

INFORME DE VALORACIÓN DE OFERTAS, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL “PROYECTO DE INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS EN MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA)” ACTUACIÓN INCLUIDA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.

D. ANTONIO CABRERA BOCANEGRA, ARQUITECTO TÉCNICO DE LA AGENCIA PÚBLICA ADMINISTRATIVA LOCAL DE SERVICIOS URBANOS, ACTIVIDADES Y URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR,

INFORMA:

En relación al expediente del licitación de la obra correspondiente al **PROYECTO DE INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS EN MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA)** (Exp.: 4336/2024 ), se describen las ofertas presentadas:

EMPRESA:	Importe (sin IVA):	Ampliación Garantía 1 año:	Ampliación Garantía 2 años:	Ampliación Garantía 3 años:	Ampliación Garantía 4 años:
BÉTICA DE AISLAMIENTOS S.L.	427.799,59				SI
LP INGCON S.L.	375.464,71				SI
PRAES DESARROLLO DE PROYECTOS S.L.	393.054,44				SI
PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.L.	410.000,00				SI
SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO S.L.	403.848,42				SI

Realizado estudio de las diferentes ofertas presentadas, y tras comprobar que ninguna de ellas incurre en baja desproporcionada, según los criterios objetivos previstos en el PACP, se obtiene la siguiente puntuación ordenada de forma decreciente:

EMPRESA:	PRECIO. Puntuación importe 60 puntos:	Ampliación Garantía 1 año: (10 pts.)	Ampliación Garantía 2 años: (20 pts.)	Ampliación Garantía 3 años: (30 pts.)	Ampliación Garantía 4 años: (40 pts.)	TOTAL
LP INGCON S.L.	60,00				40,00	100,00
PRAES DESARROLLO DE PROYECTOS S.L.	57,31				40,00	97,31
SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO S.L.	55,78				40,00	95,78
PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.L.	54,95				40,00	94,95
BÉTICA DE AISLAMIENTOS S.L.	52,66				40,00	92,66

Por todo lo expresado en el anterior cuadro, propongo la contratación de la empresa **LP INCONG S.L.** por obtener la mayor puntuación.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente informe en Mairena del Alcor, a la fecha de la firma digital abajo indicada.

