



ACTA N° 2

2ª SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO "REPOSICIÓN DEL CESPED ARTIFICIAL E INSTALACIONES DE RIEGO DEL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL DE SANTA MARÍA DEL MAR" MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN ORDINARIA.

En Santa Cruz de Tenerife, a 2 de octubre de 2019, en la 3ª planta del Edificio sito en Avenida Tres de Mayo nº 40, siendo las doce horas y treinta minutos (12:30), se reúne la Mesa de Contratación para la adjudicación del Servicio de Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras contenidas en el proyecto denominado "REPOSICIÓN DEL CESPED ARTIFICIAL E INSTALACIONES DE RIEGO DEL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL DE SANTA MARÍA DEL MAR", mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria.

En la convocatoria están presentes los miembros titulares de la Mesa, excepto el Presidente de la Mesa, D. Juan Ramón Lazcano de la Concha, ocupando su puesto su suplente, D. Humberto Jose Gutiérrez García; el titular de la Asesoría Jurídica Municipal, ocupando su puesto su suplente, Doña María Isabel Molina Moreno. Por tanto, la mesa se constituye válidamente con la asistencia de los siguientes miembros:

PRESIDENTE

- Don Humberto Jose Gutiérrez García

VOCALES


- Doña María Isabel Molina Moreno
- Dña. Elena María González González, quien asiste a la mesa a través de medios telemáticos.
- Dña. Isabel Acosta Guerrero
- Don Domingo Pérez Lorenzo

SECRETARIA

- Maria del Pilar Santana Dionis

Constituida la Mesa, el Presidente da lectura a la convocatoria publicada, según pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado al efecto. Asimismo, el presidente procede a dar lectura del informe técnico emitido por el vocal de la Mesa, Don Domingo Pérez Lorenzo, Jefe del Servicio Técnico de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras, suscrito el 9 de septiembre de 2019, que se reproduce literalmente a continuación:

Código Seguro De Verificación	+uE5D38m6Um8SKd7OSmAMw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Pilar Santana Dionis	Firmado	11/10/2019 08:58:32	
	Elena Maria Gonzalez Gonzalez	Firmado	10/10/2019 17:11:15	
	Maria Isabel Molina Moreno	Firmado	09/10/2019 07:38:59	
	Domingo Perez Lorenzo	Firmado	07/10/2019 12:49:50	
	Isabel Acosta Guerrero	Firmado	04/10/2019 15:01:23	
	Humberto Jose Gutierrez Garcia	Firmado	04/10/2019 14:57:39	
Observaciones		Página	1/5	
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/+uE5D38m6Um8SKd7OSmAMw==			



PLICA	ANÁLISIS DE LAS PARTICULARIDADES DEL OBJETO DE ACTUACIÓN (C)	SISTEMÁTICA DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS (D)	CRITERIOS	PUNTOS	PUNTAJACION BASE 10-100	PUNTAJACION BASE 15-100
1	Análisis el proyecto y visita la zona relacionando información del terreno y las actuaciones previstas en el proyecto, entendiendo que la solución proyectada es la más adecuada para el uso que se pretende	Describe de forma general la sistemática de trabajo de la Dirección de Obras y describe los trabajos más relevantes que conforman el grueso del proyecto a los efectos de prestar especial atención durante su ejecución.	6	7	7,5	8,8
2	Planifica convenientemente las particularidades de la obra en concreto los accesos a la obra y las zonas de acceso y maniobra de la maquinaria. Aporta plano con fotografías propuestas de los accesos a la obra y zona de acceso y casetas de obra	Describe las tareas de control para los trabajos propuestos de la obra y las instrucciones de la CP al contratista. Indica de manera general los mínimos y documentación a elaborar por la CP durante la ejecución del contrato.	6	8	10,0	10,0

Concluida la lectura y explicación del mencionado informe, los miembros de la mesa acuerdan por unanimidad de conformidad con el mismo.

A continuación, se procede a la celebración del acto público, haciendo constar que asiste la siguiente persona que se identifica ante la Secretaría de la mesa:

- Don Ruyman González Sicilia, con DNI nº 43820337-R.

Toma la palabra el Presidente de la Mesa, que procede a dar cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones contenidas en el archivo electrónico número 1, invitando al asistente a que formule las observaciones que estime oportunas, no efectuando manifestación alguna a este respecto.

Seguidamente el Presidente, insta la apertura del archivo número 2, bajo el título "ARCHIVO ELECTRÓNICO 2: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES para la licitación para la contratación de los servicios de Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras comprendidas en el Proyecto "Reposición del Césped Artificial e Instalaciones de Riego del Campo Municipal de Fútbol de Santa María del Mar", que incluirá:

- La proposición económica a que se refiere la cláusula 12.2.1.A.
- Criterios de calidad recogidos en la cláusula 12.2.1.B:
 - compromiso mediante aceptación firmada por los integrantes del equipo.
 - compromiso firmado por el número mínimo de horas de asistencia a la obra para las labores propias de la Dirección Facultativa.
 - compromiso firmado del técnico asignado por el licitador de cumplimiento del tiempo de respuesta ofertado durante la ejecución de la obra.

Toma la palabra el Presidente de la Mesa, dando lectura a las ofertas económicas presentadas y que son las siguientes:

Nº	PLICAS	Sin Igic	Igic	TOTAL	Subcontratación
1	RUYMAN GONZÁLEZ SICILIA	15.014,09€	975,91€	15.990€	NO
2	ANTONIO G.ARBELO PIMIENTA	14.470,42€	940,58€	15.411€	NO

Una vez finalizada la apertura de todos los documentos aportados por los licitadores en el archivo electrónico 2, dando por concluido el acto público de apertura, los miembros de la mesa, cuando son las 13:10 horas, acuerdan suspender la sesión, toda vez que varios de los vocales que

3

Código Seguro De Verificación	+uE5D38m6Um8SKd7OSmAMw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Pilar Santana Dionis		Firmado	11/10/2019 08:58:32
	Elena Maria Gonzalez Gonzalez		Firmado	10/10/2019 17:11:15
	Maria Isabel Molina Moreno		Firmado	09/10/2019 07:38:59
	Domingo Perez Lorenzo		Firmado	07/10/2019 12:49:50
	Isabel Acosta Guerrero		Firmado	04/10/2019 15:01:23
	Humberto Jose Gutierrez Garcia		Firmado	04/10/2019 14:57:39
Observaciones			Página	3/5
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/+uE5D38m6Um8SKd7OSmAMw==			



Conforme a lo expuesto, en virtud de lo dispuesto en la cláusula 17 del pliego de cláusulas administrativas particulares, los miembros de la Mesa de Contratación acuerdan, proponer al órgano de contratación la adjudicación del contrato de Servicio de Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras comprendidas en el Proyecto "Reposición del Césped Artificial e Instalaciones de Riego del Campo Municipal de Fútbol de Santa María del Mar, al siguiente licitador y por el importe que se detalla, a efectos de que se le requiera para que aporte la documentación justificativa a que se refieren las cláusulas 18 y 19 del Pliego de cláusulas administrativas particulares:

- **DON ANTONIO GABRIEL ARBELO PIMIENTA** por importe de **CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (14.470,42€) IGIC no INCLUIDO**, que asciende a la cantidad de **NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (940,58€)**

Finalizado la sesión a las trece horas y diez minutos (13:10), el Presidente de la mesa da por concluido el acto, dando por finalizada la sesión de la mesa de contratación.

Y para que conste se expide la presente Acta, que se remite a todos los asistentes para ser firmada electrónicamente. -----

Vº Bº EL PRESIDENTE DE LA MESA, Don Humberto Jose Gutiérrez García

VOCAL 1º Doña Maria Isabel Molina Moreno
 VOCAL 2º Dña. Elena María González González
 VOCAL 3º Don Domingo Pérez Lorenzo
 VOCAL 4º Dña. Isabel Acosta Guerrero
 SECRETARIA Maria del Pilar Santana Dionis

Código Seguro De Verificación	+uE5D38m6Um8SKd7OSmAMw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Pilar Santana Dionis	Firmado	11/10/2019 08:58:32	
	Elena Maria Gonzalez Gonzalez	Firmado	10/10/2019 17:11:15	
	Maria Isabel Molina Moreno	Firmado	09/10/2019 07:38:59	
	Domingo Perez Lorenzo	Firmado	07/10/2019 12:49:50	
	Isabel Acosta Guerrero	Firmado	04/10/2019 15:01:23	
	Humberto Jose Gutierrez Garcia	Firmado	04/10/2019 14:57:39	
	Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/+uE5D38m6Um8SKd7OSmAMw==			

