



Ajuntament de Mancor de la Vall

INFORME JUSTIFICACIÓ NO DIVISIÓ EN LOTS DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

Vist que l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/724/UE, de 26 febrer de 2014 (LCSP), estableix que sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permeten, haurà de preveure's la realització independent de cadascuna de les seues parts mitjançant la seua divisió en lots, i es podran reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta. No obstant, l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte del contracte quan existissin motius vàlids, que hauran de justificar-se degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres.

Vista la necessitat de formalitzar un contracte d'obres per a la reforma de l'escoleta municipal per a la creació de noves places en el marc de les subvencions derivades dels fons *Next Generation UE*, així com la documentació tècnica obrant en l'expedient, el tècnic que subscriu emet el següent

INFORME

Que en l'expedient de contractació de les obres descrites anteriorment es justifica la no divisió en lots de l'objecte contractual, en base als següents arguments:

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent.

A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d'interès públic que es persegueixen en l'execució d'aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscar la correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.

Per tant, no s'ha realitzat divisió del contracte en lots al tractar-se d'unes obres en una única actuació i mateix àmbit, racionalitzar els recursos a emprar en la seva execució i executar les obres seguint la lògica constructiva.

Mancor de la Vall, a data de la signatura electrònica

L'arquitecte municipal
Francesc Alemany Bennassar

