



Nº Expediente: 300/2018/01542

RESOLUCIÓN DEL COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA POR LA QUE SE MODIFICA LA RESOLUCION DE 29 DE OCTUBRE DE 2018 DE INICIO Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INNOVACIÓN LA NAVE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

En uso de las atribuciones que me han sido delegadas por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por Acuerdo de fecha 29 de octubre de 2015 de organización y competencias del Coordinador General de la Alcaldía,

RESUELVO

Modificar la Resolución de 29 de octubre de 2018, en la que se acordaba el inicio y la tramitación del expediente de contratación “**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INNOVACIÓN LA NAVE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**” en los siguientes términos:

Donde dice:

cuyo presupuesto asciende a **600.464,08** euros, al que corresponde por IVA la cuantía de **126.097,46** euros, totalizando el presupuesto base de licitación del contrato en **726.561,54** euros

Debe decir:

cuyo presupuesto asciende a **582.158,22** euros, al que corresponde por IVA la cuantía de **122.253,23** euros, totalizando el presupuesto base de licitación del contrato en **704.411,45** euros

Manteniendo el resto del texto de la Resolución en sus mismos términos.

EL COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

Código de verificación : PYa99cc894b96e77