
 
 
 
 
 
INFORME DE VALORACION DE LOS CRITERIOS SUJETOS A EVALUACION PREVIA DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 
DE VILLANUA (HUESCA). - EXPTE IAA_2023_9 
 
 
La Mesa de Contratación acordó en su reunión de 28 de agosto de 2023, encomendar a los 
técnicos del Área Proyectos y Obras Hidráulicas del Instituto Aragonés del Agua la realización 
de informe técnico, aplicando los criterios de valoración de las ofertas sujetos a evaluación previa 
reflejados en el anexo X del PCAP, haciéndoles entrega de la documentación a valorar. 
 
Estos criterios son los siguientes: 

 
1. CRITERIO: MEJORAS EN LA EJECUCION Y EN LA EXPLOTACION. Hasta 10 puntos 

1.1.- Mejoras en el consumo energético. Se valorará: 

El análisis de las condiciones de trabajo de los equipos instalados en los distintos elementos 
de la EDAR, proponiendo las mejoras que el Licitador considere oportunas para reducir su 
consumo eléctrico (instalación de variadores de frecuencia, sustitución por modelos de mejores 
prestaciones o de alto rendimiento, instalación de paneles solares, cargador VE, etc.). 

DOCUMENTACIÓN: 

Máximo 5 mejoras. Será imprescindible la presentación de una Memoria descriptiva con 
croquis (máximo 4 caras DIN A4) y una Carta de Compromiso firmada por el representante del 
Licitador asumiendo a su cargo las mejoras propuestas. 

Ponderación: hasta 5 puntos 

1.2.- Mejoras ambientales. Se valorará: 

El análisis de las condiciones de trabajo de los equipos instalados en los distintos elementos 
de la EDAR, proponiendo las mejoras que el Licitador considere oportunas para reducir el ruido, 
las vibraciones, los olores, el impacto visual, mejorar la integración paisajística o el control de 
vertidos. 

DOCUMENTACIÓN: 

Máximo 5 mejoras. Será imprescindible la presentación de una Memoria descriptiva con 
croquis (máximo 4 caras DIN A4) y una Carta de Compromiso firmada por el representante del 
Licitador asumiendo a su cargo las mejoras propuestas. 

Ponderación: hasta 5 puntos 
 
2.- CRITERIO: CALIDAD, DURABILIDAD Y DEFINICION DE LOS EQUIPOS OFERTADOS EN 
LAS DIFERENTES LINEAS DEL PROCESO DE DEPURACION. Hasta 22 puntos 
 

Se valorará el grado de definición en el detalle de los equipos ofertados, así como su calidad y 
su durabilidad. 
 
2.1.- EBARes y Pretratamiento EDAR: 

Se definirán los siguientes equipos principales, que se valorarán con la siguiente puntuación 
máxima: 
- Bombas de agua bruta                                          1,0 punto 
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- Planta compacta pretratamiento                            4,0 puntos 
- Tamices aliviadero                                                 1,0 punto 
DOCUMENTACIÓN: 
Será imprescindible la presentación de una Carta de Compromiso firmada por el representante 
del Licitador asumiendo a su cargo la instalación de las marcas y modelos ofrecidos. 
 
Ponderación: hasta 6 puntos 

 
2.2.- Línea de agua: 

Se definirá los siguientes equipos principales, que se valorarán con la siguiente puntuación 
máxima: 
- Agitadores sumergibles                                   2,0 puntos 
- Soplantes                                                         4,0 puntos 
- Parrillas y difusores                                          1,0 punto 
- Puente decantador                                           1,0 punto 
DOCUMENTACIÓN: 
Será imprescindible la presentación de una Carta de Compromiso firmada por el representante 
del Licitador asumiendo a su cargo la instalación de las marcas y modelos ofrecidos. 
 
Ponderación: hasta 8 puntos  

 
2.3.- Línea de fangos: 

Se definirá los siguientes equipos principales, que se valorarán con la siguiente puntuación 
máxima: 
- Centrífuga                                                         3,0 puntos 
- Sistema desodorización                                    1,0 punto 
- Puente espesador                                             1,0 punto 
- Equipo dosificación polielectrolito                      1,0 punto 
DOCUMENTACIÓN: 
Será imprescindible la presentación de una Carta de Compromiso firmada por el representante 
del Licitador asumiendo a su cargo la instalación de las marcas y modelos ofrecidos. 
 
Ponderación: hasta 6 puntos 

 
2.4.- Colectores e impulsiones 

Se definirá el fabricante (marca comercial) de los siguientes materiales, que se valorarán con la 
siguiente puntuación máxima: 
- Tubería de impulsión                                   2,0 puntos 
DOCUMENTACIÓN: 
Será imprescindible la presentación de una Carta de Compromiso firmada por el representante 
del Licitador asumiendo a su cargo la instalación de las marcas ofrecidas, así como un 
compromiso de suministro por parte del fabricante. 
 
Ponderación: hasta 2 puntos 

 
3.- CRITERIO: SEGURIDAD Y SALUD Hasta 8 puntos 

3.1.- Memoria de Seguridad y Salud 

Específica para esta obra, identificando aspectos como el objeto de la obra, su ubicación, sus 
agentes principales, el plazo aproximado de los trabajos y el número de trabajadores estimado 
que participarán en la obra. 
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Dentro del contenido del documento, se valorará: 

La descripción general de la obra, incidiendo en aquellas unidades constructivas que más 
problemas puedan presentar desde el punto de vista de la Seguridad. 

Ponderación: hasta 1 punto 

La identificación de las interferencias y los servicios afectados, explicando los pasos a seguir 
a la hora de afrontarlos.  

Ponderación: hasta 0,5 puntos 

El análisis de riesgos de las unidades constructivas donde será necesaria la presencia continua 
del recurso preventivo. Como resultado de este análisis, deberán especificarse las medidas 
preventivas y los equipos de protección que se utilizarán para su ejecución en condiciones de 
seguridad. 

Ponderación: hasta 0,5 puntos 

El dimensionamiento, la descripción y ubicación sobre plano de las instalaciones de Seguridad 
y Salud que se colocarán en obra. 

Ponderación: hasta 0,5 puntos 

Los planos de Seguridad que se aporten, con inclusión de todos los elementos de Seguridad 
y Salud, como son el vallado de las zonas de obras, de acopio y de instalaciones, las grandes 
protecciones colectivas, etc. No se valorará la inclusión de fichas. 

Ponderación: hasta 0,5 puntos 

DOCUMENTACIÓN: 

Esta memoria de seguridad se presentará en formato DIN A-4 (salvo los planos que podrán 
ser DIN A-3) sin limitación en la extensión, pero desde la concreción y brevedad. Deberá estar 
paginada. 

3.2.- Mejoras en seguridad y salud a cargo del licitador 

Se valorarán las mejoras que el Licitador considere oportunas tras analizar las condiciones de 
seguridad y accesibilidad de las tareas de explotación y mantenimiento de los equipos 
instalados en la EDAR.  

DOCUMENTACIÓN: 

Será imprescindible la presentación de una Memoria descriptiva con croquis y valoraciones 
(máximo 4 caras DIN A4) y una Carta de Compromiso firmada por el representante del Licitador 
asumiendo a su cargo las mejoras propuestas. 

Ponderación: hasta 5 puntos 
 

4.- CRITERIO: PROGRAMA DE TRABAJOS. Hasta 4 puntos 

Se valorará la claridad y coherencia del programa de trabajos, indicando aquellas actividades 
que marcan el camino crítico. Tomando como origen la fecha de firma del Acta de 
Comprobación de replanteo y el Plan de seguridad y salud aprobado, se deberán incluir los 
días de trabajo o fechas para que estén finalizados los siguientes hitos: 

1.- Finalización de la estructura del edificio. 
2.- Finalización obra civil edificio. 
3.- Finalización red de colectores. 

4.- Finalización de instalación de equipos en EDAR y EBARes 
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En este proyecto, al tratarse de un entorno montañoso, la ejecución de los colectores y estación 
depuradora presenta un carácter especialmente complejo. Por ello, con este criterio se 
pretende asegurar que se ejecute la EDAR y colectores de acuerdo al plazo indicado. 

En el plazo de 30 días desde la de formalización del contrato, el contratista deberá presentar 
el Programa de Trabajo de acuerdo con la oferta presentada. El programa de trabajo deberá 
ser aprobado por la Administración en los términos previstos en el artículo 144 RGLCAP y los 
plazos parciales que se fijen al aprobar el Programa de Trabajo se entenderán como 
integrantes del contrato a efectos de su exigibilidad. 

DOCUMENTACIÓN: 

Un listado con fechas o días de duración de los hitos enumerados anteriormente y un programa 
de trabajos (máximo 4 hojas). 

Ponderación: hasta 4 puntos 
 

 
5.- CRITERIO: CONTROL DE CALIDAD. Hasta 5 puntos 

3.1. Listado de los equipos (mecánicos, eléctricos y de control) que se van a someter a 
inspección en obra durante el montaje y prueba. 

DOCUMENTACIÓN: 

El listado irá acompañado de los correspondientes PPI’s, y una Carta de Compromiso firmada 
por el representante del Licitador asumiendo a su cargo estos ensayos en el laboratorio de su 
elección. En la documentación debe aparecer el nombre del laboratorio seleccionado. 

Ponderación: hasta 3 puntos. 

3.2. Analíticas a efectuar al agua de entrada y salida de la EDAR y al fango. 

DOCUMENTACIÓN: 

Se indicarán los parámetros a analizar, tanto del agua como del fango, y la periodicidad con la 
que se efectuarán. Este listado irá acompañado de una Carta de Compromiso firmada por el 
representante del Licitador asumiendo a su cargo estos ensayos en el laboratorio de su 
elección de entre los homologados por el IAA y con los procedimientos por él establecidos. En 
la documentación debe aparecer el nombre del laboratorio seleccionado. 

Ponderación: hasta 2 puntos. 

 
                                                                                                                                                            
Aquellos licitadores que no superen el umbral de 24,5 puntos. en la oferta técnica, quedarán 
excluidos del resto del procedimiento. La ausencia de la Carta de Compromiso de un 
subapartado que la requiera supondrá puntuación cero en ese subapartado. 
 
EQUIPO TECNICO DE VALORACIONES. 
 
El equipo técnico de valoraciones está formado por: 
 
Criterio 1: José Antonio Martínez Founaud. Jefe del Área de Proyectos y Obras Hidráulicas. 
Criterios 2: Eduardo García González. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Criterio 3: Fernando de Benavides Añón. Técnico de Prevención de Riesgos Laborales  
Criterio 4: y 5 Luis Bourgon Camacho. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

F
ir
m

a
d
o
 e

le
ct

ró
n
ic

a
m

e
n
te

 p
o
r 

F
E

R
N

A
N

D
O

 D
E

 B
E

N
A

V
ID

E
S

 A
Ñ

O
N

, 
T

e
cn

ic
o

/a
 S

u
p
e
ri
o
r 

D
e
 P

.R
.L

..
 J

O
S

E
 A

N
T

O
N

IO
 M

A
R

T
IN

E
Z

 F
O

U
N

A
U

D
, 

J.
A

re
a
 D

e
 P

ro
ye

ct
o

s 
Y

 O
b

ra
s 

H
id

ra
u

lic
a

s.
 L

U
IS

 R
IC

A
R

D
O

 B
O

U
R

G
O

N
 C

A
M

A
C

H
O

, 
In

g
e

n
ie

ro
/a

 D
e

C
a

m
in

o
s,

 C
a
n
a
le

s 
Y

 P
u
e
rt

o
. 
E

D
U

A
R

D
O

 G
A

R
C

IA
 G

O
N

Z
A

L
E

Z
, 
In

g
e
n
ie

ro
/a

 D
e
 C

a
m

in
o
s,

 C
a
n
a
le

s 
Y

 P
u
e
rt

o
. 

 E
l 1

8
/1

0
/2

0
2
3
.

D
o

cu
m

e
n
to

 v
e
ri
fic

a
d
o
 e

n
 e

l m
o
m

e
n
to

 d
e
 la

 f
ir
m

a
 y

 v
e
ri
fic

a
b
le

 a
 t
ra

vé
s 

d
e
 la

 d
ir
e
cc

ió
n
 h

tt
p
:/

/w
w

w
.a

ra
g
o
n
.e

s/
ve

ri
fic

a
d
o
c 

co
n
 C

S
V

 C
S

V
D

C
0
B

K
IH

2
E

Z
1
5
0
1
P

F
I.



 

1.- VALORACIONES CRITERIO 1: MEJORAS EN LA EJECUCIÓN Y EN LA EXPLOTACIÓN 

DE LA OBRA (HASTA 10 PUNTOS) 

 
En este criterio se han valorado las distintas propuestas ofrecidas por cada empresa en función 

de su importancia relativa para los fines perseguidos de mejorar la obra y explotación de la misma. 
Cada propuesta individual se valora entre 0 y 2,5 puntos. Algunas propuestas figuran en distintos 
subcriterios por lo que, en estos casos, procede su valoración únicamente en un solo subapartado. 
Se describen a continuación ordenado por subcriterios y por empresa las puntuaciones obtenidas. Al 
final figura un resumen global de las mismas en una tabla. 

 

Subcriterio1.1: Mejoras en el consumo energético (hasta 5 puntos). 
 

UTE DRACE GEOCISA, S.A.-VIACRON, S.A. 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Instalación fotovoltaica de 78 kw 2,00 
Cambio centrifuga por tornillo deshidratador 1,00 

Optimización bombeo agua bruta de mayor 
rendimiento 0,50 
Variador de frecuencia y sonda sulfhídrico en 
desodorización 0,25 

Soplantes hibridas de tornillo 1,00 
 Hay carta compromiso. Total puntos 4,75 

 

UTE INDUSTRIA DE SERVICIOS IDESER, S.A.U.-DEPURACION DE AGUAS DEL 
MEDITERRANEO, S.L. 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Instalación fotovoltaica de 29 kw y punto recarga 
coche eléctrico 1,50 
Bombas sumergibles tipo Concertor  1,00 
Variador de frecuencia y sonda sulfhídrico en 
desodorización 0,25 

Cambio centrifuga por tornillo deshidratador 1,00 

Motores alta eficiencia IE4 en bombas e IE3 en resto 
equipos 1,00 

 Hay carta compromiso. Total puntos 4,75 
 

UTE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.- DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE 
DEPURACION, S.A. 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Instalación fotovoltaica de 11 kw 0,80 

Cambio centrifuga por tornillo deshidratador 1,00 
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Soplantes hibridas de tornillo 1,00 

Iluminación LED en exterior 0,25 

Cargador de vehículo eléctrico 0,50 
 Hay carta compromiso. Total puntos 3,55 

 

GESTION Y TECNICAS DEL AGUA S.A. 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Bombas sumergibles tipo Concertor  1,00 
Instalación fotovoltaica de 20 kw 0,95 
Cargador de vehículo eléctrico 0,50 
Transmisores de presión en impulsiones 0,15 

Iluminación LED en exterior, controles presencia, 
interruptor crepuscular 0,50 

 Hay carta compromiso. Total puntos 3,10 
 

UTE COMPAÑÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L.U. - 
CICLAGUA, S. A. 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Instalación fotovoltaica de 22 kw y punto recarga 
coche eléctrico 1,45 
Cambio centrifuga por tornillo deshidratador y 
mejora eficiencia bomba fango deshidratado 1,00 
Mejora eficiencia equipamiento edar.: 7 variadores 
de frecuencia adicionales, luces led exteriores, 
motores IE2 y IE 3 en equipos pequeños 0,55 
Bombas sumergibles tipo Concertor  1,00 

Soplantes hibridas de tornillo 1,00 
 Hay carta compromiso. Total puntos 5,00 

 

UTE ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU-AUDECA, S.L.U. 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Cambio centrifuga por tornillo deshidratador 1,00 

Instalación fotovoltaica de 36 kw 1,20 
Turbinado de recuperación de energía 1,00 
Bombas sumergibles tipo Concertor  1,00 
Analizador de redes 0,50 

 Hay carta compromiso. Total puntos 4,70 
 

UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.- VIALEX CONSTRUCTORA 
ARAGONESA S.L. 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Cambio centrifuga por tornillo deshidratador 1,00 
Instalación fotovoltaica de 90 kw 2,00 

F
ir
m

a
d
o
 e

le
ct

ró
n
ic

a
m

e
n
te

 p
o
r 

F
E

R
N

A
N

D
O

 D
E

 B
E

N
A

V
ID

E
S

 A
Ñ

O
N

, 
T

e
cn

ic
o

/a
 S

u
p
e
ri
o
r 

D
e
 P

.R
.L

..
 J

O
S

E
 A

N
T

O
N

IO
 M

A
R

T
IN

E
Z

 F
O

U
N

A
U

D
, 

J.
A

re
a
 D

e
 P

ro
ye

ct
o

s 
Y

 O
b

ra
s 

H
id

ra
u

lic
a

s.
 L

U
IS

 R
IC

A
R

D
O

 B
O

U
R

G
O

N
 C

A
M

A
C

H
O

, 
In

g
e

n
ie

ro
/a

 D
e

C
a

m
in

o
s,

 C
a
n
a
le

s 
Y

 P
u
e
rt

o
. 
E

D
U

A
R

D
O

 G
A

R
C

IA
 G

O
N

Z
A

L
E

Z
, 
In

g
e
n
ie

ro
/a

 D
e
 C

a
m

in
o
s,

 C
a
n
a
le

s 
Y

 P
u
e
rt

o
. 

 E
l 1

8
/1

0
/2

0
2
3
.

D
o

cu
m

e
n
to

 v
e
ri
fic

a
d
o
 e

n
 e

l m
o
m

e
n
to

 d
e
 la

 f
ir
m

a
 y

 v
e
ri
fic

a
b
le

 a
 t
ra

vé
s 

d
e
 la

 d
ir
e
cc

ió
n
 h

tt
p
:/

/w
w

w
.a

ra
g
o
n
.e

s/
ve

ri
fic

a
d
o
c 

co
n
 C

S
V

 C
S

V
D

C
0
B

K
IH

2
E

Z
1
5
0
1
P

F
I.



Soplantes hibridas de tornillo 1,00 

Sistema SBR de Xylem con sistema de control 
OSCAR 0,50 
    

 Hay carta compromiso. Total puntos 4,50 
 

UTE COBRA INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, S.A. (CIH)- TÉCNICAS DE 
DESALINIZACIÓN DE AGUAS, S.A. (TEDAGUA) 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Bombas sumergibles tipo Concertor y motores IE3· 
en otras bombas 1,25 
Mejora sistema desodorización edar: varias 
medidas 0,50 

Analizador de redes 0,50 

Soplantes hibridas de tornillo 1,00 

Instalación fotovoltaica de 37 kw 1,20 
 Hay carta compromiso. Total puntos 4,45 

 

HELIOPOL, S.A.U. 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Cambio centrifuga por tornillo deshidratador 1,00 

Motores alta eficiencia IE4 en bombas e IE3 en resto 
equipos 1,00 
Bombas sumergibles tipo Concertor  1,00 
Soplantes hibridas de tornillo 1,00 

Instalación fotovoltaica de 26 kw 1,00 
 Hay carta compromiso. Total puntos 5,00 

 

UTE AQLARA-SOCAMEX 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

centrifuga con recuperación de energía 0,80 
Instalación fotovoltaica de 19 kw 0,95 
Sistema de gestión energética ISO 50001 0,25 
Analizador de redes 0,50 
Variador de frecuencia y sonda sulfhídrico en 
desodorización 0,25 

 Hay carta compromiso. Total puntos 2,75 
 

MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA, S.L. 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Cambio centrifuga por tornillo deshidratador 1,00 

Motores alta eficiencia IE4 en bombas e IE3 en resto 
equipos 1,00 
Bombas sumergibles tipo Concertor  1,00 

F
ir
m

a
d
o
 e

le
ct

ró
n
ic

a
m

e
n
te

 p
o
r 

F
E

R
N

A
N

D
O

 D
E

 B
E

N
A

V
ID

E
S

 A
Ñ

O
N

, 
T

e
cn

ic
o

/a
 S

u
p
e
ri
o
r 

D
e
 P

.R
.L

..
 J

O
S

E
 A

N
T

O
N

IO
 M

A
R

T
IN

E
Z

 F
O

U
N

A
U

D
, 

J.
A

re
a
 D

e
 P

ro
ye

ct
o

s 
Y

 O
b

ra
s 

H
id

ra
u

lic
a

s.
 L

U
IS

 R
IC

A
R

D
O

 B
O

U
R

G
O

N
 C

A
M

A
C

H
O

, 
In

g
e

n
ie

ro
/a

 D
e

C
a

m
in

o
s,

 C
a
n
a
le

s 
Y

 P
u
e
rt

o
. 
E

D
U

A
R

D
O

 G
A

R
C

IA
 G

O
N

Z
A

L
E

Z
, 
In

g
e
n
ie

ro
/a

 D
e
 C

a
m

in
o
s,

 C
a
n
a
le

s 
Y

 P
u
e
rt

o
. 

 E
l 1

8
/1

0
/2

0
2
3
.

D
o

cu
m

e
n
to

 v
e
ri
fic

a
d
o
 e

n
 e

l m
o
m

e
n
to

 d
e
 la

 f
ir
m

a
 y

 v
e
ri
fic

a
b
le

 a
 t
ra

vé
s 

d
e
 la

 d
ir
e
cc

ió
n
 h

tt
p
:/

/w
w

w
.a

ra
g
o
n
.e

s/
ve

ri
fic

a
d
o
c 

co
n
 C

S
V

 C
S

V
D

C
0
B

K
IH

2
E

Z
1
5
0
1
P

F
I.



Soplantes hibridas de tornillo 1,00 

Instalación fotovoltaica de 26 kw 1,00 
 Hay carta compromiso. Total puntos 5,00 

 

UTE GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE. S.L. - COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, 
S.A. 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Bombas sumergibles tipo Concertor en bombeos 2 
y 3 0,80 
Motores IE 4 en bombas ebar 2y 3 e IE3 en ebar 1 
y reservas 2 y 3 0,75 
Instalación fotovoltaica de 29 kw 1,00 

Mejora sistema desodorización edar: varias 
medidas 0,50 

Mejora difusión de aire: control presión y limpieza 
difusores con ácido fórmico 0,75 

 Hay carta compromiso. Total puntos 3,80 
 

UTE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES, S.A- SOCIEDAD DE FOMENTO 
AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Motores alta eficiencia IE4 en bombas e IE3 en resto 
equipos 1,00 

Cambio centrifuga por tornillo deshidratador 1,00 

Bombas sumergibles tipo Concertor  1,00 

Instalación fotovoltaica de 29 kw y punto recarga 
coche eléctrico 1,50 

Sistemas de gestión energética de las instalaciones: 
analizador de redes 0,50 

 Hay carta compromiso. Total puntos 5,00 
 

EXTRACO, S.A. 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Analizador de red y gestores de consumo eléctrico 0,75 

Cambio centrifuga por tornillo deshidratador 1,00 

Soplantes hibridas de tornillo 1,00 

Mejora difusión de aire: control presión y limpieza 
difusores con ácido fórmico 0,75 

Sistema de control de proceso biológico 0,50 
 Hay carta compromiso. Total puntos 4,00 
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UTE LANTANIA, S.A.U, - ALTIUS GEOTECNIA Y OBRAS ESPECIALES, S.L. Y LANTANIA 
AGUAS, S.L.U 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Bombas sumergibles tipo Concertor  1,00 
Variador de frecuencia  en desodorización 0,10 

Instalación fotovoltaica de 87 kw con batería 2,50 
Optimización tamaño soplantes 0,50 
Iluminación LED en exterior 0,25 

Hay carta compromiso. Total puntos 4,35 
 

Subcriterio1.2: Mejoras ambientales (hasta 5 puntos). 

 

UTE DRACE GEOCISA, S.A.-VIACRON, S.A. 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 
Instalación fotovoltaica de 78 kw ( ya valorada en 
apartado 1) 0,00 
Aislamiento térmico edificio 0,50 

Cabina insonorización ventilador desodorización 0,15 

Integración paisajística CT con zócalo de piedra 0,25 

Numerosas medidas para reducir ruidos y vibraciones: 
Silent-blocks, manguitos, rejillas acústicas, 
compensadores dilatación soplantes, juntas neopreno 
en apoyos, amortiguador pulsaciones dosificación 
cloruro férrico. 1,00 

 Hay carta compromiso. Total puntos 1,90 
 

UTE INDUSTRIA DE SERVICIOS IDESER, S.A.U.-DEPURACION DE AGUAS DEL 
MEDITERRANEO, S.L. 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Aumento equipos laboratorio: 8 elementos 1,00 
Sistema de detección y cuantificación alivios 1,00 
Caudalímetros en EBAR2 y EBAR 3 0,80 
Aislamiento acústico de sala de soplantes 0,50 
Grupo de presión y filtro de anillas  1,00 

 Hay carta compromiso. Total puntos 4,30 
 

UTE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.- DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE 
DEPURACION, S.A. 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 
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Reducción máxima del Nitrógeno total para adaptarlo a 
revisión directiva 1,50 
Reducción máxima de Fosforo total aumentando 
capacidad sistema 1,25 
Pantalla vegetal perímetro Ebars 1,00 
Mejora y racionalización de la desodorización en la 
edar. 0,75 

Aislamiento acústico de sala de soplantes 0,50 
 Hay carta compromiso. Total puntos 5,00 

 

GESTION Y TECNICAS DEL AGUA S.A. 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Riego por goteo pantalla exterior 0,10 
Medidor orto fosfatos en continuo 1,00 
Equipo de filtración y desinfección agua tratada 1,25 
Integración paisajística tolva de fangos 0,50 

Sistema de detección y cuantificación alivios 1,00 
 Hay carta compromiso. Total puntos 3,85 

 

UTE COMPAÑÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L.U. - 
CICLAGUA, S. A. 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Sistema de detección y cuantificación alivios y sonda 
de turbidez 1,25 
Mejora para eliminación nitrógeno: difusores en zonas 
anoxicas, agitadores zona oxicas, sonda de amonio-
nitratos 1,25 
Mejora eliminación Fosforo: más puntos dosificación, 
sonda de fosfatos 1,00 

Mejora sistema desodorización edar: varias medidas 0,75 

Minimización ruidos y vibraciones: manguitos, 
aislamientos, cabinas, rejillas acústicas 0,75 

 Hay carta compromiso. Total puntos 5,00 
 

UTE ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU-AUDECA, S.L.U. 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Aislamiento acústico de sala de soplantes: suelo anti 
vibración, falso techo acústico, ladrillo tipo gero. 0,75 
Filtro de anillas y desinfección agua industrial  1,25 
Grupo electrógeno en ebar margen derecha 0,50 
Grupo electrógeno en edar  1,00 
Grupo electrógeno en ebar Santiago 0,50 

 Hay carta compromiso. Total puntos 4,00 
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UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.- VIALEX CONSTRUCTORA 
ARAGONESA S.L. 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Grupo electrógeno en EDAR 1,00 
2 puntos de recarga coches eléctricos 1,00 
Aislamiento acústico de sala de soplantes 0,50 
Regulación emisiones sonoras y gases: varias medidas 0,50 
Pantalla vegetal anti olores 0,25 

 Hay carta compromiso. Total puntos 3,25 
 

UTE COBRA INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, S.A. (CIH)- TÉCNICAS DE 
DESALINIZACIÓN DE AGUAS, S.A. (TEDAGUA) 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 
Valorización agronómica del fango 0,10 
Minimización ruidos y vibraciones: aislamiento sala de 
soplantes, manguitos, amortiguadores en centrifuga y 
otras 1,00 

Riego por goteo en pantalla vegetal e integración tolva 
de fangos 0,35 

Grupos electrógenos en edar y ebars y analizador -
transmisor de pH y conductividad 2,25 
Prevención de fugas. Reducción consumo agua riego 0,25 

 Hay carta compromiso. Total puntos 3,95 
 

HELIOPOL, S.A.U. 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Pantalla vegetal anti olores 0,25 

Aislamiento sala de soplantes con lana de roca y 2 
medidores de calidad del aire 0,75 
Cargador de vehículo eléctrico 0,50 
Aislamiento térmico cubierta edificio 0,40 

Medidas protección camino Santiago y 
quebrantahuesos 0,25 

 Hay carta compromiso. Total puntos 2,15 
 

UTE AQLARA-SOCAMEX 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Silenciadores adicionales para soplantes 0,25 
Pantalla vegetal de robles en la edar 0,25 
Filtro de carbón activo en tolva de fangos 0,25 
cerramiento de plástico en tolva fangos 0,25 
   

 Hay carta compromiso. Total puntos 1,00 
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MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA, S.L. 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Pantalla vegetal anti olores 0,25 

Aislamiento sala de soplantes con lana de roca y 2 
medidores de calidad del aire 0,75 
Cargador de vehículo eléctrico 0,50 
Aislamiento térmico cubierta edificio 0,40 

Medidas protección camino Santiago y 
quebrantahuesos 0,25 

 Hay carta compromiso. Total puntos 2,15 
 

UTE GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE. S.L. - COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, 
S.A. 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Grupo de presión y filtro de anillas  1,00 

desgasificador escurridos en centrifuga 0,25 

Minimización ruidos y vibraciones: aislamiento sala de 
soplantes, manguitos, amortiguadores en centrifuga y 
otras 1,00 
Aumento equipos laboratorio: 5 elementos 0,50 

Desodorización Bombeos con membranas y 
desodorización localizada en edificio 1,50 

 Hay carta compromiso. Total puntos 4,25 

UTE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES, S.A- SOCIEDAD DE FOMENTO 
AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. 

 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Desinfección efluente 0,75 
Grupos electrógenos en edar y ebars 2,00 
Aislamiento sala de soplantes  0,50 

Minimización ruidos y vibraciones: manguitos, 
amortiguadores en centrifuga y otras 0,75 
Sistema de detección y cuantificación alivios 1,00 

 Hay carta compromiso. Total puntos 5,00 

EXTRACO, S.A. 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

mejora desodorización con detectores de SH2 0,50 
Optimización de recirculación externa con sonda 
ultrasónica 0,75 
Optimización sistema de deshidratación con 
automatización proceso 0,60 
Sistema de detección y cuantificación alivios 1,00 
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Instalación solar térmica para producción agua 
caliente sanitaria 0,25 

 Hay carta compromiso. Total puntos 3,10 
 

UTE LANTANIA, S.A.U, - ALTIUS GEOTECNIA Y OBRAS ESPECIALES, S.L. Y LANTANIA 
AGUAS, S.L.U 

Esta empresa presenta las siguientes mejoras con su puntuación asociada 

Cabina insonorización ventilador desodorización 0,15 
Calorifugado y calificado desodorización 0,50 

Reducción máxima del Nitrógeno total para adaptarlo a 
revisión directiva 1,50 
Desodorización bombeos  0,50 
Extracción individual olores en equipos 1,00 

 Hay carta compromiso. Total puntos 3,65 

La puntuación final de este apartado 1, se recoge en la siguiente tabla: 
 

  Subcriterio 
1.1 

Subcriterio 
1.2 

Total 
Criterio 1 

1 UTE DRACE GEOCISA-
VIACRON 

4,75 1,90 6,65 

2 UTE IDESER- DAM 4,75 4,30 9,05 
3 UTE OSEPSA-DTD 3,55 5,00 8,55 
4 GESTAGUA 3,10 3,85 6,95 
5 UTE COPHA-CICLAGUA 5,00 5,00 10,00 
6 UTE ELECNOR -AUDECA 4,70 4,00 8,70 
7 UTE ACSA-VIALEX 4,50 3,25 7,75 
8  COBRA 4,45 3,95 8,40 
9 HELIOPOL 5,00 2,15 7,15 
10 UTE AQLARA-SOCAMEX 2,75 1,00 3,75 
11 MAREA 5,00 2,15 7,15 
12 UTE GOMSL-COPISA 3,80 4,25 8,05 
13 UTE GESTION 

INFRAESTRUCTURAS 
CIVILES-FACSA 

5,00 5,00 10,00 

14 EXTRACO 4,00 3,10 7,10 
15 UTE LANTANIA-ALTIUS-

LANTANIA AGUAS 
4,35 3,65 8,00 

 
 

2.- CRITERIO: CALIDAD, DURABILIDAD Y DEFINICION DE LOS EQUIPOS OFERTADOS 
EN LAS DIFERENTES LINEAS DEL PROCESO DE DEPURACION. Hasta 22 puntos 

 
 

Partiendo de las características de los equipos definidos en el proyecto constructivo y 

basándonos en la experiencia acumulada durante años en la construcción y explotación de 

decenas de depuradoras, se han valorado los equipos propuestos por cada licitador agrupando 

la exposición por los principales bloques funcionales de la depuradora y las demás instalaciones. 
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COBRA 

 

Presenta unos equipos de calidad media en el pretratamiento, línea de agua y línea de 

fangos. Los colectores son de buena calidad. Presenta carta de compromiso en todos los 

equipos. 

Por tanto, la empresa COBRA ha obtenido una puntuación en este apartado de 13,00 

puntos. 

 

EXTRACO 

 

Los equipos propuestos en las estaciones de bombeo y en el pretratamiento son de calidad 

muy buena. La línea de agua y línea de fangos presenta unos equipos de calidad media al igual 

que los colectores. Presenta carta de compromiso en todos los equipos. 

 Por tanto, la empresa EXTRACO ha obtenido una puntuación en este apartado de 15,00 

puntos. 

 

HELIOPOL 

 

En las estaciones de bombeo y pretratamiento el licitador ha presentado equipos de 

calidad muy buena. La línea de agua y línea de fangos presenta equipos de calidad media. Los 

colectores son de buena calidad. Presenta carta de compromiso en todos los equipos. 

Por tanto, la empresa HELIOPOL ha obtenido una puntuación en este apartado de 14 

puntos. 

 

MAREA 

 

En las estaciones de bombeo y pretratamiento el licitador ha presentado equipos de 

calidad muy buena. La línea de agua y línea de fangos presenta equipos de calidad media. Los 

colectores son de buena calidad. Presenta carta de compromiso en todos los equipos. 

Por tanto, la empresa MAREA ha obtenido una puntuación en este apartado de 14 puntos. 

 

GESTAGUA 

 

Presenta unos equipos de calidad media en el pretratamiento y estaciones de bombeo. La 

línea de agua presenta unos equipos de muy buena calidad y la línea de fangos de calidad media. 

Los colectores son de buena calidad. Presenta carta de compromiso en todos los equipos. 

Por tanto, la empresa GESTAGUA ha obtenido una puntuación en este apartado de 15,5 

puntos. 

 

AQLARA-SOCAMEX 

 

Presenta unos equipos de calidad media en el pretratamiento y estaciones de bombeo, 

línea de agua, línea de fangos y colectores. Presenta carta de compromiso en todos los equipos. 

Por tanto, la empresa AQLARA-SOCAMEX ha obtenido una puntuación en este apartado 
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de 12,5 puntos. 

 

ACSA-VIALEX 

 

 Presenta unos equipos de muy buena calidad en el pretratamiento, línea de agua, línea 

de fangos y colectores. Presenta carta de compromiso en todos los equipos. 

Por tanto, la empresa ACSA-VIALEX ha obtenido una puntuación en este apartado de 21,0 

puntos. 

 

COPHA-CICLAGUA 

 

Presenta unos equipos de muy buena calidad en el pretratamiento, línea de agua, línea 

de fangos y colectores. Presenta carta de compromiso en todos los equipos. 

Por tanto, la empresa COPHA-CICLAGUA ha obtenido una puntuación en este apartado 

de 20,0 puntos. 

 

DRACE-VIACRON 

 

Presenta unos equipos de calidad media en el pretratamiento, bombeos, línea de agua, 

línea de fangos y colectores. Presenta carta de compromiso en todos los equipos. 

 

Por tanto, la empresa DRACE-VIACRON ha obtenido una puntuación en este apartado de 

15,0 puntos. 

 

DTD-OSEPSA 

 

Presenta unos equipos de calidad media en el pretratamiento y bombeo. En la línea de 

agua presenta unos equipos de muy buena calidad. En la línea de fangos de calidad media y 

muy buena calidad en colectores. Presenta carta de compromiso en todos los equipos. 

Por tanto, la empresa DTD-OSEPSA ha obtenido una puntuación de 17,5 puntos. 

 

ELECNOR-AUDECA 

Presenta unos equipos de calidad media en el pretratamiento, bombeos, línea de agua, 

línea de fangos y colectores. Presenta carta de compromiso en todos los equipos. 

 

Por tanto, la empresa ELECNOR-AUDECA ha obtenido una puntuación en este apartado 

de 15,5 puntos. 

 

FACSA-GICSA 

 

Presenta unos equipos de calidad muy buena en el pretratamiento y línea de agua. En la 

línea de fangos presenta unos equipos de calidad media y calidad muy buena en los colectores. 

Presenta carta de compromiso en todos los equipos. 
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Por tanto, la empresa FACSA-GICSA ha obtenido una puntuación en este apartado de 

18,0 puntos. 

 

GLOBAL OMNIUN-COPISA 

 

Presenta unos equipos de calidad media en el pretratamiento y muy buena en la línea de 

agua. En la línea de fangos presenta unos equipos de calidad media y calidad muy buena en los 

colectores. Presenta carta de compromiso en todos los equipos. 

 

Por tanto, la empresa GLOBAL OMNIUN-COPISA ha obtenido una puntuación en este 

apartado de 15,0 puntos. 

 

IDESER-DAM 

 

Presenta unos equipos de calidad media en el pretratamiento y muy buena en la línea de 

agua. En la línea de fangos presenta unos equipos de calidad media y calidad muy buena en los 

colectores. Presenta carta de compromiso en todos los equipos. 

Por tanto, la empresa IDESER-DAM ha obtenido una puntuación en este apartado de 17,0 

puntos. 

 

LANTANIA- ALTIUS 

 

Presenta unos equipos de calidad muy buena en el pretratamiento y en la línea de agua. 

En la línea de fangos presenta unos equipos de calidad media y calidad muy buena en los 

colectores. Presenta carta de compromiso en todos los equipos. 

Por tanto, la empresa LANTANIA-ALTIUS ha obtenido una puntuación en este apartado 

de 16,5 puntos. 
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3.- VALORACIONES CRITERIO 3: SEGURIDAD Y SALUD (HASTA 8 PUNTOS) 

 
En este criterio se han valorado la memoria de Seguridad y Salud (hasta 3 puntos) presentada por 
cada empresa y las mejoras para la fase de explotación de la EDAR que cada Licitador propone 
ejecutar a su cargo (hasta 5 puntos). La puntuación de la memoria de Seguridad y Salud resulta en 
base a valorar aspectos como la descripción general de la obra y sus unidades constructivas más 
problemáticas (hasta 1 punto), la identificación de las interferencias y servicios afectados (0,5 puntos), 
unidades con recurso preventivo (0,5 puntos), instalaciones de seguridad y salud (0,5 puntos) y los 
planos aportados (0,5 puntos). En cuanto a las mejoras en fase de explotación, la puntuación (hasta 
5 puntos) resulta de la valoración del número de propuestas, el riesgo que pretenden eliminar y su 
posible eficacia.  
Las puntuaciones de cada uno de los apartados que forman el Subcriterio 3.1. se incluyen en la tabla 
resumen situada al final del apartado. 

 
Subcriterio 3.1. Memoria de Seguridad y Salud.  

 

COBRA INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS S.A.  

Buena descripción de la obra. Identificación de las interferencias y servicios afectados algo 
teórica, aunque las sitúa en un plano de la obra. Generalista trato de las unidades con recurso 
preventivo. Correcto el dimensionamiento de las instalaciones y buena colección de planos. (2,1 
puntos)  

 

EXTRACO, S.A. 

Buena descripción de la obra, con plano incluido. Trata algunos servicios afectados, aunque no 
llega a particularizar. Generalista estudio de las unidades que requerirán recurso preventivo. Algo 
confuso el apartado de las instalaciones, aunque incluye plano. Mejorable colección de planos 
(1,8 puntos)  

 

GESTAGUA 

Muy completa la descripción de la obra. Buen estudio de las interferencias y servicios afectados. 
Completo análisis de las unidades con recurso preventivo, aunque generalista. Bien el apartado 
de instalaciones y correcta colección de planos. (2,6 puntos) 

 

HELIOPOL, S.A.U. 

Buena descripción de la obra. Muy completo el estudio de las interferencias y servicios afectados. 
Bastante bien el análisis de las unidades con recurso preventivo. Bien las instalaciones (sin ZIAS) 
y solo 2 planos. (2,3 puntos)  

 

MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA, S.L. 

Muy completa la descripción de obra y buen estudio de las interferencias y servicios afectados. 
Completo el análisis de las unidades que deberán contar con recurso preventivo pero generalista. 
Bien el apartado de las instalaciones y correcta colección de planos (2,5 puntos)  
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UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.- VIALEX CONSTRUCTORA 
ARAGONESA S.L. 

Peculiar descripción de la obra. Trato generalista de las interferencias y servicios afectados si 
bien se valora la petición previa de información. Poca particularización a nuestra obra de las 
unidades que requerirán recurso preventivo. Bien la definición de las instalaciones. Correcta 
colección de planos. (1,6 puntos).  

 

UTE AQLARA-SOCAMEX 

Comienza ofreciendo una general visión de la obra para luego profundizar más. Se centra en 3 
interferencias con la obra. No se encontró el análisis de las unidades que requerirán de recurso 
preventivo. Bien en cuanto al tema de las instalaciones de obra. En el apartado planos, se limita 
a las ZIAS y los recorridos. (1,8 puntos) 

 

UTE COMPAÑÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L.U. - CICLAGUA, 
S. A. 

Comienza con un listado rápido de las unidades que componen la obra para después 
desarrollarlo en profundidad. Completo el estudio de interferencias y servicios afectados. 
Incompleto análisis de las unidades de obra con recurso preventivo. Desarrollo de instalaciones 
basado en afirmaciones discutibles. Completa colección de planos. (2,1 puntos). 

 

UTE DRACE GEOCISA, S.A.-VIACRON, S.A. 

Somera descripción de la obra. Las interferencias y servicios afectados, las enumera. Desarrollo 
algo generalista de las unidades con recurso preventivo. Bien el planteamiento de las 
instalaciones y pequeña colección de planos. (1,3 puntos) 

 

UTE DTD-OSEPSA 

Describe las unidades constructivas que componen la obra sin aportar una visión general. 
Teórico desarrollo de las interferencias y servicios afectados. Generalista estudio de las unidades 
con recurso preventivo. En el tema de instalaciones, no se encuentra su dimensionamiento. La 
colección de planos se reduce a la señalización de la hinca y los accesos (0,9 puntos) 

 

UTE ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU-AUDECA, S.L.U. 

Tras una esquemática descripción, se extiende en su desarrollo. Bien. Lista 16 interferencias y 
servicios afectados para después ocuparse de los 6 más problemáticos. Bien. Generalista y 
teórico trato a las unidades con recurso preventivo. Bien el apartado de instalaciones y buena (9) 
colección de planos con información importante. (2,1 puntos) 

 

UTE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES, S.A- SOCIEDAD DE FOMENTO 
AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. 

Tras una esquemática descripción, se extiende en su desarrollo. Bien. Lista 16 interferencias y 
servicios afectados para después ocuparse de los 6 más problemáticos. Bien. Generalista y 
teórico trato a las unidades con recurso preventivo. Bien el apartado de instalaciones y buena (9) 
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colección de planos con información importante. (2,1 puntos) 

 

UTE GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE. S.L. - COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, 
S.A. 

La descripción de la obra no llega al detalle deseado. Desarrolla solo 2 interferencias con la obra. 
Extenso análisis generalista de las unidades que precisarán de control por un recurso preventivo. 
No llega a dimensionar las instalaciones de obra. Buena colección de planos (11). (1,3 puntos) 

 

UTE INDUSTRIA DE SERVICIOS IDESER, S.A.U.-DEPURACION DE AGUAS DEL 
MEDITERRANEO, S.L 

Buena descripción de obra (mejor EDAR que Ebars) y buen tratamiento de las interferencias. 
Tras un análisis normativo, particulariza algo las unidades con recurso preventivo a nuestra obra. 
Correcto planteamiento de las instalaciones y correcta colección de planos, aunque sin mucha 
información. (2,2 puntos) 

 

UTE LANTANIA, S.A.U, - ALTIUS GEOTECNIA Y OBRAS ESPECIALES, S.L. Y LANTANIA 
AGUAS, S.L.U 

La descripción de la obra ofrece una visión algo general. Ofrece información de las interferencias 
y servicios afectados, aunque no las sitúa en un plano. Extenso análisis generalista de las 
unidades que precisarán de control por un recurso preventivo. Correcto desarrollo del tema de 
las instalaciones de obra. El plano de implantación es toda la colección de planos. (1,3 puntos). 

 
Subcriterio 3.2. Mejoras en seguridad y salud a cargo del licitador  

 

COBRA INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS S.A.  

Diez mejoras en explotación y tres en construcción. No muy eficaces (2,5 puntos).  

 

EXTRACO, S.A. 

Cuatro mejoras, poco vistas. (2 puntos). 

 

GESTAGUA  

Diez mejoras de probada eficacia (5 puntos). 

 

HELIOPOL, S.A.U. 

Hasta quince mejoras; no todas ellas interesantes, pero sí en su mayoría (4,5 puntos). 

 

MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA, S.L. 

Hasta quince mejoras; no todas ellas interesantes, pero sí en su mayoría (4,5 puntos). 
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UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.- VIALEX CONSTRUCTORA 
ARAGONESA S.L. 

Catorce mejoras. Acertado desarrollo del apartado. (5 puntos). 

 

UTE AQLARA-SOCAMEX 

Varias mejoras, aunque no todas valorables (3,5 puntos) 

UTE COMPAÑÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L.U. - CICLAGUA, 
S. A. 

Las divide en 3 tipos. Bien en general, aunque se echa de menos alguna importante (3,5 puntos) 

 

UTE DRACE GEOCISA, S.A.-VIACRON, S.A. 

Muchas mejoras. Acertadas en su mayoría. (5 puntos) 

 

UTE DTD – OSEPSA  

Siete mejoras propuestas. Interesantes (5 puntos) 

UTE ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU-AUDECA, S.L.U. 

Once mejoras acertadas (5 puntos) 

 

UTE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES, S.A- SOCIEDAD DE FOMENTO 
AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. 

Once mejoras acertadas (5 puntos) 

 

UTE GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE. S.L. - COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, 
S.A. 

Doce mejoras. Bien (5 puntos) 

 

UTE INDUSTRIA DE SERVICIOS IDESER, S.A.U.-DEPURACION DE AGUAS DEL 
MEDITERRANEO, S.L 

Ocho interesantes mejoras. (5 puntos) 

 

UTE LANTANIA, S.A.U, - ALTIUS GEOTECNIA Y OBRAS ESPECIALES, S.L. Y LANTANIA 
AGUAS, S.L.U 

Muchas mejoras propuestas; algunas, de dudosa eficacia. (2 puntos) 
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Cuadro resumen 

 Subcriterio 3.1. Sub 
3.2. 

TOTAL 

COBRA INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS S.A.  
0,8 0,3 0,1 0,4 0,5 2,5 4,6 

EXTRACO, S.A. 0,9 0,2 0,1 0,3 0,3 2 3,8 

GESTAGUA 1 0,5 0,1 0,5 0,5 5 7,6 

HELIOPOL, S.A.U. 0,8 0,5 0,4 0,4 0,2 4 6,3 

MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA, S.L. 1 0,5 0,1 0,4 0,5 4 6,5 

UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.- VIALEX 
CONSTRUCTORA ARAGONESA S.L. 0,4 0,3 0,1 0,4 0,4 5 6,6 

UTE AQLARA-SOCAMEX 0,7 0,3 0,2 0,4 0,2 3,5 5,3 

UTE COMPAÑÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HORMIGONES Y 
ASFALTOS, S.L.U. - CICLAGUA, S. A. 0,8 0,5 0,1 0,2 0,5 3,5 5,6 

UTE DRACE GEOCISA,S.A.-VIACRON,S.A. 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 5 6,3 

UTE DTD-OSEPSA 0,5 0,2 0,1 0 0,1 5 5,9 

UTE ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU-AUDECA, 
S.L.U. 0,7 0,4 0,1 0,4 0,5 5 7,1 

UTE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES, S.A- 
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.. 0,7 0,4 0,1 0,4 0,5 5 7,1 

UTE GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE. S.L. - COPISA 
CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. 0,3 0,3 0,1 0,1 0,5 5 6,3 

UTE INDUSTRIA DE SERVICIOS IDESER, S.A.U.-DEPURACION 
DE AGUAS DEL MEDITERRANEO, S.L 0,8 0,4 0,3 0,4 0,3 5 7,2 

UTE LANTANIA, S.A.U, - ALTIUS GEOTECNIA Y OBRAS 
ESPECIALES, S.L. Y LANTANIA AGUAS, S.L.U 0,5 0,2 0,1 0,4 0,1 2 3,3 

 

 

VALORACIONES CRITERIO 4: PROGRAMA DE TRABAJO (HASTA 4 PUNTOS) 

 
En este criterio se ha valorado la claridad y coherencia del programa de trabajo, la definición del 

camino crítico, la concreción de los hitos parciales solicitados y la consideración del entorno montañoso 
a la hora de elaborar el programa de trabajo. Cada propuesta individual se valora entre 0 y 4 puntos. Se 
describen a continuación ordenadas por empresa las puntuaciones obtenidas. Al final figura un resumen 
global de las mismas en una tabla. 
 

UTE DRACE-GEOCISA, S.A.-VIACRON, S.A. 

Su programa de trabajo es claro y conciso, define el camino crítico, concreta las fechas de los hitos 
parciales solicitados y considera el entorno montañoso a la hora de elaborar el programa de trabajos: 
4 puntos. 

 

UTE INDUSTRIA DE SERVICIOS IDESER, S.A.U.-DEPURACION DE AGUAS DEL 
MEDITERRANEO, S.L. 

Su programa de trabajo es menos claro y conciso, define el camino crítico, concreta las fechas de 
los hitos parciales solicitados y considera el entorno montañoso a la hora de elaborar el programa 
de trabajos: 3 puntos. 
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UTE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.- DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE 
DEPURACION, S.A. 

Su programa de trabajo es claro y conciso, define el camino crítico, concreta las fechas de los hitos 
parciales solicitados y considera el entorno montañoso a la hora de elaborar el programa de trabajos: 
4 puntos. 

 

GESTION Y TECNICAS DEL AGUA S.A. 

Su programa de trabajo es menos claro y conciso, define el camino crítico, concreta las fechas de 
los hitos parciales solicitados, pero no considera el entorno montañoso a la hora de elaborar el 
programa de trabajos: 2 puntos. 

 

UTE COMPAÑÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L.U. - CICLAGUA, 
S.A. 

Su programa de trabajo es claro y conciso, define el camino crítico, concreta las fechas de los hitos 
parciales solicitados y considera el entorno montañoso a la hora de elaborar el programa de trabajos: 
4 puntos. 

 

UTE ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU-AUDECA, S.L.U. 

Su programa de trabajo es menos claro y conciso, define el camino crítico, concreta las fechas de 
los hitos parciales solicitados, pero no considera el entorno montañoso a la hora de elaborar el 
programa de trabajos: 2 puntos. 

 

UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.- VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA 
S.L. 

Su programa de trabajo es claro y conciso, define el camino crítico, concreta las fechas de los hitos 
parciales solicitados y considera el entorno montañoso a la hora de elaborar el programa de trabajos: 
4 puntos. 

 

UTE COBRA INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, S.A. (CIH)- TÉCNICAS DE 
DESALINIZACIÓN DE AGUAS, S.A. (TEDAGUA) 

Su programa de trabajo es menos claro y conciso, define el camino crítico, concreta las fechas de 
los hitos parciales solicitados, pero no considera el entorno montañoso a la hora de elaborar el 
programa de trabajos: 2 puntos. 

 

HELIOPOL, S.A.U. 

Su programa de trabajo es claro y conciso, define el camino crítico, concreta las fechas de los hitos 
parciales solicitados y considera el entorno montañoso a la hora de elaborar el programa de trabajos: 
4 puntos. 

 

UTE AQLARA-SOCAMEX 

Su programa de trabajo no es claro y conciso, define mal el camino crítico, concreta las fechas de 
los hitos parciales solicitados y no considera el entorno montañoso a la hora de elaborar el programa 
de trabajos: 1 punto. 
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MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA, S.L. 

Su programa de trabajo es claro y conciso, define el camino crítico, concreta las fechas de los hitos 
parciales solicitados y considera el entorno montañoso a la hora de elaborar el programa de trabajos: 
4 puntos. 

 

UTE GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE. S.L. - COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. 

Su programa de trabajo es menos claro y conciso, define el camino crítico, concreta las fechas de 
los hitos parciales solicitados y considera el entorno montañoso a la hora de elaborar el programa 
de trabajos: 3 puntos. 

 

UTE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES, S.A- SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA 
CASTELLONENSE, S.A. 

Su programa de trabajo es claro y conciso, define el camino crítico, concreta las fechas de los hitos 
parciales solicitados y considera el entorno montañoso a la hora de elaborar el programa de trabajos: 
4 puntos. 

 

EXTRACO, S.A. 

Su programa de trabajo es menos claro y conciso, define el camino crítico, concreta las fechas de 
los hitos parciales solicitados y considera el entorno montañoso a la hora de elaborar el programa 
de trabajos: 3 puntos. 

 

UTE LANTANIA, S.A.U, - ALTIUS GEOTECNIA Y OBRAS ESPECIALES, S.L. Y LANTANIA 
AGUAS, S.L.U 

Su programa de trabajo es menos claro y conciso, define el camino crítico, concreta las fechas de 
los hitos parciales solicitados, pero no considera el entorno montañoso a la hora de elaborar el 
programa de trabajos: 2 puntos. 

 

Orden de 
presentación 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITADOR 
Valoración 
Criterio 4 

1 UTE DRACE GEOCISA,S.A.-VIACRON,S.A. 4 

2 
UTE INDUSTRIA DE SERVICIOS IDESER, S.A.U.-DEPURACION DE AGUAS 
DEL MEDITERRANEO, S.L. 

3 

3 
UTE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.- DESARROLLO DE 
TECNOLOGIAS DE DEPURACION, S.A. 

4 

4 GESTION Y TECNICAS DEL AGUA S.A. 2 

5 
UTE COMPAÑÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HORMIGONES Y ASFALTOS, 
S.L.U. - CICLAGUA, S. A. 

4 

6 UTE ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU-AUDECA, S.L.U. 2 

7 
UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.- VIALEX 
CONSTRUCTORA ARAGONESA S.L. 

4 

8 
UTE COBRA INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, S.A. (CIH)- TÉCNICAS 
DE DESALINIZACIÓN DE AGUAS, S.A. (TEDAGUA) 

2 

9 HELIOPOL, S.A.U. 4 
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10 UTE AQLARA-SOCAMEX 1 

11 MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA, S.L. 4 

12 
UTE GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE. S.L. - COPISA 
CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. 

3 

13 
UTE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES, S.A- SOCIEDAD DE 
FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.. 

4 

14 EXTRACO, S.A. 3 

15 
UTE LANTANIA, S.A.U, - ALTIUS GEOTECNIA Y OBRAS ESPECIALES, S.L. 
Y LANTANIA AGUAS, S.L.U 

2 

 

VALORACIONES CRITERIO 5: CONTROL DE CALIDAD (HASTA 5 PUNTOS) 

 

5.1. Listado de los equipos (mecánicos, eléctricos y de control) que se van a someter a 

inspección en obra durante el montaje y prueba. 

En este subapartado se valora la importancia de los equipos incluidos en el listado, su 
correspondientes PPI’s, y la presencia de una Carta de Compromiso firmada por el representante del 
Licitador asumiendo a su cargo estos ensayos en el laboratorio de su elección (citando el nombre del 
laboratorio seleccionado). Cada propuesta individual se valora entre 0 y 3 puntos. 

5.2. Analíticas a efectuar al agua de entrada y salida de la EDAR y al fango. 

En este subapartado se valora la importancia de los parámetros a analizar, tanto del agua como 
del fango, la periodicidad con la que se efectuarán y la presencia de una Carta de Compromiso firmada 
por el representante del Licitador asumiendo a su cargo estos ensayos en el laboratorio de su elección 
(citando el laboratorio seleccionado). Cada propuesta individual se valora entre 0 y 2 puntos. 

Se describen a continuación ordenadas por empresa las puntuaciones obtenidas. Al final figura 
un resumen global de las mismas en una tabla. 

UTE DRACE GEOCISA, S.A.-VIACRON, S.A. 

5.1. Incluye todos los equipos importantes con su correspondientes PPI’s y la Carta de Compromiso 
firmada por el representante del Licitador asumiendo a su cargo estos ensayos en un laboratorio 
homologado: 3 puntos. 

5.2. Incluye todos los parámetros importantes, tanto del agua como del fango, la periodicidad con la 
que se efectuarán y la Carta de Compromiso firmada por el representante del Licitador asumiendo a 
su cargo estos ensayos en un laboratorio homologado: 2 puntos. 

 

UTE INDUSTRIA DE SERVICIOS IDESER, S.A.U.-DEPURACION DE AGUAS DEL 
MEDITERRANEO, S.L. 

5.1. Incluye todos los equipos importantes con su correspondientes PPI’s, siendo éstos muy básicos, 
y la Carta de Compromiso firmada por el representante del Licitador asumiendo a su cargo estos 
ensayos en un laboratorio homologado: 2 puntos. 

5.2. Incluye todos los parámetros importantes, tanto del agua como del fango, la periodicidad con la 

que se efectuarán y la Carta de Compromiso firmada por el representante del Licitador asumiendo a 

su cargo estos ensayos en un laboratorio homologado: 2 puntos. 
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UTE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.- DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE 
DEPURACION, S.A. 

5.1. Falta alguno de los equipos importantes con su correspondientes PPI’s. Está la Carta de 

Compromiso firmada por el representante del Licitador asumiendo a su cargo estos ensayos en un 

laboratorio homologado: 2 puntos. 

5.2. Incluye los parámetros básicos importantes, tanto del agua como del fango, la periodicidad con 

la que se efectuarán y la Carta de Compromiso firmada por el representante del Licitador asumiendo 

a su cargo estos ensayos en un laboratorio homologado: 1 punto. 

 

GESTION Y TECNICAS DEL AGUA S.A. 

5.1. Incluye todos los equipos importantes con su correspondientes PPI’s y la Carta de Compromiso 

firmada por el representante del Licitador asumiendo a su cargo estos ensayos en un laboratorio 

homologado: 3 puntos. 

5.2. Incluye todos los parámetros importantes, tanto del agua como del fango, la periodicidad con la 

que se efectuarán (es mínima) y la Carta de Compromiso firmada por el representante del Licitador 

asumiendo a su cargo estos ensayos en un laboratorio homologado: 1 punto. 

 

UTE COMPAÑÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L.U. - CICLAGUA, S. 
A. 

5.1. Incluye todos los equipos importantes con su correspondientes PPI’s y la Carta de Compromiso 

firmada por el representante del Licitador asumiendo a su cargo estos ensayos en un laboratorio 

homologado: 3 puntos. 

5.2. Incluye todos los parámetros importantes, tanto del agua como del fango, la periodicidad con la 

que se efectuarán y la Carta de Compromiso firmada por el representante del Licitador asumiendo a 

su cargo estos ensayos en un laboratorio homologado: 2 puntos. 

 

UTE ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU-AUDECA, S.L.U. 

5.1. Falta alguno de los equipos importantes con su correspondientes PPI’s. Está la Carta de 

Compromiso firmada por el representante del Licitador asumiendo a su cargo estos ensayos en un 

laboratorio homologado: 2 puntos. 

5.2. Incluye todos los parámetros importantes, tanto del agua como del fango, la periodicidad con la 

que se efectuarán y la Carta de Compromiso firmada por el representante del Licitador asumiendo a 

su cargo estos ensayos en un laboratorio homologado: 2 puntos. 

 

UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.- VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA 
S.L. 

5.1. Falta alguno de los equipos importantes con su correspondientes PPI’s. Está la Carta de 

Compromiso firmada por el representante del Licitador asumiendo a su cargo estos ensayos en un 

laboratorio homologado: 2 puntos. 

5.2. Incluye todos los parámetros importantes, tanto del agua como del fango, la periodicidad con la 
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que se efectuarán y la Carta de Compromiso firmada por el representante del Licitador asumiendo a 

su cargo estos ensayos en un laboratorio homologado: 2 puntos. 

 

UTE COBRA INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, S.A. (CIH)- TÉCNICAS DE 
DESALINIZACIÓN DE AGUAS, S.A. (TEDAGUA) 

5.1. Incluye todos los equipos importantes con su correspondientes PPI’s, siendo éstos muy básicos, 

y la Carta de Compromiso firmada por el representante del Licitador asumiendo a su cargo estos 

ensayos en un laboratorio homologado: 2 puntos. 

5.2. Incluye todos los parámetros importantes, tanto del agua como del fango, la periodicidad con la 

que se efectuarán en el laboratorio de la EDAR y la Carta de Compromiso firmada por el representante 

del Licitador asumiendo a su cargo estos ensayos en un laboratorio homologado: 1 punto. 

 

HELIOPOL, S.A.U. 

5.1. Falta alguno de los equipos importantes con su correspondientes PPI’s. Está la Carta de 

Compromiso firmada por el representante del Licitador asumiendo a su cargo estos ensayos en un 

laboratorio homologado: 2 puntos. 

5.2. Incluye todos los parámetros importantes, tanto del agua como del fango, la periodicidad con la 

que se efectuarán (es mínima) y la Carta de Compromiso firmada por el representante del Licitador 

asumiendo a su cargo estos ensayos en un laboratorio homologado: 1 punto. 

 

UTE AQLARA-SOCAMEX 

5.1. Faltan muchos de los equipos importantes con su correspondientes PPI’s. Está la Carta de 

Compromiso firmada por el representante del Licitador asumiendo a su cargo estos ensayos en un 

laboratorio homologado: 1 punto. 

5.2. Incluye todos los parámetros importantes, tanto del agua como del fango, la periodicidad con la 

que se efectuarán en el laboratorio externo y la Carta de Compromiso firmada por el representante 

del Licitador asumiendo a su cargo estos ensayos en un laboratorio homologado: 1 punto. 

 

MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA, S.L. 

5.1. Falta alguno de los equipos importantes con su correspondientes PPI’s. Está la Carta de 

Compromiso firmada por el representante del Licitador asumiendo a su cargo estos ensayos en un 

laboratorio homologado: 2 puntos. 

5.2. Incluye todos los parámetros importantes, tanto del agua como del fango, la periodicidad con la 

que se efectuarán (es mínima) y la Carta de Compromiso firmada por el representante del Licitador 

asumiendo a su cargo estos ensayos en un laboratorio homologado: 1 punto. 

 

UTE GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE. S.L. - COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. 

5.1. Incluye todos los equipos importantes con su correspondientes PPI’s, siendo éstos muy básicos, 

y la Carta de Compromiso firmada por el representante del Licitador asumiendo a su cargo estos 
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ensayos en un laboratorio homologado: 2 puntos. 

5.2. Incluye los parámetros básicos importantes, tanto del agua como del fango, la periodicidad con 

la que se efectuarán y la Carta de Compromiso firmada por el representante del Licitador asumiendo 

a su cargo estos ensayos en un laboratorio homologado: 1 punto. 

 

UTE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES, S.A- SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA 
CASTELLONENSE, S.A. 

5.1. Incluye todos los equipos importantes con su correspondientes PPI’s, siendo éstos muy básicos, 

y la Carta de Compromiso firmada por el representante del Licitador asumiendo a su cargo estos 

ensayos en un laboratorio homologado: 2 puntos. 

5.2. Incluye todos los parámetros importantes, tanto del agua como del fango, la periodicidad con la 

que se efectuarán (es mínima) y la Carta de Compromiso firmada por el representante del Licitador 

asumiendo a su cargo estos ensayos en un laboratorio homologado: 1 punto. 

 

EXTRACO, S.A. 

5.1. Falta alguno de los equipos importantes con su correspondientes PPI’s. Está la Carta de 

Compromiso firmada por el representante del Licitador asumiendo a su cargo estos ensayos en un 

laboratorio homologado: 2 puntos. 

5.2. Incluye todos los parámetros importantes, tanto del agua como del fango, la periodicidad con la 

que se efectuarán y la Carta de Compromiso firmada por el representante del Licitador asumiendo a 

su cargo estos ensayos en un laboratorio homologado: 2 puntos. 

 

UTE LANTANIA, S.A.U, - ALTIUS GEOTECNIA Y OBRAS ESPECIALES, S.L. Y LANTANIA 
AGUAS, S.L.U 

5.1. Incluye todos los equipos importantes con su correspondientes PPI’s y la Carta de Compromiso 

firmada por el representante del Licitador asumiendo a su cargo estos ensayos en un laboratorio 

homologado: 3 puntos. 

5.2. Incluye todos los parámetros importantes, tanto del agua como del fango, la periodicidad con la 

que se efectuarán (es mínima) y la Carta de Compromiso firmada por el representante del Licitador 

asumiendo a su cargo estos ensayos en un laboratorio homologado: 1 punto. 

 

Orden de 
presentación 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITADOR 
Valoración 
Criterio 5.1 

Valoración 
Criterio 5.2 

 

1 UTE DRACE GEOCISA,S.A.-VIACRON,S.A. 3 2 

2 
UTE INDUSTRIA DE SERVICIOS IDESER, S.A.U.-DEPURACION DE AGUAS 
DEL MEDITERRANEO, S.L. 

2 2 

3 
UTE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.- DESARROLLO DE 
TECNOLOGIAS DE DEPURACION, S.A. 

2 1 

4 GESTION Y TECNICAS DEL AGUA S.A. 3 1 

5 
UTE COMPAÑÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HORMIGONES Y ASFALTOS, 
S.L.U. - CICLAGUA, S. A. 

3 2 
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6 UTE ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU-AUDECA, S.L.U. 2 2 

7 
UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.- VIALEX 
CONSTRUCTORA ARAGONESA S.L. 

2 2 

8 
UTE COBRA INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, S.A. (CIH)- TÉCNICAS 
DE DESALINIZACIÓN DE AGUAS, S.A. (TEDAGUA) 

2 1 

9 HELIOPOL, S.A.U. 2 1 

10 UTE AQLARA-SOCAMEX 1 1 

11 MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA, S.L. 2 1 

12 
UTE GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE. S.L. - COPISA 
CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. 

2 1 

13 
UTE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES, S.A- SOCIEDAD DE 
FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.. 

2 1 

14 EXTRACO, S.A. 2 2 

15 
UTE LANTANIA, S.A.U, - ALTIUS GEOTECNIA Y OBRAS ESPECIALES, S.L. 
Y LANTANIA AGUAS, S.L.U 

3 1 

 
 

RESUMEN FINAL DE CRITERIOS SUBJETIVOS 

Los resultados globales de las puntuaciones obtenidas por cada licitador se recogen en la siguiente 
tabla. 

 

 

Al no haber ningún licitador por debajo de 24,5 puntos, ninguna empresa resulta eliminada en este 
apartado de la licitación. 

 

En Zaragoza a fecha de firma electrónica. 

José Antonio Martínez Founaud 

EMPRESA

Criterio 1. 
Mejoras en 
ejecucion y 
explotacion 

obra

Criterio 2. 
Calidad y 

durabilidad 
equipos

Criterio 3. 
Seguridad 

y salud

Criterio 4. 
Programa 

de trabajos

Criterio 5. 
Control de 

Calidad

TOTAL 
PUNTOS

UTE DRACE GEOCISA-VIACRON 6,65 15,00 6,30 4,00 5,00 36,95
UTE IDESER- DAM 9,05 17,00 7,20 3,00 4,00 40,25
UTE OSEPSA-DTD 8,55 17,50 5,90 4,00 3,00 38,95
GESTAGUA 6,95 15,50 7,60 2,00 4,00 36,05
UTE COPHA-CICLAGUA 10,00 20,00 5,60 4,00 5,00 44,60
UTE ELECNOR -AUDECA 8,70 15,50 7,10 2,00 4,00 37,30
UTE ACSA-VIALEX 7,75 21,00 6,60 4,00 4,00 43,35
UTE COBRA-TEDAGUA 8,40 13,00 4,60 2,00 3,00 31,00
HELIOPOL 7,15 14,00 6,30 4,00 3,00 34,45
UTE AQLARA-SOCAMEX 3,75 12,50 5,30 1,00 2,00 24,55
MAREA 7,15 14,00 6,50 4,00 3,00 34,65
UTE GOMSL-COPISA 8,05 15,00 6,30 3,00 3,00 35,35
UTE GESTION INFRAESTRUCTURAS
CIVILES-FACSA 10,00 18,00 7,10 4,00 3,00 42,10
EXTRACO 7,10 15,00 3,80 3,00 4,00 32,90
UTE LANTANIA-ALTIUS-LANTANIA AGUAS 8,00 16,50 3,30 2,00 4,00 33,80
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-Jefe de Área de Proyectos y Obras Hidráulicas- 

Eduardo García González 

-Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del IAA- 

Luis Bourgon Camacho 

-Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del IAA- 

Fernando Benavides Añón 

-Técnico de prevención del IAA- 
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