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INFORME TECNICO DE VALORACION DE LOS CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE
VALOR DEL EXPTE. 338/2024 OBRA DE AMPLIACION Y REFORMA DEL CENTRO DE SALUD DE
ALMASSERA, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD VALENCIA CLINICO
MALVARROSA.

Para la realizacién del presente informe se ha tenido en cuenta el pliego de condiciones
técnicas y el ANEXO | al pliego modelo de cldusulas administrativas particulares para la contratacién
mediante procedimiento abierto, siendo los criterios de adjudicacion que constan en dicho
documento los que se indican a continuacion.

APARTADO LL-. CRITERIOS DE ADJUDICACION

ORDEN CONCEPTO PONDERACION VALORACION SOBRE

Lo FORMULA
1 Oferta econdmica 45 , 3
MATEMATICA (*)

2 Incremento del plazo de garantia 2 AUTOMATICA 3

Caracter ambiental:(Decreto
118/2022 de 5 de agosto del

Consell)

3 Etiquetado ecoldgico 5 AUTOMATICA 3

4 Consu!'n_o, eficiencia y ahorro 8 AUTOMATICA 3
energetico

5 CaI!dad ambiental. Gestion de - AUTOMATICA 3
residuos

6 Oferta técnica 28 JUICIO DE VALOR

7 Organizacion y programacion 5 JUICIO DE VALOR 2

En este Informe Unicamente se van a valorar las ofertas presentadas respecto a los criterios
dependientes de un juicio valor (n2 de orden 6y 7)

CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR:

N2 DE ORDEN 6. Oferta técnica: hasta 28 puntos

Se valorara la oferta técnica presentada respecto a lo exigido en Proyecto, incluyendo otras
adecuaciones de los acabados e instalaciones para la homogeneizacion del conjunto (maximo 28
puntos):

a) Propuesta de disefio en cuanto a infraestructuras, que desarrollen e incrementen las
prestaciones generales minimas especificadas en el Pliego en cuanto a estructura, obra
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civil y revestimientos, asi como las caracteristicas constructivas que aporten mayor
seguridad, robustez y alcance. Maximo, 10 puntos.

b) Se valoraran aspectos que incrementen las prestaciones generales minimas
especificadas en el Proyecto, en cuanto a Instalaciones afectadas (climatizacion,
sistemas de monitorizado, gases medicinales, instalaciones especiales, electricidad y
comunicaciones, fontaneria, griferia y sanitarios) Maximo, 10 puntos

c) Propuesta de elementos de medidas y elementos de disefio que desarrollen e
incrementen las prestaciones generales minimas especificadas en el Proyecto en cuanto
a la humanizacién asistencial, con materiales y acabados adaptados al uso. Maximo, 5
puntos

d) Propuesta disefio arquitectdnico justificado que desarrollen e incrementen las
prestaciones generales minimas especificadas en el Proyecto en cuanto la accesibilidad
para garantizar los accesos y circulaciones éptimas. Maximo, 3 puntos

N2 DE ORDEN 7. Organizacidn y programacidn: hasta 5 puntos.

Se refiere a la organizacion de la propuesta con respecto a la actividad asistencial normal del
Hospital, para garantizar en todo momento la misma, asi como la continuidad en el funcionamiento
de las instalaciones actuales y la reduccion de plazos de ejecucion.

Por tanto, se valorara el planteamiento de organizacién de la ejecucién de la obra en cuanto
a independizacién de dareas de trabajo, circulaciones, accesos, horarios de trabajo, gestion de
residuos.

De manera afiadida, se valorara la aportacion de un planning de trabajo detallado, indicando
numéricamente su viabilidad, asi como la asignacién razonada de recursos humanos y materiales,
magquinaria.

También se valoraran las propuestas encaminadas a mejorar la eficiencia de la ejecucion de
la obra y la menor afectacion a la actividad del Centro, como, por ejemplo, la mecanizacién y
preparacion en taller de determinados elementos de obra.

UMBRAL NO INFERIOR AL 50 POR CIENTO DE LA PUNTUACION EN EL CONJUNTO DE LOS CRITERIOS
CUALITATIVOS- QUE CADA LICITADOR DEBERA ALCANZAR PARA QUE PUEDA CONTINUAR EN EL
PROCESO SELECTIVO:

La oferta que no supere el 50% de la puntuacién de criterios cualitativos de juicio de valor, o sea un
minimo de 16,5 en total, de los items, no continuara el proceso selectivo.

A este procedimiento se han presentado las siguientes empresas:

- BINARIA COMPANIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.L.
- LLOP PROYECTOS INTEGRALES, S.L.
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COMPROBACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS Y
OBLIGATORIAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Previamente a la valoracién de las ofertas presentadas por las empresas se ha comprobado
gue las empresas:

- BINARIA COMPANIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.L.
- LLOP PROYECTOS INTEGRALES, S.L.

Cumplen con todas las caracteristicas técnicas minimas y obligatorias requeridas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas para la admisién de la oferta técnica

EMPRESA BINARIA

N2 DE ORDEN 6. Oferta técnica: hasta 28 puntos

Se valorard la oferta técnica presentada respecto a lo exigido en Proyecto, incluyendo otras
adecuaciones de los acabados e instalaciones para la homogeneizacion del conjunto (maximo 28
puntos):

a) Propuesta de disefio en cuanto a infraestructuras, que desarrollen e incrementen las
prestaciones generales minimas especificadas en el Pliego en cuanto a estructura, obra
civil y revestimientos, asi como las caracteristicas constructivas que aporten mayor
seguridad, robustez y alcance. Maximo, 10 puntos.

La propuesta del licitador es la de aumentar el espesor de la estructura de acero
galvanizado del cerramiento de la fachada, y pasar de 70mm, la especificada en el pliego,
a 80mm, con el fin de ofrecer un mayor aislamiento actstico e incrementar la eficiencia
climatica del cierre del edificio.

Al ser la Unica propuesta presentada por la empresa, ésta se considera poco adecuada,
de nivel basico

Calidad: Regular

Puntos apartado a: 4 puntos

b) Se valoraran aspectos que incrementen las prestaciones generales minimas
especificadas en el Proyecto, en cuanto a Instalaciones (climatizacion, sistemas de
monitorizado, gases medicinales, instalaciones especiales, electricidad vy
comunicaciones, fontaneria, griferia y sanitarios) Maximo 10 puntos.

La empresa propone incluir grifos temporizados contribuir al ahorro de agua, pero dicha
propuesta ya estd contemplada en el pliego por lo que en este aspecto no aporta un
incremento de las prestaciones.
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Propone incrementar la potencia de salida de los paneles fotovoltaicos a 435 W en
cada mddulo, en lugar de 425 W que son los estipulados en proyecto. También se
instalaran inversores que aumenten la potencia nominal y la eficiencia en su
rendimiento.

También propone la instalacién de bomba de calor de aerotermia para la produccion de
agua caliente sanitaria (ACS), sistema utiliza energia renovable para su funcionamiento
y contribuye al ahorro de energia eléctrica, pero no se considera de valor aiiadido
puesto que esta contemplado en el proyecto.

Todo ello hace que la propuesta sea adecuada, de nivel medio.

Calidad: Buena

Puntos apartado b: 6 puntos

c) Propuesta de elementos de medidas y elementos de disefio que desarrollen e
incrementen las prestaciones generales minimas especificadas en el Proyecto en cuanto
a la humanizacién asistencial, con materiales y acabados adaptados al uso. Maximo, 5
puntos

La empresa propone equipar la sala de espera con estanterias y libros para pacientes y
acompanantes para que se hagan mas cortas las esperas, incluir tomas de corriente USB
a disposicion de los usuarios, e instalar una zona WIFI abierta a disposicién de los
pacientes.

Proponen colocar un vinilo con foto en la zona inmediata a |la entrada y al inicio de la sala
de espera, al final de la sala se instalard una pequeia zona de juegos en la pared para
los mas pequefios, y la colocacién de un jardin vertical con vegetacion artificial en el
parametro izquierdo de la sala de espera, asi como maceteros distribuidos en los pasillos

Todo ello hace que la propuesta sea muy adecuada, de nivel alto.

Calidad: Muy buena

Puntos apartado c: 4 puntos

d) Propuesta disefio arquitectonico justificado que desarrollen e incrementen las
prestaciones generales minimas especificadas en el Proyecto en cuanto la accesibilidad
para garantizar los accesos y circulaciones 6ptimas. Maximo, 3 puntos

La empresa propone realizar contraste de colores en revestimientos verticales y
horizontales para usuarios con discapacidad visual, e incorporar seilalética en lenguaje
braille. No aporta medidas para incrementar prestaciones a personas con discapacidad
motriz ni aditiva.

Por tanto, se considera una propuesta poco adecuada para garantizar la accesibilidad.
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Calidad: Regular

Puntos apartado d: 1,2 puntos

Total puntuacién orden 6: 15,2 puntos

N2 DE ORDEN 7: Organizacion y programacion: hasta 5 puntos.

Se refiere a la organizacidn de la propuesta con respecto a la actividad asistencial normal del
Hospital, para garantizar en todo momento la misma, asi como la continuidad en el funcionamiento
de las instalaciones actuales y la reduccién de plazos de ejecucidn.

Por tanto, se valorara el planteamiento de organizacién de la ejecucién de la obra en cuanto
a independizacién de dareas de trabajo, circulaciones, accesos, horarios de trabajo, gestion de
residuos.

De manera afiadida, se valorara la aportacién de un planning de trabajo detallado, indicando
numéricamente su viabilidad, asi como la asignacion razonada de recursos humanos y materiales,
magquinaria.

También se valoraran las propuestas encaminadas a mejorar la eficiencia de la ejecucidn de
la obra y la menor afectacion a la actividad del Centro, como, por ejemplo, la mecanizacién y
preparacion en taller de determinados elementos de obra.

En cuanto a la organizacion e implantacion de la obra, la empresa contara con una oficina
de obras, vestuarios y aseos, ubicados en la parte posterior del edificio a reformar, por donde
tendran el acceso los operarios a la obra. La zona de acopio de materiales se situara préxima al
nuevo edificio de ampliacién del centro, donde se ubicard la grda autoportante, para elevar
equipos de clima a cubierta y la distribucidn general de la obra y donde se situard el camién grua
autocargante para el suministro de material de la zona de acopios.

El vallado de la obra exterior en la zona de acopios, contenedores y casetas, tendra 2
metros de altura, serd valle metalica con pies de hormigdn con una malla tupida para ocultar y
proteger la obra respecto a los usuarios. La evacuacion de escombros se realizara a través de
huecos preparados en ambas fachadas con trompa de escombros y contenedores en planta de
suelo.

Para el acceso al centro por parte de los operarios la empresa dispondrd de un vigilante
que realizard el registro de entrada, asignando un numero de tarjeta apuntando el DNI, la cual se
devolvera a la salida. Se colocaran marquesinas de proteccion en planta baja del edificio donde
se actUa en fachadas y se respetardn los pasos peatonales existentes a la hora de acceder
maquinaria o material. La empresa detalla un organigrama del personal técnico adscrito a la
obra, todos ellos con anos de experiencia en obras publicas.

La gestidon de residuos que se generen en la obra, se llevard a cabo por una empresa
externa que recogen y gestionan en planta de valorizacién autorizada.

La delimitacion y proteccidon de las zonas de trabajo, se realizardn con vallado y tabiqueria
seca provisionales, implementando cierres herméticos de puertas con particiones de cartén yeso
y plasticos. Se aislaran las instalaciones, en especial la de climatizacidn, tapandolas con rejillas
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opacas en los conductos para evitar la contaminaciéon de zonas colindantes. Realizardn las
delimitaciones necesarias en cada zona de actuacién y minimizaran el tiempo de actuacién para
afectar lo minimo a personal sanitario y usuarios. El desescombro y los acopios se realizaran por
la tarde tras el cese de la actividad sanitaria.

La limpieza se llevara a cabo al finalizar la jornada laboral, zonas comunes de paso tanto
usuarios como operarios, y una limpieza semanal de tajos en el drea donde se esté actuando.

La empresa pondra una persona a disposicion del personal sanitario y usuarios para
atender las posibles incidencias que pudieran ocasionar, sin coste adicional, lo que representa
un valor afiadido.

Incluye en su propuesta listado de proveedores y contratistas previstos en la obra, asi
como fichas de dimensionamiento de los equipos de trabajo.

Para la planificacion de los trabajos la empresa refleja en tablas de rendimientos el cdlculo
de dias necesarios, con la inversion mensual y anual, segin plan de obra. También aporta un
diagrama de Gantt con la programacién de los trabajos. Segun la programacion, la ejecucion de la
obra se estima en 15 meses, lo que reduce en 3 meses el plazo estipulado en el pliego, aunque
no han tenido en cuenta a la hora de la programacion, aplicar coeficientes de reducciéon para
condicionantes que puedan afectar a los trabajos, como son la climatologia adversa o los dias
festivos.

Todo ello hace que |la propuesta sea muy adecuada, de nivel alto.

Calidad: Muy buena

Total puntuacién orden 7: 4 puntos

Total: 19,2 puntos
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EMPRESA LLOP

N2 DE ORDEN 6. Oferta técnica: hasta 28 puntos

Se valorard la oferta técnica presentada respecto a lo exigido en Proyecto, incluyendo otras
adecuaciones de los acabados e instalaciones para la homogeneizacion del conjunto (maximo 28
puntos):

a) Propuesta de disefio en cuanto a infraestructuras, que desarrollen e incrementen las
prestaciones generales minimas especificadas en el Pliego en cuanto a estructura, obra
civil y revestimientos, asi como las caracteristicas constructivas que aporten mayor
seguridad, robustez y alcance. Maximo, 10 puntos.

La empresa propone incrementar el grosor de los paneles de poliestireno extruido en la
cubierta del centro, para reducir la transferencia de calor entre el interior y el exterior y
contribuir asi al ahorro energético. Los paneles pasarian a ser de 100mm de grosor en
lugar de 80mm, incrementando la resistencia térmica. También en cubierta, proponen
incorporar una capa de proteccion adicional de poliolefina termoplastica para proteger
la estructura del techo contra infiltraciones de agua.

Para el revestimiento de suelos instalar un vinilo antideslizante y antibacteriano, en
areas de consultas, enfermeria y salas de curas y extracciones, para reducir riesgo de
caidas y facilitar la limpieza. Y aplicacién de pintura epoxi para revestimiento de paredes
en areas de atenciéon médica y consultas, para garantizar superficies lavables y de facil
desinfeccion y ofrecer una superficie mas resistente al desgaste.

Todo ello hace que la propuesta sea adecuada, de nivel medio.

Calidad: Buena

Puntos apartado a: 6 puntos

b) Se valoraran aspectos que incrementen las prestaciones generales minimas
especificadas en el Proyecto, en cuanto a Instalaciones (climatizacion, sistemas de
monitorizado, gases medicinales, instalaciones especiales, electricidad vy
comunicaciones, fontaneria, griferia y sanitarios) Maximo 10 puntos

La empresa propone instalar nuevos cuadros eléctricos en el area existente por nuevos
cuadros modulares con protecciones diferenciales y magnetotérmicas actualizadas para
prevenir sobrecargas, cortocircuitos y otros problemas eléctricos.

Menciona es su propuesta la instalacion de sistemas de ventilacion mecanica
controlada, en todas las dreas de atencion médica, pero ya esta contemplado en el
proyecto con lo que no se considera de valor afadido.

En cuando al sistema de deteccién de incendios, proponen incluir sensores de humo y
calor de ultima generacién para detectar rapidamente presencia de humo o fuego.

Todo ello hace que la propuesta sea adecuada, de nivel medio.
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Calidad: Buena.

Puntos apartado b: 6 puntos

c) Propuesta de elementos de medidas y elementos de disefio que desarrollen e
incrementen las prestaciones generales minimas especificadas en el Proyecto en cuanto
a la humanizacién asistencial, con materiales y acabados adaptados al uso. Maximo, 5
puntos.

La empresa propone incluir en el mobiliario para el personal del centro sillas
ergondmicas y con tejidos antimicrobianos, e incluir elementos decorativos, como
plantas naturales y obras de arte o fotografias en salas de espera y consultorios para
crear un ambiente mas humanizado.

Para las paredes se utilizaria pintura ecoldgica con colores suaves y relajantes, en los
suelos vinilos antideslizantes y faciles de limpiar, e incorporar cortinas o biombos con
textiles antibacterianos y lavables, para proporcionar privacidad a los pacientes

Esta propuesta se considera adecuada, de nivel medio.

Calidad: Buena

Puntos apartado c: 3 puntos

d) Propuesta disefio arquitectdnico justificado que desarrollen e incrementen las
prestaciones generales minimas especificadas en el Proyecto en cuanto la accesibilidad
para garantizar los accesos y circulaciones 6ptimas. Maximo, 3 puntos

En su propuesta la empresa incluird senalizaciéon clara con pictogramas y colores
contrastantes para facilitar la orientacion dentro del centro, y un pavimento de
hormigén cepillado en las areas exteriores, su textura rugosa mejora la tracciéon y
facilita el desplazamiento para personas con sillas de ruedas, y en condiciones de lluvia
reduce el riesgo de resbalones y caidas.

Para personas con discapacidad auditiva o visual la empresa no presenta propuestas,
por lo ésta propuesta es poco adecuada para garantizar la accesibilidad, de nivel basico.

Calidad: Regular

Puntos apartado d: 1,2 puntos

Total puntuacién orden 6: 16,2 puntos
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N2 DE ORDEN 7: Organizacién y programacidn: hasta 5 puntos.

Se refiere a la organizacion de la propuesta con respecto a la actividad asistencial normal del
Hospital, para garantizar en todo momento la misma, asi como la continuidad en el funcionamiento
de las instalaciones actuales y la reduccion de plazos de ejecucion.

Por tanto, se valorara el planteamiento de organizacién de la ejecucion de la obra en cuanto
a independizacién de areas de trabajo, circulaciones, accesos, horarios de trabajo, gestion de
residuos.

De manera afiadida, se valorara la aportacion de un planning de trabajo detallado, indicando
numéricamente su viabilidad, asi como la asignaciéon razonada de recursos humanos y materiales,
maquinaria.

También se valoraran las propuestas encaminadas a mejorar la eficiencia de la ejecucion de
la obra y la menor afectacion a la actividad del Centro, como, por ejemplo, la mecanizacion y
preparacion en taller de determinados elementos de obra.

En lo que respecta a la organizaciéon de las obras, la empresa considera imprescindible
restringir el acceso a la obra a personal no autorizado, por lo que antes de comenzar las obras se
realizaran los trabajos de vallado provisional para que las instalaciones auxiliares queden
inaccesibles, el cual serd con chapa galvanizada opaca, con la correspondiente sefializacién y
balizado de todo el perimetro de la zona de implantacién y en los accesos de obra,
especialmente la zona de entrada y salida de operarios y maquinaria.

Las instalaciones provisionales de obra se colocaran en la fachada sur del exterior del
edificio. La ubicacion de la grua torre queda detallada en el plano, en la fachada sur del solar
donde se realizard la ampliacién del centro, se estableceran limitadores de recorrido y se dardn
instrucciones al operario de grua ya que el area de barrido excedera los limites de la obra.

Las demoliciones se realizardn fuera del horario de concurrencia de pacientes y personal
para no causar molestias. Se implementardan medidas de control de polvo y ruido, con el uso de
barreras acusticas y sistema de riego y aspersién para minimizar el polvo. La empresa no indica
en su propuesta como llevara a cabo la gestion de los residuos.

Las sectorizaciones de las zonas de trabajo se realizardn con paneles de pladur para
disminuir las afecciones de ruido y polvo, y se instalara en fachada un sistema de proteccién para
contener posibles desprendimientos y se instalaran lonas de FC en los huecos de la fachada.

Para la planificacidon de los trabajos se ha empleado la herramienta informatica Microsoft
Project, un programa de planificacidon, donde, definiendo las actividades que componen la obra,
gue marcaran los tiempos de ejecucidn, y teniendo en cuenta los rendimientos medios esperados
para la obra, se obtiene una estimacion del plazo de ejecucion. El diagrama de Gantt se realiza
con la ayuda de este programa, y aplicando los coeficientes de reduccidon de los dias de
climatologia adversa y los dias festivos. Se utiliza este programa porque se adapta tanto a las
necesidades de programacién inicial, como para el seguimiento técnico y econdmico de la obra.

Tras el andlisis y resultados de la planificacidn, se concluye que el plazo de ejecucidén de la
obra sera de 18 meses, tal y como se define en el proyecto.

Todo ello hace que la propuesta sea adecuada, de nivel medio.

Calidad: Buena

Total puntuacién orden 7: 3 puntos

Total: 19,2 puntos
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CUADRO RESUMEN DE VALORACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS:

EMPRESAS
N% ORDEN BINARIA LLOP
a) 4 6
b) 6 6
6 ) 4 3
d) 1,2 1,2
Sub- 15,2 16,2
total
6
7 4 3
TOTAL 19,2 19,2

En Valencia, a la fecha de la firma.

EL SERVICIO DE INGENIERIA

LETICIA dlgltaln:ente por

LETICIA|GIMENO|

GIMENOQO orteGA

Fecha:

|ORTEGA 2024.07.09

11:17:11 +02'00'

Fdo.: Leticia Gimeno Ortega
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LA JEFA DEL SERVICIO DE INGENIERIA

[LIHI{ Lh M.ﬁ.L'h'A RﬂSh

Firmat per Maria Jose Picazo Rodenas,
10/ 07/ 2024 09:11:45

.. M2 José Picazo Rédenas
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