
AMYS INENGE TECHCO

1) Criterios automáticos distinto del precio PUNTUACIÓN 
MÁXIMA

1. Reducción del plazo de ejecución (hasta un máximo de 10 puntos) 10.00

• Reducción del plazo de ejecución en una semana sobre las 9 previstas: 5 puntos.                                                                                    
• Reducción del plazo de ejecución en dos semana sobre las 9 previstas: 10 puntos. 10.00 10.00 0.00

AMYS ejecuta la obra en 7 semanas.
INENGE ejecuta la obra en 1 semana.
TECHCO ejecuta la obra en 9 semanas.

10.00 10.00 0.00

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Expediente 2018-01379: “Sustitución de los detectores de tecnología Smart4"
Equipo evaluador: 
Javier López Perea, Ángel Martín Breve explicación de los casos de incumplimiento / 

Observaciones

Javier López Perea Ángel Martín Álvarez
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