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INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

Denominacion del Expediente:

CONTRATO DE TRABAJOS DE IDENTIFICACION DE
LAS ZONAS CON RIESGO POTENCIAL DE
INUNDACION DE LAS LINEAS DE RED
CONVENCIONAL Y RED DE ANCHO METRICO DE
ADIF.

N2 EXP:2.19/07520.0161

Plazo de ejecucion del contrato: 18 meses
BASE
Presupuesto de licitacion (A): IMPONIBLE IVA: (21%) TOTAL CONIVA
629.050,00€ 132.100,50€ 761.150,50€
Prérrogas: | e € (Sin IVA)
() Modificados: | € (Sin IVA)
‘o Suministros: | e € (Sin IVA)
Importe maximo de: — -
Servicios: | € (Sin IVA)
e e € (Sin IVA)
Valor estimado del contrato (A+B): 629.050,00€ (Sin IVA)
Procedimiento de adjudicacion Criterios de Adjudicacion
Abierto J Un solo criterio
[ Restringido Varios criterios (mejor relacion calidad-precio)

[ Licitacidn con Negociacion
[ Negociado sin Publicidad

[ Aspectos técnico/econdmicos objeto de negociacidn

1. Antecedentes

Proposiciones presentadas

En relacién a la licitacién iniciada por la Entidad relativa al expediente indicado, han presentado oferta

las empresas que a continuacién se relacionan:

W O Nk WN R

S
N B O

==
>~ W

WSP SPAIN-APIA, S.A.U.

TECNICA'Y PROYECTOS, S.A.

VIELCA INGENIEROS, S.A.

IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHIT, S.A.
EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L.
GRUSAMAR INGENIERIA'YY CONSULTING, S.L.
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.

TECOPY, S.A.

VIARIUM INGENIERIA, S.L.

. INES INGENIEROS CONSULTORES, S.L.
. KV INGENIERIA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURAS, S.L.
. CREATIVIDAD Y TECNOLOGIA, S.A. (50%) - BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L. (50%)

en compromiso de U.T.E.

. EPYPSA EYSER, S.L. (50%) - SERYE INGENIEROS, S.L. (50%) en compromiso de U.T.E.
. CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. (60%) - INGNOVA ENTERPRISE,

S.L. (40%) en compromiso de U.T.E.

INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
“CONTRATO DE TRABAJOS DE IDENTIFICACION DE LAS ZONAS CON RIESGO POTENCIAL DE INUNDACION DE LAS LINEAS DE RED CONVENCIONAL

Y RED DE ANCHO METRICO DE ADIF)".
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15. INGENIERIA ESPEC. OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. (40%) — METEOGRID, S.L. (60%) en
compromiso de U.T.E.
No se da la circunstancia de que concurran licitadores que pertenezcan al mismo grupo empresarial.

Proposiciones admitidas

Todas las ofertas presentadas incorporan la documentacion del SOBRE N23. CRITERIOS DE
ADJUDICACION NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS completa segtn lo establecido en el PCAP que
rige el Concurso, cumpliendo todas con dichos requisitos.

2. Criterios de adjudicacion

Los criterios de adjudicacion que se emplearan en el presente procedimiento son criterios técnicos y
econdmicos, y la ponderacion que se atribuye a unos y otros de conformidad con lo acordado por la
Entidad:

e Criterios no evaluables mediante férmulas. Ponderacién: 49%
e Criterios evaluables mediante formulas. Ponderaciéon: 51%, de los cuales:
0 49 % en funcién del precio
0 2% en funcién de la mejora en la experiencia y nimero de perfiles técnicos del equipo propuesto.

3. Desarrollo

Los criterios de adjudicacién cualitativos directamente vinculados con el objeto del contrato, que se van
a emplear y que son evaluables mediante juicio de valor o mediante férmula son los siguientes:

Criterios cualitativos Evaluable mediante Puntuacidn
formula (SI/NO)
Memoria y programa de trabajo NO 36
Calidad NO 5
Actuaciones medioambientales NO 3
Tecnologia [+D+i NO 5
SUBTOTAL 49
Experiencia y Equipo Humano Si 2
TOTAL 51
PRECIO | 49
TOTAL 100

La puntuacién técnica se redondeara al segundo decimal.

A continuacidn, se desarrollan los criterios no evaluables mediante formulas.

INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
“CONTRATO DE TRABAJOS DE IDENTIFICACION DE LAS ZONAS CON RIESGO POTENCIAL DE INUNDACION DE LAS LINEAS DE RED CONVENCIONAL
Y RED DE ANCHO METRICO DE ADIF)”.
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a) MEMORIA DESCRIPTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJO

Se valorard el contenido y grado de detalle en la descripcién de los trabajos a realizar y de sus
caracteristicas técnicas, la justificacion de la metodologia propuesta para la realizacidn de los trabajos,
su coherencia, claridad, y el conocimiento de la problematica a resolver. También se valorara el
contenido y grado de detalle de las diferentes fases del estudio, analisis de las dificultades especiales o
alternativas de mejora y la metodologia del estudio geomorfoldgico y del analisis multicriterio necesario
para identificar y clasificar las zonas inundables con riesgo potencial de inundacién.

Asi mismo se puntuara el contenido, justificacién y grado de detalle del programa de trabajos propuesto
por el licitador, basado en la memoria técnica presentada, valorando en su caso la garantia del
cumplimiento del plazo ofertado.

A continuacidn, se enumeran los aspectos concretos que se valoran en este apartado:

PUNTUACION

MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMA DE TRABAIJO ,
MAXIMA

Metodologia y esquema organizativo de los trabajos a desarrollar

Propuesta de elaboracion del MDT

Recopilacion y analisis de informacidn existente adicional a la indicada en el
Pliego

Metodologia para realizar el estudio geomorfolégico

Propuesta de elaboracion del GIS

N WU w

Propuesta de desarrollo del visor cartografico

Metodologia de analisis y clasificacién de las zonas con riesgo potencial de
inundacion. Aportacién de expertos al estudio.

(00

Programa de trabajos

b) CALIDAD

Se valorard la calidad a obtener en la ejecucidn de los trabajos, los procedimientos de certificacidon de
calidad que se aporten, en este sentido se valorara que la ejecucién de los trabajos se realice en un marco
de gestidn de la calidad de acuerdo con norma ISO o equivalente, asi como el detalle de la organizacion
y equipos que seran asignados para asegurar los controles encaminados a cumplir las exigencias propias
del estudio.

Para cada propuesta se valorara los siguientes aspectos:

PUNTUACION
CALIDAD ,
MAXIMA

¢Seindican los aspectos concretos del estudio a controlar durante la realizaciéon

del estudio y normativa técnica aplicable? 1
¢Se incluye la organizacién dedicada al control de calidad? 1
¢El control de calidad lo lleva personal distinto al de realizacién del estudio? 1
¢Es el procedimiento de calidad coherente con la concepcién global de los

trabajos, asi como el plazo propuesto en el contrato? 1
¢éSe incluyen certificados de calidad de la empresa? 1

INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
“CONTRATO DE TRABAJOS DE IDENTIFICACION DE LAS ZONAS CON RIESGO POTENCIAL DE INUNDACION DE LAS LINEAS DE RED CONVENCIONAL
Y RED DE ANCHO METRICO DE ADIF)”.
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c) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Se valorard la propuesta de medidas de gestion medioambiental que se tendran en cuenta durante la
realizacion de los trabajos, con inclusion de los procedimientos de certificacion medioambiental a aplicar
durante la misma. Se valorara la presentacion del organigrama medioambiental de la empresa.

Para cada propuesta se valorara los siguientes aspectos:

PUNTUACION

ACTUACIONES AMBIENTALES ]
MAXIMA

Sistema de gestion ambiental: certificados y documentos acreditativos.

Organigrama medioambiental de la empresa

d) TECNOLOGIA e I+D+i

Se valoraran los proyectos de |+D+i de la empresa relativos a tecnologias que vayan a ser aplicadas en la
ejecucidon de los trabajos y cuya justificacion de mejora y valor técnico pueda ser aportada. Dicha
justificacion podra realizarse mediante la acreditacion de los proyectos de |+D+i de la empresa relativos
a tecnologias que vayan a ser aplicadas, seglin la serie de normas UNE 166000. Se valorara la
disponibilidad nuevas tecnologias I+D+i aplicables a los trabajos objeto de este contrato y la justificacion
de su evolucién.

Para cada propuesta se valorara los siguientes aspectos:

) PUNTUACION
TECNOLOGIA E |+D+i .
MAXIMA

¢ Presenta el licitador justificacién de la mejora que podria suponer en la calidad

y valor técnico de los trabajos la utilizacién de nuevas tecnologias en el ambito

del estudio y seguimiento? ¢Presenta el licitador conocimiento de soluciones de

alta especializacion para ejecucién de los trabajos objeto del contrato? 2

¢ El licitador ha participado o desarrollado nuevas tecnologias 1+D+i aplicables a

las actividades propias de este contrato? 2
¢Presenta el licitador resultados o evolucidon del comportamiento de dichas

tecnologias o desarrollos de I+D+i? 1

INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
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4. Valoracidn técnica de las empresas

L9_LC.17-FE

A continuacidn, se incluyen las puntuaciones de las ofertas técnicas de las empresas:

CRITERIOS DE ADJUDICACON Y PUNTUACION EMPRESA
PUNTUACON
Criterios cualitativos (1) PARCIAL W=7 SSP:'S' EAR CMETAT oS
MAXIMA :

Memoria y Programa de Trabajo
Metodologia y esquema organizativo de los trabajos a 8 4 La metodologia y el esquema organizativo de los trabajos a
desarrollar. desarrollar se consideran suficientes.
Propuesta de elaboracion del MDT. 3 2.75 La propuesta de elaboracion del MDTse considera muy

completa y detallada.
Recopilacién y andlisis de informacion existente adicional a la 3 2 La recopilacion y andlisisde informacion se consideran
indicada en el Pliego. correctos.
Metodologia para realizar el estudio geomorfol dgico. 5 3,25 L mgtodologla para realizar el estudio geomorfologico se

considera buena.
Propuesta de elaboracién del GS 3 2 La propuesta de elaboracién del GSse considera correcta.
Propuesta de desarrollo del visor cartografico. 2 2 La propuesta de desarrollo del visor cartografico se considera

muy completa y detallada.
Metodologia de andlisis y clasificacién de las zonas con riesgo 8 4 La metodologia de andlisisy clasificacion de las zonas con
potencial de inundacion. Aportacion de expertos al estudio. riesgo potencial de inundacion se considera suficiente.
Programa de trabajos. 4 2 B programa de trabajos se considera suficiente.
Total Puntuacién Memoria y Programa de Trabajo 36 22
Calidad
e indican los aspectos concretos del estudio a controlar durante 1 1 Los aspectos concretos a controlar y la relacion de normativa
la realizacion del estudio y normativa técnica aplicable son muy completosy estan perfectamente detallados.

1 1 La organizacion propuesta es muy completa, se considera muy
& incluye la organizacién dedicada al control de calidad? apropiada para el control de calidad de los trabajos.
¢B control de calidad lo lleva personal distinto al de redaccion L .
1 1 S, esun equipo independiente.

del proyecto?
¢Es el procedimiento de calidad coherente con la concepcién
global de los trabajos, asi como el plazo propuesto en el 1 1 Ambos son coherentes.
contrato?
¢S incluyen certificados de calidad de la empresa? 1 1 S.
Total Puntuacién Calidad 5 5
Actuaciones Medioambientales
Ssterqa .de gestion  ambiental: certificados y documentos 2 2 Se aporta sistema de gestion y documentos acreditativos.
acreditativos.
Qganigrama medioambiental de la empresa 1 1 S incluye.
Total puntuacion Actuaciones Medioambientales 3 3
Tecnologia I+D+i
JPresenta el licitador justificacion de la mejora que podria
suponer en la calidad y valor técnico de los trabajos |a
utilizaciéon de nuevas tecnologias en el ambito del estudio y 2 14 Tecnologia presentada con aplicacion al objeto principal del
seguimiento? ;Presenta el licitador conocimiento de soluciones ’ contrato.
de alta especializacién para ejecucion de los trabajos objeto del
contrato?
¢B licitador ha participado o desarrollado nuevas tecnologias P > H licitador ha participado en el desarrollo de nuevas
|+D+i aplicables a |las actividades propias de este contrato? tecnologias aplicables al contrato.
JPresenta el licitador resultados o evolucion del comportamiento S presentan resultadosy evolucién de su comportamiento de
de dichas tecnologias o desarrollos de [+D+i? ! ! forma completa.
Total Puntuacién Tecnologia I+D+i 5 4,4
Puntuacion Total por Criterios Cualitativos 49 34,4

INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
“CONTRATO DE TRABAJOS DE IDENTIFICACION DE LAS ZONAS CON RIESGO POTENCIAL DE INUNDACION DE LAS LINEAS DE RED CONVENCIONAL

Y RED DE ANCHO METRICO DE ADIF)".
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CRITERIOS DE ADJUDICACION Y PUNTUAQ ON EMPRESA
. e FLTIE TECNICA'Y COMENTARIOS
Criterios cualitativos (1) PARCIAL
MAXIMA PROYECTOS, S.A

Memoria y Programa de Trabajo

Metodologia y esquema organizativo de los trabajos a 8 6 La metodologia y el esquema organizativo de los trabajos

desarrollar. a desarrollar se consideran buenos.

Propuesta de elaboracion del MDT 3 2 La propuesta de elaboracion del MDT se considera
correcta.

Recopilacién y analisis de informacion existente adicional a la 3 275 La recopilacion y andlisis de informacion se consideran

indicada en el Pliego. i muy completos y detallados.

Metodologia para realizar el estudio geomorfolgico. 5 4,5 la mgtodologla para realizar el estudio geomorfolégico se
considera muy completa y detallada.

Propuesta de elaboracion del GIS 3 2,75 La propuesta de elaboracion del GSse considera muy
completa y detallada.

Propuesta de desarrollo del visor cartografico. 2 2 la p'_°'°”e§a de desarrollo del visor cartografico se
considera muy completa y detallada.

Metodologia de analisis y clasificaciéon de las zonas con riesgo 8 6 La metodologia de analisisy clasificacion de las zonas

potencial de inundacion. Aportacion de expertos al estudio. con riesgo potencial de inundacién se considera buena.

Programa de trabajos. 4 3 B programa de trabajos se considera bueno.

Total Puntuaciéon Memoria y Programa de Trabajo 36 29

Calidad
Los aspectos concretos a controlar y la relacion de

Se indican los aspectos concretos del estudio a controlar durante 1 1 normativa son muy completosy estan perfectamente

la realizacion del estudio y normativa técnica aplicable detallados.
La organizacion propuesta es muy completa, se considera

1 1 muy apropiada para el control de calidad de los

¢& incluye la organizacion dedicada al control de calidad? trabajos.

¢B control de calidad lo lleva personal distinto al de redaccion 1 1 &, esun equipo independiente.

del proyecto?

¢Esel procedimiento de calidad coherente con la concepcion

global de los trabajos, asi como el plazo propuesto en el 1 1 Ambos son coherentes.

contrato?

e incluyen certificados de calidad de la empresa? 1 1 S.

Total Puntuacién Calidad 5 5

Actuaciones Medioambientales

Sﬂen?a .de gestion - ambiental: - certificados y documentos 2 2 Se aporta sistema de gestion y documentos acreditativos.

acreditativos.

Crganigrama medioambiental de la empresa 1 1 S incluye.

Total puntuacion Actuaciones Medioambientales 3 3

Tecnologia I+D+i

Presenta el licitador justificaciéon de la mejora que podria

suponer en la calidad y valor técnico de los trabajos la

utilizacion de nuevas tecnologias en el ambito del estudioy . .

S L . . 2 2 B licitador presenta mejoras.

seguimiento? jPresenta el licitador conocimiento de soluciones

de alta especializacion para ejecucion de los trabajos objeto del

contrato?

¢B licitador ha participado o desarrollado nuevas tecnologias P 2 B licitador ha participado en el desarrollo de nuevas

1+D+i aplicables a las actividades propias de este contrato? tecnologias aplicables al contrato.

Presenta el licitador resultados o evolucion del comportamiento Se presentan resultadosy evolucion de su

de dichas tecnologias o desarrollos de 1+D+i? ! ! comportamiento de forma completa.

Total Puntuacion Tecnologia I+D+i 5 5

Puntuacion Total por Criterios Cualitativos 49 42

INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
“CONTRATO DE TRABAJOS DE IDENTIFICACION DE LAS ZONAS CON RIESGO POTENCIAL DE INUNDACION DE LAS LINEAS DE RED CONVENCIONAL

Y RED DE ANCHO METRICO DE ADIF)".
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Pagina 6 de 24



Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: MZ461Y PXDINESJ7TQWG0G829T60

5 Verificable en https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp

» adifF

L9_LC.17-FE

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y PUNTUAG ON EMPRESA
PUNTUACION
Criterios cualitativos (1) PARCIAL RIECE IgGABJIE?(E, COMENTANCS
MAXIMA
Memoria y Programa de Trabajo
Metodologia y esquema organizativo de los trabajos a 8 4 La metodologia y el esquema organizativo de los trabajos
desarrollar. a desarrollar se consideran suficientes.
Propuesta de elaboracion del MDT 3 2,75 La propuesta de elaboracion del MDTse considera muy
completa y detallada.
Recopilaciéon y andlisis de informacion existente adicional a la 3 275 La recopilacién y anélisis de informacion se consideran
indicada en el Piego. i muy completos y detallados.
Metodologia para realizar el estudio geomorfol égico. 5 3,25 la mletodologla para realizar el estudio geomorfoldgico se
considera buena.
Propuesta de elaboracion del GiS 3 2 La propuesta de elaboracion del GSse considera
correcta.
Propuesta de desarrollo del visor cartografico. 2 2 la prlopuesta de desarrollo del visor cartografico se
considera muy completa y detallada.
Metodqlogla .de anal!gs y clasqfu':?mon de las zonas con' riesgo 8 6 La metodologia de andlisisy clasificacion de las zonas
potencial de inundacion. Aportacion de expertos al estudio. X X . L :
con riesgo potencial de inundacion se considera buena.
Programa de trabajos. 4 2 B programa de trabajos se considera suficiente.
Total Puntuaciéon Memoria y Programa de Trabajo 36 24,75
Calidad
Se indican los aspectos concretos del estudio a controlar durante 1 0,8 Los aspectos concretos a controlar y la relacion de
la realizacion del estudio y normativa técnica aplicable normativa se consideran buenos.
La organizacion propuesta es muy completa, se considera
1 1 muy apropiada para el control de calidad de los
¢S incluye la organizacion dedicada al control de calidad? trabajos.
(B control de calidad lo lleva personal distinto al de redaccion 1 1 S, esun equipo independiente.
del proyecto?
¢Esel procedimiento de calidad coherente con la concepcion
global de los trabajos, asi como el plazo propuesto en el 1 1 Ambos son coherentes.
contrato?
¢S incluyen certificados de calidad de la empresa? 1 1 S.
Total Puntuacioén Calidad 5 4,8
Actuaciones Medioambientales
Sstema de gestion ambiental: certificados y documentos| P 1 Gestion de residuos muy basica. Escasa documentacion
acreditativos. acreditativa.
Crganigrama medioambiental de la empresa 1 1 S incluye.
Total puntuacion Actuaciones Medioambientales 3 2
Tecnologia |+D+i
Presenta el licitador justificaciéon de la mejora que podria
suponer en la calidad y valor técnico de lostrabajos la
utilizacion de nuevas tecnologias en el ambito del estudio y 2 14
seguimiento? jPresenta el licitador conocimiento de soluciones !
de alta especializacion para ejecucion de los trabajos objeto del Tecnologia presentada con aplicacion al objeto principal
contrato? del contrato.
¢B licitador ha participado o desarrollado nuevas tecnologias 2 0.6 Ha participado en algunos proyectos de |+D+i con una
|1+D+i aplicables a las actividades propias de este contrato? i aplicabilidad reducida al objeto principal del contrato.
Presenta el licitador resultados o evolucién del comportamiento S presentan resultadosy evolucion de su
de dichas tecnologias o desarrollos de I+D+i? 1 0.3 comportamiento de forma reducida.
Total Puntuacién Tecnologia |+D+i 5 2,3
Puntuacion Total por Criterios Cualitativos 49 33,85

INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
“CONTRATO DE TRABAJOS DE IDENTIFICACION DE LAS ZONAS CON RIESGO POTENCIAL DE INUNDACION DE LAS LINEAS DE RED CONVENCIONAL

Y RED DE ANCHO METRICO DE ADIF)".
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CRITERIOS DE ADJUDICACION Y PUNTUACION EMPRESA
PUNTUACION | IDOM CONSULTING
Criterios cualitativos (1) PARCIAL ENGINEERING COMENTARICS
MAXIMA ARCHIT, S.A
Memoria y Programa de Trabajo
Metodologia y esquema organizativo de los trabajos a s 75 La metodologia y el esquema organizativo de los trabajos
desarrollar. ’ a desarrollar se consideran muy completos y detallados.
Propuesta de elaboracion del MDT 3 2,75 La propuesta de elaboraciéon del MDT se considera muy|
completa y detallada.
Recopilaciéon y andlisis de informacion existente adicional a la 3 2 La recopilacién y andlisis de informacion se consideran
indicada en el Piego. correctos.
Metodologia para realizar el estudio geomorfolégico. 5 4,5 la mletodologla para realizar el estudio geomorfoldgico se
considera muy completa y detallada.
Propuesta de elaboracion del GiS 3 2.75 La propuesta de elaboracién del GS se considera muy|
completa y detallada.
Propuesta de desarrollo del visor cartografico. 2 2 la Propuesta de desarrollo del visor cartografico se
considera muy completa y detallada.
. . e . . La metodologia de andlisis y clasificacion de las zonas
Metodologia de andlisis y clasificacién de las zonas con riesgo B . R L. .
! . ‘. i . . 8 7,5 con riesgo potencial de inundacién se considera muy
potencial de inundacion. Aportacion de expertos al estudio.
completa y detallada.
Programa de trabajos. 4 375 B programa de trabajos se considera muy completo vy
detallado.
Total Puntuaciéon Memoria y Programa de Trabajo 36 32,75
Calidad
S indican los aspectos concretos del estudio a controlar durante 1 0,8 Los aspectos oon.cretos a controlar y la relacién de
o . X . ) normativa se consideran buenos.
la realizacion del estudio y normativa técnica aplicable
La organizacion propuesta es muy completa, se considera
1 1 muy apropiada para el control de calidad de los
¢S incluye la organizacion dedicada al control de calidad? trabajos.
¢B control de calidad lo lleva personal distinto al de redaccion 1 1 S, es un equipo independiente.
del proyecto?
¢Es el procedimiento de calidad coherente con la concepcion
global de los trabajos, asi como el plazo propuesto en el 1 1 Ambos son coherentes.
contrato?
¢S incluyen certificados de calidad de la empresa? 1 1 S.
Total Puntuacion Calidad 5 4,8
Actuaciones Medioambientales
Sstenp .de gestion ambiental: - certificados y documentos 2 2 Se aporta sistema de gestion y documentos acreditativos.
acreditativos.
Crganigrama medioambiental de la empresa 1 1 S incluye.
Total puntuacion Actuaciones Medioambientales 3 3
Tecnologia I+D+i
Presenta el licitador justificacion de la mejora que podria
suponer en la calidad y valor técnico de lostrabajos la
utilizacion de nuevas tecnologias en el ambito del estudio y 2 14 Tecnologia presentada con aplicacion al objeto principal
seguimiento? jPresenta el licitador conocimiento de soluciones ! del contrato.
de alta especializacion para ejecucion de los trabajos objeto del
contrato?
¢B licitador ha participado o desarrollado nuevas tecnologias 2 14 Ha participado en algunos proyectos de |+D+i con
|1+D+i aplicables a las actividades propias de este contrato? i aplicabilidad al objeto principal del contrato.
Presenta el licitador resultados o evolucién del comportamiento S presentan resultadosy evolucion de su
de dichas tecnologias o desarrollos de I+D+i? ! 0.7 comportamiento de forma general.
Total Puntuacién Tecnologia |+D+i 5 3,5
Puntuacion Total por Criterios Cualitativos 49 44,05

INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
“CONTRATO DE TRABAJOS DE IDENTIFICACION DE LAS ZONAS CON RIESGO POTENCIAL DE INUNDACION DE LAS LINEAS DE RED CONVENCIONAL

Y RED DE ANCHO METRICO DE ADIF)".
N2 EXPEDIENTE: 2.19/07520.0161
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L9_LC.17-FE

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y PUNTUACION EMPRESA
] e LI e EPTISA SERVICOS DE COMENTARIOS
Criterios cualitativos (1) PARCIAL =
MAXIMA INGENIERIA, S.L
Memoria y Programa de Trabajo
Metodologia y esquema organizativo de los trabajos a 8 4 La metodologia y el esquema organizativo de los trabajos
desarrollar. a desarrollar se consideran suficientes.
Propuesta de elaboracion del MDT 3 1 La p.rz?pueaa de elaboracién del MDT se considera
insuficiente.
Recopilaciéon y andlisis de informacion existente adicional a la 3 2 La recopilacién y andlisis de informacion se consideran
indicada en el Piego. correctos.
Metodologia para realizar el estudio geomorfol égico. 5 4.5 la mletodologla para realizar el estudio geomorfoldgico se
considera muy completa y detallada.
Propuesta de elaboracion del GIS 3 2 la propuesta de elaboracién del GS se considera
correcta.
Propuesta de desarrollo del visor cartografico. 2 2 la propuesta de desarrollo del visor cartogréfico se
considera muy completa y detallada.
. P e o . La metodologia de andlisis y clasificacion de las zonas
Metodologia de andlisis y clasificacién de las zonas con riesgo . X . s .
! ) ‘. i . . 8 2 con riesgo potencial de inundacién se considera
potencial de inundacion. Aportacion de expertos al estudio. . -
insuficiente.
Programa de trabajos. 4 2 H programa de trabajos se considera suficiente.
Total Puntuaciéon Memoria y Programa de Trabajo 36 19,5
Calidad
Se indican los aspectos concretos del estudio a controlar durante 1 0,8 Los aspedos oonlcretos a controlar y la relacion de
. . . . . normativa se consideran buenos.
la realizacion del estudio y normativa técnica aplicable
La organizacion propuesta es muy completa, se considera
1 1 muy apropiada para el control de calidad de los
¢S incluye la organizacion dedicada al control de calidad? trabajos.
(B control de calidad lo lleva personal distinto al de redaccion 1 1 S, esun equipo independiente.
del proyecto?
¢Es el procedimiento de calidad coherente con la concepcion
global de los trabajos, asi como el plazo propuesto en el 1 1 Ambos son coherentes.
contrato?
&S incluyen certificados de calidad de la empresa? 1 1 S.
Total Puntuacién Calidad 5 4,8
Actuaciones Medioambientales
S“"."a .de gestion ambiental: - certificados y documentos 2 2 Se aporta sistema de gestion y documentos acreditativos.
acreditativos.
Crganigrama medioambiental de la empresa 1 1 Se incluye.
Total puntuacion Actuaciones Medioambientales 3 3
Tecnologia I+D+i
Presenta el licitador justificaciéon de la mejora que podria
suponer en la calidad y valor técnico de los trabajos la
utilizacion de nuevas tecnologias en el ambito del estudio y 2 06 Tecnologia presentada con reducida aplicacion al objeto
seguimiento? jPresenta el licitador conocimiento de soluciones ! principal del contrato.
de alta especializacion para ejecucion de los trabajos objeto del
contrato?
¢B licitador ha participado o desarrollado nuevas tecnologias 2 0.6 Ha participado en algunos proyectos de |+D+i con una
|1+D+i aplicables a |las actividades propias de este contrato? i aplicabilidad reducida al objeto principal del contrato.
Presenta el licitador resultados o evolucién del comportamiento S presentan resultados y evolucién de su
de dichas tecnologias o desarrollos de I+D+i? ! 038 comportamiento de forma reducida.
Total Puntuacién Tecnologia |+D+i 5 1,5
Puntuacion Total por Criterios Cualitativos 49 28,8

INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
“CONTRATO DE TRABAJOS DE IDENTIFICACION DE LAS ZONAS CON RIESGO POTENCIAL DE INUNDACION DE LAS LINEAS DE RED CONVENCIONAL

Y RED DE ANCHO METRICO DE ADIF)".
N2 EXPEDIENTE: 2.19/07520.0161
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CRITERIOS DE ADJUDICACION Y PUNTUAG ON EMPRESA
PUNTUACION GRUSAMAR
Criterios cualitativos (1) PARCIAL INGENIERIA Y COMENANCS
MAXIMA CONSULTING, S.L
Memoria y Programa de Trabajo
Metodologia y esquema organizativo de los trabajos a 8 4 La metodologia y el esquema organizativo de los trabajos
desarrollar. a desarrollar se consideran suficientes.
Propuesta de elaboracion del MDT 3 1 La p.rz?pueaa de elaboracién del MDT se considera
insuficiente.
Recopilacion y andlisis de informacion existente adicional a la 3 2 La recopilacién y andlisis de informacion se consideran
indicada en el Piego. correctos.
Metodologia para realizar el estudio geomorfol égico. 5 3,25 la mgtodologla para realizar el estudio geomorfoldgico s
considera buena.
Propuesta de elaboracion del GIS 3 2,75 La propuesta de elaboraciéon del GS se considera muy|
completa y detallada.
Propuesta de desarrollo del visor cartografico. 2 2 La propuesta de desarrollo del visor cartogréfico se
considera muy completa y detallada.
. . e . . La metodologia de andlisis y clasificacion de las zonas
Metodologia de andlisis y clasificaciéon de las zonas con riesgo . X . s .
. . ‘. ;. . 8 2 con riesgo potencial de inundacién se considera
potencial de inundacion. Aportacion de expertos al estudio. . -
insuficiente.
Programa de trabajos. 4 3 B programa de trabajos se considera bueno.
Total Puntuacién Memoria y Programa de Trabajo 36 20
Calidad
los aspectos concretos a controlar y la relacion de
S indican los aspectos concretos del estudio a controlar durante 1 1 normativa son muy completos y estan perfectamente
la realizacion del estudio y normativa técnica aplicable detallados.
La organizacion propuesta es muy completa, se considera
1 1 muy apropiada para el control de calidad de los
¢S incluye la organizacion dedicada al control de calidad? trabajos.
(B control de calidad lo lleva personal distinto al de redaccion 1 1 S, esun equipo independiente.
del proyecto?
¢Es el procedimiento de calidad coherente con la concepcion
global de los trabajos, asi como el plazo propuesto en el 1 1 Ambos son coherentes.
contrato?
e incluyen certificados de calidad de la empresa? 1 1 S.
Total Puntuacién Calidad 5 5
Actuaciones Medioambientales
Sstema .de gestion ambiental: - certificados y documentos 2 2 Se aporta sistema de gestion y documentos acreditativos.
acreditativos.
Crganigrama medioambiental de la empresa 1 1 S incluye.
Total puntuacion Actuaciones Medioambientales 3 3
Tecnologia I+D+i
JPresenta el licitador justificacion de la mejora que podria
suponer en la calidad y valor técnico de los trabajos la
utilizacion de nuevas tecnologias en el ambito del estudio y L. .
A L Lo . 2 2 B licitador presenta mejoras.
seguimiento? ;Presenta el licitador conocimiento de soluciones
de alta especializacion para ejecucion de los trabajos objeto del
contrato?
¢B licitador ha participado o desarrollado nuevas tecnologias 2 2 B licitador ha participado en el desarrollo de nuevas
1+D+i aplicables a las actividades propias de este contrato? tecnologias aplicables al contrato.
Presenta el licitador resultados o evolucién del comportamiento S presentan resultados y evolucion de su
de dichas tecnologias o desarrollos de 1+D+i? ! ! comportamiento de forma completa.
Total Puntuacién Tecnologia I+D+i 5 5
Puntuacion Total por Criterios Cualitativos 49 33

INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
“CONTRATO DE TRABAJOS DE IDENTIFICACION DE LAS ZONAS CON RIESGO POTENCIAL DE INUNDACION DE LAS LINEAS DE RED CONVENCIONAL

Y RED DE ANCHO METRICO DE ADIF)".
N2 EXPEDIENTE: 2.19/07520.0161
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CRITERIOS DE ADJUDICACION Y PUNTUAG ON EMPRESA
PUNTUAQION
Criterios cualitativos (1) PARCIAL JREICETNSA COMENTARICS
MAXIMA EUROESTUDIOS, S.L
Memoria y Programa de Trabajo
Metodologia y esquema organizativo de los trabajos a 8 2 La metodologia y el esquema organizativo de los trabajos
desarrollar. a desarrollar se consideran insuficientes.
Propuesta de elaboracion del MDT 3 1 La p.rc‘questa de elaboracién del MDT se considera
insuficiente.
Recopilacion y andlisis de informacion existente adicional a la 3 1 La recopilacién y andlisis de informacion se consideran
indicada en el Piego. insuficientes.
Metodologia para realizar el estudio geomorfol égico. 5 2 la m.etodologAla- para realizar el estudio geomorfoldgico s
considera suficiente.
Propuesta de elaboracion del GIS 3 2 la propuesta de elaboracién del GS se considera
correcta.
Propuesta de desarrollo del visor cartografico. 2 1 la propuesta de desarrollo del visor cartografico s
considera correcta.

. P e . . La metodologia de andlisis y clasificacion de las zonas
Metodologia de andlisis y clasificaciéon de las zonas con riesgo . . . : . :
potencial de inundacion. Aportacion de expertos al estudio. 8 2 f:on .r!esgo potendial de inundacion se  considera

insuficiente.
Programa de trabajos. 4 2 B programa de trabajos se considera suficiente.
Total Puntuacién Memoria y Programa de Trabajo 36 13
Calidad
S indican los aspectos concretos del estudio a controlar durante 1 0,8 Los aqa‘ectos oonlcretos a controlar y la relacién de
R . N . : normativa se consideran buenos.
la realizacion del estudio y normativa técnica aplicable
La organizacion propuesta es muy completa, se considera

1 1 muy apropiada para el control de calidad de los
¢S incluye la organizacion dedicada al control de calidad? trabajos.
¢B control de calidad lo lleva personal distinto al de redaccion 1 1 S, esun equipo independiente.
del proyecto?
¢Es el procedimiento de calidad coherente con la concepcion
global de los trabajos, asi como el plazo propuesto en el 1 0,5 B procedimiento es genérico; se especifica el plazo.
contrato?
:Se incluyen certificados de calidad de la empresa? 1 1 S.
Total Puntuacién Calidad 5 4,3
Actuaciones Medioambientales
Ssen?a .de gestion - ambiental: - certificados y documentos 2 2 Se aporta sistema de gestion y documentos acreditativos.
acreditativos.
Crganigrama medioambiental de la empresa 1 1 S incluye.
Total puntuacion Actuaciones Medioambientales 3 3
Tecnologia I+D+i
Presenta el licitador justificaciéon de la mejora que podria
suponer en la calidad y valor técnico de los trabajos la
utilizacion de nuevas tecnologias en el ambito del estudio y P 14 Tecnologia presentada con aplicacién al objeto principal
seguimiento? ;Presenta el licitador conocimiento de soluciones ! del contrato.
de alta especializacion para ejecucion de los trabajos objeto del
contrato?
(B licitador ha participado o desarrollado nuevas tecnologias P 2 B licitador ha participado en el desarrollo de nuevas
|1+D+i aplicables a |las actividades propias de este contrato? tecnologias aplicables al contrato.
JPresenta el licitador resultados o evolucién del comportamiento S presentan resultados y evolucion de su
de dichas tecnologias o desarrollos de 1+D+i? ! 0.7 comportamiento de forma general.
Total Puntuacion Tecnologia I+D+i 5 4,1
Puntuacion Total por Criterios Cualitativos 49 24,4

INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
“CONTRATO DE TRABAJOS DE IDENTIFICACION DE LAS ZONAS CON RIESGO POTENCIAL DE INUNDACION DE LAS LINEAS DE RED CONVENCIONAL

Y RED DE ANCHO METRICO DE ADIF)".
N2 EXPEDIENTE: 2.19/07520.0161
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CRITERIOS DE ADJUDICACION Y PUNTUAG ON EMPRESA
PUNTUAQION
COMENTARIOS
Criterios cualitativos (1) PARCIAL TECOPY, S.A
MAXIMA
Memoria y Programa de Trabajo
Metodologia y esquema organizativo de los trabajos a 8 4 La metodologia y el esquema organizativo de los trabajos
desarrollar. a desarrollar se consideran suficientes.
Propuesta de elaboracion del MDT 3 1 La p.rc‘questa de elaboracién del MDT se considera
insuficiente.
Recopilacion y andlisis de informacion existente adicional a la 3 2 La recopilacién y andlisis de informacion se consideran
indicada en el Piego. correctos.
Metodologia para realizar el estudio geomorfol égico. 5 2 la m.etodologAla- para realizar el estudio geomorfoldgico s
considera suficiente.
Propuesta de elaboracion del GIS 3 2,75 La propuesta de elaboracion del GS se considera muy|
completa y detallada.
Propuesta de desarrollo del visor cartografico. 2 2 la propuesta de desarrollo del visor cartografico s
considera muy completa y detallada.
. P e . . La metodologia de andlisis y clasificacion de las zonas
Metodologia de andlisis y clasificaciéon de las zonas con riesgo . . . : . )
. . s s . 8 4 con riesgo potencial de inundacion se considera
potencial de inundacion. Aportacion de expertos al estudio. -
suficiente.
Programa de trabajos. 4 3 B programa de trabajos se considera bueno.
Total Puntuacién Memoria y Programa de Trabajo 36 20,75
Calidad
t t trol | lacio
S indican los aspectos concretos del estudio a controlar durante 1 0,8 Los aqa‘ec o8 oonlcre os @ controlar y la relacién de
R . . P ) normativa se consideran buenos.
la realizacion del estudio y normativa técnica aplicable
La organizacion propuesta es muy completa, se considera
1 1 muy apropiada para el control de calidad de los
¢S incluye la organizacion dedicada al control de calidad? trabajos.
¢B control de calidad lo lleva personal distinto al de redaccion 1 1 S, esun equipo independiente.
del proyecto?
¢Es el procedimiento de calidad coherente con la concepcion
global de los trabajos, asi como el plazo propuesto en el 1 0,5 B procedimiento es genérico; se especifica el plazo.
contrato?
¢S incluyen certificados de calidad de la empresa? 1 1 S.
Total Puntuacién Calidad 5 4,3
Actuaciones Medioambientales
Ssen?a .de gestion ambiental: - certificados y documentos 2 2 Se aporta sistema de gestion y documentos acreditativos.
acreditativos.
Crganigrama medioambiental de la empresa 1 1 S incluye.
Total puntuacion Actuaciones Medioambientales 3 3
Tecnologia I+D+i
Presenta el licitador justificaciéon de la mejora que podria
suponer en la calidad y valor técnico de los trabajos la
utilizacion de nuevas tecnologias en el ambito del estudio y L. .
S L Lo ! 2 2 B licitador presenta mejoras.
seguimiento? ;Presenta el licitador conocimiento de soluciones
de alta especializacion para ejecucion de los trabajos objeto del
contrato?
(B licitador ha participado o desarrollado nuevas tecnologias P 2 B licitador ha participado en el desarrollo de nuevas
|1+D+i aplicables a |las actividades propias de este contrato? tecnologias aplicables al contrato.
JPresenta el licitador resultados o evolucién del comportamiento 1 07 S presentan resultados y evolucion de su
de dichas tecnologias o desarrollos de 1+D+i? i comportamiento de forma general.
Total Puntuacion Tecnologia I+D+i 5 4,7
Puntuacion Total por Criterios Cualitativos 49 32,75

INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
“CONTRATO DE TRABAJOS DE IDENTIFICACION DE LAS ZONAS CON RIESGO POTENCIAL DE INUNDACION DE LAS LINEAS DE RED CONVENCIONAL

Y RED DE ANCHO METRICO DE ADIF)".
N2 EXPEDIENTE: 2.19/07520.0161
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CRITERIOS DE ADJUDICACION Y PUNTUAG ON EMPRESA
. e FLTIEE VIARIUM COMENTARIOS
Criterios cualitativos (1) PARCIAL
MAXIMA INGENIERIA, S.L
Memoria y Programa de Trabajo
Metodologia y esquema organizativo de los trabajos a 8 2 La metodologia y el esquema organizativo de los trabajos
desarrollar. a desarrollar se consideran insuficientes.
Propuesta de elaboracion del MDT 3 2,75 La propuesta de elaboracion del MDT se considera muy|
completa y detallada.
Recopilacion y andlisis de informacion existente adicional a la 3 1 La recopilacién y andlisis de informacion se consideran
indicada en el Piego. insuficientes.
Metodologia para realizar el estudio geomorfolégico. 5 3,25 la mgtodologla para realizar el estudio geomorfoldgico se
considera buena.
Propuesta de elaboracion del GIS 3 2,75 La propuesta de elaboraciéon del GS se considera muy|
completa y detallada.
Propuesta de desarrollo del visor cartografico. 2 2 la propuesta de desarrollo del visor cartografico s
considera muy completa y detallada.

. P e . . La metodologia de andlisis y clasificacion de las zonas
Metodologia de andlisis y clasificaciéon de las zonas con riesgo . . . L. :
potencial de inundacion. Aportacion de expertos al estudio. 8 2 f:on .r!esgo potendial de inundacion se  considera

insuficiente.
Programa de trabajos. 4 1 B programa de trabajos se considera insuficiente.
Total Puntuacién Memoria y Programa de Trabajo 36 16,75
Calidad
S indican los aspectos concretos del estudio a controlar durante 1 0,8 Los aqa‘ectos oonlcretos a controlar y la relacién de
R . N . : normativa se consideran buenos.
la realizacion del estudio y normativa técnica aplicable
La organizacion propuesta es muy completa, se considera

1 1 muy apropiada para el control de calidad de los
¢S incluye la organizacion dedicada al control de calidad? trabajos.
(B control de calidad lo lleva personal distinto al de redaccion 1 1 S, esun equipo independiente.
del proyecto?
¢Es el procedimiento de calidad coherente con la concepcion
global de los trabajos, asi como el plazo propuesto en el 1 1 Ambos son coherentes.
contrato?
¢S incluyen certificados de calidad de la empresa? 1 1 S.
Total Puntuacién Calidad 5 4,8
Actuaciones Medioambientales
Ssen?a .de gestion - ambiental: - certificados y documentos 2 2 Se aporta sistema de gestion y documentos acreditativos.
acreditativos.
Crganigrama medioambiental de la empresa 1 1 S incluye.
Total puntuacion Actuaciones Medioambientales 3 3
Tecnologia I+D+i
Presenta el licitador justificaciéon de la mejora que podria
suponer en la calidad y valor técnico de los trabajos la
utilizacion de nuevas tecnologias en el ambito del estudioy P 14 Tecnologia presentada con aplicacién al objeto principal
seguimiento? ;Presenta el licitador conocimiento de soluciones ! del contrato.
de alta especializacion para ejecucion de los trabajos objeto del
contrato?
(B licitador ha participado o desarrollado nuevas tecnologias P 2 B licitador ha participado en el desarrollo de nuevas
|1+D+i aplicables a |las actividades propias de este contrato? tecnologias aplicables al contrato.
JPresenta el licitador resultados o evolucién del comportamiento S presentan resultados y evolucion de su
de dichas tecnologias o desarrollos de 1+D+i? ! 0.7 comportamiento de forma general.
Total Puntuacion Tecnologia I+D+i 5 4,1
Puntuacion Total por Criterios Cualitativos 49 28,65

INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
“CONTRATO DE TRABAJOS DE IDENTIFICACION DE LAS ZONAS CON RIESGO POTENCIAL DE INUNDACION DE LAS LINEAS DE RED CONVENCIONAL

Y RED DE ANCHO METRICO DE ADIF)".
N2 EXPEDIENTE: 2.19/07520.0161
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CRITERIOS DE ADJUDICACION Y PUNTUAG ON EMPRESA
] e LIV INES INGENIEROS COMENTARIOS
Criterios cualitativos (1) PARCIAL
MAXIMA CONSULTORES, S.L
Memoria y Programa de Trabajo
Metodologia y esquema organizativo de los trabajos a s 75 La metodologia y el esquema organizativo de los trabajos
desarrollar. ’ a desarrollar se consideran muy completos y detallados.
Propuesta de elaboracion del MOT. 3 2,75 La propuesta de elaboracion del MDT se considera muy|
completa y detallada.
Recopilaciéon y andlisis de informacion existente adicional a la 3 2 La recopilacién y andlisis de informacién se consideran
indicada en el Piego. correctos.
Metodologia para realizar el estudio geomorfolégico. 5 3,25 la mletodologla para realizar el estudio geomorfoldgico se
considera buena.
Propuesta de elaboracion del GiS 3 2.75 La propuesta de elaboracién del GS se considera muy|
completa y detallada.
Propuesta de desarrollo del visor cartografico. 2 2 la Propueaa de desarrollo del visor cartografico se
considera muy completa y detallada.
Metodologia de andlisis y clasificaciéon de las zonas con riesgo s 6 La metodologia de andlisis y clasificacion de las zonas
potencial de inundacion. Aportacién de expertos al estudio. con riesgo potencial de inundacion se considera buena.
Programa de trabajos. 4 3 B programa de trabajos se considera bueno.
Total Puntuaciéon Memoria y Programa de Trabajo 36 29,25
Calidad
los aspectos concretos a controlar y la relacion de
Se indican los aspectos concretos del estudio a controlar durante 1 1 normativa son muy completos y estan perfectamente
la realizacion del estudio y normativa técnica aplicable detallados.
La organizacion propuesta es muy completa, se considera
1 1 muy apropiada para el control de calidad de los
¢S incluye la organizacion dedicada al control de calidad? trabajos.
(B control de calidad lo lleva personal distinto al de redaccion 1 1 S, esun equipo independiente.
del proyecto?
¢Es el procedimiento de calidad coherente con la concepcion
global de los trabajos, asi como el plazo propuesto en el 1 1 Ambos son coherentes.
contrato?
e incluyen certificados de calidad de la empresa? 1 1 S.
Total Puntuacién Calidad 5 5
Actuaciones Medioambientales
S“"."a .de gestion ambiental: - certificados y documentos 2 2 Se aporta sistema de gestion y documentos acreditativos.
acreditativos.
Crganigrama medioambiental de la empresa 1 1 Se incluye.
Total puntuacion Actuaciones Medioambientales 3 3
Tecnologia I+D+i
Presenta el licitador justificaciéon de la mejora que podria
suponer en la calidad y valor técnico de los trabajos la
utilizacion de nuevas tecnologias en el ambito del estudio y . .
S L - . 2 2 B licitador presenta mejoras.
seguimiento? jPresenta el licitador conocimiento de soluciones
de alta especializacion para ejecucion de los trabajos objeto del
contrato?
¢B licitador ha participado o desarrollado nuevas tecnologias P 2 B licitador ha participado en el desarrollo de nuevas
|1+D+i aplicables a |las actividades propias de este contrato? tecnologias aplicables al contrato.
JPresenta el licitador resultados o evolucién del comportamiento S presentan resultados y evolucion de su
de dichas tecnologias o desarrollos de 1+D+i? ! ! comportamiento de forma completa.
Total Puntuacion Tecnologia I+D+i 5 5
Puntuacion Total por Criterios Cualitativos 49 42,25

INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
“CONTRATO DE TRABAJOS DE IDENTIFICACION DE LAS ZONAS CON RIESGO POTENCIAL DE INUNDACION DE LAS LINEAS DE RED CONVENCIONAL

Y RED DE ANCHO METRICO DE ADIF)".
N2 EXPEDIENTE: 2.19/07520.0161
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CRITERIOS DE ADJUDICACION Y PUNTUACION EMPRESA
KV INGENIERIA DE
PUNTUACION
Criterios cualitativos (1) PARCAL [IECNCLOCIAE COMENTARIOS
INFRAESTRUCTURAS,
MAXIMA
S.L
Memoria y Programa de Trabajo
Metodologia y esquema organizativo de los trabajos a 8 2 La metodologia y el esquema organizativo de los trabajos
desarrollar. a desarrollar se consideran insuficientes.
Propuesta de elaboracion del MOT 3 2 la propuesta de elaboracién del MDT se considera
correcta.
Recopilacién y andlisis de informacion existente adicional a la 3 1 La recopilacion y andlisis de informacién se consideran
indicada en el Pliego. insuficientes.
Metodologia para realizar el estudio geomorfolégico. 5 2 la mletodolog'ia. para realizar el estudio geomorfol6gico s
considera suficiente.
Propuesta de elaboracion del GiS 3 2 la propuesta de elaboracion del GIS se considera
correcta.
Propuesta de desarrollo del visor cartografico. 2 2 la Propueaa de desarrollo del visor cartografico se
considera muy completa y detallada.
. A e . . La metodologia de andlisis y clasificacion de las zonas
Metodologia de andlisis y clasificaciéon de las zonas con riesgo . . . ;. .
. . ‘. . . 8 2 con riesgo potencial de inundacion se considera
potencial de inundacion. Aportacion de expertos al estudio. X ..
insuficiente.
Programa de trabajos. 4 3 H programa de trabajos se considera bueno.
Total Puntuaciéon Memoria y Programa de Trabajo 36 16
Calidad
los aspectos concretos a controlar y la relacion de
Se indican los aspectos concretos del estudio a controlar durante 1 1 normativa son muy completos y estan perfectamente
la realizacion del estudio y normativa técnica aplicable detallados.
1 0.8 La organizacién propuesta se considera correcta y con
¢S incluye la organizacion dedicada al control de calidad? i buen detalle de definicidn.
(B control de calidad lo lleva personal distinto al de redaccion 1 05 No queda diara la independendia del equipo.
del proyecto?
¢Es el procedimiento de calidad coherente con la concepcion
global de los trabajos, asi como el plazo propuesto en el 1 1 Ambos son coherentes.
contrato?
e incluyen certificados de calidad de la empresa? 1 1 S.
Total Puntuacién Calidad 5 4,3
Actuaciones Medioambientales
Sgema .de gestion ambiental: - certificados y documentos 2 2 Se aporta sistema de gestion y documentos acreditativos.
acreditativos.
Crganigrama medioambiental de la empresa 1 1 S incluye.
Total puntuacion Actuaciones Medioambientales 3 3
Tecnologia I+D+i
Presenta el licitador justificaciéon de la mejora que podria
suponer en la calidad y valor técnico de los trabajos la
utilizacion de nuevas tecnologias en el ambito del estudio y P 14 Tecnologia presentada con aplicacién al objeto principal
seguimiento? ;jPresenta el licitador conocimiento de soluciones ! del contrato.
de alta especializacion para ejecucion de los trabajos objeto del
contrato?
¢B licitador ha participado o desarrollado nuevas tecnologias P 14 Ha participado en algunos proyectos de [|+D+i con
|1+D+i aplicables a |las actividades propias de este contrato? ! aplicabilidad al objeto principal del contrato.
JPresenta el licitador resultados o evolucién del comportamiento S presentan resultados y evolucion de su
de dichas tecnologias o desarrollos de 1+D+i? ! 0.3 comportamiento de forma reducida.
Total Puntuacion Tecnologia I+D+i 5 3,1
Puntuacion Total por Criterios Cualitativos 49 26,4

INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
“CONTRATO DE TRABAJOS DE IDENTIFICACION DE LAS ZONAS CON RIESGO POTENCIAL DE INUNDACION DE LAS LINEAS DE RED CONVENCIONAL

Y RED DE ANCHO METRICO DE ADIF)".
N2 EXPEDIENTE: 2.19/07520.0161
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CRITERIOS DE ADJUDICACION Y PUNTUACION EMPRESA
CREATIVIDAD Y
TECNOLOGIA, S.A
50%) - BAC
- s PUNTUAQON (BdGI N) NG COMENTARIOS
Criterios cualitativos (1) PARCIAL
MAXIMA CONSULTANCY
GROUP, S.L (50%)
en compromiso de
U.TE
Memoria y Programa de Trabajo
Metodologia y esquema organizativo de los trabajos a 8 2 La metodologia y el esquema organizativo de los trabajos
desarrollar. a desarrollar se consideran insuficientes.
Propuesta de elaboracion del MDT 3 2 la propuesta de elaboracién del MDT se considera
correcta.
Recopilaciéon y andlisis de informacion existente adicional a la 3 0 No incluye recopilacion y andlisis de informacién
indicada en el Piego. existente adicional.
Metodologia para realizar el estudio geomorfolégico. 5 2 la mletodolog.lal para realizar el estudio geomorfolégico s
considera suficiente.
Propuesta de elaboracion del GiS 3 2 la propuesta de elaboracion del GIS se considera
correcta.
Propuesta de desarrollo del visor cartografico. 2 2 la Propuesta de desarrollo del visor cartografico se
considera muy completa y detallada.
. . e o . La metodologia de andlisis y clasificacion de las zonas
Metodologia de andlisis y clasificaciéon de las zonas con riesgo . X . s .
! . ‘. ‘. . 8 4 con riesgo potencial de inundacién se considera
potencial de inundacion. Aportacion de expertos al estudio. -
suficiente.
Programa de trabajos. 4 2 H programa de trabajos se considera suficiente.
Total Puntuaciéon Memoria y Programa de Trabajo 36 16
Calidad
los aspectos concretos a controlar y la relacion de
Se indican los aspectos concretos del estudio a controlar durante 1 1 normativa son muy completos y estan perfectamente
la realizacion del estudio y normativa técnica aplicable detallados.
La organizacion propuesta es muy completa, se considera
1 1 muy apropiada para el control de calidad de los
¢S incluye la organizacion dedicada al control de calidad? trabajos.
(B control de calidad lo lleva personal distinto al de redaccion 1 1 S, esun equipo independiente.
del proyecto?
¢Es el procedimiento de calidad coherente con la concepcion
global de los trabajos, asi como el plazo propuesto en el 1 1 Ambos son coherentes.
contrato?
¢S incluyen certificados de calidad de la empresa? 1 1 S.
Total Puntuacién Calidad 5 5
Actuaciones Medioambientales
S“"."a .de gestion - ambiental: - certificados y documentos 2 2 Se aporta sistema de gestion y documentos acreditativos.
acreditativos.
Crganigrama medioambiental de la empresa 1 1 Se incluye.
Total puntuacion Actuaciones Medioambientales 3 3
Tecnologia I+D+i
Presenta el licitador justificaciéon de la mejora que podria
suponer en la calidad y valor técnico de los trabajos la
utilizacion de nuevas tecnologias en el ambito del estudio y . .
S L . . 2 2 B licitador presenta mejoras.
seguimiento? jPresenta el licitador conocimiento de soluciones
de alta especializacion para ejecucion de los trabajos objeto del
contrato?
(B licitador ha participado o desarrollado nuevas tecnologias P 14 Ha participado en algunos proyectos de [|+D+i con
|1+D+i aplicables a |las actividades propias de este contrato? i aplicabilidad al objeto principal del contrato.
Presenta el licitador resultados o evolucién del comportamiento S presentan resultados y evolucion de su
de dichas tecnologias o desarrollos de 1+D+i? ! 0.7 comportamiento de forma general.
Total Puntuacion Tecnologia I+D+i 5 4,1
Puntuacion Total por Criterios Cualitativos 49 28,1

INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
“CONTRATO DE TRABAJOS DE IDENTIFICACION DE LAS ZONAS CON RIESGO POTENCIAL DE INUNDACION DE LAS LINEAS DE RED CONVENCIONAL

Y RED DE ANCHO METRICO DE ADIF)".
N2 EXPEDIENTE: 2.19/07520.0161
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CRITERIOS DE ADJUDICACION Y PUNTUACION EMPRESA
EPYPSA EYSER, S.L
(50%) - SERYE
PUNTUAQON
Criterios cualitativos (1) PA’RCIAL ING:‘(:I;?S’"S‘L COMENTARICS
MAXIMA .
compromiso de
U.TE

Memoria y Programa de Trabajo
Metodologia y esquema organizativo de los trabajos a 8 6 La metodologia y el esquema organizativo de los trabajos
desarrollar. a desarrollar se consideran buenos.
Propuesta de elaboracion del MDT 3 2 la propuesta de elaboracién del MDT se considera

correcta.
Recopilaciéon y andlisis de informacion existente adicional a la 3 1 La recopilacién y andlisis de informacion se consideran
indicada en el Piego. insuficientes.
Metodologia para realizar el estudio geomorfolégico. 5 3,25 la mletodologla para realizar el estudio geomorfoldgico se

considera buena.
Propuesta de elaboracion del GIS 3 1 La p.rc?puesta de elaboracién del GS se considera

insuficiente.
Propuesta de desarrollo del visor cartografico. 2 1 la propuesta de desarrollo del visor cartogréfico se

considera correcta.

. P e . . La metodologia de andlisis y clasificacion de las zonas
Metodologia de andlisis y clasificaciéon de las zonas con riesgo . . . L. !
potencial de inundacion. Aportacion de expertos al estudio. 8 2 Fon .r!esgo potendial de inundacion se  considera

insuficiente.
Programa de trabajos. 4 2 B programa de trabajos se considera suficiente.
Total Puntuacién Memoria y Programa de Trabajo 36 18,25
Calidad
los aspectos concretos a controlar y la relacion de
S indican los aspectos concretos del estudio a controlar durante 1 1 normativa son muy completos y estan perfectamente
la realizacion del estudio y normativa técnica aplicable detallados.
La organizacion propuesta es muy completa, se considera
1 1 muy apropiada para el control de calidad de los
S incluye la organizacion dedicada al control de calidad? trabajos.
¢B control de calidad lo lleva personal distinto al de redaccion 1 1 S, esun equipo independiente.
del proyecto?
¢Es el procedimiento de calidad coherente con la concepcion
global de los trabajos, asi como el plazo propuesto en el 1 1 Ambos son coherentes.
contrato?
¢S incluyen certificados de calidad de la empresa? 1 1 S.
Total Puntuacion Calidad 5 5
Actuaciones Medioambientales
Sﬂema .de gestion  ambiental: certificados y documentos 2 2 Se aporta sistema de gestion y documentos acreditativos.
acreditativos.
Qrganigrama medioambiental de la empresa 1 1 S incluye.
Total puntuacion Actuaciones Medioambientales 3 3
Tecnologia I+D+i
Presenta el licitador justificaciéon de |la mejora que podria
suponer en la calidad y valor técnico de lostrabajos la
utilizacion de nuevas tecnologias en el ambito del estudio y . .
. L - . 2 2 B licitador presenta mejoras.
seguimiento? jPresenta el licitador conocimiento de soluciones
de alta especializacion para ejecucion de los trabajos objeto del
contrato?
¢B licitador ha participado o desarrollado nuevas tecnologias 2 14 Ha participado en algunos proyectos de [|+D+i con
1+D+i aplicables a las actividades propias de este contrato? i aplicabilidad al objeto principal del contrato.
Presenta el licitador resultados o evolucién del comportamiento S presentan resultados y evolucion de su
de dichas tecnologias o desarrollos de I+D+i? ! 0.7 comportamiento de forma general.
Total Puntuacién Tecnologia |+D+i 5 4,1
Puntuacion Total por Criterios Cualitativos 49 30,35

INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
“CONTRATO DE TRABAJOS DE IDENTIFICACION DE LAS ZONAS CON RIESGO POTENCIAL DE INUNDACION DE LAS LINEAS DE RED CONVENCIONAL

Y RED DE ANCHO METRICO DE ADIF)".
N2 EXPEDIENTE: 2.19/07520.0161
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CRITERIOS DE ADJUDICACION Y PUNTUACION EMPRESA
CENTRO DE ESTUDIOS
DE MATERIALES Y
CONTROL DE OBRA,
PUNTUACQON S.A (60%) -
Criterios cualitativos (1) PARCIAL INGNOVA COMENTARICS
MAXIMA ENTERPRISE, S.L
(40%) en
compromiso de
U.TE
Memoria y Programa de Trabajo
Metodologia y esquema organizativo de los trabajos a 8 4 La metodologia y el esquema organizativo de los trabajos
desarrollar. a desarrollar se consideran suficientes.
Propuesta de elaboracion del MOT. 3 2 la propuesta de elaboracion del MDT se considera
correcta.
Recopilaciéon y andlisis de informacion existente adicional a la 3 1 La recopilacién y andlisis de informacion se consideran
indicada en el Piego. insuficientes.
Metodologia para realizar el estudio geomorfolégico. 5 2 la mletodolog.lal para realizar el estudio geomorfol6gico s
considera suficiente.
Propuesta de elaboracion del GIS 3 2 la propuesta de elaboracion del GIS se considera
correcta.
Propuesta de desarrollo del visor cartografico. 2 2 la Propuesta de desarrollo del visor cartografico se
considera muy completa y detallada.
. A e . . La metodologia de andlisis y clasificacion de las zonas
Metodologia de andlisis y clasificaciéon de las zonas con riesgo . . . ‘. .
. . L. L. . 8 4 con riesgo potencial de inundacion se considera
potencial de inundacion. Aportacion de expertos al estudio. -
suficiente.
Programa de trabajos. 4 3 B programa de trabajos se considera bueno.
Total Puntuaciéon Memoria y Programa de Trabajo 36 20
Calidad
Se indican los aspectos concretos del estudio a controlar durante 1 0,8 Los aspectos conlcretos a controlar y la relacién de
R . . P . normativa se consideran buenos.
la realizacion del estudio y normativa técnica aplicable
La organizacion propuesta es muy completa, se considera
1 1 muy apropiada para el control de calidad de los
¢S incluye la organizacion dedicada al control de calidad? trabajos.
¢B control de calidad lo lleva personal distinto al de redaccion 1 1 S, es un equipo independiente.
del proyecto?
¢Es el procedimiento de calidad coherente con la concepcion
global de los trabajos, asi como el plazo propuesto en el 1 0,5 B procedimiento es genérico; se especifica el plazo.
contrato?
¢S incluyen certificados de calidad de la empresa? 1 1 S.
Total Puntuacion Calidad 5 4,3
Actuaciones Medioambientales
Sstema .de gestion  ambiental: certificados y documentos 2 2 Se aporta sistema de gestion y documentos acreditativos.
acreditativos.
Crganigrama medioambiental de la empresa 1 1 S incluye.
Total puntuacion Actuaciones Medioambientales 3 3
Tecnologia I+D+i
Presenta el licitador justificaciéon de la mejora que podria
suponer en la calidad y valor técnico de los trabajos la
utilizacion de nuevas tecnologias en el ambito del estudio y 2 14 Tecnologia presentada con aplicacién al objeto principal
seguimiento? jPresenta el licitador conocimiento de soluciones ! del contrato.
de alta especializacion para ejecucion de los trabajos objeto del
contrato?
¢B licitador ha participado o desarrollado nuevas tecnologias 2 14 Ha participado en algunos proyectos de [|+D+i con
1+D+i aplicables a las actividades propias de este contrato? i aplicabilidad al objeto principal del contrato.
Presenta el licitador resultados o evolucién del comportamiento S presentan resultados y evolucion de su
de dichas tecnologias o desarrollos de 1+D+i? ! 0.7 comportamiento de forma general.
Total Puntuacién Tecnologia |+D+i 5 3,5
Puntuacion Total por Criterios Cualitativos 49 30,8

INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
“CONTRATO DE TRABAJOS DE IDENTIFICACION DE LAS ZONAS CON RIESGO POTENCIAL DE INUNDACION DE LAS LINEAS DE RED CONVENCIONAL

Y RED DE ANCHO METRICO DE ADIF)".
N2 EXPEDIENTE: 2.19/07520.0161
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CRITERIOS DE ADJUDICACION Y PUNTUACION EMPRESA
INGENIERIA ESPEC.
OBRA QVIL E
PUNTUAGON INDUSTRIAL, S.A
- P (40%) - COMENTARIOS
Criterios cualitativos (1) PARCIAL
MAXIMA METEOGRID, S.L
(60%) en
compromiso de
U.TE
Memoria y Programa de Trabajo
Metodologia y esquema organizativo de los trabajos a 8 2 La metodologia y el esquema organizativo de los trabajos
desarrollar. a desarrollar se consideran insuficientes.
Propuesta de elaboracién del MDT. 3 0 No incluye propuesta de elaboracion del MDT
Recopilacién y andlisis de informacion existente adicional a la 3 0 No incluye recopilacion y andlisis de informacién
indicada en el Pliego. existente adicional.
Metodologia para realizar el estudio geomorfolégico. 5 2 la mletodolog'ia. para realizar el estudio geomorfoldgico s2
considera suficiente.
Propuesta de elaboradion del GIS 3 2 la propuesta de elaboracion del GIS se considera
correcta.
Propuesta de desarrollo del visor cartografico. 2 1 la propuesta de desarrollo del visor cartografico se
considera correcta.
Metodologia de andlisis y clasificacién de las zonas con riesgo 8 0 No se incluye metodologia de andlisis y clasificacion de
potencial de inundacién. Aportacion de expertos al estudio. las zonas con riesgo potencial de inundacion.
Programa de trabajos. 4 2 B programa de trabajos se considera suficiente.
Total Puntuacién Memoria y Programa de Trabajo 36 9
Calidad
los aspectos concretos a controlar y la relacion de
S indican los aspectos concretos del estudio a controlar durante 1 1 normativa son muy completos y estan perfectamente
la realizacion del estudio y normativa técnica aplicable detallados.
La organizacion propuesta es muy completa, se considera
1 1 muy apropiada para el control de calidad de los
#Se incluye la organizacion dedicada al control de calidad? trabajos.
¢B control de calidad lo lleva personal distinto al de redaccion 1 1 S, esun equipo independiente.
del proyecto?
¢Es el procedimiento de calidad coherente con la concepcion
global de los trabajos, asi como el plazo propuesto en el 1 1 Ambos son coherentes.
contrato?
¢S incluyen certificados de calidad de la empresa? 1 1 S.
Total Puntuacién Calidad 5 5
Actuaciones Medioambientales
Sstema .de gestion ambiental: certificados y documentos 2 2 Se aporta sistema de gestion y documentos acreditativos.
acreditativos.
Qrganigrama medioambiental de la empresa 1 1 S incluye.
Total puntuaciéon Actuaciones Medioambientales 3 3
Tecnologia I+D+i
Presenta el licitador justificaciéon de la mejora que podria
suponer en la calidad y valor técnico de lostrabajos la
utilizacion de nuevas tecnologias en el ambito del estudio y 2 14 Tecnologia presentada con aplicacién al objeto principal
seguimiento? jPresenta el licitador conocimiento de soluciones ! del contrato.
de alta especializacion para ejecucion de los trabajos objeto del
contrato?
¢B licitador ha participado o desarrollado nuevas tecnologias 2 14 Ha participado en algunos proyectos de [|+D+i con
1+D+i aplicables a las actividades propias de este contrato? i aplicabilidad al objeto principal del contrato.
Presenta el licitador resultados o evolucién del comportamiento S presentan resultados y evolucién de su
de dichas tecnologias o desarrollos de I+D+i? ! 0.7 comportamiento de forma general.
Total Puntuacién Tecnologia |+D+i 5 3,5
Puntuacion Total por Criterios Cualitativos 49 20,5

INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
“CONTRATO DE TRABAJOS DE IDENTIFICACION DE LAS ZONAS CON RIESGO POTENCIAL DE INUNDACION DE LAS LINEAS DE RED CONVENCIONAL

Y RED DE ANCHO METRICO DE ADIF)".
N2 EXPEDIENTE: 2.19/07520.0161
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5. Puntuacion Total

En la siguiente tabla se detallan las puntuaciones obtenidas por las empresas:

iy
o]
k=
©
%
9
o
=
f‘.é MEMORIA Y
B PROGRAMA DE 36,00 22,00 | 29,00 | 24,75 | 32,75 | 19,50 | 20,00 | 13,00 | 20,75 | 16,75 | 29,25 | 16,00 | 16,00 | 18,25 20,00 9,00
'g TRABAJO
=
7
= CALIDAD 5,00 5,00 5,00 4,80 4,80 4,80 5,00 4,30 4,30 4,80 5,00 4,30 5,00 5,00 4,30 5,00
o)
Q@
ACTUACIONES
;g VIEDIOAMBIENTALES 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
)
>
= TECNOLOGIA 1+D+l 5,00 4,40 5,00 2,30 3,50 1,50 5,00 4,10 4,70 4,10 5,00 3,10 4,10 4,10 3,50 3,50

A0 Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificaci

INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
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De conformidad con la Clausula 16 “Valoracion de los criterios evaluables mediante un
juicio de valor”, de la Seccidon Segunda del capitulo Il del Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares, en cada criterio, a la oferta mejor valorada se le asignard la
maxima puntuacién de ese criterio y al resto de ofertas se le asigharad una puntuacion
proporcional mediante la siguiente férmula:

PTi=(VTi/ VTmax) x CT
Siendo:
PTi = Puntuacidn de la oferta
VTi = Valoracidn de la oferta
VTmax = Valoraciéon de la mejor oferta
CT = Puntuaciéon maxima

La puntuacion total de los criterios que dependen de un juicio de valor de cada oferta
(PCJV) se obtendra como resultado de sumar la puntuacion obtenida en cada uno de los
criterios.

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante €l codigo seguro de verificacion: MZ461Y PXDJINESJ7QWG0G829T60

i Verificable en https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp
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En la siguiente tabla se detallan las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras, una vez se han ponderado las puntuaciones de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares:

A0 Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificaci

B
[oo]
k=
™
%
o
o
o
“—
'-§ MEMORIAY
< PROGRAMA DE 36,00 24,18 | 31,88 | 27,21 36,00 21,44 21,98 14,29 22,81 18,41 32,15 17,59 17,59 20,06 21,98 9,89
g TRABAJO
=
g
E CALIDAD 5,00 5,00 | 5,00 4,80 4,80 4,80 5,00 4,30 4,30 4,80 5,00 4,30 5,00 5,00 4,30 5,00
<@
g ACTUACIONES
= MEDIOAMBIENTALES 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
)
>
o) TECNOLOGIA I+D+ 5,00 4,40 5,00 2,30 3,50 1,50 5,00 4,10 4,70 4,10 5,00 3,10 4,10 4,10 3,50 3,50

INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
“CONTRATO DE TRABAJOS DE IDENTIFICACION DE LAS ZONAS CON RIESGO POTENCIAL DE INUNDACION DE LAS LINEAS DE RED CONVENCIONAL Y RED DE ANCHO METRICO DE ADIF)".
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Una vez analizada la documentacién presentada por los licitadores, relativa a solvencia
técnica, se concluye que, de conformidad con el apartado Ill.1. del Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares, la propuesta de la UTE INGENIERIA ESPEC. OBRA CIVIL E
INDUSTRIAL SA_A28091338 AAPP_DMD METEOGRID SL, SA no cumple el umbral minimo
de puntuacién establecido en los criterios cualitativos no evaluables mediante férmulas
(umbral minimo de 24,50 puntos).

El resto de empresas han obtenido una puntuacién por encima del umbral minimo exigido,
por lo que se admite su propuesta.

E] Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante €l codigo seguro de verificacion: MZ461Y PXDJINESJ7QWG0G829T60

i Verificable en https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp
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AUTORIZACIONES

L9_LC.17-FE

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO:

INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

CONTRATO DE TRABAJOS DE IDENTIFICACION DE LAS ZONAS CON RIESGO POTENCIAL DE INUNDACION DE LAS
LINEAS DE RED CONVENCIONAL Y RED DE ANCHO METRICO DE ADIF.
N2 EXP:2.19/07520.0161

RELACION DE CARGOS FIRMANTES

Propone Firma:  [Sabel Merino Zazo Largo: Responsable del Contrato

VeBe Firma: - Francisco Javier lzquierdo Revilla largo:  Gerente de Area de Ingenieria del Terreno

VeBe Firma: IgNacio Meana Martinez cargo:  Subdirector de Infraestructura y Via

VeBe Firma: EUgenio Nasarre Serrano cargo: Director Técnico

Conforme rrma: Angel Contreras Marin Director General de Conservacién y Mantenimiento

cargo:

Firmado electronicamente por: ISABEL MERINO ZAZO
04.02.2020 09:59:57 CET

Firmado electronicamente por: FRANCISCO JAVIER IZQUIERDO REVILLA
04.02.2020 10:15:10 CET

Firmado electronicamente por: IGNACIO MEANA MARTINEZ
05.02.2020 00:14:57 CET

Firmado electronicamente por: EUGENIO NASARRE SERRANO
05.02.2020 11:13:51 CET

Firmado electronicamente por: ANGEL CONTRERAS MARIN

ORFGRMPER -G dib e BEl CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
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