

## OTROS DATOS


Código para validación: **ERE7V-56FVK-1S7BN**  
 Fecha de emisión: **2 de Diciembre de 2022 a las 14:02:16**  
 Página 1 de 2

## FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :  
 1.- CON - TAG Jefe de Servicio (PMC) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA  
 2.- Concejal de Personal, Seguridad Ciudadana: Policía Municipal, Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil, Transportes y Movilidad, y Ocupación de la Vía Pública con Mesas y Sillas del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA  
 3.- TES - Tesorero (OLH) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA  
 4.- SAST - TAG Jefe de Servicio (ACSA) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA  
 5.- INT - Interventora (CGM) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA  
 6.- ING - Ingeniero Técnico de Obras Públicas (RMP) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

## ESTADO

**FIRMADO**  
 02/12/2022 14:01



## Ayuntamiento de Ponferrada

### Contratación

EXPT. NÚM.- 2022/0049

#### ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA DE "RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PAVIMENTO DEPORTIVO SINTÉTICO DE LA PISTA DE ATLETISMO "COLOMAN TRABADO" EN EL ESTADIO DEPORTIVO DEL TORALIN DE PONFERRADA".

En Ponferrada, siendo las 8:42 horas, del día 2 de diciembre de 2022 se reúne en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato de referencia, formada por:

Presidente: Don Jose Antonio Cartón Martínez en sustitución de Doña Carmen Doel Mato  
 Vocales: Doña Ana Cristina Suárez Alvarez en sustitución de Doña Concepción Menéndez Fernández  
 Doña Carmen García Martínez  
 Don Oscar Luaces de la Herran  
 Don Ruben Martínez en sustitución de Doña Mar Pardo Sánchez  
 Secretario: Don Pedro Martínez Carrera.

Que en acto abierto y con asistencia de público por la Mesa de contratación se informa de las empresas licitantes y admitidas en este procedimiento, procediéndose a continuación a la apertura del sobre número DOS de criterios objetivos, con el siguiente resultado:

#### PLICA N.º 1.- AGORASPORT S.A.

##### 1.-OFERTA ECONÓMICA:

Importe Base: 420.200,00€  
 Importe IVA: 88.242,00€  
 Importe Total:... 508.442,00€ Quinientos ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos euros.

##### 2.- AUMENTO DE GARANTÍA:

Aumento del Plazo de Garantía: Se amplía el plazo de garantía en 0 años adicionales.

#### 3.- TITULARIDAD DEL CERTIFICADO WA DEL PAVIMENTO A INSTALAR POR PARTE DEL LICITADOR.- SI

Se adjunta certificado WA. a nombre de AGORA SPORT S.A. ESP

#### 4.- COMPROMISO DEL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE ATLETISMO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.- NO

#### PLICA N.º 2.- GRUPO NIBERMA S.L.

##### 1.-OFERTA ECONÓMICA:

Importe Base: 387.114,08€  
 Importe IVA: 81.293,95€  
 Importe Total:... 468.408,03€ Cuatrocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos ocho euros con tres céntimos de euro.

##### 2.- AUMENTO DE GARANTÍA:

Aumento del Plazo de Garantía: Se amplía el plazo de garantía en 2 años adicionales.

#### 3.- TITULARIDAD DEL CERTIFICADO WA DEL PAVIMENTO A INSTALAR POR PARTE DEL LICITADOR.- SI NO

Se adjunta certificado WA. A nombre de HERCULAN B.V., NED

#### 4.- COMPROMISO DEL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE ATLETISMO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.- SI NO

## OTROS DATOS

Código para validación: **ERE7V-56FVK-1S7BN**  
 Fecha de emisión: **2 de Diciembre de 2022 a las 14:02:16**  
 Página 2 de 2

## FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :  
 1.- CON - TAG Jefe de Servicio (PMC) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA  
 2.- Concejales de Personal, Seguridad Ciudadana: Policía Municipal, Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil, Transportes y Movilidad, y Ocupación de la Vía Pública con Mesas y Sillas del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA  
 3.- TES - Tesorero (OLH) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA  
 4.- SAST - TAG Jefe de Servicio (ACSA) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA  
 5.- INT - Interventora (CGM) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA  
 6.- ING - Ingeniero Técnico de Obras Públicas (RMP) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

## ESTADO

**FIRMADO**  
 02/12/2022 14:01



## Ayuntamiento de Ponferrada

### Contratación

#### PLICA N.º 3.- OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES S.A.

##### 1.- OFERTA ECONÓMICA:

Importe Base: 377.259,66€  
 Importe IVA: 79.224,53€  
 Importe Total:... 456.484,19€ Cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro euros con diecinueve céntimos.

##### 2.- AUMENTO DE GARANTÍA:

Aumento del Plazo de Garantía: Se amplía el plazo de garantía en 2 (DOS) años adicionales.

3.- TITULARIDAD DEL CERTIFICADO WA DEL PAVIMENTO A INSTALAR POR PARTE DEL LICITADOR.- SI  NO

Se adjunta certificado WA. A nombre de CONICA AG, SUI.

4.- COMPROMISO DEL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE ATLETISMO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.- SI   
 NO

#### PLICA N.º 4.- SPORTAN S.L.

##### 1.- OFERTA ECONÓMICA:

Importe Base: 412.360,66€  
 Importe IVA: 86.595,74€  
 Importe Total:... 498.956,40€ Cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y seis euros con cuarenta céntimos de euro.

##### 2.- AUMENTO DE GARANTÍA:

Aumento del Plazo de Garantía: Se amplía el plazo de garantía en 2 años adicionales.

3.- TITULARIDAD DEL CERTIFICADO WA DEL PAVIMENTO A INSTALAR POR PARTE DEL LICITADOR.- SI  NO

Se adjunta certificado WA. A nombre de la entidad SPORTAN S.L. ESP.

4.- COMPROMISO DEL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE ATLETISMO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.- SI   
 NO

A la vista de que los certificados aportados por las entidades GRUPO NIBERMA S.L. y OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES S.A., los cuales no están a nombre de las entidades licitantes, por la Mesa de Contratación y antes de proceder a la valoración de las ofertas, se **ACUERDA**:

**ÚNICO.- Remitir las ofertas a los servicios técnicos municipales para que procedan a informar si dichos certificados cumplen lo establecido como criterios de valoración o no pueden ser objeto de valoración.**

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 8:53 horas procediéndose a extender la presente acta, de la que como Secretario certifico.

