

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA TORRE DE ENDOSCOPIA CON ESTROBOSCOPIO, CÁMARA ENDOSCÓPICA Y VIDEORINOLARINGOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CANARIAS (CHUC).

0. Objeto del Contrato

El objeto del contrato consiste en el suministro, instalación y puesta en marcha de una torre de endoscopia con estroboscopio, cámara endoscópica y videorinolangoscopia para el Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (CHUC).

1. Justificación Técnica de la Necesidad

Actualmente, el Servicio de Otorrinolaringología dispone de una torre de estroboscopia que adolece de ciertas características necesarias para la correcta visualización de las imágenes estroboscópicas y, por lo tanto, para llegar a un correcto diagnóstico en gran parte de los casos clínicos.

Por otro lado, no se puede ralentizar la imagen como sí lo hacen los nuevos sistemas de estroboscopia ni está conectado a la red para el almacenaje de las imágenes obtenidas, lo que conlleva la necesidad de grabarlas en sistemas externos (tarjetas de memoria USB) con riesgo de pérdida de datos.

Por los motivos expuestos, se requiere la adquisición de una nueva torre de endoscopia con estroboscopio.

2. División en lotes

La totalidad de dispositivos objeto de la prestación de este contrato, constituyen una torre de endoscopia en la que todos sus dispositivos y accesorios deben ser, necesariamente, compatibles entre si. La ejecución en lotes independientes dificultaría la correcta ejecución del contrato desde un punto de vista técnico, ya que no se podría garantizar la necesaria compatibilidad entre todos los dispositivos.

2. Costes

Se ha realizado un sondeo a empresas de referencia, cuyo equipamiento propuesto cumple con las características técnicas que se requieren, obteniendo los importes de referencia (sin IGIC) detallados en la siguiente tabla.



LOTE	EQUIPO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTALES
1	Torre de endoscopia con estroboscopio, cámara endoscópica y videorinolaringoscopio	55.000,00 €	1	55.000,00 €
COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS				
Costes Directos	Coste de los equipos (76%)	41.800,00 €		42.900,00 €
	Instalación y puesta en marcha (2%)	1.100,00 €		
Costes Indirectos	Gastos generales (16%)			8.800,00 €
	Beneficio Industrial (6%)			3.300,00 €
Total				55.000,00 €

3. Consideraciones medioambientales

En la ejecución del contrato la persona contratista habrá de cumplir las condiciones siguientes, al considerarse las mejores para dicha ejecución del contrato, con el fin de minimizar el impacto medioambiental:

- La empresa adjudicataria será la responsable de la gestión de la retirada de los embalajes utilizados para el transporte del equipo a instalar y los materiales recibidos en condiciones no aptas para su uso que resulten de la ejecución del contrato, incluidos el almacenaje, transporte, reciclaje o destrucción de los mismos, corriendo desu cuenta los gastos que por estos conceptos pudieran generarse. En este sentido, alosefectos de verificar el cumplimiento de esta condición especial de ejecución, deberá presentar el documento de entrega a gestor.

4. Forma de Pago

Se facturará a la finalización de la ejecución del contrato.

5. Inicio y Ejecución del Contrato

Inicio: a la firma del contrato

Fin: 60 días desde la firma del contrato.

6. Propuesta

Se propone la formalización de un contrato para el suministro, instalación y puesta en marcha de una torre de endoscopia con estroboscopio, cámara endoscópica y videorinolaringoscopio para el Servicio de Otorrinolaringología.



Se firma electrónicamente el presente documento a los efectos oportunos y para que conste donde proceda.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
DAVID SAMUEL SUÁREZ RODRÍGUEZ - INGENIERA/O TECNICA/O TELECOMUNICACIONES	Fecha: 19/06/2024 - 10:13:56
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 02K4UViKp78zV7IheY04o3Tth13GdcQNR	 
El presente documento ha sido descargado el 19/06/2024 - 10:14:08	