



## ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

“Adecuación del camino Loma Matute en el Término Municipal de Casares (Málaga)”.

### Fecha y hora de celebración

26 junio 2024 a las 8:17 horas

### Lugar de celebración

Sala de Juntas Ayuntamiento de Casares (Málaga)

### Asistentes

VOCALES

D<sup>a</sup> Antonia Isabel Pineda Ramos, Vocal y presidenta de la Mesa de Contratación

D<sup>a</sup> Josefa Guerrero Maldonado, Vocal, interventora del Ayuntamiento de Casares

D<sup>a</sup> Isabel María García Jaime, Vocal, secretaria del Ayuntamiento de Casares

D<sup>a</sup> Isabel María Pérez Valadez, Vocal, justifica su ausencia.

ASESOR

D. Domingo Gil Delgado, funcionario, secretario Mesa de Contratación.

### Orden del día

- 1.- Acto de apertura criterios cuantificables automáticamente 2094/2024: “Adecuación del camino Loma Matute en el Término Municipal de Casares (Málaga)”.
- 2.- Acto de subsanación documentación administrativa 2094/2024: “Adecuación del camino Loma Matute en el Término Municipal de Casares (Málaga)”.
- 3.- Acto propuesta adjudicación 2094/2024: “Adecuación del camino Loma Matute en el Término Municipal de Casares (Málaga)”.
- 4.- Acto propuesta adjudicación (2) 2094/2024: “Adecuación del camino Loma Matute en el Término Municipal de Casares (Málaga)”.

### Se Expone

- 1.- Acto de apertura criterios cuantificables automáticamente 2094/2024: “Adecuación del camino Loma Matute en el Término Municipal de Casares (Málaga)”.

Con fecha 26 de junio de 2024, se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas:

### **“INFORME DE APERTURA**

#### **DATOS GENERALES**

Órgano de Contratación: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Casares

Órgano de Asistencia: Mesa de contratación Permanente Junta de Gobierno





Nº de Expediente: 2094/2024

Objeto de Contrato: "Adecuación del camino Loma Matute en el Término Municipal de Casares (Málaga)".

Tipo de Procedimiento: Abierto simplificado

Tipo de Contrato: Obras

Fecha de Presentación de Ofertas / Solicitudes de Participación: 05-06-2024 12:00

**DATOS DE APERTURA Y ESTADO DE LA DOCUMENTACION**

Datos del sobre

Nombre del sobre: Sobre Único

Descripción: Apertura Anexo I (Declaración responsable) y Anexo II (Oferta económica)

Tipo de sobre: Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente

Datos de la sesión

Identificador sesión: 2094/2024

Descripción: Apertura sobre único

Acto: Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159)

Estado del sobre

Abierto

Licitadores:

- **CONSTRUCCIONES ARTES DE CASARES, S.L. - CIF: B29722543**

\* Fecha de recepción de la documentación: 28-05-2024 13:48

\* Fecha de descifrado de la documentación: 26-06-2024 08:17

\* Descifrado por Secretario de la mesa: Domingo Gil Delgado

\* Fecha de apertura de la documentación: 26-06-2024 08:18

\* Estado del licitador:

- **DRAINSAL, S.L.U. - CIF: B91021279**

\* Fecha de recepción de la documentación: 05-06-2024 11:36

\* Fecha de descifrado de la documentación: 26-06-2024 08:20

\* Descifrado por Secretario de la mesa: Domingo Gil Delgado

\* Fecha de apertura de la documentación: 26-06-2024 08:20

\* Estado del licitador:

\* Estado del licitador:

- **MIBOLI CONSTRUCCIONES SL - CIF: B05454939**

\* Fecha de recepción de la documentación: 03-06-2024 11:43

\* Fecha de descifrado de la documentación: 26-06-2024 08:24

\* Descifrado por Secretario de la mesa: Domingo Gil Delgado

\* Fecha de apertura de la documentación: 26-06-2024 08:24

\* Estado del licitador:

- **REHABILITACIONES HORMIA SL - CIF: B93159820**

\* Fecha de recepción de la documentación: 05-06-2024 11:35

\* Fecha de descifrado de la documentación: 26-06-2024 08:27

\* Descifrado por Secretario de la mesa: Domingo Gil Delgado

\* Fecha de apertura de la documentación: 26-06-2024 08:27

\* Estado del licitador:

- **TRANSPORTES Y EXCAVACIONES MONDASOL 2002, S.L. - CIF: B92531557**

\* Fecha de recepción de la documentación: 04-06-2024 16:06

\* Fecha de descifrado de la documentación: 26-06-2024 08:30

\* Descifrado por Secretario de la mesa: Domingo Gil Delgado

\* Fecha de apertura de la documentación: 26-06-2024 08:30

\* Estado del licitador:

- **VGC GLOBAL S.L. - CIF: B93300424**

\* Fecha de recepción de la documentación: 04-06-2024 11:48





\* Fecha de descifrado de la documentación: 26-06-2024 08:33

\* Descifrado por Secretario de la mesa: Domingo Gil Delgado

\* Fecha de apertura de la documentación: 26-06-2024 08:34

\* Estado del licitador:

**Cerrado**

Licitadores:

- **INGENIERIA GESTION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS, S.L. (INGENOP) - CIF: B92334879**

\* Fecha de recepción de la documentación: 05-06-2024 12:06

\* Motivo: (Presentado fuera de plazo)

**SELLO DE TIEMPO:** Fecha: Wed Jun 26 09:13:07 CEST 2024 N. Serie: 156954287224800584926227695406457926624

Autoridad: 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 202"

En primer lugar, se constata que la empresa **Ingeniería, gestión y construcción de obras públicas S.L.**, ha presentado su oferta fuera de plazo por lo que, la propia Plataforma de Contratación señala este extremo y la excluye automáticamente de este proceso de licitación.

En segundo lugar, se procede a la apertura del Anexo I (Declaración responsable) de aquellas empresas que han sido admitidas y han presentado la documentación en tiempo y forma y se comprueba que todas cumplen correctamente con este requisito excepto la empresa **TRANSPORTES Y EXCAVACIONES MONDASOL 2002**, que en su Anexo I (Declaración responsable) ha indicado que se encuentra vinculada y que va a subcontratar sin indicar con qué empresa se encuentra vinculada y que porcentaje tiene previsto subcontratar.

En este acto, se le otorga un plazo de tres (3) días naturales para que subsane dicho anexo, indicando expresamente:

- Con qué empresa se encuentra vinculada
- Deberá indicar la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, señalando el importe, y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización.

## **2.- Acto de subsanación documentación administrativa 2094/2024: “Adecuación del camino Loma Matute en el Término Municipal de Casares (Málaga)”.**

Con fecha 2 de julio de 2024 se reúne la mesa de contratación para analizar y valorar los documentos requeridos en el acto anterior. En esta ocasión, la secretaria titular, D<sup>a</sup> Isabel María García Jaime, es sustituido por el secretario en funciones y suplente en esta mesa de contratación, D. Jaime Durán Casas.





Se constata en primer lugar que la documentación requerida ha sido presentada en tiempo y forma a través de la Plataforma de contratación y que además, el Anexo I (Documentación administrativa) ha sido subsanado correctamente, por lo que se le clasifica a la empresa *Transportes y Excavaciones Mondasol 2002* como admitida en este proceso de licitación.

A continuación se procede a la apertura de las ofertas económicas de los licitadores que concurren en esta licitación y que son los siguientes:

**CONSTRUCCIONES ARTES DE CASARES, S.L.**

<b>OFERTA</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>
73.203,10 €	15.372,65 €	88.575,75 €

Y propongo las siguientes **MEJORAS**:

Ampliación Plazo Garantía	20 meses
---------------------------	----------

**DRAINSAL, S.L.U.**

<b>OFERTA</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>
70.025,54 €	14.705,36 €	84.730,90 €

Y propongo las siguientes **MEJORAS**:

Ampliación Plazo Garantía	20 meses
---------------------------	----------

**MIBOLI CONSTRUCCIONES SL**

<b>OFERTA</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>
75.822,48 €	15.922,72 €	91.745,20 €

Y propongo las siguientes **MEJORAS**:

Ampliación Plazo Garantía	20 meses
---------------------------	----------





**REHABILITACIONES HORMIA SL**

OFERTA	IVA	TOTAL
68.657,24 €	14.418,02 €	83.075,26 €

Y propongo las siguientes **MEJORAS**:

Ampliación Plazo Garantía	20 meses
---------------------------	----------

**TRANSPORTES Y EXCAVACIONES MONDASOL 2002, S.L.**

OFERTA	IVA	TOTAL
73.640,23 €	15.464,45 €	89.104,68 €

Y propongo las siguientes **MEJORAS**:

Ampliación Plazo Garantía	20 meses
---------------------------	----------

**VGC GLOBAL S.L.**

OFERTA	IVA	TOTAL
73.500,00 €	15.435,00 €	88.935,00 €

Y propongo las siguientes **MEJORAS**:

Ampliación Plazo Garantía	20 meses
---------------------------	----------

Esta documentación es trasladada al técnico municipal para que valore si alguna de estas ofertas está incluida en baja desproporcionada y, una vez depurado este extremo, valore las ofertas.

**3.- Acto propuesta adjudicación 2094/2024: “Adecuación del camino Loma Matute en el Término Municipal de Casares (Málaga)”.**





Con fecha 9 de julio de 2.024 se reúne la mesa de contratación para puntuar y valorar las ofertas presentadas por los licitadores que participan en esta licitación según el informe de valoración de ofertas suscrito por el ingeniero técnico municipal de fecha 8 de julio de 2024 en el que propone como mejor oferta a la empresa **Rehabilitaciones Hormia S.L.**

Así, se procede a analizar la documentación presentada por esta empresa y se constata que cumple con los requisitos exigidos en el Pliego Administrativo, es decir, capacidad de obrar, solvencia técnica y económica, por lo que se le propone como empresa mejor valorada para ser adjudicataria del contrato denominado “*Adecuación del camino Loma Matute en el Término Municipal de Casares (Málaga)*” y en este mismo acto se le otorga un plazo de **siete (7) días hábiles** para que presenta la siguiente documentación:

- 1.- Certificados de estar al corriente con sus obligaciones en Hacienda y la Seguridad Social con fecha posterior al presente requerimiento.
- 2.- Constitución de la garantía definitiva correspondiente al 5% de la oferta presentada (68.657,24 €) y que asciende a la cantidad de **Tres mil cuatrocientos treinta y dos euros y ochenta y seis céntimos (3.432,86 €).**
- 3.- Declaración de adscripción de medios personales y materiales de conformidad con el artículo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

#### **4.- Acto propuesta adjudicación (2) 2094/2024: “Adecuación del camino Loma Matute en el Término Municipal de Casares (Málaga)”.**

Con fecha 29 de julio de 2024 se reúne la mesa de contratación para valorar y analizar la documentación requerida en el acta anterior. Se constata que la empresa propuesta como mejor valorada **Rehabilitaciones Hormia S.L.** no ha presentado la documentación requerida en tiempo y forma por lo que, la mesa de contratación, por unanimidad de sus miembros y según se recoge en la **Cláusula 17 del Pliego Administrativo** que rige esta licitación “*En caso de que en los plazos otorgados al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no aporte la documentación exigida, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para aportar la documentación requerida*”. Por ello, se procede a la **exclusión** de este proceso de licitación a la empresa **Rehabilitaciones Hormia S.L.**





Una vez depurado este extremo procede pasar a la siguiente empresa mejor valorada que en este caso, es la empresa **Drainsal S.L.U.** y en este mismo acto se le requiere para que en el plazo de **siete (7) días hábiles** presente la siguiente documentación:

- 1.- Certificados de estar al corriente con sus obligaciones en Hacienda y la Seguridad Social con fecha posterior al presente requerimiento.
- 2.- Constitución de la garantía definitiva correspondiente al 5% de la oferta presentada (70.025,54 €) y que asciende a la cantidad de **Tres mil quinientos y un euros y veintiocho céntimos (3.501,28 €).**
- 3.- Declaración de adscripción de medios personales y materiales de conformidad con el artículo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Yo, como secretario, certifico con el visto bueno de la Presidenta:

Domingo Gil Delgado  
SECRETARIO

Dña. Antonia Isabel Pineda Ramos  
PRESIDENTA

