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INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
 
 

 

Expediente:  

OBRAS DE EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Y 
SEGURIDAD EN LOS TÚNELES DE LA LÍNEA DE ALTA 
VELOCIDAD MADRID-GALICIA.TRAMO: VILARIÑO-
TABOADELA. 

4.18/20830.0281 -- OM 002/18 

Plazo de ejecución del contrato 
Obra: (14) MESES 

Mantenimiento: (36) MESES 

Presupuesto de licitación: 
BASE IMPONIBLE (A) IVA: (21 %) TOTAL CON IVA 

38.613.825,53€ 8.108.903,36 
 

46.722.728,89 
  Valor estimado de (B): 

- Prorrogas 
- Modificados 
- Suministros 
- Servicios 
- … 

 
   0,00 € (Sin IVA) 
   0,00 € (Sin IVA) 
   0,00 € (Sin IVA) 
   0,00 € (Sin IVA) 
   0,00 € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato 
(A+B): 38.613.825,53€ (Sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación Criterios de Adjudicación 

 Abierto 
 Restringido 
 Diálogo Competitivo 

 Un solo criterio 
 Varios criterios (oferta económicamente más 
ventajosa) 

 Negociado con Publicidad 
 Negociado sin Publicidad 

 Aspectos técnicos / económicos objeto de 
negociación 

 Pedido contra Acuerdo Marco 

 

 

 

Antecedentes 
- Proposiciones presentadas    12 
- Proposiciones admitidas  12 

- Relación de licitadores: 

 
1 .- AERONAVAL DE CONSTRUCIONES E INSTALACIONES S.A. 

2 .- ELECNOR S.A. 

3 .- UTE ALSTOM TRANSPORTE, S.A.U. - INDRA SISTEMAS, S.A 
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4 .- UTE COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA - COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, SA 

5 .- UTE CONSTRUCCIONES INSTALACION Y TRACCION, S.A.U. -. SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. 

6 .- UTE ELECTRONIC TRAFIC, SA - ELECTROMUR, SA - ETRALUX, SA 

7 .- UTE FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, SAU - CONTRATAS 
Y VENTAS, SAU (CONVENSA) 

8 .- UTE INSTALACIONES CARLOS BUSTOS, SL - CONTROL Y MONTAJES 
INDUSTRIALES CYMI, SA - ELECTREN, SA 

9 .- UTE INSTALACIONES INABENSA, S.A. - TELEFONOS LINEAS Y  CENTRALES, 
S.A. - COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U. 

10 .- UTE SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES, SA - SISTEM SECURITY CHECK, SA 

11 .- UTE SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SA (SICE) - 
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SEGURIDAD, SL 

12 .- UTE THALES ESPAÑA GRP, S.A.U. - THALES SITEMAS DE SEGURIDAD, S.L. 
 

 
- Fecha de la apertura de las ofertas:  05/10/2018  

 

Evaluación de Ofertas 

 

• Criterios cualitativos valorables mediante fórmulas 

 

NO PROCEDE 

 

• Ofertas Económicas 

 

En la siguiente tabla se indican las proposiciones económicas presentadas, el importe de la 
oferta presentada, el plazo ofertado y la baja que el importe ofertado representa respecto 
del presupuesto de licitación: 

 
 

LICITADOR IMPORTE BAJA PLAZO 
 

1. AERONAVAL DE CONSTRUCIONES E 
INSTALACIONES S.A. 

  
 

 50 MESES  

EXCLUIDA 
POR NO 

SUPERAR EL 
UMBRAL DE 
VALORACIÓN 

TÉCNICA 

2. ELECNOR S.A. 28.566.484,00 26,02%  50 MESES  
 

3. UTE ALSTOM TRANSPORTE, S.A.U. - 
INDRA SISTEMAS, S.A 

27.512.350,69 28,75%  50 MESES  
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LICITADOR IMPORTE BAJA PLAZO 
 

4, UTE COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA 
- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA 

25.531.304,69 33,88%  50 MESES  

OFERTA 
INCURSA EN 
PRESUNCIÓN 

DE 
TEMERIDAD 

5. UTE CONSTRUCCIONES INSTALACION Y 
TRACCION, S.A.U. -. SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. 

28.714.856,91 25,64%  50 MESES  
 

6. UTE ELECTRONIC TRAFIC, SA - 
ELECTROMUR, SA - ETRALUX, SA 

22.473.246,46 41,80%  50 MESES  

INCURSA EN 
PRESUNCIÓN 

DE 
TEMERIDAD 

7. UTE FCC INDUSTRIAL E 
INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, SAU - 
CONTRATAS Y VENTAS, SAU (CONVENSA) 

25.678.193,98 33,50%  50 MESES  

OFERTA 
INCURSA EN 
PRESUNCIÓN 

DE 
TEMERIDAD 

8. UTE INSTALACIONES CARLOS BUSTOS, SL - 
CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, 
SA - ELECTREN, SA 

29.682.447,69 23,13%  50 MESES  
 

9. UTE INSTALACIONES INABENSA, S.A. - 
TELEFONOS LINEAS Y  CENTRALES, S.A. - 
COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS 
INDUSTRIALES, S.A.U. 

29.122.409,64 24,58%  50 MESES  

 

10. UTE SISTEMAS Y MONTAJES 
INDUSTRIALES, SA - SISTEM SECURITY 
CHECK, SA 

27.184.133,18 29,60%  50 MESES  
 

11. UTE SOCIEDAD IBERICA DE 
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SA (SICE) - 
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS DE SEGURIDAD, SL 

28.149.478,82 27,10%  50 MESES  

 

12. UTE THALES ESPAÑA GRP, S.A.U. - 
THALES SITEMAS DE SEGURIDAD, S.L. 

29.488.826,48 23,63%  50 MESES  
 

 
 
 
 

- Baja media:   29,70 
- Baja de referencia:  28,49 
- BR+2,5:   30,99 

 
De acuerdo con los datos anteriores, se encuentran incursas en presunción de temeridad las 
siguientes ofertas: 
 

- UTE COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA - COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA, con un 
importe de 25.531.304,69€ y una baja de 33,88%. 

- UTE ELECTRONIC TRAFIC, SA - ELECTROMUR, SA - ETRALUX, SA, con un importe de 
22.473.246,46€ y una baja de 41,80%. 

- UTE FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, SAU - CONTRATAS Y VENTAS, SAU 
(CONVENSA) con un importe de 25.678.193,98€ y una baja de 33,50%. 
 

Además, se excluye del concurso por no superar el umbral de la valoración técnica la 
siguiente oferta: 
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- AERONAVAL DE CONSTRUCIONES E INSTALACIONES S.A.  
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AUTORIZACIONES 
 
IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 
 
INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
 

OBRAS DE EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN LOS TÚNELES DE LA LÍNEA DE ALTA 
VELOCIDAD MADRID-GALICIA.TRAMO: VILARIÑO-TABOADELA. 

4.18/20830.0281 -- OM 002/18 

 
RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone    Firma: Raúl Correas García 
Cargo: Gerente de Área de Construcción 
IX 

Conforme  Firma: Juan Pablo Villanueva Beltramini 
Cargo: Director General de Adif- Alta 
Velocidad 
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