

ASUNTO: INFORME CORRECCION ERRORES
RELATIVO A LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA MESA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA: "OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN DE ESPACIOS LIBRES EN EL ÁMBITO DE LA UA-3."

Expediente: 2023/C003/000007

-Visto el informe del día **12.02.2024** en el que se emite el informe, relativo a la especificación de los diversos aspectos seguidos, para la aplicación de criterios de valoración de las ofertas presentadas para la adjudicación del contrato denominada: **"OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN DE ESPACIOS LIBRES EN EL ÁMBITO DE LA UA-3."**

En la tabla resumen aparece un error de transcripción del Programa de Actuaciones medioambientales de la empresa **CONSTRUCCIONES FRANCISCO GOMEZ Y CIA SL.**

-Visto que en virtud del artículo 109 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común en el que las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

DONDE DICE:

		CONSTRUCCIONES CERNADAS SL	CONSTRUCCIONES LÓPEZ CAO SL	VAZQUEZ Y REINO SL	JARDINERIA ARCE SL	IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS SL	CONSTRUCCIONES CANARGA	CONSTRUCCIONES FRANCISCO GOMEZ Y CIA SL	
UA-3		PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	
1. PROGRAMA DECONSTRUCCION DE LAS OBRAS (30 puntos)	Enumeración y descripción de las actividades a realizar, incluyendo un análisis detallado de los procedimientos constructivos para las características particulares de la obra y cualquier procedimiento de puesta en marcha que resultase necesario y exponiendo y considerando los condicionantes externos singulares de la misma (organización física, instalaciones necesarias, desvíos provisionales, servicios afectados, etc.).	8,00	6,40	8,00	6,40	6,00	4,00	6,00	6,00
	Relación de medios humanos y materiales que el contratista se compromete a emplear para la ejecución de la obra, justificando su adecuación, dedicación y suficiencia.	10,00	6,00	10,00	8,00	8,00	4,00	8,50	7,50
	Relación de las fuentes de suministro de materiales y equipos con referencias a calidad y/o homologación. Análisis de las necesidades de almacenamiento y de instalaciones auxiliares. Estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales.	4,00	2,80	4,00	3,20	3,00	2,00	3,20	3,20
	Fichas de dimensionamiento de los equipos de trabajo dedicados al contrato debiendo justificar los rendimientos medios previstos.	4,00	2,60	3,80	3,20	3,20	1,60	3,20	1,60
	Diagrama de Gantt con desarrollo de las unidades de obra.	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00	2,00	1,00
	Diagrama PERT indicando las actividades que condicionan la obra al derivarse de actividades críticas y procedimiento de corrección en caso de detectarse alguna desviación.	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
1. TOTAL PROGRAMA DECONSTRUCCION DE LAS OBRAS		30,00	21,80	29,80	22,80	20,20	14,60	24,90	21,30
2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA (5 puntos)	Identidad del plan de control de calidad propuesto a la obra: control de materiales, control de ejecución, control de unidades terminadas y pruebas finales. Sistema de controles y ensayos que la empresa se compromete a realizar en la obra, en consonancia con el programa de control ofertado, y medios a emplear. Compromiso con empresas externas.	5,00	3,75	4,75	3,75	3,75	2,00	4,00	2,00
	2. TOTAL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA	5,00	3,75	4,75	3,75	3,75	2,00	4,00	2,00
3. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (5 puntos)	Identificación de las unidades de obra y/o procesos constructivos específicos de la obra que puedan generar impactos, las medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. Medidas específicas de protección ambiental. Localización de presámbulos e indicación de vertederos autorizados.	5,00	3,75	4,75	3,75	3,75	2,00	4,00	4,00
	3. TOTAL PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	5,00	3,75	4,75	3,75	3,75	2,00	4,00	4,00
TOTAL PUNTUACIÓN 1+2+3 =			29,30	39,30	30,30	27,70	18,60	32,90	27,30

DEBE DECIR:

			CONSTRUCCIONES CERNADAS SL	CONSTRUCCIONES LÓPEZ CAO SL	VAZQUEZ Y REINO SL	JARDINERIA ARCE SL	IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS SL	CONSTRUCCIONES CANARGA	CONSTRUCCIONES FRANCISCO GÓMEZ Y CIA SL
UA-3	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS
1. PROGRAMA DECONSTRUCCION DE LAS OBRAS (30 puntos)	Enumeración y descripción de las actividades a realizar, incluyendo un análisis detallado de los procedimientos constructivos para las características particulares de la obra y cualquier procedimiento de puesta en marcha que resultase necesario y exponiendo y considerando los condicionantes externos singulares de la misma (organización física, instalaciones necesarias, desvíos provisionales, servicios afectados, etc.).	8,00	6,40	8,00	6,40	6,00	4,00	6,00	6,00
	Relación de medios humanos y materiales que el contratista se compromete a emplear para la ejecución de la obra, justificando su adecuación, dedicación y suficiencia.	10,00	6,00	10,00	8,00	8,00	4,00	8,50	7,50
	Relación de las fuentes de suministro de materiales y equipos con referencias a calidad y/o homologación. Análisis de las necesidades de almacenamiento y de instalaciones auxiliares. Estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales.	4,00	2,80	4,00	3,20	3,00	2,00	3,20	3,20
	Fichas de dimensionamiento de los equipos de trabajo dedicados al contrato debiendo justificar los rendimientos medios previstos.	4,00	2,60	3,80	3,20	3,20	1,60	3,20	1,60
	Diagrama de Gantt con desarrollo de las unidades de obra.	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00	2,00	1,00
	Diagrama PERT indicando las actividades que condicionan la obra al derivarse de actividades críticas y procedimiento de corrección en caso de detectarse alguna desviación.	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
1. TOTAL PROGRAMA DECONSTRUCCION DE LAS OBRAS	30,00	21,80	29,80	22,80	20,20	14,60	24,90	21,30	
2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA (5 puntos)	Identidad del plan de control de calidad propuesto a la obra: control de materiales, control de ejecución, control de unidades terminadas y pruebas finales. Sistema de controles y ensayos que la empresa se compromete a realizar en la obra, en consonancia con el programa de control ofertado, y medios a emplear. Compromiso con empresas externas.	5,00	3,75	4,75	3,75	3,75	2,00	4,00	2,00
2. TOTAL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA	5,00	3,75	4,75	3,75	3,75	2,00	4,00	2,00	
3. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (5 puntos)	Identificación de las unidades de obra y/o procesos constructivos específicos de la obra que puedan generar impactos, las medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. Medidas específicas de protección ambiental. Localización de préstamos e indicación de vertederos autorizados.	5,00	3,75	4,75	3,75	3,75	2,00	4,00	2,00
3. TOTAL PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	5,00	3,75	4,75	3,75	3,75	2,00	4,00	2,00	
TOTAL PUNTUACIÓN 1+2+3 =		29,30	39,30	30,30	27,70	18,60	32,90	25,30	

Lo que se informa a los efectos oportunos, Firmado Digitalmente: Sara Arias Chao- Arquitecto Técnico Municipal.