



# Notificación de adjudicación

Descripción comunicación

Número de Expediente **8204/2021**

Enviado desde la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-09-2021 a las 11:51 horas.



**Servicio de consultoría y asistencia técnica para la Redacción de Proyecto, Dirección de obra, Dirección de ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y Salud de diversas obras de edificación/urbanización en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara)**

## Remitente

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares**

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.azuqueca.es>

## Dirección Postal

→ Plaza de la Constitución, 1

→ (19200) Azuqueca de Henares España

→ ES424

## Contacto

→ Teléfono 949348032

→ Fax 949883854

→ Correo Electrónico [martadelacasa@gmail.com](mailto:martadelacasa@gmail.com)

## Destinatario

→ **ARCO 2000 TERRENOS Y EDIFICACIONES SLU**

→ Correo Electrónico [notificaciones@arco2000.es](mailto:notificaciones@arco2000.es)

## Resultado de Adjudicación

**Adjudicado para Lote: 1. Mejora de la Avenida del Ferrocarril y de la Avenida de la Constitución**

### Presupuesto base de la Licitación

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 6.000 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 4.958,68 EUR.

→ 71356200 - Servicios de asistencia técnica.

→ 71520000 - Servicios de supervisión de obras.

→ 71317200 - Servicios de salud y seguridad.

→ 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.

→ 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

→ 71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad.

### Adjudicatario

→ **PROYECTOS URBANISTICOS VENTURA Y PEÑA S.L.**

→ NIF B86020047

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

### Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 2.722,31 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 3.294 EUR.

### Datos de la Adjudicación

→ Motivación Mejor relación calidad-precio

→ Fecha del Acuerdo 10/09/2021

→ Plazo de Formalización

→ Observaciones: No más tarde de los 15 días hábiles siguientes tras realizar la notificación

## Adjudicado para Lote: 2. Remodelación de la Plaza de la Herrería

### Presupuesto base de la Licitación

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 2.500 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 2.066,12 EUR.

→ 71356200 - Servicios de asistencia técnica.

→ 71520000 - Servicios de supervisión de obras.

→ 71317200 - Servicios de salud y seguridad.

→ 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.

→ 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

→ 71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad.

### Adjudicatario

→ **RAFAEL CASAS MAYORAL**

→ NIF 03075126A

→ El adjudicatario es una PYME : No

### Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 1.248 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 1.510,08 EUR.

### Datos de la Adjudicación

→ Motivación Mejor relación calidad-precio

→ Fecha del Acuerdo 10/09/2021

→ Plazo de Formalización

→ Observaciones: No más tarde de los 15 días hábiles siguientes tras realizar la notificación

## Adjudicado para Lote: 3. Mejora de la accesibilidad urbana en la calle Nardo

### Presupuesto base de la Licitación

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 7.000 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 5.785,12 EUR.

→ 71356200 - Servicios de asistencia técnica.

→ 71520000 - Servicios de supervisión de obras.

→ 71317200 - Servicios de salud y seguridad.

→ 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.

→ 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

→ 71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad.

### Adjudicatario

→ **ARCO 2000 TERRENOS Y EDIFICACIONES SLU**

→ NIF B83483057

→

El adjudicatario es una PYME : No

## Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 4.275,21 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 5.173 EUR.

## Datos de la Adjudicación

→ Motivación Mejor relación calidad-precio

→ Fecha del Acuerdo 10/09/2021

→ Plazo de Formalización

→ Observaciones: No más tarde de los 15 días hábiles siguientes tras realizar la notificación

## Adjudicado para Lote: 4. Mejora de la Plaza General Vives

### Presupuesto base de la Licitación

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 3.500 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 2.892,56 EUR.

→ 71356200 - Servicios de asistencia técnica.

→ 71520000 - Servicios de supervisión de obras.

→ 71317200 - Servicios de salud y seguridad.

→ 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.

→ 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

→ 71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad.

### Adjudicatario

→ **RAFAEL CASAS MAYORAL**

→ NIF 03075126A

→ El adjudicatario es una PYME : No

### Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 1.287 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 1.557,27 EUR.

### Datos de la Adjudicación

→ Motivación Mejor relación calidad-precio

→ Fecha del Acuerdo 10/09/2021

→ Plazo de Formalización

→ Observaciones: No más tarde de los 15 días hábiles siguientes tras realizar la notificación

## Adjudicado para Lote: 5. Canalización de drenaje en el parque del Paseo del Lavadero

### Presupuesto base de la Licitación

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 4.500 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 3.719,01 EUR.

→ 71356200 - Servicios de asistencia técnica.

→ 71520000 - Servicios de supervisión de obras.

→

- 71317200 - Servicios de salud y seguridad.
- 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.
- 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
- 71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad.

## Adjudicatario

- **PROYECTOS URBANISTICOS VENTURA Y PEÑA S.L.**
- NIF B86020047
- El adjudicatario es una PYME : Sí

## Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 2.132,85 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 2.580,75 EUR.

## Datos de la Adjudicación

- Motivación Mejor relación calidad-precio
- Fecha del Acuerdo 10/09/2021
- Plazo de Formalización
- Observaciones: No más tarde de los 15 días hábiles siguientes tras realizar la notificación

## Adjudicado para Lote: 6. Mejora de redes de distribución de agua potable

## Presupuesto base de la Licitación

- Presupuesto base de licitación
- Importe 4.500 EUR.
- Importe (sin impuestos) 3.719,01 EUR.
- 71356200 - Servicios de asistencia técnica.
- 71520000 - Servicios de supervisión de obras.
- 71317200 - Servicios de salud y seguridad.
- 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.
- 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
- 71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad.

## Adjudicatario

- **PROYECTOS URBANISTICOS VENTURA Y PEÑA S.L.**
- NIF B86020047
- El adjudicatario es una PYME : Sí

## Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 2.188,64 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 2.648,25 EUR.

## Datos de la Adjudicación

- Motivación Mejor relación calidad-precio
- Fecha del Acuerdo 10/09/2021
- Plazo de Formalización
- Observaciones: No más tarde de los 15 días hábiles siguientes tras realizar la notificación

## Adjudicado para Lote: 7. Ampliación del cementerio municipal

### Presupuesto base de la Licitación

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 5.000 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 4.132,23 EUR.

→ 71356200 - Servicios de asistencia técnica.

→ 71520000 - Servicios de supervisión de obras.

→ 71317200 - Servicios de salud y seguridad.

→ 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.

→ 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

→ 71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad.

### Adjudicatario

→ **RAFAEL CASAS MAYORAL**

→ NIF 03075126A

→ El adjudicatario es una PYME : No

### Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 1.870 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 2.262,7 EUR.

### Datos de la Adjudicación

→ Motivación Mejor relación calidad-precio

→ Fecha del Acuerdo 10/09/2021

→ Plazo de Formalización

→ Observaciones: No más tarde de los 15 días hábiles siguientes tras realizar la notificación

## Adjudicado para Lote: 8. Parque Arroyo del Vallejo

### Presupuesto base de la Licitación

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 24.200 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 20.000 EUR.

→ 71356200 - Servicios de asistencia técnica.

→ 71520000 - Servicios de supervisión de obras.

→ 71317200 - Servicios de salud y seguridad.

→ 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.

→ 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

→ 71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad.

### Adjudicatario

→ **RAFAEL CASAS MAYORAL**

→ NIF 03075126A

→ El adjudicatario es una PYME : No

### Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 11.870 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 14.362,7 EUR.

## Datos de la Adjudicación

- Motivación Mejor relación calidad-precio
- Fecha del Acuerdo 10/09/2021
- Plazo de Formalización
- Observaciones: No más tarde de los 15 días hábiles siguientes tras realizar la notificación

### Adjudicado para Lote: 9. Mejoras en el Centro Social de la calle Eras

## Presupuesto base de la Licitación

- Presupuesto base de licitación
- Importe 3.500 EUR.
- Importe (sin impuestos) 2.892,56 EUR.
- 71356200 - Servicios de asistencia técnica.
- 71520000 - Servicios de supervisión de obras.
- 71317200 - Servicios de salud y seguridad.
- 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.
- 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
- 71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad.

## Adjudicatario

- **RAFAEL CASAS MAYORAL**
- NIF 03075126A
- El adjudicatario es una PYME : No

## Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 1.870 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 2.262,7 EUR.

## Datos de la Adjudicación

- Motivación Mejor relación calidad-precio
- Fecha del Acuerdo 10/09/2021
- Plazo de Formalización
- Observaciones: No más tarde de los 15 días hábiles siguientes tras realizar la notificación

### Adjudicado para Lote: 10. Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de diversas obras

## Presupuesto base de la Licitación

- Presupuesto base de licitación
- Importe 3.146 EUR.
- Importe (sin impuestos) 2.600 EUR.
- 71356200 - Servicios de asistencia técnica.
- 71520000 - Servicios de supervisión de obras.
- 71317200 - Servicios de salud y seguridad.
- 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.
- 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
- 71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad.

## Adjudicatario

→ **ESPROIN Y MANTENIMIENTO**

→ NIF B06830939

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

### Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 100 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 100 EUR.

### Datos de la Adjudicación

→ Motivación Mejor relación calidad-precio

→ Fecha del Acuerdo 10/09/2021

→ Plazo de Formalización

→ Observaciones: No más tarde de los 15 días hábiles siguientes tras realizar la notificación

## Adjudicado para Lote: 11. Mejoras en Colegios y Escuelas Infantiles

### Presupuesto base de la Licitación

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 5.000 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 4.132,23 EUR.

→ 71356200 - Servicios de asistencia técnica.

→ 71520000 - Servicios de supervisión de obras.

→ 71317200 - Servicios de salud y seguridad.

→ 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.

→ 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

→ 71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad.

### Adjudicatario

→ **ARCO 2000 TERRENOS Y EDIFICACIONES SLU**

→ NIF B83483057

→ El adjudicatario es una PYME : No

### Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 3.053,72 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 3.695 EUR.

### Datos de la Adjudicación

→ Motivación Mejor relación calidad-precio

→ Fecha del Acuerdo 10/09/2021

→ Plazo de Formalización

→ Observaciones: No más tarde de los 15 días hábiles siguientes tras realizar la notificación

## Adjudicado para Lote: 12. Reforma de dos vestuarios colectivos y un baño en el Polideportivo La Paz

### Presupuesto base de la Licitación

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 3.000 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 2.479,34 EUR.

- 71356200 - Servicios de asistencia técnica.
- 71520000 - Servicios de supervisión de obras.
- 71317200 - Servicios de salud y seguridad.
- 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.
- 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
- 71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad.

## Adjudicatario

- **ARCO 2000 TERRENOS Y EDIFICACIONES SLU**
- NIF B83483057
- El adjudicatario es una PYME : No

## Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 1.832,23 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 2.217 EUR.

## Datos de la Adjudicación

- Motivación Mejor relación calidad-precio
- Fecha del Acuerdo 10/09/2021
- Plazo de Formalización
- Observaciones: No más tarde de los 15 días hábiles siguientes tras realizar la notificación

## Adjudicado para Lote: 13. Ejecución de 2 cubiertas en el complejo deportivo San Miguel

## Presupuesto base de la Licitación

- Presupuesto base de licitación
- Importe 8.000 EUR.
- Importe (sin impuestos) 6.611,57 EUR.
- 71356200 - Servicios de asistencia técnica.
- 71520000 - Servicios de supervisión de obras.
- 71317200 - Servicios de salud y seguridad.
- 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.
- 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
- 71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad.

## Adjudicatario

- **ARCO 2000 TERRENOS Y EDIFICACIONES SLU**
- NIF B83483057
- El adjudicatario es una PYME : No

## Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 4.885,95 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 5.912 EUR.

## Datos de la Adjudicación

- Motivación Mejor relación calidad-precio
- Fecha del Acuerdo 10/09/2021
- Plazo de Formalización
- Observaciones: No más tarde de los 15 días hábiles siguientes tras realizar la notificación



## Adjudicado para Lote: 14. Ejecución de pista de deportes de playa en el Parque de la Quebradilla

### Presupuesto base de la Licitación

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 3.000 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 2.479,34 EUR.

→ 71356200 - Servicios de asistencia técnica.

→ 71520000 - Servicios de supervisión de obras.

→ 71317200 - Servicios de salud y seguridad.

→ 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.

→ 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

→ 71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad.

### Adjudicatario

→ **RAFAEL CASAS MAYORAL**

→ NIF 03075126A

→ El adjudicatario es una PYME : No

### Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 1.675 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 2.226,75 EUR.

### Datos de la Adjudicación

→ Motivación Mejor relación calidad-precio

→ Fecha del Acuerdo 10/09/2021

→ Plazo de Formalización

→ Observaciones: No más tarde de los 15 días hábiles siguientes tras realizar la notificación

## Adjudicado para Lote: 15. Mejoras de alumbrado público

### Presupuesto base de la Licitación

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 4.500 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 3.719,01 EUR.

→ 71356200 - Servicios de asistencia técnica.

→ 71520000 - Servicios de supervisión de obras.

→ 71317200 - Servicios de salud y seguridad.

→ 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.

→ 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

→ 71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad.

### Adjudicatario

→ **ARCO 2000 TERRENOS Y EDIFICACIONES SLU**

→ NIF B83483057

→ El adjudicatario es una PYME : No

### Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 2.748,35 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 3.325,5 EUR.

## Datos de la Adjudicación

→ Motivación Mejor relación calidad-precio

→ Fecha del Acuerdo 10/09/2021

→ Plazo de Formalización

→ Observaciones: No más tarde de los 15 días hábiles siguientes tras realizar la notificación

## Documentos Adicionales

→ [Información adicional en las comunicaciones de adjudicación](#)

ID | UUID 2021-NOT-02329051 | SELLO DE TIEMPO Fecha vie, 10 sep 2021 11:51:30:357 CEST N.Serie 32304895194228376615585908631400005404  
Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA  
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016