

CERTIFICADO DE APERTURA DEL SOBRE NÚMERO DOS RESPECTO A LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL “PROYECTO CONSTRUCTIVO: MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD. ALMENSILLA (SEVILLA)”, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE PAA/172/2024.

D^a Rocío Fernández Sosbilla, con DNI: _____ como Técnico del Servicio de Contratación y, actuando por delegación de la Jefa del Servicio de Contratación de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., sita en Tomares, Glorieta Gerente Carlos Moreno, s/n, C.P. 41094 (Sevilla).

CERTIFICO:

Que, el día 19 de agosto de 2024, se ha procedido al descifrado y apertura, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, del Sobre número dos de las Empresas que se incluyen en el presente Certificado.

Que, de dicha apertura, **se transcriben** al presente Certificado, la información y cantidades incluidas en las Ofertas Económicas de cada una de las Empresas, cuyo resultado es el que a continuación se indica, copiándose de las misma tal y como figuran en sus documentos originales:

A3 OBRAS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y URBANISMO, S.L. - CIF: B90001397

La cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (281.999,84 €), IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (59.219,97 €).

Sí NO me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en Seis (6) meses, en dieciséis (16) meses adicionales. Comprendiendo un total de 22 meses de garantía.

CARMOCÓN, S.A. - CIF: A-41155847

La cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (253.395,62 €), IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (53.213,08 €).

Sí NO me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en Seis (6) meses, en DIECISEIS (16) meses adicionales.

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rocío Fernández Sosbilla	Firmado
Observaciones		20/08/2024 11:43:36
Uri De Verificación		Página
Normativa		1/4
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. - CIF: A18546978

La cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (288.292,61 €) IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (60.541,45 €).

Sí, NO, me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en Seis (6) meses, en dieciséis (16) meses adicionales.

CONSTRUCCIONES Y TUBERÍAS CARMONA, S.L. - CIF: B-41798422

La cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS (245.577,00 €), IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (51.571,17 €).

Sí ~~NO~~ me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en SEIS (6) meses, en DIECISÉIS (16) meses adicionales.

CONSTRUCCIONES HIJOS DE ALONSO ÁVILA, S.L. - CIF: B-91138552

La cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (256.293,64 €), IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS (53.821,66 €).

Sí NO me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en seis (6) meses, en Diez (10) meses adicionales.

DRAINSAL, S.L.U. - CIF: B-91021279

La cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (250.647,15 €), IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (52.635,90 €).

Sí NO me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en Seis (6) meses, en dieciséis (16) meses adicionales.

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rocio Fernández Sosbilla	Firmado	20/08/2024 11:43:36
Observaciones		Página	2/4
Uri De Verificación			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

EXPLOTACIONES LAS MISIONES, S.L.U. - CIF: B41367681

La cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (255.599,33 €) I.V.A. excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (53.675,86 €).

Sí NO me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en Seis (6) meses, en dieciséis (16) meses adicionales.

MOVICONTEX, S.L. - CIF: B-11300282

La cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (266.659,26 €) IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (55.998,44 €).

Sí x NO me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en Seis (6) meses, en DIEZ (10) meses adicionales.

PENINSULAR DE OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN, S.L. - CIF: B-90000258

La cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (247.599,58 €) IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de CIANCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS (51.995,91 €).

Sí me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en SEIS (6) meses, en DIECISEIS (16) meses adicionales.

SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. - CIF: A-12000022

La cantidad de doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos setenta y ocho euros con noventa y cuatro céntimos (244.278,94 €), IVA excluido

A esta cantidad le corresponde un IVA de cincuenta y un mil doscientos noventa y ocho euros con cincuenta y ocho céntimos (51.298,58 €)

Sí NO me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en Seis (6) meses, en 16 meses adicionales.

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rocio Fernández Sosbilla	Firmado	20/08/2024 11:43:36
Observaciones		Página	3/4
Uri De Verificación			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ULLASTRES, S.A. - CIF: A-28051597

La cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS Y SETENTA CÉNTIMOS (239.990,70 €), IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS Y CINCO CÉNTIMOS (50.398,05 €).

Si me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en Seis (6) meses, en DIEZ (10) MESES adicionales.

URBANIZACIONES Y MONTAJES ANDALUCES, S.L. - CIF: B-91114900

La cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (244.158,18 €) IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (51.273,22 €)

Sí NO me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en seis meses (6) meses, en dieciséis (16) meses adicionales.

Y para que conste expido y firmo la presente certificación en Tomares, a la fecha de la firma del presente documento.

Jefa del Servicio de Contratación
P.D. Técnico del Servicio de Contratación

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rocio Fernández Sosbilla	Firmado	20/08/2024 11:43:36
Observaciones		Página	4/4
Uri De Verificación			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		