



**MESA DE CONTRATACIÓN DEL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE
CÁDIZ**

Expediente CO-0252-2017-00-A.- Contratación de las obras necesarias para la ejecución del “PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ADECENTAMIENTO DEL EDIFICIO “PLANTA DE FABRICACION DE TABACO” PFC, EN ANTIGUAS INSTALACIONES DE ALTADIS, RECINTO INTERIOR DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ”

ASUNTO.- PROPUESTA TÉCNICA

Presidente:

D. Alfonso Pozuelo Jurado .

Vocales:

D. Ignacio Martínez Casas.

D. Ignacio Romaní Cantera

D. Ignacio Díaz Rodríguez-Valdés.

D. Javier Gutiérrez Arévalo.

D. Camilo José Lara Fernández.

D^a. Isabel González Aragón

Siendo las 13.00 horas del día 1 de marzo de 2018 se reúnen los miembros que componen la Mesa de Contratación, órgano colegiado encargado de la asistencia y asesoramiento del Órgano de Contratación del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.

Secretario, D. Pablo del Río Cobián

(*) No asiste

ASUNTO: Valoración Propuesta Técnica.

La Mesa de Contratación se reúne con el objeto de proceder a la valoración previa de los criterios que depende un juicio de valor. Siendo la ponderación de los criterios que se valoran mediante fórmulas matemáticas superior a la de aquéllos de los que depende un juicio de valor, no resulta precisa la valoración mediante Comité de Expertos.

La Mesa de Contratación, teniendo en cuenta el informe técnico elaborado por el Departamento de Oficina Técnica del CZFC y en aplicación del artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, aprueba por unanimidad de los Vocales presentes, las puntuaciones y razonamientos expuestos en el informe que se incorpora al expediente. Las puntuaciones que se otorgan son según cuadro adjunto.


Las puntuaciones técnicas serán objeto de anuncio público en el acto de apertura de ofertas económicas que se celebra a continuación y publicadas en el perfil del contratante.

Una vez abiertos los sobres de ofertas económicas, se procederá a su valoración por los técnicos y, en caso de que, atendiendo a los parámetros del Pliego de Cláusulas administrativas que rige esta contratación, exista oferta incurso en baja anormal o desproporcionada, se deja convocada Mesa para las 14 horas del día de hoy con el objeto de acordar el trámite de audiencia de las ofertas que en su caso se encontraran en ese supuesto. Y ello teniendo en cuenta la reducción de plazos que te permite la ley en los expedientes declarados de urgencia.

Y sin más, se da por concluido el acto siendo las 13.15 horas del día indicado en el encabezamiento.



Fdo.: D. Alfonso Pozuelo Jurado.
Presidente



Fdo: D. Ignacio Martínez Casas.
Vocal del Estado (sustituto)



Fdo.: D. Ignacio Romaní Cantera
Vocal del Ayuntamiento




Fdo: D. Ignacio Díaz Rodríguez-Valdés
Vocal



Fdo.: D.ª Isabel González Aragón
Vocal jurídico



Fdo.: D. Camilo J. Lara Fernández
Vocal Interventor



Fdo.: D. Javier Gutiérrez Arévalo
Vocal



Fdo.: D. Pablo del Río Cobián
Secretario

PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ADECENTAMIENTO DEL EDIFICIO "PLANTA DE FABRICACION DE TABACO" PFC, EN ANTIGUAS INSTALACIONES DE ALTADIS, RECINTO INTERIOR DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ.
CO-0252-2017-00-A

Nº	EMPRESAS	HASTA 42 PUNTOS	HASTA 22 PUNTOS	HASTA 4 PUNTOS	HASTA 4 PUNTOS	HASTA 18 PUNTOS	HASTA 90 PUNTOS
		BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 3	BLOQUE 4	BLOQUE 5	TOTAL PUNTUACIÓN
		Memoria constructiva	Programa de Trabajo	Plan Control de Calidad y Ejecución	Medidas de carácter medioambiental	Medidas Adicionales en el desarrollo de la obra	
1	VIAS Y CONSTRUCCIONES SA	34,60	18,30	3,70	3,16	13,95	73,71
2	UTE FRANCISCO MANZANO SL – NACIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y MEDIOAMBIENTE SL	34,70	16,40	3,00	3,39	12,40	69,89
3	GRULOP 21 SL	32,05	17,80	3,11	2,32	10,60	65,88
4	CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ	22,70	17,10	2,18	1,90	8,55	52,43
5	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA	20,25	13,55	2,35	2,03	8,80	46,98
6	BELCON OBRAS Y SERVICIOS SLU	15,15	11,75	2,22	1,67	6,85	37,64
PROMEDIO PUNTOS TÉCNICOS		26,58	15,82	2,76	2,41	10,19	57,76

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ADECENTAMIENTO DEL EDIFICIO "PLANTA DE FABRICACION DE TABACO" PFC, EN ANTIGUAS INSTALACIONES DE ALTADIS, RECINTO INTERIOR DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ.
CO-0252-2017-00-A

Nº	EMPRESAS	HASTA 42 PUNTOS	HASTA 22 PUNTOS	HASTA 4 PUNTOS	HASTA 4 PUNTOS	HASTA 18 PUNTOS	HASTA 90 PUNTOS
		BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 3	BLOQUE 4	BLOQUE 5	
		Memoria constructiva	Programa de Trabajo	Plan Control de Calidad y Ejecución	Medidas de carácter medioambiental	Medidas Adicionales en el desarrollo de la obra	TOTAL PUNTUACIÓN
1	VIAS Y CONSTRUCCIONES SA	34,60	18,30	3,70	3,16	13,95	73,71
2	UTE FRANCISCO MANZANO SL – NACIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y MEDIOAMBIENTE SL	34,70	16,40	3,00	3,39	12,40	69,89
3	GRULOP 21 SL	32,05	17,80	3,11	2,32	10,60	65,88
4	CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ	22,70	17,10	2,18	1,90	8,55	52,43
5	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA	20,25	13,55	2,35	2,03	8,80	46,98
6	BELCON OBRAS Y SERVICIOS SLU	15,15	11,75	2,22	1,67	6,85	37,64
PROMEDIO PUNTOS TÉCNICOS		26,58	15,82	2,76	2,41	10,19	57,76

Cádiz, 26 de febrero de 2018


Fdo. Francisco Ros Obrero
Responsable Oficina Técnica


VºBº
Felipe Martínez García
Responsable Departamento Explotación


VºBº
Ignacio Díaz Rodríguez-Valdés
Coordinador General Técnico