



Ayuntamiento de Cervera del Maestre

MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. Introducción

En septiembre de 2024, el Ayuntamiento de Cervera recibe el proyecto titulado "Recuperación e Integración del Vessant Nord del Castell de Cervera: Barbacanes, Sistemas de Acceso y Entorno Defensivo", redactado por el Arqueólogo José Manuel de Antonio Otal.

2. Marco normativo

El proyecto se enmarca dentro del Decreto 8/2023, de 13 de junio, que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la protección y desarrollo del patrimonio, dinamización cultural y renovación de bienes municipales.

3. Objeto del contrato

El objeto del contrato es la ejecución de las obras correspondientes al proyecto "Recuperación e Integración del Vessant Nord del Castell de Cervera: Barbacanes, Sistemas de Acceso y Entorno Defensivo", por un importe total de 145.704,38 €, IVA incluido, redactado por el Arqueólogo José Manuel de Antonio Otal.

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: solicitud de autorización para la realización de actuaciones arqueológicas en la Comunitat Valenciana, proyecto técnico de intervención preventiva, presupuesto desglosado de la actuación, planos, y libro de gestión de actuaciones arqueológicas cumplimentado.

4. Análisis Técnico

Las necesidades a satisfacer, según lo expuesto por el Ayuntamiento de Cervera, incluyen:

- Reapertura de la poterna: como único acceso a la zona de intervención, actualmente tapiada.
- Excavación arqueológica: destinada a la retirada de escombros y sedimentos que han colmatado el área de intervención, liberando y documentando las estructuras arqueológicas existentes.
- Consolidación estructural: para asegurar la estabilidad de las barbacanas y otros elementos defensivos, que presentan un avanzado estado de deterioro.
- Documentación y análisis: detallado de todas las estructuras y materiales arqueológicos encontrados, con el fin de preservar y contextualizar el conjunto monumental.

Estas acciones permitirán no solo la preservación del Vessant Nord, sino también su integración en el conjunto monumental del Castell de Cervera, asegurando su conservación y facilitando su interpretación histórica.

5. Análisis Económico

a. Valor Estimado: 120.416,84 €

b. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera: El proyecto será financiado en su totalidad por la Generalitat Valenciana a través de subvenciones específicas, con un





Ayuntamiento de Cervera del Maestre

presupuesto total de 145.704,38 €, incluyendo IVA, por lo que no se verá afectada la estabilidad presupuestaria ni la capacidad financiera del Ayuntamiento.

6. Análisis del Procedimiento

a. Justificación del procedimiento: Debido al importe del contrato, de conformidad con la Ley 9/2017 LCSP, se opta por el procedimiento abierto simplificado.

b. Declaración de urgencia: teniendo en cuenta que las obras vienen financiadas íntegramente por la Generalitat Valenciana, a través de las ayudas reguladas en el Decreto 8/2023, de 13 de junio, que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la protección y desarrollo del patrimonio, dinamización cultural y renovación de bienes municipales y que, en la Resolución de 29 de julio de 2024, de la Presidencia de la Generalitat, se establece como plazo para la justificación de las obras el día 4 de diciembre de 2024, procede declarar la urgencia del procedimiento de licitación, según lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

c. Calificación del contrato: El contrato se califica como contrato de obras.

d. Duración: La duración estimada del proyecto es de 5 meses.

e. Precio: El presupuesto de ejecución por contrata asciende a 120.416,84 €, más 25.287,54 € de IVA, para un total de 145.704,38 €.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

