



OT 03-18

**MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN CENTRALIZADAS PARA SUSTITUCIÓN DE TORRES DE ENFRIAMIENTO DEL EDIFICIO PLAZA DEL REY Nº 1, MADRID**

El objeto de esta memoria económica es justificar la cuantificación del coste del contrato para la **REALIZACIÓN DE OBRAS DE MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN CENTRALIZADAS PARA SUSTITUCIÓN DE TORRES DE ENFRIAMIENTO DEL EDIFICIO PLAZA DEL REY Nº 1, MADRID**

De acuerdo con el presupuesto que forma parte del "Proyecto de Ejecución de modificación de instalaciones de climatización centralizadas para sustitución de torres de enfriamiento del edificio de Plaza del Rey nº 1, Madrid" realizado por la empresa HYDRA Ingeniería, firmado por el Ingeniero Industrial D. Alberto del Saz López, colegiado 14150 del COIIM, con visado de fecha 30 de enero de 2018, el presupuesto base de licitación del contrato de obras citado es el siguiente:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	287.941,78 €
13% GASTOS GENERALES + 6% BENEFICIO INDUSTRIAL	54.708,94 €
IMPORTE TOTAL	342.650,72 €
21% IVA	71.956,65 €
PREUSPUESTO BASE DE LICITACIÓN	414.607,37 €

El Valor estimado del contrato, de acuerdo con lo establecido en el art. 101, apartado a), de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, es de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (342.650,72 €).

Madrid, 27 de mayo de 2018  
El Arquitecto Jefe de Área de la Oficina Técnica



Juan Carlos Gutiérrez García