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INFORME DE SOLVENCIA, HABILITACIÓN PROFESIONAL Y COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE 

MEDIOS, PREVIO A LA ADJUDICACIÓN 

Expediente: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE 
AFECCIONES EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES FIJAS DEBIDO 

A LA DUPLICACIÓN DE VÍA DE LA LÍNEA R3 DE CERCANÍAS DE 

BARCELONA. TRAMO PARETS DEL VALLÉS – GRANOLLERS Y 

TRAMO GRANOLLERS – LA GARRIGA Y PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVO 

EQUIPAMIENTO SDH Y CONSTRUCCIÓN DE APEOS PARA 

CABLES EN EL TRAMO PARETS - LA GARRIGA POR AFECCIONES 
DE LA DUPLICACIÓN DE VÍA DE LA LÍNEA R3 DE CERCANÍAS 

DE BARCELONA 

Nº EXP.: 3.22/27507.0268 
 

Plazo de ejecución del contrato CINCO (5) MESES 

Presupuesto de licitación: 

(A) BASE 
IMPONIBLE  

IVA: (21 %) TOTAL CON IVA 

1.483.872,00 € 311.613,12 € 1.795.485,12 € 

(B) 

Valor estimado 

de:  

Prórrogas: 0,00 € (Sin IVA) 

Modificados: 0,00 € (Sin IVA) 

Suministros: 0,00 € (Sin IVA) 

Servicios: 0,00 € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato (A+B):  1.483.872,00 € (Sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación Criterios de Adjudicación / Aspectos de la Negociación 

Abierto 

 Abierto Simplificado 

 Restringido 

 Licitación con Negociación 

 Negociado sin Publicidad 

 Diálogo competitivo 

Un solo criterio 

  Varios criterios: 

       Con Comité de Expertos 

       Sin Comité de Expertos 

 Aspectos técnicos / económicos objeto de negociación 

Antecedentes 

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige 
la licitación, y en cumplimiento del Art. 150.2 de la LCSP, se ha recibido en tiempo y forma de 

la empresa SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. la siguiente documentación: 

• 670413-1. Escritura SISTEM 

• 670416-1. DNI Francisco Baeza (Legalizado) 

• 670419-1. DNI Ricardo Sanchez (Legalizado) 

• 670422-1. Poder Francisco Baeza 

• 670425-1. Poder Ricardo Sanchez 

• 670428-2. AT SISTEM Marzo 2023 

• 670431-2.1 SS SISTEM Marzo 2023 

• 670434-3. Acreditacion Solvencia_fdo 

• 670437-4. Garantia Complementaria_SISTEM 

• 670440-5. Garantia Definitiva_SISTEM 

 

Conclusión: 

Analizada la documentación recibida, se considera que la misma es de CONFORMIDAD con lo 

exigido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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AUTORIZACIONES

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

INFORME DE SOLVENCIA, HABILITACIÓN PROFESIONAL Y COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS, 

PREVIO A LA ADJUDICACIÓN 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE AFECCIONES EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

FIJAS DEBIDO A LA DUPLICACIÓN DE VÍA DE LA LÍNEA R3 DE CERCANÍAS DE BARCELONA. TRAMO PARETS 
DEL VALLÉS – GRANOLLERS Y TRAMO GRANOLLERS – LA GARRIGA Y PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA 

LA INSTALACIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO SDH Y CONSTRUCCIÓN DE APEOS PARA CABLES EN EL TRAMO 

PARETS - LA GARRIGA POR AFECCIONES DE LA DUPLICACIÓN DE VÍA DE LA LÍNEA R3 DE CERCANÍAS DE 

BARCELONA 

 

Nº EXP.: 3.22/27507.0268 

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone   Firma:    Gemma Aliaga Laraudogoitia cargo:  Jefa de Coordinación y Seguimiento Noreste  

VºBº Firma:    Alfonso Ruiz Aguado cargo:  Subdirector de Operaciones R.C. Noreste 

VºBº Firma:    Gustavo Adolfo Álvarez Pozo cargo:  Director de Mantenimiento 

Conforme Firma:    Ángel Contreras Marín cargo:  Director General de Conservación y Mantenimiento 
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