

Referencia CONP/2024/3655
Procedimiento Previo de necesidades contractuales
Asunto SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL "PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA GLORIETA DE LUIS OLIVER: CONEXIÓN DIRECTA AUTOVÍA AS-II ¿ CALLE ERNESTO WINTER BLANCO (OVIEDO)".
Interesado
Unidad Responsable Servicio de Construcción de Carreteras
Referencia Externa 24/08/CONST-SE

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS HUMANOS

Los medios personales con que cuenta este servicio son claramente insuficientes para las labores objeto del contrato de servicios que se solicita, toda vez que no pueden dedicarse a la atención de un único contrato, cuando en este momento se requiere del personal propio para las tareas de dirección y seguimiento de los siguientes contratos:

Denominación	Apellidos y Nombre
Servicio de Construcción de Carreteras	
JEFE/A SERVICIO	VALPERGA OVEJERO, FLAVIO SILMO
Sección de Construcción I	
JEFE/A SECCIÓN	GUTIERREZ FERNANDEZ, MARIO
JEFE/A NEGOCIADO CONSTRUCCION I	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JAVIER
JEFE/A NEGOCIADO CONSTRUCCION II	GUTIERREZ DIEZ, FRANCISCO JAVIER
ADMINISTRATIVO/A	PEREZ MATOS, MARIA GLORIA
Sección de Construcción II	
JEFE/A SECCIÓN	ABAD SANTIAGO, CARLOS JAVIER
JEFE/A NEGOCIADO CONSTRUCCION III	VACANTE
JEFE/A NEGOCIADO CONSTRUCCION III	LUIS VALENTÍN MORAL MARTÍN
JEFE/A NEGOCIADO CONSTRUCCION IV	VACANTE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	VACANTE
Sección de Construcción III	
JEFE/A SECCIÓN	PERTIERRA DE LA UZ, JOSE MARIA
JEFE/A NEGOCIADO TOPOGRAFIA I	DIAZ ARGUL, IVAN
JEFE/A NEGOCIADO TOPOGRAFIA II	CANO REDONDO, JOSE
JEFE/A NEGOCIADO TOPOGRAFIA III	GONZALEZ CRESPO, ALFONSO
JEFE/A NEGOCIADO DELINEACIÓN I	GARCIA RODRIGUEZ, TELMO
JEFE/A NEGOCIADO DELINEACIÓN II	DIAZ GONZALEZ, ENRIQUE
CAPATAZ/A CONSTRUCCION	VACANTE
CAPATAZ/A CONSTRUCCION	VACANTE
CAPATAZ/A CONSTRUCCION	VACANTE
AUXILIAR TOPOGRAFIA	VACANTE
JEFE/A UNIDAD OBRAS	MIER VEGA, JUAN MARCOS
CAPATAZ/A	GARCIA SJAREZ, CONSTANTINO
VIGILANTE/A OBRAS	GARCIA CAÑEDO, JUAN ANTONIO
VIGILANTE/A OBRAS	VALDES NIETO, JOSE CARLOS
AUXILIAR TOPOGRAFIA	LOPEZ MONTES, JOSE RAMON

DENOMINACION OBRA	SITUACIÓN ACTUAL EXPTE
SECCIÓN I: MARIO GUTIERREZ	
Puente de Emilio Llamedo (Arriondas)	OBRA EN EJECUCIÓN
La Marea-Bueres	PROYECTO EN SUPERVISIÓN
AS-12: Acond. Boal-Gio (13,5Km)	PROYECTO EN SUPERVISIÓN
Proyecto Viseras de San Isidro	EN LICITACIÓN
SECCIÓN II: CARLOS ABAD	
Bobes-San Miguel de la Barreda	OBRA+ATDO EN EJECUCIÓN
Actualización Navelgas-Naraval	OBRA EN LICITACIÓN
Variante de Posada de Llanera	PROYECTO EN SUPERVISIÓN
Actualización Proyecto Talud Riaño	PROYECTO EN SUPERVISIÓN
Viseras Puerto de Ventana	OBRA EN EJECUCIÓN
Proyecto Remodelación Enlace de Roces (Gijón).	OBRA EN EJECUCIÓN
SECCIÓN III: J.M. PERTIERRA	
Carretera de Boo	OBRA EN EJECUCIÓN
Conexión ZALIA-MONTICO	PROYECTO EN SUPERVISIÓN
Aguasmestas-Pola de Somiedo	PROYECTO EN SUPERVISIÓN
Visera Somiedo	OBRA EN LICITACIÓN
AS-35: Villayon-Carrio (FEADER)	PROYECTO EN SUPERVISIÓN
Proyecto PO-3 Ponga	EN LICITACIÓN

Oviedo, A la fecha de la firma digital
EL JEFE DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN