



Anulación Anuncio previo

Número de Expediente **1/2018**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-11-2018 a las 14:09 horas.



Información de anulación

→ **Motivo de la anulación** Anuncio publicado por error

→ NO PRECISA ANUNCIO

→ El anuncio anulado fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 31-10-2018 a las 13:41 horas.



Anuncio previo

Número de Expediente 1/2018

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 31-10-2018 a las 13:41 horas.



ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

3ª Fase de Reurbanización de las calles Real y Plaza Santa Ana de Quintanar de Rioja

- Valor estimado del contrato 52.677,77 EUR.
- Importe 52.677,77 EUR.
- Importe (sin impuestos) 43.535,35 EUR.
- Fecha Prevista de Inicio del Proceso de Adjudicación 05/11/2018
- Clasificación CPV
 - 45000000 - Trabajos de construcción.
 - 45233251 - Trabajos de repavimentación.
- Tipo de Contrato Obras
- Subtipo Construcción

Proceso de Licitación

- Procedimiento Abierto simplificado
- Tramitación Ordinaria
- Presentación de la oferta Electrónica
- Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NLgw81gfTeemq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

- **Asamblea Vecinal de la Entidad Local Menor de Quintanar de Rioja**
- Tipo de Administración Administración Local
- Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Perfil del Contratante
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=93IKYx9BgV0uf4aBO %2BvQIQ%3D%3D>

Dirección Postal

- C/ San Román nº 5
- (26259) Quintanar de Rioja España
- ES230

Contacto

- Correo Electrónico elmquintanarderioja@hotmail.com

Proveedor de Pliegos

- Asamblea Vecinal de la Entidad Local Menor de Quintanar de Rioja

Dirección Postal

- C/ San Román nº 5
- (26259) Quintanar de Rioja España

Proveedor de Información adicional

- Asamblea Vecinal de la Entidad Local Menor de Quintanar de Rioja

Dirección Postal

- C/ San Román nº 5
- (26259) Quintanar de Rioja España

Recepción de Ofertas

→ Asamblea Vecinal de la Entidad Local Menor de
Quintanar de Rioja

Dirección Postal

→ C/ San Román nº 5
→ (26259) Quintanar de Rioja España

ANULADO

Objeto del Contrato: 3ª Fase de Reurbanización de las calles Real y Plaza Santa Ana de Quintanar de Rioja

→ Valor estimado del contrato 52.677,77 EUR.

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 52.677,77 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 43.535,35 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 45000000 - Trabajos de construcción.

→ 45233251 - Trabajos de repavimentación.

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional La Rioja

→ Código de Subentidad Territorial ES230

Dirección Postal

→ España

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

Referencia al Anuncio Anulado

[→ Enlace al Anuncio Anterior](#)

ID 0000003353256 | UUID 2018-477555 | SELLO DE TIEMPO Fecha Mon, 05 Nov 2018 14:09:30:372 CET N.Serie
33805698217788692206865969117099669955 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016