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MEMORIA

1- ANTECEDENTES

Por la Corporacion Provincial se encarga al Servicio de Vias y Obras la redaccion del
Plan de Conservacion de Vias Provinciales del afio 2.024 en el que se incluye el presente pro-

yecto.
2- OBJETO

Es objeto del presente Proyecto la total determinacién de las obras a realizar, la fijacion
de las condiciones técnicas que han de cumplir los materiales y las distintas unidades de obra

asi como su valoracion presupuestaria.

3- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras a realizar dentro del presente Plan seran las necesarias de conservacién, consis-
tentes en mantener las debidas condiciones estructurales y funcionales la red provincial de ca-
rreteras. Las actuaciones previstas en el presente grupo, y en concreto, en cada carretera del
grupo de conservacion, se indican dentro del capitulo correspondiente del presupuesto. Las ac-

tuaciones dentro del Plan de Conservacion corresponden a los siguientes tipos:

- Desbroce malezas en cunetas, arcenes y taludes por ambas margenes, apertura de
cunetas, limpieza de paseos, sefiales y tajeas existentes, transporte de productos resultantes a

vertedero, en los tramos considerados.
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- Bacheos en pavimento segun tipo de firme existente, bien mediante el empleo de una
capa de grava y la ejecucion sobre ella una vez compactada de un doble tratamiento bitumino-
S0, bien mediante el empleo de mezclas bituminosas en caliente similares a las existentes en la
capa de rodadura e intermedias del vial.

- Renovaciones de la capa de rodadura mediante dobles tratamientos superficiales o
mediante mezclas bituminosas en caliente.

- Fresado, en su caso, del firme existente deteriorado de mezcla asféltica en caliente.

- Refuerzos de firme bien mediante empleo de una capa de grava y la ejecucién sobre
ella una vez compactada de un doble tratamiento bituminoso y tratamiento de sellado, bien me-
diante el empleo de mezclas bituminosas en caliente similares a las existentes en la capa de
rodadura e intermedias del vial.

- Reposicion y nueva construccion de tajeas deterioradas con tuberia de hormigén pre-
fabricado del diametro interior especificado y refuerzo de hormigén en masa en todo su contor-
no.

- Construccién como obra de drenaje superficial de cuneta de hormigén en masa.

- Reposicion y nueva ejecucién de senalizacion vertical con cimentacion de hormigén en
masas y sefalizacion horizontal con pintura vial en las carreteras especificadas.

- Levantado y recolocacién de sefales sobre cimentacién de hormigén en masa.

- Colocacion de barrera metalica de seguridad tipo bionda asi como reposicién de otros

elementos de contencion y balizamiento.

4- PLAZO DE EJECUCION

Dadas las caracteristicas y volumen de las obras proyectadas, se considera como ne-
cesario y suficiente para su total terminacién y entrega al uso publico el plazo de CINCO (5)
MESES, contados a partir de la fecha de la firma del acta de comprobacion del replanteo.

5- PRECIOS

Los precios unitarios se han obtenido teniendo en cuenta los elementales de mano de
obra, materiales y maquinaria en esa zona, asi como los importes de seguros, subsidios y de-
mas cargas sociales y fiscales que determinan las vigentes disposiciones dictadas para estos
conceptos.
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6- PRESUPUESTOS

Para cada Carretera se obtiene un Presupuesto de Ejecucion Material como resultado
de aplicar a cada unidad de obra su precio unitario correspondiente, que incrementado con el
diecinueve por ciento (19%) de Gastos Generales, Ensayos y Beneficio Industrial sobre éste el
veintiuno por ciento (21%) de I.V.A., resulta un Presupuesto de Contrata. Dichos importes se
indican en el documento n®4 PRESUPUESTO

7- DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El Proyecto queda formado por los siguientes Documentos:
DOCUMENTO N 1 - MEMORIA con los siguientes Anejos:
Anejo n®1 - Base de precios
Anejo n®2 - Justificacion de precios.
Anejo n?3 - Programa de Trabajos
Anejo n%4.- Estudio Basico de Seguridad y Salud
Anejo n?5.- Gestion de residuos

DOCUMENTO N¢ 2 — PLANOS.
DOCUMENTO N 3 - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.
DOCUMENTO N¢ 4 - PRESUPUESTO, con los siguientes capitulos:
Capitulo 1 -Cuadros de precios.
Capitulo 2 -Presupuestos de Ejecucion Material.

Capitulo 3 -Presupuesto de Contrata.
Capitulo 4 -Analisis del Presupuesto.

8.- ESTUDIO GEOTECNICO

En cumplimiento del Articulo 233.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector Publico, se incluye el presente capitulo. Sin embargo, dada la naturaleza de las
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obras incluidas en el presente proyecto, no se estima necesario la realizacion del Estudio
Geotécnico.

9- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De conformidad con el articulo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico y teniendo en cuenta el Presupuesto del presente proyecto no se considera
necesaria la exigencia de clasificacion alguna a los posibles licitadores de las obras.

10.- OBRA COMPLETA

A tenor de lo dispuesto en la legislacion vigente en materia de contratos del sector
publico, se hace mencion expresa de que el presente Proyecto se refiere a obra completa, y
por tanto susceptible de ser entregada al uso publico.

11- CONSIDERACION FINAL

Por todo lo expuesto y Documentos que se acompanan esperamos que el presente
Proyecto merezca la superior aprobacion y sean adjudicadas las obras en el plazo mas breve
posible para la pronta ejecucion de las mismas.

A Coruna, enero 2024
LA INGENIERA TECNICA AUTORA DEL PROYECTO

LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO
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BASE DE PRECIOS

Elementos: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

Um Descripcidn Precio
Kg. Fibra de acero tipo GRAMIX 0,99
Tn Aditivo regulador de la rotura de emulsidn. 1.500,00
m3 Arido fino 15,36
m3 Arido grueso tamafio maximo 20mms 13,36
Tn Aridos siliceos de machaqueo tamafio 0/8, CPA>50 20,00
H. Barredora autopropulsada 25,50
tm Betun 50/70 en planta 650,00
ml Barrera de seguridad de doble onda tipo bionda con p.p 32,80

de soporte vertical C-120 cada 4 m, terminales, separa-—
dores, tornilleria y captafaros HI cada 8 m.

Ml. Barrera seguridad soporte tubular 120x55 mms. aprove- 15,56
chando bionda existente, terminales, separadoOres, tor-
nilleria y captafaros

h Camidén caja basculante 199 kW 62,00
h Camion cisterna de productos asfalticos 44,91
h Camidén cisterna con rampa de riego para emulsiones bi- 72,00
tuminosas
h Camion gravillador 34,58
h. Camidén con grua hidraulica 51,84
h Camion hormigonera 42,78
h Camidén volquete 34,58
Tn Cemento tipo II 32,5 ensacado 100,00
h Cisterna acopio de emulsidn 19,00
kg Clavos 1,27
h Compactador vibrante autopropulsado 2 cilindros 10 Tm 51,00
masa
h Compactador ruedas multiples, autopropulsado 7 ruedas, 52,00

21 tm lastrado

h Compresor 14,42

h Tractor con brazo desbrozador 22,03
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BASE DE PRECIOS

Elementos: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

Um Descripcidn Precio
H. Dumper aurtopropulsado de 1.500 Kg. 3,83
tm Emulsién C69B3 TRG en obra 477,00
Tm Emulsidén termoadherente de betuin duro modificado con 620,00

polimeros (tipo Styemul Adherencia) en obra

Tm Emulsidén cationica modificada C60BP5 465,00
h Encargado de obra 23,54
m3 Madera de encofrado 180,00
Kg. Esferitas de vidrio marcas viales 0,78
h Extendedora asfdltica 90,91
h Extendedora de microaglomerado en frio. 130,00
tm Cemento empleado en filler de mezcla asféltica 98, 96
h. Fresadora autopropulsada 148,75
h Furgoneta mas carro de sefalizacién 10,00
m3 Grava 40/60 en cantera 12,80
m3 Gravilla 5/10 en cantera 13,50
m3 Gravilla 10/20 en cantera 11,90
m3 Gravilla 3/7 10,92
m3 Hormigdén en planta de 150 Kg/cm2 de resistencia carac-— 72,27

teristica y 250 Kg de contenido minimo de cemento

m3 Hormigdén en planta de 200 Kg/cm2 de resistencia carac-— 77,58
teristica y 350 Kg de contenido minimo de cemento

h Maquina pintabandas autopropulsada 32,00
h. Magquina de hincado autopropulsada 18,39
kg Microesferas de vidrio 0,82
m3 Mortero de cemento 1:4 77,67
h. Camidén motobomba con boquillas para chorro de agua a 60,48

alta presiédn

h. Martillo picador neumdtico montado sobre pala retroex- 45,175
cavadora
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BASE DE PRECIOS

Elementos: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

Um Descripcidn Precio

h Motoniveladora 52,30

h Oficial de primera 21,32

h Oficial 12 Maquinista 21,32

h Oficial especialista 21,32

h Pala excavadora 38,99

Ud. Panel direccional reflexivo H.I. de 80 x 40 cms. 67,60

h Pedén ordinario 20,14

Kg. Pintura blanca marcas viales 1,50

kg Pintura acrilica base acuosa 1,65

h Pisdén estdtico de 13 Tms 38,72

h Pisdédn vibrante de 5 Tms 41,13

ud Placa de 40 x 20 cms 31,85

h Planta para mezcla asfdltica en caliente 390,00

ml Poste galvanizado de 80x40x2 mms. para sujeccidén de se- 16,15
nales

ml Poste galvanizado de 100x50x3 mms. para sujeccidén de 20,21
sefiales

h Pala retroexcavadora 38, 66

ud Sefial reflexiva clase RA2 (H.I. nivel 2) circular de 80,28
600 mms de didmetro

ud Seflal reflexiva clase RA2 (H.I. nivel 2) circular de 119,57
900 mms de didmetro

ud Sefilal reflexiva clase RA2 (H.I. nivel 2) cuadrada de 78,00
600 mms de lado

Ud. Sefial reflexiva clase RA2 (H.I. nivel 2) triangular de 119,00
900 mms de lado

ud Sefial reflexiva clase RA2 (H.I. nivel 2) triangular de 155,20
1350 mms de lado

ud Senal reflexiva clase RA2 (H.I. nivel 2) octogonal de 92,25
STOP de 600 mms

ml Tuberia de hormigdén de 40 cms de didmetro interior 24,00
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BASE DE PRECIOS

Elementos: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

Um Descripcién Precio
h Vibrador 4,98
m3 Zahorra artificial ZA-40 en cantera 11,40
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

1 M2. Fresado de firme hasta un maximo de 10 cms de profun-
didad, con fresadora autopropulsada, incluso barrido
mecdnico y transporte de producto resultante a verte-
dero, completamente terminado

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0080 h. Fresadora autopropulsada 148,75 1,19
0,0080 h Camidén volquete 34,58 0,28
0,0080 H. Barredora autopropulsada 25,50 0,20
0,1500 h Pedn ordinario 20,14 3,02
Costes indirectos 6 0,28
Suma 4,97
Redondeo 0,00
Total 4,97

2 ml Apertura de cunetas por ambas margenes con desbroce

de taludes, limpieza y formacidén de arcenes y trans-—
porte de producto sobrante a vertedero, y p.p. de
limpieza de calzada, sefiales de trafico y embocaduras
de tajeas

Cantidad UM Descripcidén Precio Importe
0,0030 h Camidén volquete 34,58 0,10
0,0030 h Tractor con brazo desbrozador 22,03 0,07
0,0030 h Pala excavadora 38,99 0,12
0,0115 h Motoniveladora 52,30 0,60
0,0030 H. Barredora autopropulsada 25,50 0,08
0,0150 h Oficial especialista 21,32 0,32
0,0500 h Pedn ordinario 20,14 1,01
Costes indirectos 6 0,14
Suma 2,44
Redondeo 0,00
Total 2,44

3 M1l. Apertura de cuneta en roca, con perfilado de talud,

formacién de arcén y transporte de producto sobrante
a vertedero
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,1050 h. Martillo picador neumdtico monta- 45,75 4,80
do sobre pala retroexcavadora
0,0430 h Camidén volquete 34,58 1,49
0,0430 h Pala excavadora 38,99 1,68
0,1050 h Oficial especialista 21,32 2,24
0,1060 h Pedn ordinario 20,14 2,13
Costes indirectos 6 0,74
Suma 13,08
Redondeo 0,00
Total 13,08
4 Ud. Limpieza de tajea con medios mecénicos, incluso p.p.

de apertura de cauces de entrada y salida, con trans-
porte de producto resultante a vertedero

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,7000 h. Camidén motobomba con boquillas 60,48 42,34
para chorro de agua a alta pre-
sidén
0,8000 h Pala retroexcavadora 38, 66 30,093
0,5000 h Camién volquete 34,58 17,29
3,3000 h Oficial especialista 21,32 70,36
3,3000 h Pedn ordinario 20,14 66,46
Costes indirectos 6 13,64
Suma 241,02
Redondeo 0,00
Total 241,02
5 M1l Despeje y limpieza de arcenes y/o paseos y cunetas

por ambas margenes, incluso transporte de producto
resultante a vertedero y barrido posterior

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0020 h Camidén volquete 34,58 0,07
0,0030 h Motoniveladora 52,30 0,16
0,0020 H. Barredora autopropulsada 25,50 0,05
0,0300 h Pedn ordinario 20,14 0,60
0,0030 h Oficial especialista 21,32 0,06
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO
Cantidad UM Descripcidn Precio Importe
Costes indirectos 6 0,06
Suma 1,00
Redondeo 0,00
Total 1,00
6 Ml. Cuneta de hormigén en masa HM-20/P/30/IIa, tipo caz o
con paredes en V de 15 cms. de espesor de pared y
100/135 cms de ancho, segin seccidén tipo, incluso ex-
cavacién en todo tipo de terreno y relleno con mate-
rial seleccionado, encofrado, vertido, vibrado, cura-
do y desencofrado
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0500 m3 Madera de encofrado 180,00 9,00
0,5000 kg Clavos 1,27 0,64
0,2200 m3 Hormigdén en planta de 200 Kg/cm2 77,58 17,07
de resistencia caracteristica
350 Kg de contenido minimo de ce-
mento
0,0500 h Pala retroexcavadora 38, 66 1,93
0,0700 h Camién volquete 34,58 2,42
0,1000 h Camion hormigonera 42,78 4,28
0,0500 h Vibrador 4,98 0,25
0,5000 h Oficial de primera 21,32 10, 66
0,4500 h Pedn ordinario 20,14 9,06
Costes indirectos 6 3,32
Suma 58, 63
Redondeo 0,00
Total 58,63
7 ml Tuberia de hormigdén prefabricada de diametro interior
40 cms incluso apertura de zanja colocacién de tubos
refuerzo de hormigén HM-20/P/40/IIa en todo su con-
torno y posterior relleno compactado
Cantidad UM Descripcidn Precio Importe
0,3200 m3 Hormigdén en planta de 200 Kg/cm2 77,58 24,83
de resistencia caracteristica
350 Kg de contenido minimo de ce-
mento
0,0050 m3 Madera de encofrado 180,00 0,90
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JUSTIFICACION DE PRECIOS
Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0400 kg Clavos 1,27 0,05
1,0000 ml Tuberia de hormigdén de 40 cms de 24,00 24,00
didmetro interior
0,1170 h Camion hormigonera 42,78 5,01
0,0280 h Pisdédn vibrante de 5 Tms 41,13 1,15
0,1840 h Pala retroexcavadora 38,66 7,11
0,4810 h Oficial especialista 21,32 10,25
0,5560 h Pedn ordinario 20,14 11,20
Costes indirectos 6 5,07
Suma 89,57
Redondeo 0,00
Total 89,57
8 m3 Zahorra artificial empleada en subbase del firme y
arcenes extendido y compactado
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
1,1750 m3 Zahorra artificial ZA-40 en can- 11,40 13,40
tera
0,1000 h Camidén volquete 34,58 3,46
0,0400 h Motoniveladora 52,30 2,09
0,0400 h Pisdén estatico de 13 Tms 38,72 1,55
0,0060 h Oficial especialista 21,32 0,13
0,0300 h Pedn ordinario 20,14 0,60
Costes indirectos 6 1,27
Suma 22,50
Redondeo 0,00
Total 22,50
9 m3 Grava 40/60 empleada en el afirmado extendido y com-
pactado incluido escarificado y transporte a obra
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
1,1500 m3 Grava 40/60 en cantera 12,80 14,72
0,0400 h Camidén volquete 34,58 1,38
0,0400 h Motoniveladora 52,30 2,09
0,0400 h Pisdén estatico de 13 Tms 38,72 1,55
0,0400 h Oficial especialista 21,32 0,85
0,0800 h Pedn ordinario 20,14 1,61
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
Costes indirectos 6 1,33
Suma 23,53
Redondeo 0,00
Total 23,53
10 m2 Tratamiento semiprofundo con 4 kg de emulsidén tipo

C69B3 TRG (antes ECR-3) y 14 1litros de gravilla
10/20, completamente terminado, incluso el barrido
previo y posterior del firme

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0140 m3 Gravilla 10/20 en cantera 11,90 0,17
0,0040 tm Emulsidén C69B3 TRG en obra 477,00 1,91
0,0020 H. Barredora autopropulsada 25,50 0,05
0,0040 h Camidén volquete 34,58 0,14
0,0040 h Camion gravillador 34,58 0,14
0,0040 h Pisdén estatico de 13 Tms 38,72 0,15
0,0040 h Camion cisterna de productos as- 44,91 0,18
falticos
0,0040 h Oficial especialista 21,32 0,09
0,0200 h Pedn ordinario 20,14 0,40
Costes indirectos 6 0,19
Suma 3,42
Redondeo 0,00
Total 3,42
11 m2 Tratamiento superficial con 2 kg de emulsién tipo

C69B3 TRG (antes ECR-3) y 10 litros de gravilla
5/10, completamente terminado, incluso barrido previo
y posterior del firme

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0100 m3 Gravilla 5/10 en cantera 13,50 0,14
0,0020 tm Emulsidén C69B3 TRG en obra 477,00 0,95
0,0020 H. Barredora autopropulsada 25,50 0,05
0,0040 h Camidén volquete 34,58 0,14
0,0030 h Camion gravillador 34,58 0,10
0,0030 h Pisdén estatico de 13 Tms 38,72 0,12
0,0030 h Camion cisterna de productos as-— 44,91 0,13
falticos
0,0030 h Oficial especialista 21,32 0,06
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

Cantidad UM Descripcién Precio
0,0120 h Pedn ordinario 20,14
Costes indirectos 6
Suma
Redondeo
Total
12 m2 Tratamiento superficial de sellado con 0,8 kg de

emulsién tipo C69B3 TRG (antes ECR-3) y 5 litros de
gravilla 3/7, completamente terminado, incluso el ba-
rrido previo y posterior del firme

Cantidad UM Descripcidn Precio
0,0050 m3 Gravilla 3/7 10,92
0,0010 tm Emulsidén C69B3 TRG en obra 477,00
0,0015 H. Barredora autopropulsada 25,50
0,0010 h Camidén volquete 34,58
0,0010 h Camion gravillador 34,58
0,0010 h Pisdén estatico de 13 Tms 38,72
0,0010 h Camion cisterna de productos as-— 44,91
falticos
0,0030 h Oficial especialista 21,32
0,0130 h Pedn ordinario 20,14
Costes indirectos 6
Suma
Redondeo
Total

13 m2 Microaglomerado en frio tipo MICROF 8 sup C60B5PMIC
(antes LB-3), con una dotacién de 12 Kg/m2 (1,2 Kg/m2
de emulsién bituminosa tipo C60BP5SMIC y 10,8 Kg/m2 de
dridos siliceos de machaqueo 0/8 ,CPA>50, completa-
mente terminado incluso barrido previo del firme

Cantidad UM Descripcién Precio

0,0120 Tn Aridos siliceos de machaqueo ta- 20,00
mafio 0/8, CPA>50

0,0001 Tn Aditivo regulador de la rotura de 1.500,00
emulsién.

0,0002 Tn Cemento tipo II 32,5 ensacado 100,00

0,0012 Tm Emulsiédn cationica modificada 465,00
C60BP5
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0062 h Encargado de obra 23,54 0,15
0,0045 h Oficial 12 Maquinista 21,32 0,10
0,0053 h Oficial de primera 21,32 0,11
0,0048 h Pedn ordinario 20,14 0,10
0,0030 h Extendedora de microaglomerado en 130,00 0,39
frio.
0,0020 h Pala excavadora 38,99 0,08
0,0020 h Cisterna acopio de emulsidn 19,00 0,04
0,0015 h. Camidén con grua hidréaulica 51,84 0,08
0,0020 H. Barredora autopropulsada 25,50 0,05
Costes indirectos 6,00 0,12
2,19
Redondeo 0,00
2,19
14 M3. Mezcla asfdltica en caliente tipo AC 16 SURF 60/70 S
(antes S-12), empleado en bacheo, fabricado en plan-
ta, transportado, extendido y compactado, incluso
riego de adherencia con emulsién termoadherente
Cantidad UM Descripcidn Precio Importe
0,1100 tm Betun 50/70 en planta 650,00 71,50
0,1750 m3 Arido grueso tamaflo madximo 20mms 13,36 2,34
1,2800 m3 Arido fino 15,36 19, 66
0,0110 tm Cemento empleado en filler de 98, 96 1,09
mezcla asféaltica
0,0020 Tm Emulsidén termoadherente de Dbetun 620,00 1,24
duro modificado con polimeros
(tipo Styemul Adherencia) en obra
0,2400 h Camidén caja basculante 199 kW 62,00 14,88
0,1200 h Compactador vibrante autopropul- 51,00 6,12
sado 2 cilindros 10 Tm masa
0,1200 h Camidén cisterna con rampa de rie-— 72,00 8,64
go para emulsiones bituminosas
0,1200 h Extendedora asféaltica 90,91 10,91
0,1200 h Compactador ruedas multiples, au- 52,00 6,24
topropulsado 7 ruedas, 21 tm las-—
trado
0,0400 h Planta para mezcla asfdltica en 390,00 15, 60
caliente
0,4800 h Oficial especialista 21,32 10,23
0,4800 h Pedn ordinario 20,14 9,67
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

Cantidad

15 ud.

Cantidad
0,1500

0,1500
30,0000
0,8500

0,5000
0,6500
2,0000
2,5000

16 ud.

UM Descripcién Precio
Costes indirectos 6
Suma
Redondeo
Total

Recrecido de tapas de registro de pozos, sumideros y
arquetas mediante reconstruccién de emboquillado de
20 cms de espesor y 25 cms de altura en hormigén mol-
deado HA-25 reforzado con fibra de acero tipo dramix
o similar en una cuantia de 30 kg/m3, incluso corte
de pavimento, acabado, demolicidén y retirada de es-
combro a vertedero autorizado

UM Descripcidén Precio
m3 Hormigdén en planta de 200 Kg/cm2 77,58

de resistencia caracteristica vy
350 Kg de contenido minimo de ce-

mento
m3 Mortero de cemento 1:4 77,67
Kg. Fibra de acero tipo GRAMIX 0,99
H. Dumper aurtopropulsado de 1.500 3,83
Kg.
h Compresor 14,42
h Camidén volquete 34,58
h Oficial de primera 21,32
h Pedn ordinario 20,14
Costes indirectos 6
Suma
Redondeo
Total

Sefial reflexiva tipo P de 900 mms. de lado, con re-
trorreflectancia clase RA2 (A.I. de nivel 2), con
certificado y marca de calidad, incluidos poste an-—
clajes y tornilleria colocada sobre base de hormigén
de 40 x 40 x 40 cms, incluida la retirada total y el
transporte a punto de gestidén de la sefial existente
en caso de sustitucién.

Importe

10,69

188,81
0,00

188,81

Importe

11,64

11,65
29,70
3,26

7,21
22,48
42,64
50, 35
10,74

189,67
0,00

189,67
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0640 m3 Hormigdén en planta de 200 Kg/cm2 77,58 4,97
de resistencia caracteristica vy
350 Kg de contenido minimo de ce-
mento
3,0000 ml Poste galvanizado de 80x40x2 mms. 16,15 48,45
para sujeccidén de sefales
1,0000 Ud. Sefial reflexiva clase RA2 (H.I. 119,00 119,00
nivel 2) triangular de 900 mms de
lado
0,3400 h Camidén volquete 34,58 11,76
0,3800 h Oficial especialista 21,32 8,10
0,3800 h Pedn ordinario 20,14 7,65
Costes indirectos 6 12,00
Suma 211,93
Redondeo 0,00
Total 211,093
17 Ud. Sefial reflexiva tipo P de 1.350 mms. de lado, con re-
trorreflectancia RA2 (A.I. de nivel 2), con certifi-
cado y marca de calidad, incluidos poste anclajes y
tornilleria colocada sobre base de hormigén de 40 x
40 x 40 cms, incluida la retirada total y el trans-
porte a punto de gestién de la sefial existente en ca-
so de sustitucién.
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0640 m3 Hormigdén en planta de 200 Kg/cm2 77,58 4,97
de resistencia caracteristica vy
350 Kg de contenido minimo de ce-
mento
33,7500 ml Poste galvanizado de 100x50x3 20,21 75,79
mms. para sujeccidén de seflales
1,0000 Ud Senal reflexiva clase RA2 (H.I. 155,20 155,20
nivel 2) triangular de 1350 mms
de lado
0,3500 h Camidén volquete 34,58 12,10
0,4500 h Oficial especialista 21,32 9,59
0,4500 h Pedn ordinario 20,14 9,06
Costes indirectos 6 16,00
Suma 282,71
Redondeo 0,00
Total 282,71
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

18 ud.

Cantidad
0,0640

3,0000

1,0000

0,3400
0,3500
0,3500

19 ud.

Cantidad
0,0640

3,0000

1,0000

0,3400
0,3490

Senal reflexiva tipo S de 600 mms. de lado,con retro-
rreflectancia clase RA2 (A.I. de nivel 2), con certi-
ficado y marca de calidad, incluidos poste anclajes y
tornilleria colocada sobre base de hormigén de 40 x
40 x 40 cms, incluida la retirada total y el trans-
porte a punto de gestidén de la sefial existente en ca-
so de sustitucién.

UM Descripcidén Precio
m3 Hormigdén en planta de 200 Kg/cm2 77,58

de resistencia caracteristica vy
350 Kg de contenido minimo de ce-

mento
ml Poste galvanizado de 80x40x2 mms. 16,15
para sujeccidén de sefiales
Ud Senal reflexiva clase RA2 (H.I. 78,00
nivel 2) cuadrada de 600 mms de
lado
h Camidén volquete 34,58
h Oficial especialista 21,32
h Pedn ordinario 20,14
Costes indirectos 6
Suma
Redondeo
Total

Sefial reflexiva tipo R de 600 mms. de diametro, con
retrorreflectancia clase RA2 (A.I. de nivel 2), con
certificado y marca de calidad, incluidos poste an-
clajes y tornilleria, colocada sobre base de hormigén
de 40 x 40 x 40 cms, incluida la retirada total y el
transporte a punto de gestién de la sefial existente
en caso de sustitucién.

UM Descripcidén Precio
m3 Hormigén en planta de 200 Kg/cm2 77,58
de resistencia caracteristica vy
350 Kg de contenido minimo de ce-

mento
ml Poste galvanizado de 80x40x2 mms. 16,15
para sujeccidén de sefiales
Ud Sefial reflexiva clase RA2 (H.I. 80,28
nivel 2) circular de 600 mms de
didmetro
h Camidén volquete 34,58
h Oficial especialista 21,32

Importe

4,97

48,45
78,00
11,76
7,46
7,05

9,46

167,15
0,00

167,15

Importe

4,97

48,45

80,28

11,76
7,44
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

Cantidad
0,3500

20 ud.

Cantidad
0,0640

3,5000

1,0000

0,3400
0,3800
0,3800

21 ud.

Cantidad
1,0000

UM Descripcién Precio
h Pedn ordinario 20,14
Costes indirectos 6
Suma
Redondeo
Total

Sefial reflexiva tipo R de 900 mms. de didmetro, con
retrorreflectancia clase RA2 (A.I. de nivel 2), con
certificado y marca de calidad, incluidos poste an-
clajes y tornilleria, colocada sobre base de hormigén
de 40 x 40 x 40 cms, incluida la retirada total y el
transporte a punto de gestién de la sefial existente
en caso de sustitucidn.

UM Descripcidén Precio
m3 Hormigdén en planta de 200 Kg/cm2 77,58

de resistencia caracteristica vy
350 Kg de contenido minimo de ce-

mento
ml Poste galvanizado de 100x50x3 20,21
mms. para sujeccidén de senales
Ud Seflal reflexiva clase RA2 (H.I. 119,57
nivel 2) circular de 900 mms de
didmetro
h Camidén volquete 34,58
h Oficial especialista 21,32
h Pedn ordinario 20,14
Costes indirectos 6
Suma
Redondeo
Total

Sefial reflexiva tipo placa complementaria de 40 x 20
cms. con retrorreflectancia clase RA2 (A.I. de nivel
2), con certificado y marca de calidad, colocada
sobre sefial, incluso tornilleria, incluida la retira-
da total y el transporte a punto de gestién de la se-
nal existente en caso de sustitucién.

UM Descripcidén Precio
Ud Placa de 40 x 20 cms 31,85

Importe

7,05
9,60

169,55
0,00

169,55

Importe

4,97

70,74
119,57
11,76
8,10
7,65

13,37

236,16
0,00

236,16

Importe

31,85
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,2520 h Pedn ordinario 20,14 5,08
Costes indirectos 6 2,22
Suma 39,15
Redondeo 0,00
Total 39,15
22 Ud. Sefial reflexiva de STOP de 600 mms. de didmetro, con
retrorreflectancia clase RA2 (A.I. de nivel 2), con
certificado y marca de calidad, incluidos poste, an-
clajes y tornilleria, colocada sobre base de hormigén
de 40 x 40 x 40 cms, incluida la retirada total y el
transporte a punto de gestién de la sefial existente
en caso de sustitucién.
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0640 m3 Hormigdén en planta de 200 Kg/cm2 77,58 4,97
de resistencia caracteristica vy
350 Kg de contenido minimo de ce-
mento
3,0000 ml Poste galvanizado de 80x40x2 mms. 16,15 48,45
para sujeccidén de seifiales
1,0000 Ud Seflal reflexiva clase RA2 (H.I. 92,25 92,25
nivel 2) octogonal de STOP de 600
mms
0,3400 h Camidén volquete 34,58 11,76
0,3500 h Oficial especialista 21,32 7,46
0,3510 h Pedn ordinario 20,14 7,07
Costes indirectos 6 10,32
Suma 182,28
Redondeo 0,00
Total 182,28
23 Ud. Panel direccional reflexivo de 80 x 40 cms. con re-
trorreflectancia RA2 (A.I. de nivel 2), con certifi-

cado y marca de calidad,
tornilleria,
40 x 40 cms,

incluidos poste,
colocado sobre base de hormigén de 40 x
incluida la retirada total y el trans-

anclajes y

porte a punto de gestidén de la sefial existente en ca-
so de sustitucién.
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

Cantidad
1,0000

0,0640

3,5000
0,2600

0,2600
0,2600

24 ud.

25 ud

Cantidad
0,0640

0,5333

0,5333
1,0660

UM Descripcién Precio

Ud. Panel direccional reflexivo H.I. 67,60
de 80 x 40 cms.

m3 Hormigdén en planta de 200 Kg/cm2 77,58

de resistencia caracteristica vy
350 Kg de contenido minimo de ce-

mento
ml Poste galvanizado de 80x40x2 mms. 16,15
para sujeccidén de sefales
h Camidén volquete 34,58
h Oficial especialista 21,32
h Pedn ordinario 20,14
Costes indirectos 6
Suma
Redondeo
Total

Hito kilométrico reflexivo de doble cara de 40x60
cms., con retrorreflectancia clase RA2 (A.I. de nivel
2), con certificado y marca de calidad, incluso poste
de acero galvanizado de 80x40x2 mms de 1,80 m de al-
tura, tornilleria y anclajes, colocado sobre base de
hormigén de 30x30x30 cms, incluida la retirada total
y el transporte a punto de gestién del hito existente
en caso de sustitucién.

Sin descomposicién

Levantado y recolocacién de sefiales colocada sobre
dado de hormigén de 40x40x40 cm.

UM Descripcién Precio
m3 Hormigdédn en planta de 200 Kg/cm2 77,58

de resistencia caracteristica vy
350 Kg de contenido minimo de ce-

mento
h Furgoneta mads carro de seflaliza- 10,00
cidén
h Oficial de primera 21,32
h Pedn ordinario 20,14
Costes indirectos 6
Suma
Redondeo
Total

Importe
67,60

56,53
8,99
5,54
5,24
8,93

157,80
0,00

157,80

160, 00

Importe

4,97

11,37
21,47
2,59

45,73
0,00

45,73
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

Cantidad UM Descripcién Precio Importe

26 M2. Cebreado y rotulaciones en calzada con pintura wvial
blanca reflectante, completamente terminado, incluso
premarcaje y limpieza previa de calzada

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,7000 Kg. Pintura blanca marcas viales 1,50 1,05
0,5000 Kg. Esferitas de vidrio marcas viales 0,78 0,39
0,12406 h Oficial de primera 21,32 2,66
0,12406 h Pedn ordinario 20,14 2,51
Costes indirectos 6 0,40

Suma 7,01

Redondeo 0,00

Total 7,01

27 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura acrilica en
base acuosa, incluso linea de retencién, rotulacién,
premarcaje y limpieza previa de calzada, completamen-
te terminado

Cantidad UM Descripcién Precio Importe

3,6000 kg Pintura acrilica base acuosa 1,65 5,94

2,4000 Kg. Esferitas de vidrio marcas viales 0,78 1,87

1,2294 h Furgoneta mé&s carro de seflaliza- 10,00 12,29
cidén

0,5000 h Encargado de obra 23,54 11,77

1,5000 h Oficial de primera 21,32 31,98

1,5000 h Pedn ordinario 20,14 30,21

Costes indirectos 6 5,64

Suma 99,70

Redondeo 0,00

Total 99,70

28 Ud. Pintado de paso de cebra en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso lineas de retencién, pre-
marcaje y limpieza previa de calzada, completamente
terminado
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
15,5000 Kg. Pintura blanca marcas viales 1,50 23,25
9,5000 Kg. Esferitas de vidrio marcas viales 0,78 7,41
4,0000 h Oficial de primera 21,32 85,28
4,0000 h Pedn ordinario 20,14 80,56
Costes indirectos 6 11,79

Suma 208,29

Redondeo 0,00

Total 208, 29

29 Ud. Rotulacién en calzada de simbolo en general, con pin-
tura vial blanca reflectante, completamente termina-
da, incluso premarcaje y limpieza previa de calzada

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
5,0400 Kg. Pintura blanca marcas viales 1,50 7,56
3,3600 Kg. Esferitas de vidrio marcas viales 0,78 2,62
0,7500 h Furgoneta mAs carro de sefaliza- 10,00 7,50
cidén
0,7500 h Oficial de primera 21,32 15,99
0, 7500 h Pedn ordinario 20,14 15,11
Costes indirectos 6 2,93
Suma 51,71
Redondeo 0,00
Total 51,71
30 m Marca vial de 10 cm. de ancho en pintura acrilica en
base acuosa, incluso premarcaje y limpieza previa de
calzada
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0780 kg Pintura acrilica base acuosa 1,65 0,13
0,0480 kg Microesferas de vidrio 0,82 0,04
0,0017 h Furgoneta mé&s carro de sefializa- 10,00 0,02
cidén
0,0016 h Maquina pintabandas autopropulsa-— 32,00 0,05
da
0,0015 h Encargado de obra 23,54 0,04
0,0070 h Pedn ordinario 20,14 0,14
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
Costes indirectos 6,00 0,03
Suma 0,45
Redondeo 0,00
Total 0,45
31 m Marca vial de 15 cm. de ancho en pintura acrilica en
base acuosa, incluso premarcaje y limpieza previa de
calzada
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,1280 kg Pintura acrilica base acuosa 1,65 0,21
0,0890 kg Microesferas de vidrio 0,82 0,07
0,0016 h Furgoneta mds carro de sehaliza- 10,00 0,02
cién
0,0016 h Maquina pintabandas autopropulsa-— 32,00 0,05
da
0,0008 h Encargado de obra 23,54 0,02
0,0016 h Oficial de primera 21,32 0,03
0,0048 h Pedn ordinario 20,14 0,10
Costes indirectos 6 0,03
Suma 0,53
Redondeo 0,00
Total 0,53

32 Ml. Defensa vial barrera de seguridad de doble onda tipo
bionda con p.p de soporte vertical C-120 cada 4 m,
terminales, separadores, tornilleria y captafaros HI
cada 8 m, incluida la retirada total y el transporte
a punto de gestidén de la defensa existente en caso de

sustitucién.
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
1,0000 ml Barrera de seguridad de doble on- 32,80 32,80

da tipo bionda con p.p de soporte
vertical C-120 cada 4 m, termina-
les, separadores, tornilleria vy
captafaros HI cada 8 m.

0,0400 h. Magquina de hincado autopropulsada 18,39 0,74
0,0400 h Camidén volquete 34,58 1,38
0,1800 h Oficial de primera 21,32 3,84
0,1800 h Pedn ordinario 20,14 3,63
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Cantidad

33 M1.

Cantidad
1,0000

0,0400
0,0400
0,2200
0,2200

34 ud

Cantidad
4,0000

UM Descripcién Precio
Costes indirectos 6
Suma
Redondeo
Total

Barrera de seguridad metdlica simple tipo bionda
sobre soporte tubular de 120x55 mms. hincado cada 4
m. con aprovechamiento de bionda existente, incluso
p.p. de terminales, captafaros, amortiguadores y tor-
nilleria, incluida la retirada total y el transporte
a punto de gestidén de la defensa existente en caso de
sustitucién.

UM Descripcidén Precio
M1l. Barrera seguridad soporte tubular 15,56
120x55 mms. aprovechando bionda
existente, terminales, separa-—
doOres, tornilleria y captafaros
h. Maquina de hincado autopropulsada 18,39
h Camidén volquete 34,58
h Oficial de primera 21,32
h Pedn ordinario 20,14
Costes indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Terminal con abatimiento a tierra de 4 m. de longi-
tud, para barrera metalica de seguridad tipo bionda,
colocada sobre soporte tubular hincado de 120x55 mms.
y anclada a dado de hormigén de 40x40x40 cms., inclu-
so p.p. de piezas especiales y tornilleria, incluida
la retirada total y el transporte a punto de gestién
de la terminal existente en caso de sustitucién.

UM Descripcién Precio
ml Barrera de seguridad de doble on- 32,80
da tipo bionda con p.p de soporte
vertical C-120 cada 4 m, termina-
les, separadores, tornilleria vy
captafaros HI cada 8 m.

Importe

2,54

44,93
0,00

44,93

Importe

15,56

0,74
1,38
4,69
4,43
1,61

28,41
0,00

28,41

Importe

131,20
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0320 m3 Hormigdén en planta de 150 Kg/cm2 72,27 2,31
de resistencia caracteristica vy
250 Kg de contenido minimo de ce-
mento
0,2500 h Camidén volquete 34,58 8,65
0,0400 h. Maquina de hincado autopropulsada 18,39 0,74
0,7500 h Oficial especialista 21,32 15,99
0,7500 h Pedn ordinario 20,14 15,11
Costes indirectos 6 10,44
Suma 184,44
Redondeo 0,00
Total 184,44
35 Ud. Terminal con abatimiento a tierra de 8 m. de longi-
tud, para barrera metalica de seguridad tipo bionda,
colocada sobre soporte tubular hincado de 120x55 mms.
y anclada a dado de hormigén de 40x40x40 cms., inclu-
so p.p. de piezas especiales y tornilleria, incluida
la retirada total y el transporte a punto de gestién
de la terminal existente en caso de sustitucién.
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
8,0000 ml Barrera de seguridad de doble on- 32,80 262,40
da tipo bionda con p.p de soporte
vertical C-120 cada 4 m, termina-
les, separadores, tornilleria vy
captafaros HI cada 8 m.
0,0320 m3 Hormigdén en planta de 150 Kg/cm2 72,27 2,31
de resistencia caracteristica vy
250 Kg de contenido minimo de ce-
mento
0,2500 h Camidén volquete 34,58 8,65
0,7500 h Oficial especialista 21,32 15,99
0,0400 h. Maquina de hincado autopropulsada 18,39 0,74
0,7500 h Pedn ordinario 20,14 15,11
Costes indirectos 6 18,31
Suma 323,51
Redondeo 0,00
Total 323,51
36 Ud. P.A.Obras accesorias e imprevistas 300,00
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Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

Sin descomposicién
37 Ud. P.A. Gestidén de residuos 1.000,00

Sin descomposicién

Pag. 19



https://sede.dacoruna.gallvaldoc?c=d67b4bc4cd05571936ea5f6b582bfce11288e2e2

SUSANA BENEYTO GONZALEZ- ISABEL PANDIELLA FARALDO Validacion de documentos: = A ]
BAYLIN Data e hora: 24/01/2024 13:53 https://sede.dacoruna.gallvaldoc

Cadigo:
Data e hora: 30/01/2024 15:24 o

d67b4bc4cd05571936ea5f6b582bfcel1288e2e2 E

ANEJO N° 3.- PROGRAMA DE TRABAJOS



SUSANA BENEYTO GONZALEZ-

BAYLIN
Data e hora: 30/01/2024 15:24

PROGRAMA DE TRABAJOS

GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

https://sede.dacoruna.gallvaldoc?c=d67b4bc4cd05571936ea5f6b582bfce11288e2e2

ISABEL PANDIELLA FARALDO Validacion de documentos: _-. I E
Data e hora: 24/01/2024 13:53 https://sede.dacoruna.gal/valdoc H -
' ' Codigo:

d67b4bc4cd05571936ea5f6b582bfcel1288e2e2 @ E

ACTIVIDAD

MESES

3

Limpiezas de
cuneta

Reparacion del
firme

Renovacion de
capa de
rodadura

Seializacion y
obras
accesorias

EJECUCION
MATERIAL

13.526,89

75.982,36

95.129,36

69.523,65

23.449,37
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1.1 ELABORACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Conforme al articulo 5 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion; “El promotor estara obligado a que en la fase de
redaccion del proyecto se elabore un estudio bésico de seguridad y salud en los proyectos de obras en que no se
den alguno de los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucién por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 €.

b) Que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empledndose en algin momento a mas de 20
trabajadores simultdneamente.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total de los
trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El estudio béasico seguridad y salud, siendo un documento que forma parte del proyecto, y en base a todos los
elementos proyectados y a unas hipétesis de ejecucion (incluidos los previsibles trabajos posteriores), tiene como
objetivo determinar las medidas de prevencién y proteccién técnica necesarias para la realizaciéon de la obra en
condiciones de seguridad y salud.

1.3 DATOS DE LA OBRA.

. PROYECTO SOBRE EL QUE SE TRABAJA: el presente proyecto incluido dentro del Plan de Conservacion
2024 de la Red Provincial de Carreteras

PROMOTOR: Diputacién de A Corufia

PEM: Indicado en presupuesto.

DURACION DE LA OBRA: 5 meses.

N¢ DE TRABAJADORES: 8

VOLUMEN DE MANO DE OBRA: <500

DIRECCION DE LA OBRA: Las carreteras incluidas dentro del presente grupo de conservacion.

1.4  DATOS DE INTERES PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA REALIZACION
DE LA OBRA.

1.4.1 DESCRIPCION DE LA OBRA.
e  Tipo de obra: Carreteras

1.4.2 CONDICIONES AMBIENTALES.

Existen condiciones ambientales que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores durante la ejecucion
de la obra, por lo que resulta necesario adoptar una serie de medidas con el fin de minimizar los riesgos. Algunas de
dichas condiciones pueden ser Altas temperaturas, bajas temperaturas, polvo y ruido.

1.4.3 NORMAS GENERALES DE CONSERVACION Y LIMPIEZA.

A lo largo de todo el desarrollo de la obra deberan conservarse en perfecto estado de orden y limpieza todos
aquellos elementos que la conforman, procurando igualmente mantenerlos en un estado éptimo de conservacion.

1.4.4 INTERFERENCIAS CON SERVICIOS.

Las interferencias con servicios de todo tipo son causa frecuente de accidentes, por ello se considera muy
importante detectar su existencia y localizacion, con el fin de poder evaluar y delimitar claramente los diversos
riesgos. Previamente al inicio de la obra, el contratista se encargara de recabar la informacion necesaria, de manera
que pueda incluir en el plan de seguridad y salud de la obra los procedimientos de trabajo adecuados para evitar
dichas interferencias.

Accesos rodados.
Circulaciones Peatonales.
Lineas eléctricas aéreas.
Lineas eléctricas enterradas.
Lineas telefénicas.
Conducciones de gas.
Alcantarillado.

1.4.5 LISTADO FASES/ACTIVIDADES

Memoria Descriptiva Péagina 3
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Carreteras (General) :
- Carreteras (General)
Trabajos previos :
- Replanteo
- Demolicién de pavimento existente
- Despeje y desbroce del terreno

Senalizacién provisional de las obras :

- Sefializacion en emplazamientos fijos
- Sefializacion de obras mdviles

Ejecucion de obras de fébrica:

- Pequenias excavaciones y relleno
- Albanileria

Tajeas, cunetas, canalizaciones:

- Excavacioén en zanja

- Excavacion en pozos

- Limpieza de cunetas

- Limpieza de obras de fabrica

- Vertido de hormigén mediante bomba

- Vertido de hormigén mediante canaleta

Movimiento de tierras:

- Relleno tierras y explanaciones
- Excavaciones a cielo abierto, desmonte

Pavimentacién:

- Fresado de pavimento
- Terraplenes y subbases

- Extendido de aglomerado y compactacién

- Riego en firmes de aglomerado
- Aglomerado en bacheos

Estabilizacién de taludes:

https://sede.dacoruna.gallvaldoc?c=d67b4bc4cd05571936ea5f6b582bfce11288e2e2

ISABEL PANDIELLA FARALDO
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- Consolidacién de taludes con hormigén proyectado, armado o en masa

- Hidrosiembra
Colocacion de sefalizacién y pintado:

- Senalizacién vertical
- Premarcaje y pintado de marcas viales

- Colocacion de barreras de seguridad y barandillas

1.4.6 LISTADO MAQUINARIA

- Bomba de hormigonado

- Camion cisterna

- Camioén de transporte

- Camién dumper

- Camién hormigonera

- Compactador de neumaticos
- Compactador vibrante

- Desbrozadora mecénica

- Equipo de alta presion para pulverizar pintura Airless

- Extendedora asfaltica
- Fresadora
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https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Cadigo:
d67b4bc4cd05571936ea5f6b582bfce11288e2e2 E

oy

Deputacion
DA CORUNA

Memoria Descriptiva

Péagina 4



https://sede.dacoruna.gallvaldoc?c=d67b4bc4cd05571936ea5f6b582bfce11288e2e2
SUSANA BENEYTO GONZALEZ- ISABEL PANDIELLA FARALDO Validacion de documentos: ]

BAYLIN Data e hora: 24/01/2024 13:53 *;"Z?1”§9d9-daco’“"a-ga‘/va'doc
Data e hora: 30/01/2024 15:24 odigo:

o
a Deputacién

DA CORUNA

- Gunitadora

- Herramienta Manual

- Hidrosembradora

- Maquina para hincar montantes metélicos

- Maquina para pintar bandas de vial autopropulsada
- Maquinaria (General)

- Maquinaria para chorros a presion

- Maquinaria para la formacion de barrera rigida tipo new jersey
- Martillo picador neumatico

- Minidimper (motovolquete autopropulsado)

- Motocompresor

- Motoniveladora

- Pala cargadora sobre ruedas

- Plataformas elevadoras méviles de personas

- Retroexcavadora mixta

- Taladro portatil

- Tanque de riego asfaltico

- Vibrador de aguja

1.4.7 LISTADO MEDIOS AUXILIARES

- Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas
- Escaleras de mano
- Medio auxiliar (General)

1.4.8 INSTALACIONES PROVISIONALES Y AREAS AUXILIARES DE OBRA.

Se consideran instalaciones provisionales a todas aquellas que son necesarias disponer en obra para poder llevar a
cabo, en condiciones de seguridad y salud, los trabajos que la componen.

Sanitarios por cada 10 trabajadores.

1.4.9 SENALIZACION DE LA OBRA.

Como complemento de la proteccién colectiva y de los equipos de proteccion individual previstos, se decide el
empleo de una sefalizacién normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que
trabajan en la obra.

Ademas, la realizacién de trabajos en calzadas abiertas al trafico o en zonas cercanas a éstas no comenzara hasta
que no sea colocada la sefalizacion correspondiente. Dicha sefalizacion se realizard de acuerdo a la Instruccion
8.3- I.C. “Sefalizacion, balizamiento y defensa de obras”. El contratista debera presentar y desarrollar en el plan de
seguridad y salud el procedimiento de trabajo que utilizara para la colocacién y retirada de la sefalizacion en la
calzada, exponiendo paso a paso coOmo se realizara dicha actividad.

1.5  IDENTIFICACION Y ANALISIS INICIAL DE LOS RIESGOS LABORALES.

.6.1 IDENTIFICACION RIESGOS POR FASES / ACTIVIDADES.
1.5.1.1 RIESGOS GENERALES

Los riesgos y las medidas preventivas que se describen en este apartado afectan de igual forma a todas las
actividades que componen el proyecto, aunque posteriormente se describiran tanto los riesgos como las medidas
preventivas especificos para cada una de las actividades en las que se desglosan las fases de la obra.

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
Caida de personas a Al terminar los trabajos, diariamente se revisara el estado | Probabilidad: Alta
distinto nivel de la proteccién de las zanjas excavadas. Gravedad: Dafino

Cuantificacion: Importante

Atencién a las zonas donde haya riesgo de caidas por
terraplenes, taludes, etc.

Con el fin de no provocar desniveles que podrian originar
caidas, los rellenos progresara por igual en todos los puntos
de la zona de trabajo.

Las zanjas que rebasen una profundidad de mas de un
metro se sefalizaran correctamente y se balizaran de
manera que ningun operario o peatén pueda caer a ellas.
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ﬁ

CUANTIFICACION

Se deberan proteger los pozos de registro con tapas de
madera o similar.

En caso de que el riesgo de caida exija la instalaciéon de
una linea de vida para la utilizaciéon de arnés de seguridad,
previamente a la utilizacién de la linea un técnico
competente realizara la puesta en servicio de la instalacion,
garantizando que se ha instalado de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.

Caida de personas al
mismo nivel

Las zonas de trabajo se mantendran en perfecto estado de
orden y limpieza evitando la presencia de equipos o de
materiales.

Probabilidad: Media
Gravedad: Danino
Cuantificaciéon: Moderado

Exposicion a ambientes
pulverulento

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas
fisicas impuestas a los trabajadores, éstos deberan
disponer de aire limpio en cantidad suficiente.

Siempre que sea posible se regaran los tajos para evitar la
formacién de ambientes pulverulentos.

Probabilidad: Baja
Gravedad: Ligeramente
Dafino

Cuantificacién: Trivial

Exposicion a condiciones
meteoroldgicas adversas

Debera protegerse a los trabajadores contra las
inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su
seguridad y su salud y asegurarse que llevan la ropa de
trabajo adecuada.

Probabilidad: Baja
Gravedad: Ligeramente
Dafino

Cuantificacién: Trivial

Accidentes de tréafico

En invierno se vertera arena y sal gorda sobre los charcos
susceptibles de sufrir heladas.

En relacién a la sefalizacién de la calzada, se estara a lo
dispuesto en la norma 8.3 I.C.

En las obras que se realizan en carreteras en
funcionamiento existe, en principio, una probabilidad
especialmente alta de que se produzcan accidentes de
trafico y por tanto, existe un riesgo importante debido a que
cerca de los trabajadores circulan vehiculos ajenos a la
obra. Los accidentes de este tipo, ademas, pueden ser de
elevada gravedad. Aunque en principio la principal medida
preventiva consiste en utilizar la sefializacion marcada en la
norma 8.3 I.C. se exigird también que el contratista
presente y desarrolle en el plan de seguridad y salud el
procedimiento de trabajo que utilizard para la colocacién y
retirada de la sefalizacién en la calzada, exponiendo paso
a paso cémo se realizard dicha actividad.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Importante

Exposicion a ruido

Se recomienda la realizacién de mediciones de los niveles
sonoros sobre la exposicion laboral de los trabajadores al
ruido, en cumplimiento del R.D. 286/2006, de 10 de marzo,
sobre proteccion de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposiciéon al ruido.

Todos los trabajadores deberan usar protecciones auditivas
adecuadas en entornos donde los ruidos sean superiores a
los 80 dB(A).

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificaciéon: Tolerable

Golpes/cortes por objetos
o herramientas

Se deberan usar las herramientas so6lo para su uso
especifico verificando previamente el correcto estado de las
mismas.

Los materiales que se transporten a hombro se cargaran de
tal forma que al caminar, el extremo que pueda sobresalir
por delante, se encuentre por encima de la altura del casco
de quién lo transporta.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificaciéon: Moderado

Pérdida de seguridad en
operacién o instalacion
por controles o
mantenimiento deficiente

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el
buen estado de los medios de proteccién deberan
verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma
periédica y cada vez que sus condiciones de seguridad
puedan resultar afectadas por una modificacion, periodo de
no utilizacién o cualquier otra circunstancia.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

Si al realizar cualquier operacion se encuentra alguna
anomalia no prevista se parard el tajo hasta que se adopten
medidas adecuadas.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Dafino

Cuantificacion: Tolerable

Pérdida de seguridad en

Se cumplirdn siempre las condiciones minimas de

Probabilidad: Media
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

operacion por medios
insuficientes o deficientes

seguridad y las medidas preventivas indicadas para los
medios auxiliares que se empleen en cada fase de la obra.

Todos los trabajadores deberan disponer de los equipos de
proteccién necesarios, teniendo la obligacion de utilizarlos.

Los trabajadores deberdn adoptar medidas higiénicas
adecuadas, por ello antes de comer o beber, aquellos que
estén expuestos a cualquier tipo de contaminante quimico o
ambiental, deberan lavarse cara, manos y boca.

Gravedad: Ligeramente
Danino
Cuantificacion: Tolerable

Pérdida de seguridad en
operacién por proteccion
deficiente

Se verificara periédicamente el estado de las protecciones
colectivas y cuando sea necesaria su retirada, por motivos
justificados, deberan reponerse inmediatamente después
de que la actividad que ha obligado a su retirada haya
finalizado.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificaciéon: Tolerable

Pérdida de seguridad en
operacioén por sefalizacion
deficiente

La realizacion de cualquier trabajo no debera comenzar
hasta que no sea colocada la correspondiente sefalizacion.

En relacién a la sefalizacién de la calzada, se estara a lo
dispuesto en la norma 8.3 I.C.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificaciéon: Moderado

Pérdida de seguridad por
formacioén o informacion
deficiente

Todos los trabajadores deberan estar formados en materia
de seguridad y salud respecto a la actividad a realizar en la
obra, asi como informados de los riesgos a los que pueden
estar expuestos, tal y como sefiala la legislacion vigente.

El personal interviniente en cualquier actividad sera
conocedor del correcto sistema constructivo a utilizar y
estaran dirigidos por un especialista en el mismo.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Dafino

Cuantificacion: Tolerable

Atrapamiento por
desplome/derrumbamiento

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de
trabajo deberan colocarse o almacenarse de forma que se
evite su desplome, caida o vuelco.

Las paredes de todas las excavaciones, ya sean zanjas o
vaciados de cualquier profundidad, estaran dotadas del
angulo de talud natural del terreno. En caso de que, por
motivos técnicos, no sea posible alcanzar ese angulo,
deberd justificarse en el plan de seguridad y salud, y se
utilizaran entibaciones que deberan estar justificadas y
calculadas por un técnico competente y cuyo procedimiento
de trabajo se incluira también en el plan de seguridad de la
obra. Una vez instalada la entibacién y previo a la utilizacién
de la entibacion por parte de los trabajadores el contratista
debera realizar una puesta en servicio que garantice que la
instalacion se ha realizado correctamente.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Importante

Sobreesfuerzos

El empresario debera garantizar que los trabajadores y sus
representantes reciban una formacion e informacion
adecuadas sobre los riesgos derivados de la manipulacién
manual de cargas, y de las medidas de prevencién y
proteccién que hayan de adoptarse, segun lo dispuesto en
el articulo 4 del R.D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas que entrafe, en particular,
riesgos dorsolumbares para los trabajadores.

Debera prevalecer la manipulacion mecénica frente a la
manual.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacién: Tolerable

Atrapamiento por vuelco
de maquinas o vehiculos

Se debera mantener una distancia de seguridad en torno a
la maquinaria que se encuentre trabajando en obra.

La zona de influencia de la maquina, a la que no puedan
acceder los operarios durante la utilizacion de ésta, se
encontrara correctamente sefalizada y balizada.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Importante

Atropellos o golpes por
vehiculos

Las vias de circulacién, deberan estar acondicionadas y
preparadas para su uso de manera que se puedan utilizar
facilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se
les haya destinado y de forma que los trabajadores
empleados en las proximidades de estas vias de circulacién
no corran riesgo alguno.

Se estableceran zonas de acceso a la obra diferenciadas

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Importante
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CUANTIFICACION

MEDIDAS PREVENTIVAS

para la circulacion de personas y de maquinaria, asi como
zonas de maniobra, espera y estacionamiento de maquinas.
En relacién a la sefalizacion de la calzada, se estard a lo
dispuesto en la norma 8.3 I.C.

En las obras que se realizan en carreteras en
funcionamiento existe, en principio, una probabilidad
especialmente alta de que se produzcan accidentes de
trafico y por tanto, existe un riesgo importante debido a que
cerca de los trabajadores circulan vehiculos ajenos a la
obra. Los accidentes de este tipo, ademas, pueden ser de
elevada gravedad. Aunque en principio la principal medida
preventiva consiste en utilizar la sefializacién marcada en la
norma 8.3 I.C. se exigird también que el contratista
presente y desarrolle en el plan de seguridad y salud el
procedimiento de trabajo que utilizara para la colocacion y
retirada de la sefalizacién en la calzada, exponiendo paso
a paso como se realizara dicha actividad.

RIESGOS

Exposicion a factores
atmosféricos

Se debera disponer en las obras de cremas protectoras de
factor suficiente contra las inclemencias atmosféricas tales
como la irradiacion solar.

Probabilidad: Baja
Gravedad: Ligeramente
Dafino

Cuantificacion: Trivial

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Guantes de proteccion de piel

Par de botas de seguridad para trabajos de construccion
en general

Mono de trabajo con tiras reflectantes

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

1.5.1.2 RIESGOS ESPECIFICOS

Trabajos previos

Replanteo

El replanteo es la operacién que tiene por objeto trasladar fielmente al terreno las dimensiones y formas indicadas en los
planos que integran la documentacion técnica de la obra.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA MEDIOS AUXILIARES

MEDIDAS PREVENTIVAS

Se debera sefializar convenientemente la zona de trabajo
cuando ésta se encuentre cercana al tréfico y el trabajador
debera hacer uso de chaleco reflectante.

Debera extremarse la precaucion en todo momento.

CUANTIFICACION

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado
Probabilidad: Media
Gravedad: Extremadamente
Danino

Cuantificacién: Importante

RIESGOS

Pérdida de seguridad en
operacién por
sefalizacién deficiente
Atropellos o golpes por
vehiculos

La maniobra de marcha atrds de los camiones y su
aproximacion hasta el frente de vertido, sera dirigido por
un operario capacitado para esta funcién.
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Las zonas de maniobra de camiones deberan ser amplias
y con plena visibilidad.

Los vehiculos y maquinaria estaran equipados con
dispositivo acustico de marcha atras.

Organizar el trafico de maquinaria por la obra y disponer
pasos separados para el personal de a pie.

Se deberan establecer zonas de paso para vehiculos y
zonas de paso para los trabajadores claramente
diferenciadas.

Se dispondran adecuadamente zonas destinadas a
maniobras de los vehiculos actuantes.

Todo el personal de apoyo a la maquinaria debera hacer
uso de ropa de trabajo reflectante y situarse de tal forma
que sea visualizado con facilidad por los conductores.

Contactos eléctricos

Se utilizardn miras no metalicas y se deberan usar
métodos topograficos que eviten el acercamiento a las
lineas eléctricas.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Dafino

Cuantificacion: Tolerable

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Chaleco de trabajo reflectante

Demolicion de pavimento existente

Esta actividad de obra comprende el conjunto de operaciones que se realizan para retirar el pavimento existente de
forma previa al comienzo de la ejecucién del nuevo pavimento.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Martillo picador neumatico

Motocompresor

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Exposicion a ambientes
pulverulento

Se evitara la formacién de polvo regando ligeramente los
elementos o acopios de pavimento demolido.

Probabilidad: Baja
Gravedad: Ligeramente
Dafino

Cuantificacién: Trivial

Golpes/cortes por objetos
o herramientas

Cuando se realicen trabajos simultaneos en niveles
superpuestos, se protegera a los trabajadores de los
niveles inferiores.

Se deberan usar las herramientas solo para su uso
especifico verificando previamente el correcto estado de
las mismas.

La zona de influencia debe estar convenientemente

balizada

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

Proyeccién de
fragmentos o particulas

Debera prestarse especial atencion a la proyeccion de
particulas que pueda provocar la maquinaria durante la
realizacion de trabajos.

Se debera hacer uso de equipos de proteccién del aparato
ocular para evitar la dafio por la proyeccion de fragmentos
0 particulas.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Moderado

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Auriculares

Pantalla para proteccién del aparato ocular contra
proyeccioén de particulas

Chaleco de trabajo reflectante
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Despeje y desbroce del terreno

Esta actividad de obra comprende los trabajos de extraccion y retirada de la zona de obra de arboles, plantas, maleza,
tocones, broza, basura o cualquier otro material no deseable que se encuentre dentro de dicho terreno.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA MEDIOS AUXILIARES

Desbrozadora mecanica
Herramienta Manual
Retroexcavadora mixta

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
Pérdida de seguridad en | Se debera senalizar, balizar y proteger convenientemente | Probabilidad: Media
operacién por aquellas zonas en las que se puedan producir | Gravedad: Dafiino
senalizacion deficiente desprendimientos y/o caida de arboles, arbustos, etc. Cuantificacién: Moderado

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Chaleco de trabajo reflectante

Sefalizacion en emplazamientos fijos

Esta actividad de obra engloba las actividades que se realizan para la sefializacién fija de seguridad en obras de
carretera.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA MEDIOS AUXILIARES

Maquina para pintar bandas de vial autopropulsada

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
Pérdida de seguridad en | La realizacién de trabajos en calzadas abiertas al trafico | Probabilidad: Media
operacién por medios no comenzara hasta que no sea colocada la sefializaciéon | Gravedad: Dafino

insuficientes o deficientes | correspondiente. Dicha sefalizacién se realizara de | Cuantificacién: Moderado
acuerdo a la Instruccion 8.3-.C "Senfalizacion,
balizamiento y defensa de obras".

En las obras que se realizan en carreteras en
funcionamiento existe, en principio, una probabilidad
especialmente alta de que se produzcan accidentes de
trafico y por tanto, existe un riesgo importante debido a
que cerca de los trabajadores circulan vehiculos ajenos a
la obra. Los accidentes de este tipo, ademas, pueden ser
de elevada gravedad. Aunque en principio la principal
medida preventiva consiste en utilizar la sefalizacion
marcada en la norma 8.3 I.C. se exigira también que el
contratista presente y desarrolle en el plan de seguridad y
salud el procedimiento de trabajo que utilizard para la
colocacion y retirada de la sefalizacion en la calzada,
exponiendo paso a paso cémo se realizara dicha
actividad.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
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Seiializacion de obras moéviles

Esta actividad de obra comprende los trabajos realizados en la instalacién de la sefalizaciéon de obras mdviles.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Pérdida de seguridad en
operacién por medios
insuficientes o deficientes

La realizacion de trabajos en calzadas abiertas al trafico
no comenzara hasta que no sea colocada la sefalizacion
correspondiente. Dicha sefalizacion se realizar4d de
acuerdo a la Instruccion 8.3-.C "Senfalizacion,
balizamiento y defensa de obras".

En las obras que se realizan en carreteras en
funcionamiento existe, en principio, una probabilidad
especialmente alta de que se produzcan accidentes de
tréfico y por tanto, existe un riesgo importante debido a
que cerca de los trabajadores circulan vehiculos ajenos a
la obra. Los accidentes de este tipo, ademas, pueden ser
de elevada gravedad. Aunque en principio la principal
medida preventiva consiste en utilizar la sefalizacion
marcada en la norma 8.3 I.C. se exigira también que el
contratista presente y desarrolle en el plan de seguridad y
salud el procedimiento de trabajo que utilizara para la
colocacion y retirada de la sefalizacion en la calzada,
exponiendo paso a paso como se realizara dicha
actividad.

Probabilidad: Media
Gravedad: Daiino
Cuantificacién: Moderado

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Pequefas excavaciones y relleno

Esta actividad de obra comprende el conjunto de operaciones que se realizan para ejecutar pequefias excavaciones
junto con su posterior relleno.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Pérdida de seguridad en
operacién por
senalizacion deficiente

Debera senalizarse el perimetro de la excavacion.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Barandillas red tensa tipo "tenis" sobre pies derechos
fijadas al terreno mediante dados de hormigén

Chaleco de trabajo reflectante
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Albaiileria

Esta actividad de obra engloba los trabajos necesarios en la ejecuciéon de elementos constructivos realizados con fabrica
de ladrillo.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA MEDIOS AUXILIARES

Herramienta Manual

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
Contactos con sustancias | Se debera hacer uso de guantes de proteccion y ropa de | Probabilidad: Media
nocivas trabajo adecuada para evitar el contacto con sustancias | Gravedad: Dafiino

nocivas. Cuantificacién: Moderado

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Chaleco de trabajo reflectante

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Excavacion en zanja

Esta actividad comprende el conjunto de operaciones necesarias para la realizacion de zanjas, dentro de las cuales
podemos encontrar preparacion, excavacion y nivelacion.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA MEDIOS AUXILIARES

Minidimper (motovolguete autopropulsado)

Escaleras de mano

Retroexcavadora mixta

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
Caida de personas a La entrada y salida de la zanja se realizara mediante | Probabilidad: Media
distinto nivel escalera anclada a la parte superior, provista de zapatas | Gravedad: Dafino

antideslizantes y sobresaliendo un minimo de 1 m. del
borde de la zanja.

Cuantificaciéon: Moderado

Pérdida de seguridad en
operacion o instalacion por
controles 0 mantenimiento
deficiente

Se revisara diariamente el estado de las entibaciones y
refuerzos, en caso de que haya sido necesaria su
instalacion asi como el estado de los cortes o taludes, en
especial si en la proximidad se establecen tajos con uso
de martillos neumaticos, compactadores o paso de
magquinaria para el movimiento de tierra. Igualmente se
debera revisar el estado de las entibaciones tras
alteraciones climaticas o meteoroldgicas y se establecera
un sistema de sefnales acusticas, conocidas por el
personal, para ordenar la salida de la zanja en caso de
peligro.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificaciéon: Moderado

Pérdida de seguridad en
operacioén por sefializacion
deficiente

Se senalizaran los bordes de coronacion mediante malla
de polietileno situada a una distancia minima de 2
metros.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dainino
Cuantificaciéon: Moderado

Atrapamiento por
desplome/derrumbamiento

Se dotard a las paredes de la zanja de una pendiente
maxima igual al angulo de talud natural del terreno. En
caso de que no sea posible técnicamente aplicar dicho
angulo, se entibara. El procedimiento para la utilizacion
de la entibacién, las condiciones de la misma y su
adecuacion a las condiciones de la zanja vendran
definidas en un procedimiento de trabajo que se incluird

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Importante
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

en el plan de seguridad. Una vez colocada la entibacion
y previo a su utilizacién por los trabajadores, se realizara
una puesta en servicio que garantice que se ha instalado
correctamente.

No se realizardn acopios de material a una distancia
minima de 2 m. del borde de la zanja.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Plataforma metélica para paso de personas por encima

de zanjas

Plataforma metélica para paso de vehiculos por encima

de zanjas

Barandillas red tensa tipo "tenis" sobre pies derechos
fijadas al terreno mediante dados de hormigén

Tope de descarga

Chaleco de trabajo reflectante

Excavacion en pozos

Esta actividad comprende el conjunto de operaciones necesarias para la ejecucion de pozos.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Retroexcavadora mixta

Escaleras de mano

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
Caida de objetos por La pendiente de las paredes de la excavacion no | Probabilidad: Alta
desplome o superaran el angulo de talud natural del terreno. Gravedad: Dafino

derrumbamiento

Cuantificacién: Importante

Caida de personas a
distinto nivel

Se ocluira la boca del pozo cuando no exista actividad.

La entrada y salida del pozo se realizard mediante
escalera anclada a la parte superior, provista de zapatas
antideslizantes y sobresaliendo un minimo de 1 m. del
borde del pozo.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificaciéon: Moderado

Pérdida de seguridad en
operacion o instalacion por
controles 0 mantenimiento
deficiente

Se revisara diariamente el estado de las entibaciones y
refuerzos, en caso de que haya sido necesaria su
instalacion.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Pérdida de seguridad en
operacién por sefializacion
deficiente

Se debera sefalizar y delimitar la boca del pozo con
malla de polietileno situada a una distancia minima de 2
metros.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacién: Tolerable

Atrapamiento por
desplome/derrumbamiento

No se realizaran acopios de material en un circulo de 2
m. aproximadamente en torno a la bocana del pozo.

Se dotara a las paredes de la excavacion de una
pendiente maxima igual al angulo de talud natural del
terreno. En caso de que no sea posible técnicamente
aplicar dicho angulo, se entibara. El procedimiento para
la utilizaciéon de la entibacién, las condiciones de la
misma y su adecuacién a las condiciones de la
excavacion vendran definidas en un procedimiento de
trabajo que se incluira en el plan de seguridad. Una vez
colocada la entibacién y previo a su utilizacion por los
trabajadores, se realizar4d una puesta en servicio que
garantice que se ha instalado correctamente.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Importante
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EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Oclusién de hueco horizontal mediante tapa de madera
en forjados, pilotes y muros pantalla

Chaleco de trabajo reflectante

Limpieza de cunetas

medios manuales o medios mecanicos.

Esta actividad de obra comprende los trabajos necesarios para realizar la limpieza de las cunetas utilizando para ello

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Desbrozadora mecanica

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Pérdida de seguridad en
operacién por
senalizacion deficiente

hasta que
senalizacion.

no sea

La realizacién de cualquier trabajo no debera comenzar
colocada

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

la correspondiente

Proyeccién de
fragmentos o particulas

0 particulas.

Se debera hacer uso de equipos de proteccién del aparato
ocular para evitar la dafio por la proyeccion de fragmentos

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Limpieza de obras de fabrica

Esta actividad de obra comprende los trabajos que se realizan durante las operaciones de limpieza de obras de fabrica.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Magquinaria para chorros a presion

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Pérdida de seguridad en
operacién por
sefalizacién deficiente

la zona de trabajo.

Se deberd sefalizar, balizar y proteger convenientemente

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Moderado

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Vertido de hormigon mediante bomba

manguera.

Esta actividad comprende la colocaciéon de la manguera en el lugar del vertido, vertido del hormigén y retirada de la

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Bomba de hormigonado
Vibrador de aguja

Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas
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incontrolados.

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
Caida de personas a Gobernar la manguera terminal de vertido por un minimo | Probabilidad: Media
distinto nivel de dos operarios, para evitar caidas por movimientos | Gravedad: Ligeramente

Danino
Cuantificacién: Tolerable

Contactos con sustancias
nocivas

Se deberd hacer uso de guantes de proteccién y ropa de
trabajo adecuada para evitar el contacto con sustancias
nocivas.

Probabilidad: Media
Gravedad: Daiino
Cuantificacién: Moderado

Pérdida de seguridad en
operacién o instalacion
por controles o
mantenimiento deficiente

Vigilar el buen comportamiento de los encofrados durante
el vertido paralizando el trabajo si se detectan fallos. La
actividad se reanudara cuando se establezca la estabilidad
mermada.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Proyeccién de
fragmentos o particulas

Se debera hacer uso de gafas de seguridad para evitar
danos debidos a la proyeccién de fragmentos o particulas
de hormigén.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

dados de hormigén

Barandilla de proteccion sobre pies derechos fijadas a

Guantes de proteccién quimica

hormigén

Par de botas de seguridad para puesta en obra del

antiimpactos

Gafas de seguridad para proteccién del aparato ocular,

Sistema anticaida incorporado a un elemento de amarre

Vertido de hormigon mediante canaleta

Esta actividad comprende la llegada a obra del camién hormigonera, colocacién de la canaleta en el lugar del vertido,
vertido del hormigén y retirada del camién.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Camién hormigonera

Vibrador de aguja

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Contactos con sustancias
nocivas

Se deberd hacer uso de guantes de proteccién y ropa de
trabajo adecuada para evitar el contacto con sustancias
causticas o corrosivas.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

Proyeccién de
fragmentos o particulas

Se debera hacer uso de equipos de proteccién del aparato
ocular para evitar la dafio por la proyeccion de fragmentos
0 particulas.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

dados de hormigén

Barandilla de proteccién sobre pies derechos fijadas a

Guantes de proteccién quimica

Relleno tierras y explanaciones

regularizacion del terreno.

Esta actividad de obra comprende el conjunto de operaciones que se realizan en el aporte de tierras a la obra para la
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EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA MEDIOS AUXILIARES
Camion de transporte
Pala cargadora sobre ruedas
Retroexcavadora mixta
Motoniveladora
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION

Caida de personas a
distinto nivel

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

Con el fin de no provocar desniveles que podrian originar
caidas, el relleno progresara por igual en todos los puntos
de la zona de trabajo.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Tope de descarga

Chaleco de trabajo reflectante

Barandillas red tensa tipo "tenis" sobre pies derechos
fijadas al terreno mediante dados de hormigén

Excavaciones a cielo abierto, desmonte

Esta actividad de obra comprende el conjunto de operaciones necesarias para eliminar las tierras que se encuentran por
encima de la rasante de la obra.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Camién dumper

Pala cargadora sobre ruedas

Retroexcavadora mixta

podrian ocasionar caidas.

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
Caida de personas a La excavacion progresara por igual en todos los puntos de | Probabilidad: Media
distinto nivel la zona de trabajo para no provocar desniveles que | Gravedad: Dafino

Cuantificaciéon: Moderado

Pérdida de seguridad en
operacién o instalacion
por controles o
mantenimiento deficiente

Deberan eliminarse los matorrales, arbustos y arboles
cuyas raices han quedado al descubierto mermando la
estabilidad del terreno.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacién: Tolerable

Caida de objetos
desprendidos

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Se situaran redes tensas sobre los taludes que actuaran
como avisadores al producirse embolsamientos.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Chaleco de trabajo reflectante

Fresado de pavimento

Esta actividad de obra comprende los trabajos necesarios para la ejecutar el fresado del pavimento.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Fresadora
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Atropellos o golpes por
vehiculos

Todo el personal de apoyo a la maquinaria debera hacer
uso de ropa de trabajo reflectante y situarse de tal forma
que sea visualizado con facilidad por los conductores.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Terraplenes y subbases

de las obras.

Esta actividad de obra engloba los trabajos que se realizan para la formacién de terraplenes y subbases en la ejecucion

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Compactador vibrante

Motoniveladora

Retroexcavadora mixta

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Pérdida de seguridad por
formacioén o informacion
deficiente

Todos los trabajadores deberan estar formados en materia
de seguridad y salud respecto a la actividad a realizar en
la obra, asi como informados de los riesgos a los que
pueden estar expuestos, tal y como sefala la legislacién
vigente.

El personal interviniente en cualquier actividad sera
conocedor del correcto sistema constructivo a utilizar y
estaran dirigidos por un especialista en el mismo.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Moderado

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Extendido de aglomerado y compactacion

y compactacion durante la ejecucion de carreteras.

Esta actividad de obra comprende el conjunto de operaciones que se realizan en el proceso de extendido de aglomerado

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Compactador de neumaticos

Compactador vibrante

Extendedora asfaltica

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Choques contra objetos
moviles

No se deberd permanecer en el radio de accion de la
maquinaria.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

Accidentes de trafico

En relacién con la sefalizacidon necesaria se estara a lo
dispuesto en la norma 8.3 I.C.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Importante

Contactos térmicos /
Quemaduras

Se debera hacer uso de ropa de trabajo adecuada para
proteger al trabajador frente a los riesgos de quemaduras
que se generan en esta actividad.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

Atropellos o golpes por

Debera extremarse la precaucién en todo momento.

Probabilidad: Alta
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

vehiculos

Las zonas de maniobra de camiones deberan ser amplias
y con plena visibilidad.

Para el extendido de aglomerado o de hormigbén con
extendedora, el personal auxiliar se debera mantener en
las plataformas que dicha maquina dispone.

Se deberan establecer zonas de paso para vehiculos y
zonas de paso para los trabajadores claramente
diferenciadas.

Se sefialard acusticamente la maquinaria en movimiento.

Todo el personal de apoyo a la maquinaria debera hacer
uso de ropa de trabajo reflectante y situarse de tal forma
que sea visualizado con facilidad por los conductores.

Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Riego en firmes de aglomerado

Esta actividad de obra engloba los trabajos que se realizan en la operacion de regado de firmes de carretera.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Tanque de riego asfaltico

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Exposicién a ambientes
pulverulento

Se regaran los tajos de forma adecuada y periédicamente
para evitar la formacién de ambientes pulverulentos.

Probabilidad: Baja
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacién: Trivial

Exposicién a condiciones
meteoroldgicas adversas

Los dias de fuerte viento, cuando el entorno asi lo exija
por la cercania de personas, vehiculos o edificaciones, se
bajara la boquilla de riego todo lo cerca del suelo para
evitar salpicaduras.

Probabilidad: Baja
Gravedad: Ligeramente
Dafino

Cuantificacién: Trivial

Atropellos o golpes por
vehiculos

Debera extremarse la precauciéon en todo momento.

La maniobra de marcha atras de los camiones y su
aproximacioén hasta el frente de vertido, sera dirigido por
un operario capacitado para esta funcién.

Todo el personal de apoyo a la maquinaria deberd hacer
uso de ropa de trabajo reflectante y situarse de tal forma
que sea visualizado con facilidad por los conductores.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Aglomerado en bacheos

Esta actividad de obra comprende los trabajos necesarios para la correccién de los baches utilizando aglomerado.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Memoria Descriptiva

Péagina 18




SUSANA BENEYTO GONZALEZ-
BAYLIN
Data e hora: 30/01/2024 15:24

https://sede.dacoruna.gallvaldoc?c=d67b4bc4cd05571936ea5f6b582bfce11288e2e2

Vali 6 : T
alidacion de documentos E Fl"": E

https://sede.dacoruna.gal/valdoc ot

Cadigo:

ISABEL PANDIELLA FARALDO
Data e hora: 24/01/2024 13:53

oy

Deputacion
DA CORUNA

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Herramienta Manual
Compactador vibrante

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Pérdida de seguridad en
operacioén por
sefalizacion deficiente

La realizacién de cualquier trabajo no
hasta que no sea colocada la
sefalizacion.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

debera comenzar
correspondiente

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Consolidacion de taludes con hormigoén proyectado, armado o en masa

Esta actividad de obra engloba aquellos trabajos que se ejecutan para proyectar hormigén a alta presién. De esta forma
se consigue una superficie continua, con mayor resistencia y menor espesor que soporta y contiene la presion ejercida

por el terreno.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Gunitadora

Plataformas elevadoras moéviles de personas

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Golpes/cortes por objetos
o herramientas

En la base de la plataforma se colocardn el minimo
numero de objetos para facilitar el movimiento del
trabajador por la misma.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Moderado

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

En caso de averia o atranque de la gunitadora, se avisara
en primer lugar al operador de grua y de la gunita, y este
Ultimo, desconectara el equipo. A continuacién se vera el
alcance, y si es necesario para proceder, se bajara la
plataforma hasta el suelo para solucionarlo. En ningun
caso se introducira ningun objeto o parte del cuerpo sin
desconectar el equipo. Para los arreglos se utilizaran las
protecciones descritas por el fabricante.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

Pérdida de seguridad por
formacioén o informacion
deficiente

Los operarios, en el momento en el que se encuentren en
la plataforma amarraran su arnés de seguridad a los
puntos habilitados a tal fin. Una vez arriba y cuando se
inicie la proyeccion se utilizaran los equipos de proteccién
individual pertinentes.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

Sobreesfuerzos

El operario debera agarrar firmemente el caién proyector,
para contrarrestar las posibles sacudidas provocadas por
posibles atascos. La manguera se deberd sujetar a la
altura del centro de gravedad del cuerpo, para evitar asi
sobreesfuerzos. Cuando se realicen giros se hara con todo
el cuerpo no solo desde la cintura.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Dafino

Cuantificacion: Tolerable

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra gases o
contra gases y particulas

antiimpactos

Gafas de seguridad para proteccién del aparato ocular,

Guantes de proteccién de piel

Sistema anticaida incorporado a un elemento de amarre
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Hidrosiembra

Aplicacién de una mezcla de semillas, agua y aditivos a presion mediante una manguera. Esta permanece conectada a
un camidn-cuba que a su vez esta provisto de una bomba. También se puede realizar la proyeccién a través de un cafdn
hidraulico. Como aditivos se pueden emplear fertilizantes, productos neutralizantes para terrenos acidos, acolchado
como cubierta protectora del suelo, fijadores, colorantes, superabsorbentes, fungicidas, repelentes, etc.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Camién cisterna

Hidrosembradora

Plataformas elevadoras méviles de personas

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Accidentes causados por
seres vivos

Comprobar la no existencia de enjambres en los

alrededores.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafiino
Cuantificacion: Moderado

Caida de personas a
distinto nivel

Atencion a las zonas donde haya riesgo de caidas por
terraplenes, taludes, etc.

La plataforma estara perimetrada por barandilla de 90 cm.,
listén intermedio, rodapié de 15 cm.

La plataforma quedara cerrada una vez que el trabajador
esté dentro.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Moderado

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

No colocarse en el radio de accion de la maquina ni de
proyeccion de la manguera o cafién.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Atrapamiento por vuelco
de maquinas o vehiculos

Mantener siempre la atencion evitando obstéculos o zonas
con el piso irregular.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Importante

Atropellos o golpes por
vehiculos

Toda la maquinaria dispondra de sefal acustica de
marcha atras y de girofaro.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Chaleco de trabajo reflectante

antiimpactos

Gafas de seguridad para proteccién del aparato ocular,

Guantes de proteccion de piel

Sistema anticaida incorporado a un elemento de amarre

Seializacion vertical

Esta actividad de obra engloba los trabajos necesarios durante la reposicién o colocacion de la sefializacién vertical.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Camién hormigonera

Herramienta Manual
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Pérdida de seguridad en
operacién por
sefalizacion deficiente

Se deberd sefalizar, balizar y proteger convenientemente
la zona de trabajo.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Premarcaje y pintado de marcas viales

Esta actividad de obra engloba los trabajos necesarios para la ejecucion de las marcas viales, comprendiendo el
premarcaje y posterior pintado de las marcas viales, durante la fase de conservacion de carreteras.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Equipo de alta presién para pulverizar pintura Airless

Maquina para pintar bandas de vial autopropulsada

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Pérdida de seguridad en
operacion por
sefalizacion deficiente

Se deberd senalizar, balizar y proteger convenientemente
la zona de trabajo.

En relacién con la sefializacién necesaria para proceder a
la realizacién del trabajo en la calzada, se estard a lo
dispuesto en la norma 8.3 I.C.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante

Atropellos o golpes por
vehiculos

Todo el personal de apoyo a la maquinaria debera hacer
uso de ropa de trabajo reflectante y situarse de tal forma
que sea visualizado con facilidad por los conductores.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Deputacion
DA CORUNA

Colocacion de barreras de seguridad y barandillas

Esta actividad de obra comprende el conjunto de operaciones que se realizan en el proceso de colocaciéon de los

sistemas de contencion de vehiculos situados en los margenes o en la mediana de la carretera.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Maquina para hincar montantes metalicos

jersey

Magquinaria para la formacién de barrera rigida tipo new

Taladro portatil

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Pérdida de seguridad en
operacién por
sefalizacion deficiente

Se deberd senalizar, balizar y proteger convenientemente
la zona de trabajo.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante

Atropellos o golpes por
vehiculos

Todo el personal de apoyo a la maquinaria debera hacer
uso de ropa de trabajo reflectante y situarse de tal forma
que sea visualizado con facilidad por los conductores.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
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Los riesgos y epi’s que a continuacion se detallan afectan de igual forma a todas las maquinas que componen el

proyecto.

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Caida de objetos por
desplome o
derrumbamiento

Los equipos no se ubicardn en lugares que puedan
generar riesgos de caida o desplazamientos del equipo,
para ello las maquinas estaran ubicadas en lugares firmes
y nivelados, se deberan poner los frenos, sacar las llaves
del contacto, cerrar el interruptor de la bateria y cerrar
cabina y compartimiento del motor.

Debera procurarse, de modo apropiado y seguro, la
estabilidad de los materiales y equipos y, en general, de
cualquier elemento que en cualquier desplazamiento
pudiera afectar a la seguridad y la salud de los
trabajadores.

Durante las operaciones de mantenimiento se debera de
asegurar la estabilidad de las maquinas y sus
componentes.

Al reiniciar los trabajos tras lluvias importantes, debera
tenerse en cuenta que las condiciones del terreno por el
cual se van a desplazar o ubicar los equipos de trabajo, ya
que este puede haber cambiado y por lo tanto debera
asegurarse su adecuada estabilidad.

Durante la conduccién de equipos moéviles automotores se
deberan evitar desplazamientos con la maquinaria en
zonas préximas a la coronacién de excavaciones, zanjas,
taludes, etc.

Se debera delimitar con malla de sehalizacion o similar las
zonas en las que exista riesgo de desplome.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Moderado

Caida de personas a
distinto nivel

Se subira y bajara de las maquinas Unicamente por la
escaleras de acceso a la cabina, verificando y eliminado
de las escaleras, accesos y asideros los restos de aceite,
grasa, barro, etc. que pudiesen acumularse. El conductor
deberd limpiarse el calzado antes de acceder a la cabina,
debiendo subir y bajar de frente a las escaleras y haciendo
uso de las dos manos. Tanto el piso del puesto de
conduccién como los estribos de acceso seran de material
antideslizante.

Cuando el acceso al puesto de trabajo (por las
dimensiones de la maquina) se encuentre a mas de 2 m.
de altura, se debera de disponer de barandillas de
proteccioén.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Caida de personas al
mismo nivel

Cada trabajador debera ser responsable de mantener
ordenadas y en una ubicacién adecuada sus herramientas
y demas equipos de trabajo, evitando que dificulten el
paso o las actividades de los demds comparieros.

Las cabinas de los equipos moéviles automotores, asi como
el resto de zonas por los que puedan desplazarse los
trabajadores, se deberan mantener limpias y ordenadas,
por ello se deberan evitar derramamientos de grasas o
liquidos de las maquinas y herramientas que faciliten los
resbalones. El piso del puesto de conduccion debera ser
de material antideslizante.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Dafino

Cuantificacion: Tolerable

Choques contra objetos
inmdviles

Los movimientos y maniobras de los equipos méviles
automotores seran regulados, si fuera preciso, por
personal auxiliar que ayudard a conductores y maquinistas
en la correcta ejecucién de maniobras.

Se sefalizara con bandas reflectantes o se delimitara con
vallas, malla de sefalizacion o similares, las maquinas y
equipos que por su situacién o caracteristicas pudiesen
ser objeto de impacto por los trabajadores y equipos

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION

moviles automotores.
Contactos con sustancias | La manipulacién de los productos quimicos debera | Probabilidad: Media

nocivas gestionarse segln la ficha de seguridad de producto, | Gravedad: Dafiino
haciendo uso de los equipos de proteccion individual | Cuantificacion: Moderado
indicados.

Las baterias de los equipos deberan de estar ubicadas en
zonas protegidas, destinadas a tal fin, con las
correspondientes mordazas y amarres para una buena

sujecion.

Contactos eléctricos Las herramientas eléctricas estaran dotadas de grado de | Probabilidad: Media
aislamiento Il o alimentadas a tension inferior a 50 v y las | Gravedad: Dafiino
herramientas manuales estaran aisladas. Cuantificacién: Moderado

Toda la maquinaria eléctrica se revisara periédicamente, y
en especial, en el momento en el que se detecte un fallo,
momento en el que se la declarara -fuera de servicio-
mediante desconexién eléctrica y el cuelgue del rétulo
correspondiente en el cuadro de gobierno.

La maquinaria eléctrica, sera revisada por personal
especialista en cada tipo de maquina.

En los casos que se tengan que realizar trabajos cerca de
las lineas eléctricas, se deberan mantener las distancias
de seguridad, asi como el resto de medidas preventivas
que se recogen en el RD 614/2001 para la proteccién de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico, teniendo en cuenta lo siguiente:

Previamente al inicio de los trabajos, se deberan de
identificar todas las lineas y planificar las actuaciones
requiriendo la presencia de empleados de la compania
suministradora en caso de dudas o dificultades.

Cuando existan lineas eléctricas que puedan afectar a la
seguridad en la obra sera necesario desviarlas fuera del
recinto de la obra o dejarlas sin tensiéon solicitando a la
compafia propietaria de la linea el descargo de esta con
los conductores en cortocircuito y puestos a tierra. Esta
operacion solo podra ser llevada a cabo por personal de la
compafiia propietaria de la misma. Si esto no fuera
posible, se colocaran barreras o avisos para que los
vehiculos y las instalaciones se mantengan alejados de las
mismas, debiendo respetar las distancias limite de las
zonas de trabajo recogidas en el RD 614/2001 para la
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico.

En lineas aéreas:

-En caso de que vehiculos de la obra tuvieran que
circular bajo el tendido se utilizaran una sefalizacién de
advertencia y una proteccion de delimitacién de altura.

-En el caso de que los trabajos a realizar no permitan
mantener las distancias de seguridad anteriormente
mencionadas, se debera solicitar a la compafia propietaria
de la linea el descargo de esta.

Antes de iniciar los trabajos los responsables de la obra
durante la ejecucién de los mismos deberan exigir que:

-12 Se hayan colocado equipos de puesta a tierra y
cortocircuito en los conductores de la linea de forma
visible desde el lugar de trabajo.

-2° Se le entregue una confirmacién por escrito de que se
ha realizado y de que no sera retirada sin su conocimiento.
En lineas subterraneas:

-Se debera disponer de informacion detallada sobre la
conduccién por la que discurre la linea, para ello se
deberan utilizar aparatos detectores de lineas eléctricas,
asi como planos de situacion facilitados por la compania
propietaria de la misma, como medida para evitar el
contacto y posible rotura de las mismas.
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-Si fuese necesario se debera solicitar a la compafia
propietaria de la linea el descargo de esta, dejando la
linea fuera de servicio con todos sus conductores en
cortocircuito y puestos a tierra.

-Los operarios de las maquinas deberan de ser
informados de la existencia de este riesgo, debiendo
actuar con precaucién y deberan ser guiados en todo
momento por operarios cualificados y autorizados.

-En el caso de que algin cable quede al descubierto, se
debera sefalizar y delimitar la zona adecuadamente,
manteniendo las distancias de seguridad previstas en el
RD 614/2001 para la proteccién de la salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

En el caso de que se produzca un contacto de un equipo
movil automotor con una linea eléctrica, el operador
debera permanecer quieto, sin tocar nada, ni moverse,
hasta que le avisen de que la corriente ha sido cortada y
pueda salir de la maquina.

El calibre o seccion del cableado sera el especificado de
acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en funcién
de los equipos a utilizar.

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras,
éste se realizard a una altura minima de 2 m. en los
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos
sobre el nivel del pavimento.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se
ejecutardn mediante conexiones normalizadas estancos
antihumedad y los definitivos se ejecutaran utilizando
cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad.

Choques contra objetos
moviles

Los movimientos de vehiculos y maniobras con equipos
de elevaciéon seran regulados, si fuera preciso, por
personal auxiliar que ayudaran en la correcta ejecuciéon de
maniobras e impedira la proximidad de personas ajenas a
la proximidad de éstos.

Durante las operaciones de mantenimiento de los equipos
automotores las maquinas deberan de estar estacionadas
en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la
palanca de transmisién en punto neutral, el interruptor de
la bateria en posicion de desconexiéon y la maquina
blogueada.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Moderado

Exposicion a ambientes
pulverulento

Se deberan humedecer periédicamente los tajos o zonas,
asi como las cargas, cajas de camiones y elementos de
los equipos destinados al movimiento de tierras, para
evitar las "nubes de polvo".

Procurar, cuando sea técnicamente posible, que los
equipos de trabajo y las herramientas eléctricas posean
un sistema de aspiracién localizada, también se debera
tener en cuenta que siempre que la naturaleza de la
operacion lo permita se trabajara por via humeda.

Se debera de trabajar siempre que sea posible, con viento
posterior para que el polvo no impida la visibilidad del
operario a la vez que se reduce la exposicion del
trabajador a la inhalacién de los contaminantes que se
puedan desprender durante el manejo de los equipos.

Probabilidad: Baja
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacién: Trivial

Exposicion a condiciones
meteorolégicas adversas

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias
meteorolégicas o similares por debajo de los limites de
seguridad, se deberd de aparcar la maquinaria en lugar
seguro y esperar.

Se deberan de suspender los trabajos en condiciones
meteorolégicas adversas con fuerte viento, tormentas con
descargas eléctricas, etc. especialmente.

Probabilidad: Baja
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Trivial

Accidentes de trafico

Cuando la maquinaria circule Unicamente por la obra, se
verificara que las personas que las conducen estan
autorizadas, tienen la formacién e informacién suficiente
especifica en PRL que fija el RD 1215/97, de 18 julio,

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION

articulo 5 y se han leido su manual de instrucciones. Si las
maquinas circulan por via publica, es necesario ademas
que los conductores tengan el carné B de conducir.

En actuaciones que afecten a vias con trafico se debera
definir una sefalizacién de acuerdo con la norma 8.3.1-C.
En sefalizacién movil, ademas hay que tener en cuenta la
Ley de Seguridad Vial, el Reglamento General de
Circulacion y el Catalogo de Sefales de Circulacién.

Por ello deberd estar prohibido la utilizacion del mévil
mientras se conduce, solamente en los casos en que se
disponga del sistema "manos libres" estard permitido su
uso.

Se deberan respetar las sefales de circulacion y se
sefalizaran las maniobras con antelacién suficiente.

Por regla general no se permitiran velocidades superiores
a los 20 Km/h dentro de la obra, limitdndose a 10 Km/h en
espacios interiores.

Se debera de hacer uso del chaleco de alta visibilidad y/o
mono de trabajo con tiras reflectantes, en caso de tener
que bajar del vehiculo a la carretera o zonas de obra en
las que haya presencia de maquinaria y vehiculos.

Los equipos méviles automotores de obra estaran dotados
de sefializacion acustica de marcha atrds y de avisador
luminoso de tipo rotatorio o flash.

Exposicion a Los equipos de trabajo moviles provistos de motor de | Probabilidad: Media
contaminantes quimicos | combustién no se podran utilizar en espacios de trabajo | Gravedad: Dafino
cerrados, excepto si se garantiza una cantidad suficiente | Cuantificacion: Moderado
de aire de forma que no existan riesgos para la seguridad
y salud de los trabajadores, por ello en operaciones que
exista riesgo por emision de humos y se trabaje con
equipos que no dispongan de dispositivos adecuados de
captacién o de extraccién, se debera de trabajar con ellos
al aire libre. En el caso de que se tuviese que trabajar con
los mismos en el interior de locales, éstos han de estar
adecuadamente ventilados, en caso de que no fuera
posible se garantizara la evacuacién o extraccion de los
humos procedentes de la combustion y se realizardn
controles continuos del nivel de gases emitidos.

Los conductos de evacuacion de humos de los motores de
combustion no deberan de incidir directamente sobre el
conductor.

Los trabajadores deberan adoptar medidas higiénicas
adecuadas, por ello antes de comer, beber o fumar,
aquellos que estén expuestos al polvo o fibras
provenientes del trabajo con maquinas tienen que lavarse
las manos, la cara y la boca.

Exposicién a iluminaciéon | En obras nocturnas o bajo condiciones de baja visibilidad, | Probabilidad: Media

deficiente se dotard a las maquinas y a las zonas de trabajo de la | Gravedad: Ligeramente
iluminacién necesaria para llevar a cabo los | Dafino
desplazamientos con total seguridad. Cuantificacién: Tolerable

Aquellas zonas en los que los trabajadores estén
particularmente expuestos a riesgos en caso de averia de
la iluminacién artificial, deberan poseer una iluminacién de
seguridad.

Exposicion a ruido Se deberd dar cumplimiento a lo recogido en el RD | Probabilidad: Media
286/2006, de 10 Marzo, sobre proteccion de los | Gravedad: Ligeramente
trabajadores frente a los riesgos derivados de la | Dafino

exposicion al ruido. Cuantificacién: Tolerable
Medidas técnicas de reduccién de ruido:

-Se deberan aplicar programas de mantenimiento que
incluya la sustitucién de piezas desgastadas, el engrase
de partes moviles y equilibrado dinamico de las maquinas.

-Se deberan reducir las velocidades de rotacion y
deslizamiento, ademés de disminuir las presiones de aire
comprimido en los equipos mediante la colocacion de
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silenciadores en los escapes.

Medidas organizativas de reduccion del ruido:

-Se reduciran los tiempos de exposicién
estableceran turnos en el trabajo con maquinas.
-Debera organizarse adecuadamente el tiempo de
trabajo.

-Deberd evaluarse el nivel de exposicion diario
equivalente en los puestos de trabajo, tras haber
efectuado la evaluacién inicial, y repetir las medidas cada
afno como minimo.

y se

Los trabajadores tienen que utilizar protectores auditivos.
Los protectores auditivos seran con caracteristicas de
atenuacién adecuada.

En ninguin caso la exposicion de los trabajadores, teniendo
en cuenta la atenuacién que proporcionan los protectores
auditivos individuales utilizados, podra superar valores de
nivel diario equivalente a 87 dB(A) y el nivel de pico
supere los 140 dB(C).

Exposicién a
temperaturas
ambientales extremas

Se deberan de utilizar preferente maquinas que dispongan
de cabina o similar que cuenten con sistemas de
acondicionamiento de aire.

Limitar la exposiciéon a fuentes de calor intensas, rotando
periédicamente a los trabajadores expuestos.

Probabilidad: Baja
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacién: Trivial

Exposicidn a vibraciones

Los riesgos derivados de las vibraciones deberan de
eliminarse en el origen, mediante la aplicacién de sistemas
y dispositivos, entre los que se pueden destacar entre
otros los asientos y/o plataformas atenuantes, resortes
metélicos, antivibratorios de caucho, muelles de aire, tacos
de fibra de vidrio preformados. Si una vez aplicados estos
sistemas no hubiese desaparecido se deberan reducir las
vibraciones al nivel més bajo posible.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Golpes/cortes por objetos
o herramientas

Todos los equipos de trabajo deben cumplir la normativa
de aplicacion en el d&mbito de la seguridad y salud de
dichos equipos, haciendo especial atencion al RD 1435/92
por el que se dictan las disposiciones de aplicacién de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre Maquinas asi como al RD 1215/97 sobre
disposiciones minimas de seguridad y Salud para la
utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido
disefiados.

Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una
formacién adecuada.

Se debera verificar previo a su uso y de forma periédica el
correcto estado de las herramientas manuales y eléctricas
antes de su uso.

Los trabajadores deberan disponer de instrucciones sobre
el uso de las herramientas manuales y eléctricas, asi
como de las medidas de seguridad que pudieran llevar
asociadas.

Se utilizardn herramientas con mangos de disefio
ergonémico para evitar la presion, el pinzamiento y la
friccibn mecanica con las manos del trabajador.

Se deberan de utilizar herramientas de medida y peso
adecuado, que no estén rotas ni gastadas, debiendo estar
libres de grasa, polvo, etc. que dificulten su utilizacion. Se
deberd realizar un mantenimiento periédico de las mismas.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

Incendios / Explosiones

Las maquinas a utilizar en lugares en los que existan
productos inflamables o explosivos estaran protegidas
mediante envolventes antideflagrantes.

En los trabajos de mantenimiento se deberan de tomar las
medidas adecuadas segun el vehiculo o maquina para

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado
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evitar incendios y/o explosiones.

Se prohibe fumar durante los trabajos con equipos que
lleven asociados el riesgo de incendio y/o explosion, asi
como la realizaci6on de actividades que puedan generar
llamas o chispazos.

La instalacion eléctrica, mangueras y conexiones
empleadas deberan realizarse y utilizarse de manera que
no entrafien peligro de incendio o de explosion.

Los equipos méviles automotores deberan de disponer de
extintor contraincendios del tipo ABC.

En los trabajos en la proximidad de conducciones de gas u
otros combustibles, se requerira la presencia de técnicos
de la compania propietaria de la instalacion para la
supervisién de los trabajos. Se deberan de planificar las
actuaciones antes de iniciar los trabajos. Se deberan
identificar y sefalizar todas las conducciones peligrosas,
como medida para evitar el contacto y posible rotura de las
mismas. Los operarios de las maquinas deberan de ser
informados de la existencia de este riesgo, debiendo
actuar con precaucion y deberan ser guiados en todo
momento por encargados experimentados. Se debera de
cumplir en todo momento las medidas previstas en
aquellas actividades contempladas en este Plan de
Seguridad y Salud de obra en la que se efectlien trabajos
en las proximidades de conducciones de gas y
combustible.

El combustible se vertera en el interior del depésito del
motor, auxiliado mediante un embudo o elemento similar,
para prevenir los riesgos por derrames innecesarios.
Pérdida de seguridad en | Antes de iniciar los trabajos se debera comprobar el buen | Probabilidad: Media

operacién o instalacion estado de los dispositivos de las maquinas: frenos, | Gravedad: Ligeramente
por controles o cadenas, presion de neumaticos, etc. Dafino
mantenimiento deficiente Cuantificacién: Tolerable

Se deberan de reemplazar los latiguillos conforme a las
directrices del libro de instrucciones del fabricante del
equipo.

Se debera acometer el mantenimiento, asi como el control
previo a la puesta en servicio y el control periédico de los
equipos, dispositivos e instalaciones necesarias para la
ejecucion de la obra, con objeto de corregir los defectos
que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores, por ello se comprobard que todos los
dispositivos 'y componentes de las maquinas e
instalaciones responden correctamente y estan en
perfecto estado, teniendo en cuenta para ello el manual de
instrucciones proporcionado por el fabricante o arrendador
del equipo, asi como la normativa reglamentaria especifica
de aplicacién, si es el caso.

Se seguird un plan de mantenimiento periédico, de
manera que el equipo de trabajo se encuentre en todo
momento en perfecto estado de funcionamiento. Dicho
plan serd llevado a cabo por personal debidamente
cualificado y autorizado.

Respecto a los equipos con permiso para circular en vias
publicas  deberdn de mantener actualizado la ITV.
Inspeccidén Técnica de Vehiculos.

Pérdida de seguridad en | Estara terminantemente prohibido el transporte, asi como | Probabilidad: Media
operacién por medios de | la elevacion de personas sobre los equipos de trabajo | Gravedad: Ligeramente
control de seguridad destinados a la manipulacién exclusiva de materiales y | Dafino

deficientes equipos. Cuantificacién: Tolerable
En aquellas operaciones que por su naturaleza puedan
entrafiar riesgos para personas ajenas a la actividad,
deberan adoptarse medidas que impidan la proximidad de
estas personas a la zona o éarea donde se estan
ejecutando los trabajos, mediante sefializacién o
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dispositivos que impidan el acceso.

Los diferentes 6rganos de mando y de control deberan ser
claramente visibles e identificables, cuando corresponda,
estaran indicados con una sefalizacion adecuada,
debiendo estar en buen estado de funcionamiento y
conservacion. Si fuese necesario se deberan proteger de
forma que no puedan ser accionados involuntariamente.
La puesta en marcha de un equipo debera de obedecer a
una accién voluntaria del operador sobre un érgano de
accionamiento puesto a tal fin, mediante llave o llave y
pulsador encastrado. Ademas tanto la puesta en marcha
como la parada general no deberd provocar movimientos
incontrolados del equipo.

Tras un corte de la energia su posterior reanudacion no
debera dar lugar a la puesta en marcha de las partes
peligrosas del equipo de trabajo.

Se deberdn de utilizar maquinas que dispongan de
marcado CE.

Pérdida de seguridad en | En aplicaciéon de lo dispuesto en el presente Real Decreto | Probabilidad: Media
operacion por proteccién | 773/1197 sobre equipos de proteccién individual, los | Gravedad: Ligeramente
deficiente trabajadores, con arreglo a su formacién y siguiendo las | Dafino

instrucciones del empresario, deberan en particular entre | Cuantificacion: Tolerable
otras obligaciones, hacer uso de los equipos de proteccion
individual que lo protejan del peligro, asi como cuidar de
los mismos, debiendo de informar a sus superior
jerarquico en caso de detectarse alguna deficiencia que a
su juicio pueda entrafar una pérdida de su eficacia
protectora.

Las protecciones colectivas deberan estar disponibles en
la obra con antelacién a la fecha decidida para su montaje,
para su uso inmediato y en condiciones éptimas de
almacenamiento para su buena conservacion. Seran
nuevas, a estrenar, si sus componentes no tienen
caducidad de uso reconocida. Se instalaran previamente a
la realizacién de los trabajos en los que es necesario su
uso, por el riesgo que minimizan. Se incluira en el plan de
ejecucion de la obra, la fecha de instalacién,
mantenimiento, cambio de posicién y retirada definitiva de
las protecciones colectivas. Se procedera a la sustitucion
inmediata de los elementos deteriorados de las
protecciones colectivas, interrumpiéndose los trabajos en
los que sea necesario su uso y aislando convenientemente
estas zonas para evitar riesgos. Prevalece el uso de las
protecciones colectivas, frente al uso de los equipos de
proteccién individual.

Pérdida de seguridad en | Se debera de comprobar que todos los rotulos de | Probabilidad: Media
operacion por informaciéon de los riesgos estén en buen estado y | Gravedad: Ligeramente
sefalizacion deficiente situados en lugares visibles. Los trabajadores deberan de | Dafino

disponer de los equipos de proteccién individual indicados | Cuantificacion: Tolerable
por el fabricante o suministrador de la maquina, equipo e
instalacién, teniendo la obligacién de hacer uso de los
mismos, asi como de su cuidado y conservacion.

El R.D.1215/97 sobre disposiciones minimas generales
aplicables a los equipos de trabajo indica que todo equipo
de trabajo debera llevar las advertencias y sefalizaciones
indispensables para garantizar la seguridad de los
trabajadores, por ello en aquellos casos de equipos de
trabajo en los que tras adaptarles medidas de proteccion
adecuadas persista un riesgo residual, esté debera estar
adecuadamente  sefializado, mediante  indicativos
normalizados.

La sefalizacion, etiquetado normalizado y las placas de
caracteristicas de la maquina se mantendran legibles.
Disponer convenientemente la sefalizacién de trafico
temporal por obras, segun la normativa vigente 8.3-IC,
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aprobada por O.M. de 31 agosto de 1.987. Estas sehales
seran perfectamente visibles, no dando lugar a dobles
interpretaciones.

Todas las obras con circulacién interna de vehiculos han
de estar sefnalizadas con carteles de limitacion de
velocidad. Se estableceran restricciones en el &mbito de la
circulacion con la sefalizacion adecuada, en caso de ser
necesario.

Se deberan de mantener los elementos de sefalizacion de
maquina limpios y en buen estado.

Durante el mantenimiento de la maquinaria y cuando sea
necesario se colocaran carteles indicando que la maquina
se esta reparando.

Pérdida de seguridad por
formacion o informacién
deficiente

De conformidad con el articulo 18 y 19 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales, los contratistas y
subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores
reciban una informacién y formacién adecuada de todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a
su seguridad y salud en la obra. Dicha informacién debera
ser comprensible para los trabajadores afectados.

Antes del comienzo del uso de las instalaciones, maquinas
y equipos, debera darse la informaciéon y formacion
especifica a los trabajadores en el uso y manejo de los
mismos.

Se restringira la utilizacién, asi como el mantenimiento y
reparacion de instalaciones, maquinas y equipos a
personal cualificado y autorizado.

Cuando esté previsto que los equipos automotores
moviles circulen por via publica, es necesario ademas que
los conductores tengan el carné B de conducir.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacién: Tolerable

Proyeccién de liquidos
candentes

Toda maquina dispondra de las correspondientes
instrucciones de uso y un control del mantenimiento y se
revisar4d segun las recomendaciones marcadas por el
fabricante o arrendador.

En cualquier caso, se verificard la temperatura de las
maquinas y herramientas eléctricas, con anterioridad a su
manipulacién. Las tareas de reparacion y mantenimiento
de la maquinaria se hara con el motor parado.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

Contactos térmicos /
Quemaduras

Aquellas partes de los equipos que presenten esta riesgo,
deberan tener instalados aislantes térmicos o resguardos
fijos en los puntos expuestos a este riesgo.

La salida de los escapes deberd de estar protegida o
inaccesible. El contacto con partes calientes tiene que ser
imposible desde el puesto de mando asi como durante el
acceso al puesto de mando.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Moderado

Sobreesfuerzos

El empresario debera garantizar que los trabajadores y
sus representantes reciban una formacién e informacion
adecuadas sobre los riesgos derivados de la manipulacion
manual de cargas, y de las medidas de prevencion y
proteccidon que hayan de adoptarse, segun lo dispuesto en
el articulo 4 del R.D. 487/1997, de 14  Abril, sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas que entrafe, en particular,
riesgos dorsolumbares para los trabajadores.

Se deberan evitar posturas estaticas y prolongadas de las
extremidades inferiores y superiores.

Se debera de trabajar con una cadencia y ritmo de trabajo
adecuados. Se estableceran pausas adecuadas.

Se deberan utilizar las herramientas eléctricas en vez de
las manuales, cuando sea posible.

Se utilizaran herramientas con disefio ergonémico.

Se evitara la presién de las herramientas sobre la palma
de la mano, las mufiecas y los codos con la utilizaciéon de
los epi’s.

Se proporcionara a los trabajadores informacién sobre

Probabilidad: Baja
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacién: Trivial
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ejercicios de calentamiento antes de iniciar los trabajos y
de relajacién una vez finalizada la jornada laboral.

Atrapamiento por o entre
objetos

Cuando los elementos méviles de un equipo de trabajo | Probabilidad: Media
puedan entrafar riesgos de accidente por contacto | Gravedad: Ligeramente
mecanico deberdn ir equipados con resguardos o | Dafino

dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas | Cuantificacion: Tolerable
0 que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso
a dichas zonas. Estara prohibido la retirada, sustitucion o
manipulacién de dichos resguardos y dispositivos de
proteccion.

Periddicamente debera asegurarse de la presencia y buen
estado de las protecciones del accionamiento de la cuba y
de su guiado.

Estard terminantemente prohibido subir o bajar de las
maquinas cuando estén en movimiento y el trasporte de
personas sobre las maquinas cuando no estén preparadas
para ello.

No se utilizara ropa holgada, ni joyas durante la
manipulacién y manejo de los equipos, debiendo de
mantener siempre el cuerpo en el interior de la cabina o
puesto de mando.

Unicamente personal cualificado ha de efectuar las tareas
de reparacion y mantenimiento de los equipos médviles
automotores una vez hayan sido estacionadas y tengan el
motor parado, el freno de estacionamiento conectado, la
palanca de transmision en punto neutral, el interruptor de
la bateria en posicion de desconexiéon y la maquina
bloqueada.

Atrapamiento por vuelco
de maquinas o vehiculos

Todos los equipos moviles automotores deberan ir | Probabilidad: Media
equipados con una cabina anti-vuelco (ROPS) que | Gravedad: Dafiino
protejan al operario en el caso de un accidental vuelco de | Cuantificacién: Moderado
la maquina. Ademéas deberan de disponer de cinturones
de seguridad que impidan que en caso de vuelco, el
conductor pueda salir despedido, siendo obligatorio su uso
durante los desplazamientos.

Se deberan de acotar y sefializar las zonas de maniobra y
circulacion, separandolas de desniveles, taludes,
excavaciones.

Se sefalizaran claramente las vias de circulacién y se
procederd regularmente a su control y mantenimiento,
para ello los caminos de circulacién interna de la obra se
cuidardn para evitar blandones y embarramientos
excesivos que mermen la seguridad de la circulacién de la
maguinaria.

Los accesos para maquinas deberan tener un ancho
minimo de 4,5 m con pendientes no superiores al 12 % en
recta y al 18 % en curva, ademas los desniveles se
deberan de salvar de frente y no lateralmente, ya que
podria dar lugar a vuelcos. En cualquier caso, cuando se
vayan a realizar trabajos en pendientes no se deberan
superar las pendientes indicadas por el fabricante del
equipo en el manual de instrucciones.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas
o peligrosas, el maquinista debera de disponer del apoyo
de un sefalista experto que lo guie durante las maniobras,
de la misma forma las maniobras de vertido en retroceso
deberan ser dirigidas por personal auxiliar cualificado.

Atropellos o golpes por
vehiculos

Cuando se utilicen medios de transporte en las vias de | Probabilidad: Alta

circulacion, se prevera una distancia de seguridad | Gravedad: Dafiino

suficiente o medios de proteccion adecuados para las | Cuantificacion: Importante
demas personas que puedan estar presentes en el recinto,
por ello, las vias de circulacion destinadas a los vehiculos
deberan estar situadas a una distancia suficiente de las
puertas, portones, pasos de peatones, corredores y
escaleras. Cuando sea necesario se delimitaran las zonas
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de paso de peatones respecto a la de vehiculos, mediante
la colocacién de vallas, mallas de sefalizacién, conos o
similares.

Los equipos méviles automotores de obra estaran dotados
de sefal acustica de marcha atras y de avisador luminoso
de tipo rotatorio o flash.

Se debera de asegurar una correcta iluminacién de los
equipos en los desplazamientos, prestando especial
atencién durante trabajos nocturnos.

Los movimientos de vehiculos y maquinas seran
regulados, si fuera preciso, por personal auxiliar
cualificado que ayudara a conductores y maquinistas en la
correcta ejecucién de maniobras e impedird la proximidad
de personas ajenas a la proximidad de éstos.

Como norma general serd obligatorio el uso de chalecos
de alta visibilidad o ropa de trabajo con tiras reflectantes
durante los desplazamientos por la vias de circulacién de
las obras, asi como en el momento en que los operarios
desciendan de las equipos automotores.

Caida de objetos Bajo ningun concepto se deberan de ubicar los equipos de | Probabilidad: Media
desprendidos trabajo fijos bajo el paso de cargas suspendidas, asi como | Gravedad: Dafiino
debajo de zonas en las que se estén realizando trabajos | Cuantificacion: Moderado
en su misma vertical con riesgo de caida de objetos al
operario que la esta utilizando.

Cuando la tipologia de los elementos transportados lo
requiera, por su tamafio o composicion, se debera recubrir
todo el material con una red, jaula cerrada o elemento
similar.

Se deberd comprobar el buen estado de las eslingas,
cables y otros elementos de sujecién en cada utilizacion,
asi como la existencia del pestillo de seguridad en los
ganchos.

Todas las herramientas manuales y eléctricas deberan
llevarse en cinturones portaherramientas, cajas o
similares, habilitadas para este uso.

Las herramientas manuales y eléctricas deberan ser los
suficientemente resistentes ,siendo firme la unién de sus
componentes con el fin de que soporten grandes
esfuerzos, asi mismo se deberan de sujetar de forma
estable por las zonas indicadas, no presentando bordes
cortantes y siendo de materiales antideslizantes. Se
deberd evitar ir sobrecargado de herramientas.

Todos las equipos méviles automotores méviles deberan ir
equipadas con una cabina anti-impactos (FOPS) que
protejan al operario en el caso de la caida de objetos
sobre el equipo que esta manejando.

Caida de objetos en Durante la manipulacién mecanica: Probabilidad: Media
manipulacion -Los equipos de elevacion se utilizaran de acuerdo a las | Gravedad: Dafino
instrucciones facilitadas por del fabricante, respetando las | Cuantificacién: Moderado
limitaciones de carga indicadas por el fabricante en la
placa de cargas, la cual se deberd de encontrar en un
lugar visible.

-Se debera sujetar la carga de forma estable a través de
los puntos de anclaje y las eslingas que sean necesarias,
no debiendo realizarse movimientos bruscos en el
arranque y en el izado de la carga.

-Se comprobara previamente el buen estado de las
eslingas, cables y otros elementos de sujecion en cada
utilizacién, asi como los pestillos de seguridad en los
ganchos.

-Los operarios que intervengan en trabajos relacionados
con el manipulacion mecénica de cargas deberan de
conocer el codigo de sefales para el arranque e izado de
la carga.

-Se senalizara y acotara la zona de trabajo cuando sea
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necesario y en ningln caso el operario que esta cargando
y descargando se debera colocar debajo de la carga
mientras este suspendida.

Durante la manipulacién manual:

-Los trabajadores deberan recibir una formacién e
informacién adecuada sobre la forma correcta de
manipular las cargas y sobre los riesgos que corren de no
hacerlo de dicha forma, teniendo en cuenta los factores de
riesgo que figuran en el Anexo del RD 497/11997 relativo
a la Manipulacién Manual de Cargas.

-Las equipos y herramientas eléctricas, se deberan
sujetar de forma estable por el mango correspondiente, no
presentando este bordes cortantes y seran de material
antideslizante.

-Se deberd de hacer uso de la herramienta mas
adecuada, con respecto a la tipologia y tamafo, para cada
actividad.

-Las herramientas tienen que ser lo suficientemente
resistentes, y la unién de sus diferentes componentes
tiene que ser firme, con el fin de que soporten los
esfuerzos requeridos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Par de botas de seguridad para trabajos de construccion
en general

Mono de trabajo para construccion

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

1.5.2.2 RIESGOS ESPECIFICOS

Bomba de hormigonado

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Pérdida de seguridad en
operacién o instalacion
por controles o
mantenimiento deficiente

Se debera de comprobar que para presiones mayores a
50 bar. sobre hormigébn se cumplen las siguientes
condiciones y controles: que estén montados los tubos de
presion definidos por el fabricante para un caso concreto,
que se efectle una prueba de presién al 30 % por encima
de la presi6on normal de servicio, que se comprueben y
cambien en su caso (cada 1000 m3 bombeados) los
acopios, juntas y codos.

La bomba de hormigonado, solo podra utilizarse para
bombeo de hormigdn segun el "cono" recomendado por el
fabricante en funciéon de la distancia de transporte. Los
dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estaran
siempre en perfectas condiciones de funcionamiento. Se
prohibe expresamente, su modificacién o manipulacién.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Dafino

Cuantificacion: Tolerable

Pérdida de seguridad en
operacién por medios
insuficientes o deficientes

El acceso a la zona de bombeo quedard totalmente
aislada a personal ajeno a los trabajos.

Antes de iniciar el suministro debera comprobarse que
todos los acoplamientos de palanca tienen en posicion de
inmovilizacién los pasadores, estando perfectamente
estancos.

En las operaciones de limpieza de manguera o trompa de
goma, asi como de los tubos metalicos no se debera de
utilizar aire comprimido, debido a que se puede producir el
"efecto latigo" y en los metalicos existe riesgo de
retroceso.

Una vez es aspirado el hormigén es posible que quede

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Dafiino

Cuantificacién: Tolerable
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION

presiéon en la tuberia, por ello es recomendable para su
desmontaje el uso de una barra larga, ademas la limpieza
debera de realizarse retirando los acoplamientos.

Las conducciones de vertido de hormigén por bombeo, a
las que puedan aproximarse operarios a distancias
inferiores a 3 m quedaran protegidas por resguardos de
seguridad.

Proyeccién de
fragmentos o particulas

Para presiones mayores a 50 bares sobre el hormigén | Probabilidad: Media
(bombeo en altura), se cumpliran las siguientes | Gravedad: Dafino
condiciones y controles: Cuantificacién: Moderado

-Que estan montados los tubos de presion definidos por
el fabricante para ese caso en concreto.

-Efectuar una presion de prueba al 30 % por encima de la
presion normal de servicio (prueba de seguridad).

-Comprobar 'y cambiar en su caso (cada
aproximadamente 1000 m3, ya bombeados), los
acoplamientos, juntas y codos.

Se deberd comprobar periédicamente el espesor interno
de las tuberias, pero siempre con las tuberias sin presién.

Se debera de comprobar diariamente, antes del inicio del
suministro, el estado de desgaste interno de la tuberia de
transporte mediante un medidor de espesores.

Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el
hormigén, pruebe los conductos bajo la presion de
seguridad. Se respetara el texto de todas las placas de
aviso instaladas en la maquina.

Se debera parar el suministro siempre que la tuberia esté
desgastada.

Se deberan de evitar tapones porque éstos producen
riesgo de accidente al desmontar la tuberia y sobre todo
los codos de radio pequefio, pues esto da lugar a pérdidas
de carga, y por tanto, a un mal funcionamiento de la
instalacién.

Cuando se utilice una pelota de limpieza se colocara un
dispositivo que impida la proyeccién de la pelota, no
obstante, los operarios se alejaran del radio de accién de
su proyeccién.

Atrapamiento por o entre
objetos

Antes de verter el hormigén en la tolva asegurese de que | Probabilidad: Media

estd instalada la parrilla, ademas nunca se debera tocar | Gravedad: Dafino
directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si | Cuantificacion: Moderado
la méquina esta en marcha.

Antes de efectuar trabajos en la tolva o en el tubo
oscilante, pare el motor de accionamiento, purgue la
presiéon del acumulador a través del grifo, luego efectle la
tarea que se requiera.

Atrapamiento por vuelco
de maquinas o vehiculos

La distancia de seguridad entre cualquier excavacion y los | Probabilidad: Alta
estabilizadores de apoyo de la maquina, como regla | Gravedad: Dafino
general por cada metro de desnivel, el estabilizador de | Cuantificaciéon: Importante
apoyo se debera de posicionar a otro metro del borde, es
lo que se conoce como la "regla del uno por uno", no
obstante esta regla serd modificada por las indicaciones
que sobre taludes indique el correspondiente Estudio
Geotécnico de la obra. Debe tenerse en cuenta que la
fuerza de los estabilizadores se trasmite al suelo en un
angulo de 45° y por tanto, debe haber terreno de apoyo en
todos los puntos en los que se trasmite la fuerza.

El apoyo de los estabilizadores se realizara siempre sobre
superficies planas, estables y compactadas, haciendo uso
de elementos auxiliares de apoyo (chapones, tablones,
etc.) para aumentar la superficie de apoyo y repartiendo
de este modo las cargas al terreno; Se deberd de
comprobar que las ruedas estan bloqueadas mediante
cuhas.

Atropellos o golpes por
vehiculos

Para determinadas maniobras de poca visibilidad, y | Probabilidad: Alta
especialmente la marcha atrs, el conductor solicitard la | Gravedad: Dafiino
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

colaboracion de otra persona que realice funciones de
senalista y le advierta de cada uno de sus movimientos.

El acceso a la zona de bombeo quedara totalmente
aislada a personal ajeno a los trabajos.

Cuantificacién: Importante

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

antiimpactos

Gafas de seguridad para proteccién del aparato ocular,

Auriculares

Chaleco de trabajo reflectante

particulas

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra

Camion cisterna

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
Caida de personas a Cuando el acceso a la cisterna de los camiones se realice | Probabilidad: Media
distinto nivel a través de escalerillas o escalas previstas en los equipos | Gravedad: Dafiino

dotadas de dispositivos inmovilizacién y seguridad, se
debera de hacer siempre de cara a la escalera, utilizando
las dos manos.

Deberd de disponer de pasarela con barandillas de
proteccion en la parte superior de la cisterna, deberan de
disponer de dispositivos a los cuales poder amarrar el
cinturén de sujecién frente a caidas.

Cuantificacién: Moderado

Pérdida de seguridad en
operacién por medios
insuficientes o deficientes

Si la maquina circula por la via publica, es necesario,
ademas, que el conductor tenga el carné C de conducir.
Para la conduccion de cubas sometidas a los requisitos
del ADR (trasporte de mercancias peligrosas por
carretera) es necesario, un carné de conducir especifico.

Las cisternas con capacidad superior a 1000 | tienen que
disponer del certificado de aprobacién para vehiculos que
transporten ciertas materias mediante el que se acredita el
cumplimiento del ADR.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacién: Tolerable

Pérdida de seguridad en
operacién por
sefalizacion deficiente

Debera de venir sefnalizado en los laterales de la cisterna,
en lugar visible y con cartel reflectante, el nimero de
identificacién del producto trasportado.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Dafiino

Cuantificacion: Tolerable

Atropellos o golpes por
vehiculos

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga ,
ademas de haber sido instalado el freno de mano, se
instalaran calzos de inmovilizacién de las ruedas.

Las maniobras de posiciéon correcta (aparcamiento) y de
expedicién (salida) del camion seran dirigidas por un
senalista.

En las maniobras de marcha atras se accionara las luces
de emergencia y/o la sefial acUstica de marcha atras.

Probabilidad: Media
Gravedad: Daiino
Cuantificacién: Moderado

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Sistema anticaida incorporado a un elemento de amarre

Guantes de protecciéon de piel

Chaleco de trabajo reflectante

Camion de transporte

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
Caida de personas a El acceso a las cajas de los camiones se realizara a través | Probabilidad: Media
distinto nivel de escalerillas o escalas previstas en los equipos dotadas | Gravedad: Ligeramente

de dispositivos inmovilizacion y seguridad.

Danino
Cuantificacion: Tolerable
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Choques contra objetos
inmdviles

Antes de levantar la caja basculadora se debera
comprobar que no hay obstaculos aéreos. Una vez que se
ha descargado el material, el volquete debera de bajarse
inmediatamente.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Moderado

Choques contra objetos
moviles

La carga en suspension debe guiarse mediante unas
sogas "cabos de gobierno" atados a ellos. En el entorno
del tramo final no habra presencia de personal.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante

Atrapamiento por vuelco
de maquinas o vehiculos

Se deberd situar la carga uniformemente repartida por
todo el camién, comprobando antes del inicio de la marcha
el correcto ajuste y sujecion de las mismas, en previsién
de posibles desplazamientos imprevistos durante la
marcha.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante

Atropellos o golpes por
vehiculos

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del
material, ademas de haber sido instalado el freno de
mano, se instalardn calzos de inmovilizacion de las
ruedas.

Las maniobras de posiciéon correcta (aparcamiento) y de
expedicion (salida) del camidon seran dirigidas por un
sefalista.

En las maniobras de marcha atras se accionara las luces
de emergencia y/o la sefial acustica de marcha atrés.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacion: Importante

Caida de objetos
desprendidos

Para evitar desprendimientos de la carga se deberan
instalar por encima lonas o mallas, dependiendo del
material a trasportar, ajustadas correctamente colmo
maximo permitido para materiales sueltos no superara la
pendiente ideal del 5 %.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Camion dumper

Los drganos de proteccién incluidos por el fabricante,
protecciones, barandillas, asideros, escaleras de acceso,
etc. no se eliminaran en ningln caso. En caso de rotura o
desgaste se repondran inmediatamente.

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
Caida de personas a El acceso a la cabina del camién se realizara siempre por | Probabilidad: Media
distinto nivel las escalerillas y zonas de paso previstas para tal efecto. Gravedad: Dafiino

Cuantificacion: Moderado

Choques contra objetos
inmoviles

Los conductores seguirdn siempre y estrictamente el
circuito marcado por el encargado, desde la maquina de
carga hasta la zona de vertido.

Unicamente se saldran de este circuito para las labores de
mantenimiento, reparacién o carga del dumper en géndola
de transporte, en este caso siempre iran precedidos por un
vehiculo como coche piloto.

Estara prohibida la circulacién de los dumpers con el caja
levantada.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

Pérdida de seguridad en
operacion o instalacion
por controles o
mantenimiento deficiente

Vigilar constantemente la presiéon de los neumaticos.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Dafino

Cuantificacion: Tolerable

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el
camion.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas
o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un
senalista experto que lo guie.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacién: Tolerable

Atropellos o golpes por
vehiculos

Al parar el camién, poner tacos de inmovilizacién en las
ruedas.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Daiino
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Cuantificacién: Importante

Caida de objetos
desprendidos

Nunca debe sobrepasarse la capacidad de carga de la
caja, evitando de esta manera, la caida de material a los
caminos de transito.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Contactos eléctricos

No arrancar el camién sin haber bajado la caja, ya que se
pueden tocar lineas eléctricas.

Si se toca una linea eléctrica con el camién se debera
pedir auxilio con la bocina y esperar a recibir instrucciones.
No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la
energia eléctrica haya cesado, podria sufrir lesiones.
Sobre todo, no se permitird que nadie toque la maquina,
puede estar cargada de electricidad.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Camion hormigonera

Cinturén antivibratorio

Guantes de proteccion de piel

Chaleco de trabajo reflectante

Auriculares

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
Caida de personas a Para el acceso a la cisterna se debera hacer Unicamente a | Probabilidad: Media
distinto nivel través de la escalera definida para esta utilidad. Gravedad: Dafino

Las escaleras de acceso a la tolva, asi como la plataforma
deberan estar construidas en un material sélido vy
antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible
se colocara un seguro para evitar balanceos, que se fijara
a la propia escalera cuando esté plegada y al camion
cuando esté desplegada.

La escalera de la cuba debera de tener una plataforma en
la parte superior, donde el operario se sitle para observar
el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de
limpieza y mantenimiento, deberd estar dotada de una
barandillas a 0,90 m de altura, listén intermedio y rodapié y
ser de material resistente.

Solo se podrd permanecer en las escaleras con el
vehiculo totalmente parado.

La limpieza de las cisternas y las canaleras hay que
realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.

Cuantificacion: Moderado

Pérdida de seguridad en
operacién por medios
insuficientes o deficientes

Se debera de comprobar periédicamente que todo
movimiento de la cuba sélo puede resultar de una accion
voluntaria sobre un solo mando.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Pérdida de seguridad en
operacién por
sefalizacién deficiente

El posicionamiento y los movimientos del camion
hormigonera durante las operaciones de vertido, serdn
dirigidos por un sefalista.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacién: Tolerable

Proyeccién de
fragmentos o particulas

No se deberd llenar en exceso la cuba, respetando la
carga maxima permitida, en evitacibn de vertidos
innecesarios durante el transporte del hormigén.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificaciéon: Moderado

Atrapamiento por o entre
objetos

Durante las operaciones de amasado y vertido en las que
la cuba esta girando, estara prohibido acercar cualquier
parte del cuerpo a las mismas.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificaciéon: Moderado

Atrapamiento por vuelco
de maquinas o vehiculos

No se debera suministrar hormigdén con el camién en
pendientes superiores al 16 %.

Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el
terreno se efectuaran sin que las ruedas de los camiones

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante
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hormigonera sobrepasen la linea blanca (cal o yeso) de
seguridad, trazada a 2 m (como norma general), del borde,
no obstante se deberan de tener presentes las
indicaciones que sobre taludes que indique el
correspondiente Estudio Geotécnico de la obra.

Las rampas de accesos a los tajos no superaran la
pendiente del 12% como norma general.

Atropellos o golpes por
vehiculos

Debera de disponer de avisador acustico de retroceso o | Probabilidad: Alta
marcha atras. Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Auriculares

Guantes de proteccién quimica

Guantes de proteccion de piel

Chaleco de trabajo reflectante

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra
particulas

Compactador de neumaticos

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
Caida de personas a Cuando el acceso al puesto de trabajo (por las | Probabilidad: Media
distinto nivel dimensiones de la maquina), se encuentren a mas de dos | Gravedad: Ligeramente

metros debera de disponer de barandillas. Danino
Cuantificacién: Tolerable

Exposicién a vibraciones

Seran inspeccionadas diariamente controlando el buen | Probabilidad: Media
funcionamiento del motor, sistemas hidraulicos, frenos, | Gravedad: Dafino
direccién, transmisiones, cadenas y neumaticos. Cuantificacién: Moderado

Atrapamiento por vuelco
de maquinas o vehiculos

Estaran dotados de pértico de seguridad antivuelco. Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Importante

En trabajos en pendientes, se debera trabajar en sentido
longitudinal, nunca transversalmente.

Atropellos o golpes por
vehiculos

Se prohibira trabajar o permanecer dentro del radio de | Probabilidad: Alta
accion de la compactadora de ruedas, para evitar los | Gravedad: Dafiino
riesgos por atropello. Cuantificacién: Importante

Estaran dotadas de faros de marcha hacia adelante y de
retroceso, retrovisores en ambos lados.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Compactador vibrante

Auriculares
Chaleco de trabajo reflectante
Cinturdn antivibratorio

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
Caida de personas a Cuando el acceso al puesto de trabajo (por las | Probabilidad: Media
distinto nivel dimensiones de la maquina), se encuentren a mas de dos | Gravedad: Ligeramente

metros debera de disponer de barandillas. Danino
Cuantificacién: Tolerable

Exposicién a vibraciones

Seran inspeccionadas diariamente controlando el buen | Probabilidad: Media
funcionamiento del motor, sistemas hidraulicos, frenos, | Gravedad: Dafino

direccién, transmisiones, etc. Cuantificacién: Moderado
Atrapamiento por vuelco | Estardn dotados de portico de seguridad antivuelco y | Probabilidad: Alta
de méquinas o vehiculos | antimpactos. Gravedad: Dafino

Cuantificacion: Importante

En trabajos en pendientes, se debera trabajar en sentido
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longitudinal, nunca transversalmente.

Atropellos o golpes por
vehiculos

Se prohibira trabajar o permanecer dentro del radio de
accion de la compactadora de ruedas, para evitar los
riesgos por atropello.

Estaran dotadas de faros de marcha hacia adelante y de
retroceso, retrovisores en ambos lados.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Desbrozadora mecanica

Auriculares

Chaleco de trabajo reflectante

Faja

Cinturén antivibratorio

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Exposicion a vibraciones

Se deberan efectuar descansos de diez minutos cada hora
de trabajo.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Golpes/cortes por objetos
o herramientas

Las operaciones de cambio de cuchillas o hilos se
efectuaran con el motor parado y siguiendo las
especificaciones del fabricante.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

Incendios / Explosiones

Esta prohibido fumar durante la utilizaciéon de la maquina y
especialmente durante la recarga de combustible. Esta
operacion se efectuara siempre con el motor parado, frio y
en zonas alejadas de posibles focos de ignicion.

Las operaciones de cambio de cuchillas o hilos se
efectuaran con el motor parado y siguiendo las
especificaciones del fabricante.

Probabilidad: Baja
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacién: Trivial

Pérdida de seguridad en
operacién por medios
insuficientes o deficientes

Se debera comprobar el buen estado del arnés de forma
que permita una sujecion segura y comoda del equipo.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Dafiino

Cuantificacién: Tolerable

Proyeccién de
fragmentos o particulas

Se debera de hacer uso de elementos de corte con las
mismas caracteristicas que el original.

Bajo ningun concepto debera retirarse el resguardo que
cubre la parte trasera de los érganos de corte, estando
prohibido el trabajo con la maquina si se presentase esta
deficiencia.

Debe prestarse especial atencion a las personas que
pudiesen encontrarse en las proximidades del operador,
ya que la parte frontal del equipo no va protegida, por ello
el operador deberd comprobar que no ha y nadie en las
proximidades, especialmente delante de él. También se
debe prestar especial atencién cuando se dé la vuelta o
efectlien cambios de direccion.

Sera obligatorio el uso de casco de seguridad por aquellas
personas que se encuentren préximas a los trabajos,
dentro del radio de alcance.

Esta prohibido fumar durante la utilizacion de la maquina y
especialmente durante la recarga de combustible. Esta
operacion se efectuara siempre con el motor parado, frié y
en zonas alejadas de posibles focos de ignicién.

Probabilidad: Media
Gravedad: Daiino
Cuantificacion: Moderado

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

auditivos

Casco de seguridad con pantalla facial y protectores

Guantes de proteccion de piel
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Deputacion
DA CORUNA

Equipo de alta presion para pulverizar pintura Airless

a

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Contactos con sustancias
nocivas

Se deberd de hacer uso de los equipos de proteccién
individual que proteja las extremidades superiores, como
son los guantes de cuero.

Probabilidad: Media
Gravedad: Daiino
Cuantificacién: Moderado

Exposicién a
contaminantes quimicos

Siempre que sea posible, se deberan utilizar pinturas con
etiqueta ecoldgica o compuestas por productos menos
perjudiciales que otros para la salud de los trabajadores.

Probabilidad: Media
Gravedad: Daiino
Cuantificacién: Moderado

Pérdida de seguridad en
operacién o instalacion
por controles o
mantenimiento deficiente

Antes de toda puesta en funcionamiento se tendran en
cuenta los puntos siguientes; conforme a las instrucciones
de uso:

No utilizar equipo defectuoso

Asegurar la pistola mediante la palanca de seguridad que
se encuentra en la misma

Asegurarse de la puesta a tierra de la conexién a la red
Verificar la presion de servicio admitida por la manguera
de alta presion y la pistola de pulverizacion

Controlar la hermeticidad de todos los elementos de union

Respetar estrictamente las instrucciones dadas para la
limpieza y el mantenimiento del equipo que deben
efectuarse con toda regularidad.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacién: Tolerable

Pérdida de seguridad por
formacioén o informacion
deficiente

De conformidad con el articulo 18 y 19 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales, los contratistas y
subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores
reciban una informacién y formaciéon adecuada de todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a
su seguridad y salud en la obra. Dicha informacién debera
ser comprensible para los trabajadores afectados.

Los operarios encargados del manejo de este equipo
deberan disponer de formacién especifica en su manejo y
utilizacién.

Antes de cualquier trabajo en el equipo y durante todas las
pausas de trabajo, respetar las normas que a continuacién
se detallan:

Descargar la presién de la pistola y la manguera.

Asegurar la pistola mediante la palanca de seguridad que
se encuentra en la misma.

Desconectar la maquina una vez terminada la actividad.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Dafino

Cuantificacién: Tolerable

Proyeccién de
fragmentos o particulas

Para evitar dafios en los ojos se recomienda el uso de
protecciéon del aparato ocular contra proyeccién de
particulas.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

Contactos térmicos /
Quemaduras

Dadas las caracteristicas del equipo, se debe prestar
especial atencion a las partes sometidas a altas
temperaturas, esperando a que se enfrien y
manipuldndose con guantes.

Debera de disponer de aislantes térmicos o resguardos
fijos en los puntos expuestos a este riesgo.

Se debera evitar manipular diferentes partes de la
manguera en caliente, ya que cualquier contacto puede
provocar quemaduras graves.

Se debera tener precaucion en el manejo de la pistola de
pulverizacion.

Se instalara sefalizacion complementaria.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

Contacto con chorro de
pulverizaién de gran
presion, con partes del
cuerpo.

Informacién necesaria al trabajador del funcionamiento y
los riesgos del manejo del equipo Airless.

Utilizacion del protector contra contactos asi como los
Epi’s adecuados.

Se debera utilizar guantes, mascarillas y gafas de
proteccion para evitar que el chorro de pulverizacion entre
en contacto con cualquier parte del cuerpo

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante
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6 Deputacién

DA CORUNA

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Extendedora asfaltica

particulas

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra

antiimpactos

Gafas de seguridad para proteccién del aparato ocular,

Guantes de protecciéon de piel

metros se dispondra de barandillas.

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
Caida de personas a Cuando el acceso al puesto de trabajo (por las | Probabilidad: Media
distinto nivel dimensiones de la maquina), se encuentre a mas de dos | Gravedad: Dafiino

Cuantificacion: Moderado

Choques contra objetos
inmoviles

Verificar que la altura maxima de la extendedora es la
adecuada para evitar interferencias con elementos varios.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificaciéon: Moderado

Incendios / Explosiones

Se debera comprobar la presencia y buen funcionamiento
de los dispositivos de seguridad y de regulaciéon de la
alimentacién del gas y del calentamiento de las mesas.

Probabilidad: Media
Gravedad: Daiino
Cuantificacién: Moderado

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

Todas las maniobras de la extendedora han de estar
dirigidas por el encargado del equipo de extendido de
mezclas bituminosas o asfalticas.

Se debera verificar la correcta sincronizaciéon entre la
extendedora y el camién que la alimenta.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacién: Tolerable

Contactos térmicos /
Quemaduras

Dadas las caracteristicas del equipo, se debe prestar
especial atencibn a las partes sometidas a altas
temperaturas, esperando a que se enfrien vy
manipuldndose con guantes.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

Atrapamiento por o entre
objetos

Deberan de disponer resguardos a nivel de la tolva, de los
puestos de mando y de la tabla.

Estara prohibido el acceso a la regla vibrante durante le
tendido de la aglomerado o mezcla bituminosa.

No se deberan poner los pies entre las extensiones de la
regla extensible durante los trabajos.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Moderado

Atropellos o golpes por
vehiculos

Los operarios deberdn mantener una distancia de
seguridad con respecto a la extendedora.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Pantalones de trabajo con tiras reflectantes

Guantes de proteccion de piel

Chaleco de trabajo reflectante

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra gases o
contra gases y particulas

Fresadora

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
Caida de personas a Cuando el acceso al puesto de trabajo (por las | Probabilidad: Media
distinto nivel dimensiones de la maquina), se encuentre a mas de dos | Gravedad: Dafino

metros, se dispondra de barandillas.

Cuantificacién: Moderado

Choques contra objetos
inmoviles

Verificar que la altura maxima de la fresadora es la
adecuada para evitar interferencias con elementos varios
o similares.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Proyeccién de
fragmentos o particulas

Debera asegurarse de la presencia y buen estado de los
resguardos de la fresa.

Probabilidad: Media
Gravedad: Daiino
Cuantificacién: Moderado

Atrapamiento por o entre

Se debera de verificar la existencia de resguardos en la

Probabilidad: Media
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Deputacion
DA CORUNA

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

objetos

cinta transportadora.

La fresa debe permanecer inaccesible durante el proceso.

Debera de asegurarse el buen estado de los diferentes
resguardos de la fresadora.

Gravedad: Daiino
Cuantificacion: Moderado

Atropellos o golpes por
vehiculos

Los operarios deberdn mantener una distancia de
seguridad con respecto a la fresadora, debiendo estar
dirigidas por el encargado del equipo de extendido de
mezclas bituminosas o asfélticas.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Importante

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Guantes de protecciéon de piel

Chaleco de trabajo reflectante

Pantalones de trabajo con tiras reflectantes

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra

particulas
Auriculares
|
Gunitadora
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION

Pérdida de seguridad en
operacién por proteccion
deficiente

La zona de gunitado tiene que quedar totalmente aislada
de los peatones.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

Proyeccién de
fragmentos o particulas

Antes de proceder a las operaciones de gunitado, se tiene
que comprobar que el freno de basculacion esté en
perfecto estado.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Moderado

Atrapamiento por o entre
objetos

Antes de poner en funcionamiento la Gunitadora, se
debera comprobar que el freno de basculacién esté en
perfecto estado.

Se debera evitar introducir las manos en el interior de la
tolva o del tubo oscilante cuando el equipo esté en
funcionamiento, para ello se utilizara elemento auxiliar.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante

Atrapamiento por vuelco
de maquinas o vehiculos

Durante las operaciones gunitado, se deberd comprobar
que el equipo esta perfectamente nivelado sobre el
terreno.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Herramienta Manual

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Golpes/cortes por objetos
o herramientas

Se deberan utilizar exclusivamente para el uso especifico
para las que han sido disefiadas.

Las herramientas que tengan filos o puntas deberan de
protegerse cuando no se estén usando.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Moderado

Pérdida de seguridad en
operacién o instalacion
por controles o
mantenimiento deficiente

Antes de su uso se revisaran, desechandose las que no se
encuentren en buen estado de conservacién como son las
holguras, partes rotas y/o oxidadas y se mantendran
limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

Probabilidad: Media
Gravedad: Daiino
Cuantificacién: Moderado

Caida de objetos en
manipulacién

El transporte de las herramientas manuales se realizara
siempre o bien en el cinturén portaherramientas o bien en
la caja de herramientas destinada al efecto.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Moderado

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Guantes de protecciéon de piel
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Deputacion
DA CORUNA

Hidrosembradora

derrumbamiento

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
Caida de objetos por Al bajar de la cinta transportadora, hay que mantener | Probabilidad: Alta
desplome o siempre el control sobre la misma para evitar desplome. Gravedad: Dafino

Cuantificacién: Importante

Caida de personas a
distinto nivel

Probabilidad: Media
Gravedad: Daiino
Cuantificacién: Moderado

Se deberan colocar todas las barandillas y elementos de
sujecién antes de iniciar los trabajos de llenado.

Atarse en caso de proyectar desde la cesta, de forma que
quede independiente la fijaciébn de la cesta de la del
operario.

Previamente al inicio de la proyeccion, revisar el lugar
desde el que se ha de ejecutar, retirando cualquier objeto
que pueda hacer resbalar al operario, secar la superficie
sobre la que se ha de trabajar.

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Moderado

Se recomienda que la hidrosembradora este dotada de
avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.

Debera estar dotada de sefal acUstica de marcha atras.

Atrapamiento por o entre
objetos

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificaciéon: Moderado

Se debera manipular con mucho cuidado y atencién los
reguladores de velocidad de las cintas.

Se deberd mantener el depédsito cerrado con la tapa
completa, rejilla y chapa.

No se deberan colocar las manos para empujar los
materiales a la hora de llenar el dep6sito de la
hidrosembradora.

Antes de proceder a la manipulacion de la
hidrosembradora asegurarse que el motor exterior de
accionamiento se encuentre totalmente parado.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Gafas de seguridad para proteccién del aparato ocular,
antiimpactos
Guantes de protecciéon de piel

Maquina para hincar montantes metalicos

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Exposicién a ruido

Se debera guardar una distancia prudencial y se debera
de hacer uso del equipo de proteccion frente al ruido.

Probabilidad: Baja
Gravedad: Ligeramente
Dafino

Cuantificacién: Trivial

Proyeccién de
fragmentos o particulas

Se debera de guardar una distancia de seguridad y como
medida complementaria se deberd de hacer uso de gafas
de proteccion frente a proyecciones, siendo también
recomendable el uso de pantallas faciales.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

Atrapamiento por o entre
objetos

Se debera de asegurar el perfecto anclaje del equipo al
terreno para la ejecuciéon de las perforaciones, no
debiendo permanecer personal en las proximidades.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Mono de trabajo con tiras reflectantes

Guantes de proteccién de piel
Chaleco de trabajo reflectante
Auriculares
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6 Deputacién

DA CORUNA

Maquina para pintar bandas de vial autopropulsada

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION

Exposicién a
contaminantes quimicos

Probabilidad: Media
Gravedad: Daiino
Cuantificacién: Moderado

Siempre que sea posible, se deberan utilizar pinturas con
etiqueta ecoldgica o compuestas por productos menos
perjudiciales que otros para la salud de los trabajadores.

Atrapamiento por vuelco
de maquinas o vehiculos

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante

Se debera de hacer uso del sistema de retencion (cabina,
cinturén de seguridad o similar).

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Chaleco de trabajo reflectante

Maquinaria para chorros a presion

Mono de trabajo con tiras reflectantes
Guantes de proteccién de piel

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Choques contra objetos
moviles

En que el caso de "perder el control de la tobera", jamas
se debe intentar recuperarla, para ello se debera de hacer
uso del dispositivo de parada para cortar el suministro de

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

granalla (muy importante). Otro dispositivo de seguridad
que deben disponer es el denominado de "hombre muerto”
de modo que cuando dejas de pulsar o presionar, la
maquina parard automaticamente.

Exposicién a
contaminantes quimicos

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Moderado

Se debera de sustituir la arena por un abrasivo libre de
silice.

Se deberan de hacer uso de procedimientos humedos, sin
aire.

En el chorreado al aire libre, aislar la operacion lejos de
otros trabajadores.

Se debera de hacer uso de medios y procedimientos de
ventilacion que eviten la exposicion al polvo de silice
(sobre todo), metales toxicos, etc., para ello se usaran
sistemas de filtrado (ejemplo: precipitadores
electrostaticos, aspirador ciclénico,...) que eviten las
emisiones de polvo a la atmésfera.

Se debera de hacer uso de proteccion respiratoria, en
interiores deberd existir un correcto sistema de evacuacién
de polvo.

En ciertos trabajos que supongan la introduccion de la
persona al interior de la camara, el trabajador debera ir
equipado con una traje especial completo de resistencia a
la granalla (casco especial, botas de goma altas, trajes
fuerte, manoplas,...) con suministro de aire limpio (con
filtro para evitar la exposicién a gases téxicos,... etc.).

Siempre que sea posible sera preferente hacer uso de
camaras de chorreado.

Debe haber un programa de mantenimiento para la
camara de chorreado, con los registros de las
inspecciones (semanales, mensuales,...).

Los trabajos interiores se seguirdn desde el exterior,
mediante control visual o de ventanas y con sistemas de
comunicacion y de alarmas.

Proyeccién de
fragmentos o particulas

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafino

Se debera de hacer uso de sistemas de proteccién de la
vista y con un traje especial completo de resistencia a la

granalla. Cuantificacién: Importante
Contactos eléctricos La manguera de chorreado debe llevar conexién de puesta | Probabilidad: Media
a tierra. Gravedad: Dafino

Cuantificaciéon: Moderado
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Deputacion
DA CORUNA

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Equipos filtrantes. Mascara de proteccién completa

Equipo aislante semiauténomo con linea de aire
comprimido de flujo continuo acoplado a capucha

Casco de seguridad con protectores auditivos

cana

Par de botas de seguridad de agua, de PVC, de media

Maquinaria para la formacion de barrera rigida tipo new jersey

Mono de trabajo para soldadores y / o tuberos

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Accidentes de tréafico

Durante los trabajos nocturnos, hay que asegurarse de
que la maquina esté equipada con los sistemas de
iluminacién adecuados. Serd necesario ajustar los focos
de forma que no deslumbren a los conductores que
circulen por los viales.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacion: Importante

Pérdida de seguridad en
operacién o instalacion
por controles o
mantenimiento deficiente

Se deberan de inspeccionar periédicamente los cables
metalicos, los bulones, los pasadores, elasticos y otros
elementos de la seguridad para asegurarse de que estan
debidamente colocados y en perfecto estado.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Dafino

Cuantificacion: Tolerable

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

Se debera garantizar en cualquier momento la
comunicacién entre el conductor y el operario encargado
de los movimientos del equipo.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Atrapamiento por o entre
objetos

Se debera comprobar antes de su puesta en marcha el
correcto funcionamiento de las protecciones en los
elementos moviles, muy especialmente en el caso del
tornillo sin fin, cintas transportadoras, etc. Ademas se
deberd comprobar el correcto funcionamiento de los
dispositivos de parada de emergencia.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

Atropellos o golpes por
vehiculos

La zona de trabajo de la maquina tiene que cerrarse de
forma que quede protegido del trafico rodado de las vias
publicas.

Antes del inicio de la actividad hay que asegurarse de que
no se encuentre ninguna persona u obstaculo en la zona
de peligro de la maquina.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Martillo picador neumatico

Mono de trabajo con tiras reflectantes

Guantes de proteccion de piel

Chaleco de trabajo reflectante
|

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Exposicién a ruido

Se debera de colocar el equipo compresor a una distancia
de la zona de trabajo, de esta forma se evitara la mezcla
de los dos ruidos, como norma general a distancias
inferiores a 8 m del lugar de manejo de los martillos
neumaticos.

Sera obligatorio el uso obligatorio de proteccién auditiva.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Moderado

Exposicién a vibraciones

Sera obligatorio el uso de guantes que protejan frente a
vibraciones asi como mufiequeras y faja antivibraciones.

Probabilidad: Media
Gravedad: Daiino
Cuantificaciéon: Moderado

Golpes/cortes por objetos
o herramientas

Utilizar el martillo con las dos manos de forma segura.

Se verificaran las uniones de las mangueras
asegurandose que estan en buenas condiciones.

Las mangueras de aire comprimido se situaran de forma

Probabilidad: Media
Gravedad: Danino
Cuantificacion: Moderado
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a

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

que no dificulten el trabajo de los obreros ni el paso del
personal.

La unién entre la herramienta (puntero) y el porta-
herramientas quedard bien asegurada y se comprobara el
perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo.

No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra
operacion parecida con el martillo en marcha.

Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un
martillo.

No abandone nunca el martillo conectado al circuito de
presion.

Pérdida de seguridad en
operacién por medios
insuficientes o deficientes

Se prohibe expresamente el uso del martillo neumatico en
excavaciones en presencia de lineas eléctricas enterradas
a partir de ser encontrada la banda de sefalizacion.

Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro
vehiculo por encima de las mangueras, se protegeran con
tubos de acero.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Proyeccion de
fragmentos o particulas

Se deberan evitar las posibles lesiones utilizando ropa de
trabajo cerrada, gafas antiproyecciones y guantes contra
agresiones mecanicas.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Moderado

Caida de objetos
desprendidos

Antes del inicio del trabajo con martillos neumaticos se
debera inspeccionar el terreno circundante, para detectar
los posibles peligros de desprendimientos de tierra o rocas
por la vibracién transmitida al entorno.

Probabilidad: Baja
Gravedad: Ligeramente
Daino

Cuantificacién: Trivial

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Auriculares

Guantes de proteccién antivibracion

Minidumper (motovolquete autopropulsado)

Faja

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Choques contra objetos
moviles

En aquellos equipos autocargables con brazos por detras
el espacio de trabajo del operador estara limitado de forma
que estén protegidos los laterales.

Probabilidad: Media
Gravedad: Daiino
Cuantificaciéon: Moderado

Atrapamiento por o entre
objetos

En equipos de chasis articulado se dispondra de un
sistema de bloqueo de la articulacién del bastidor.

La tolva dispondrd de un dispositivo de retencion
mecénico que impida el descenso o abatimiento accidental
en operaciones de mantenimiento.

Probabilidad: Media
Gravedad: Daiino
Cuantificacién: Moderado

Atrapamiento por vuelco
de maquinas o vehiculos

Durante la conduccién se deberd de utilizar siempre el
sistema de retencién (cabina, cinturéon de seguridad o
similar).

Con el volquete cargado, se debera de bajar de espaldas
al marcha, despacio y evitando frenazos bruscos.

Debera prohibirse la circulacién por pendientes superiores
al 20 % en terrenos humedos y al 30 % en terrenos secos.

Se debera de asegurar la estabilidad de la carga,
observando la correcta disposicion.

El cubilote debera de llevar un letrero que informe de la
maxima carga admisible y poseeran en el interior del
cubilote una sefal que indigue el nivel de maximo llenado.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Importante

Atropellos o golpes por
vehiculos

El posicionamiento de la carga la carga no deberd nunca
dificultar la visibilidad del conductor, evitando de esta
forma el conducir con el cuerpo inclinado mirando por los
laterales de la maquina. Tampoco se debera de circular
con el volquete levantado.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante

Caida de objetos
desprendidos

La carga no debera de sobresalir del volquete.

Probabilidad: Media
Gravedad: Daiino
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Durante las operaciones de carga del dumper con palas,
gruas, etc. el conductor deberd abandonar el puesto de
conduccién.

Cuantificacién: Moderado

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Motocompresor

Cinturén antivibratorio

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Exposicién a ruido

Se deberan de mantener la cubiertas o tapas protectoras
siempre en posicion de cerrado. Se debera de mantener
en buen estado los mecanismos de amortiguacion.

Probabilidad: Media
Gravedad: Daiino
Cuantificaciéon: Moderado

Incendios / Explosiones

Se debera comprobar que la toma de aire del
motocompresor no se halle cerca de depositos
combustibles, tuberias de gas o lugares de donde puedan
emanar gases 0 vapores combustibles, ya que pueden
producir explosiones.

El abastecimiento de combustible se harda con el motor
parado .

No se deberan de utilizar materiales inflamables cuando
se realicen trabajos de mantenimiento en compresor.

Se deberd tener en cuenta lo marcado en el Reglamento
de Aparatos a Presion, en lo referente al calderin, para
realizar las verificaciones  generales  periddicas
reglamentarias.

Probabilidad: Media
Gravedad: Daiino
Cuantificacién: Moderado

Pérdida de seguridad en
operacion o instalacion
por controles o
mantenimiento deficiente

Las mangueras deberdn de permanecer en perfectas
condiciones de uso, es decir que no presenten grietas,
empalmes, cortes y dobleces.

Se verificara que los mecanismos de conexion al
compresor de las mangueras se encuentran aseguradas.

Se mantendran las mangueras de presion protegidas con
guardas de madera en los cruces peatonales y de
vehiculos sobre los caminos de obra.

No se debera utilizar la manguera de presién para limpiar
residuos de material en la ropa.

Se debera verificar que las mangueras estén extendidas al
momento de encender el compresor.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Pérdida de seguridad en
operacién por proteccion
deficiente

Se deberd delimitar y sefalizar la zona de trabajo.

Instalar el compresor a una distancia minima de dos
metros del borde de la coronacién de cortes y taludes.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Contactos térmicos /
Quemaduras

Debera de disponer de aislantes térmicos o resguardos
fijos en los puntos expuestos a este riesgo.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Moderado

Atrapamiento por o entre
objetos

Debera de disponer de un resguardo de proteccién de los
elementos méviles de transmision (correas de transmision,
engranajes..) o la instalacion en la carcasa de una
cerradura con llave.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacién: Tolerable

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Motoniveladora

Auriculares

Guantes de proteccion de piel
|
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
Caida de personas a Subir y bajar del la motoniveladora solo por la escalera | Probabilidad: Media
distinto nivel prevista por el fabricante, de cara a la maquina y | Gravedad: Ligeramente

agarrandose con las dos manos.

No subir ni bajar con la motoniveladora en movimiento.

Dafino
Cuantificaciéon: Tolerable

Choques contra objetos
inmoviles

En operaciones con maniobras complejas o peligrosas,
el magquinista tiene que disponer de un sefalista experto
que lo guie.

Probabilidad: Media
Gravedad: Danino
Cuantificaciéon: Moderado

Accidentes de trafico

Asegurar la maxima visibilidad de la excavadora
mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y
espejos.

Durante la conduccion, utilizar siempre un sistema de
retencién (cabina, cinturén de seguridad o similar). Fuera
de la obra, es obligatorio el uso del cinturén seguridad.

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias
importantes, hay que tener presente que las condiciones
del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que
comprobar el correcto funcionamiento de los frenos.

En los traslados, circular con la hoja elevada sin que
sobrepase el ancho de la maquina.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Importante

Pérdida de seguridad en
operacion o instalacion por
controles 0 mantenimiento
deficiente

Antes de iniciar los trabajos, verificar que todos los
mecanismos de la  motoniveladora  funcionan
correctamente y estan en perfecto estado: frenos,
neumaticos, faros, etc.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacién: Tolerable

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

Detener el trabajo si la visibilidad disminuye por debajo
de los limites de seguridad (lluvia, niebla,...) hasta que
las condiciones mejoren. Se debe aparcar la maquina en
un lugar seguro.

Estacionar la Motoniveladora en zonas adecuadas, de
terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes,
desprendimientos o inundaciones. (como minimo a 2 m
de los bordes de coronacién). Hay que poner los frenos,
apoyar la pala en el suelo sacar las llaves del contacto,
cerrar el interruptor de la bateria y el compartimiento del
motor.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Pérdida de seguridad en
operacién por proteccion
deficiente

Durante la conduccién, utilizar siempre un sistema de
retencién (cabina, cinturén de seguridad o similar). Fuera
de la obra, es obligatorio utilizar el cintur6n de seguridad.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacién: Tolerable

Pérdida de seguridad en
operacioén por sefalizacion
deficiente

Verificar que todos los rétulos de informacién de los
riesgos estén en buen estado y situados en lugares
visibles.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Pérdida de seguridad por
formacion o informacién
deficiente

Cuando esta maquina circule Unicamente por la obra,
comprobar que el conductor estd autorizado tiene la
formacion e informacién especifica de PRL que fija el RD
1.215/1997, de 18 julio, articulo 5 y se ha leido su
manual de instrucciones. Si la maquina circula por una
via publica, es necesario que el maquinista tenga el
carné B de conducir.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Dafino

Cuantificacion: Tolerable

Atrapamiento por
desplome/derrumbamiento

Evitar desplazamientos de la motoniveladora en zonas a
menos de 2 m del borde de coronacion de taludes.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Moderado

Atrapamiento por vuelco de
maquinas o vehiculos

En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido
longitudinal, nunca transversalmente.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Importante

Atropellos o golpes por
vehiculos

No permitir la presencia de trabajadores o terceros en el
radio de accién de la maquina.

Respetar la sefalizacién interna de la obra.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Importante

Contactos eléctricos

En operaciones en zonas proximas a cables eléctricos,
hay que comprobar la tensiéon de los mismos para
identificar la distancia minima de trabajo.

Probabilidad: Media
Gravedad: Danino
Cuantificacion: Moderado
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EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Cinturén antivibratorio

Guantes de proteccién de piel

Pala cargadora sobre ruedas

Chaleco de trabajo reflectante

derrumbamiento

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
Caida de objetos por Debera disponer de un dispositivo de retencion mecanica | Probabilidad: Media
desplome o que impida el descenso o abatimiento accidental en | Gravedad: Dafino

operaciones de mantenimiento.

Se prohibe que el conductor abandone la pala con la
cuchara izada y sin apoyar en el suelo.

La tierra extraida de las excavaciones debera de
acopiarse como minimo a 1 m del borde de la coronacion

del talud, teniendo presente en todo momento las
caracteristicas del terreno de acuerdo al estudio
geotécnico.

No se deberan derribar elementos que estén situados por
encima de la altura de la pala.

Cuantificaciéon: Moderado

Caida de personas a
distinto nivel

Estard prohibido izar personas para acceder a trabajos
puntuales utilizando la cuchara (dentro, encaramado o
pendiente de ella), asi como el transporte de personas en
el interior de la cuchara.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Daiino

Cuantificacion: Tolerable

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

Durante las operaciones de transporte, se deberda de
comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y
sujeciébn son los adecuados. Asimismo, hay que
asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar
el peso de la maquina, y una vez situada, se debera de
retirar la llave de contacto.

Las maniobras de carga y descarga sobre (o desde)
camioén, de la pala cargadora, se ejecutaran en los lugares
establecidos para tal fin, estando dirigidas en todo
momento por un especialista en este tipo de maniobras.

Se debera comprobar periédicamente segun indicaciones
del fabricante del equipo el estado de los neumaticos.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Atrapamiento por o entre
objetos

En las operaciones de cambio de brazo o cuchara, no se
debera de controlar la alineacion de los cojinetes y juntas
con la mano, si no que aseguraremos Su posicion con
cinta adhesiva.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Moderado

Atrapamiento por vuelco
de maquinas o vehiculos

La circulacion sobre terrenos desiguales se efectuara a
velocidad lenta.

La cuchara durante los transportes de tierras,
permanecera lo mas baja posible para poder desplazarse
con la maxima estabilidad.

Se deberd extraer el material de cara a la pendiente.

Se debera trabajar a una velocidad adecuada, no
realizandose giros pronunciados durante los trabajos en
pendientes.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Importante

Atropellos o golpes por
vehiculos

Los conductores se cerciorardn de que no existe peligro
para Los trabajadores que se encuentren en el interior de
p0zos 0 zanjas proximos al lugar de excavacion.

Estar4d terminantemente prohibido la presencia de
trabajadores y terceros en el radio de accién de la
maquina.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafino
Cuantificacién: Importante

Caida de objetos
desprendidos

Los ascensos o0 descensos en carga de la cuchara se
efectuaran siempre utilizando marchas cortas.

Estara prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara o
cucharéon a pleno llenado), bajo régimen de fuertes
vientos.

En las operaciones de carga de camiones, debera

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION

asegurarse que el material queda uniformemente
distribuido por el camién, que la carga no es excesiva y
que se deja sobre el camién con precaucion.

Debera evitarse que la cuchara de la pala se sitie por
encima de personas.

Caida de objetos en
manipulacién

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

En operaciones de carga de camiones, se debera verificar
que el conductor se encuentra fuera de la zona de trabajo
de la maquina.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Chaleco de trabajo reflectante
]

Cinturdn antivibratorio

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra
particulas

Guantes de proteccién de piel

Plataformas elevadoras moviles de personas

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
Caida de personas a Estara prohibido salir de la plataforma para acceder a | Probabilidad: Media
distinto nivel zonas, asi como subirse en barandilla perimetral o utilizar | Gravedad: Extremadamente

elementos auxiliares sobre la plataforma para ganar altura.

Se debera de hacer uso del cinturén de seguridad frente a
caidas durante la permanencia en la plataforma.

Darino
Cuantificacién: Importante

Incendios / Explosiones

Las baterias deben cargarse en zonas abiertas, bien
ventiladas y lejos de posibles llamas, chispas, fuegos y
con la prohibicién de fumar.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Dafino

Cuantificacion: Tolerable

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

Se debera comprobar la posible existencia de
conducciones eléctricas en la vertical del equipo.

Se debera comprobar el estado y nivelacion de la
superficie de apoyo del equipo.

Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma
no supera la carga maxima de utilizacion.

Si se utilizan los estabilizadores, se debe de comprobar
que se han desplegado de acuerdo con las normas
dictadas por el fabricante.

Se comprobara el estado de las protecciones y accesos a
la plataforma.

Se deberan mantener las distancias de seguridad con
obstaculos, escombros, desniveles, agujeros, rampas,
etc.., que comprometan la seguridad. Lo mismo se debe
de hacer con obstaculos situados por encima de la
plataforma de trabajo.

Estard prohibido alterar, modificar o desconectar los
sistemas de seguridad del equipo.

Deberan estar equipadas con sistemas auxiliares de
descenso, sistema retractil o de rotacion en caso de fallo
del sistema primario.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Moderado

Pérdida de seguridad en
operacion por
sefalizacion deficiente

Deberan ir provistas de placas de identificacién, diagramas
de cargas y alcances, sefalizacion de peligros y
advertencias de seguridad.

Los sistemas de mando primario y secundario, deben de
estar perfectamente marcados de forma indeleble de facil
comprensién segun cédigos normalizados.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Pérdida de seguridad por
formacién o informacion

Solamente podran hacer uso de la maquinaria aquellos
operarios debidamente formados y cualificados.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
deficiente Danino

Cuantificacion: Tolerable

Contactos térmicos /
Quemaduras

Los motores o partes calientes de las plataformas
elevadoras deben estar protegidos convenientemente. Su
apertura sélo se podra realizar con llaves especiales y por
personal autorizado.

Probabilidad: Media
Gravedad: Daiino
Cuantificacién: Moderado

Atrapamiento por o entre
objetos

Se debera delimitar la zona de trabajo para evitar que
personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por
las proximidades.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante

Atrapamiento por vuelco
de maquinas o vehiculos

No debera de sobrecargarse la plataforma. Se debera de
respetar la carga maxima de utilizacion.

Deberan disponer de dispositivos de seguridad que
impidan el movimiento de las plataformas mientras los
estabilizadores no estén situados en posicién.

Esta prohibido el uso de la plataforma elevadora como
gria.

Esta prohibido anadir elementos que pudieran aumentar la
carga debido al viento sobre la plataforma, como por
ejemplo paneles de anuncios o planchas de materiales, ya
que podrian quedar modificadas las cargas.

No estara permitido sujetar la plataforma a estructuras
fijas.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante

Caida de objetos en
manipulacién

El suelo de la plataforma no debera tener agujeros o
huecos que permitan el paso de material a través de ella.
Deberan disponer de rodapié en todo su perimetro.

Probabilidad: Media
Gravedad: Daiino
Cuantificaciéon: Moderado

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Retroexcavadora mixta

Sistema anticaida incorporado a un elemento de amarre

derrumbamiento

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
Caida de objetos por Debera disponer de un dispositivo de retenciéon mecéanica | Probabilidad: Media
desplome o que impida el descenso o abatimiento accidental en | Gravedad: Dafino

operaciones de mantenimiento.

Estara terminantemente prohibido someter a esfuerzos por
encima del limite de la carga util de la maquina.

Cuantificacion: Moderado

Caida de personas a
distinto nivel

Estara prohibido izar personas para acceder a trabajos
puntuales utilizando la cuchara (dentro, encaramado o
pendiente de ella), asi como el transporte de personas en
el interior de la cuchara.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Pérdida de seguridad en
operaciéon por medios de
control de seguridad
deficientes

Durante las operaciones de transporte, se debera
comprobar que la longitud, la tara y el sistema de bloqueo
y sujecién son los adecuados. Asimismo, hay que
asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar
el peso de la maquina, y una vez situada, se debera de
retirar la llave de contacto.

Las maniobras de carga y descarga sobre (o desde)
camién, de la pala cargadora, se ejecutaran en los lugares
establecidos para tal fin, estando dirigidas en todo
momento por un especialista en este tipo de maniobras.

Se debera comprobar periédicamente segun indicaciones
del fabricante del equipo el estado de los neumaticos.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Pérdida de seguridad en
operacién por medios
insuficientes o deficientes

Se prohibe en la obra utilizar la mixta como una grda, para
la introduccién de tuberias, piezas, etc., en el interior de
las zanjas.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Atrapamiento por o entre
objetos

En las operaciones de cambio de brazo o cuchara, no se
debera controlar la alineacién de los cojinetes y juntas con
la mano, si no que aseguraremos su posicidn con cinta
adhesiva.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Daiino

Cuantificacion: Tolerable
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Atrapamiento por vuelco
de maquinas o vehiculos

Estara prohibido realizar maniobras de movimiento de
tierras sin  antes haber puesto en servicio los
estabilizadores hidraulicos.

La circulacion sobre terrenos desiguales se efectuara a
velocidad lenta.

Se deberd extraer el material de cara a la pendiente.

La maquina se deberd mover con la cuchara recogida,
estando situada a unos 40 cm. aproximadamente a del
suelo. Durante los desplazamientos en pendiente orientar
el brazo hacia abajo, casi tocando el suelo.

Se debera de trabajar a una velocidad adecuada, no
realizandose giros pronunciados durante los trabajos en
pendientes.

El cambio de posicion de la mixta en trabajos a media
ladera, se efectuara situando el brazo hacia la parte alta
de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la
estabilidad de la maquina.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Moderado

Atropellos o golpes por
vehiculos

Debera mantenerse una distancia de seguridad en torno a
la maquina cuando ésta se encuentre trabajando.

Los conductores se cercioraran de que no existe peligro
para los trabajadores que se encuentren en el interior de
pozos o zanjas proximos al lugar de excavacién. Estando
totalmente prohibido el trabajo en interior de zanjas, en la
zona de alcance del brazo de la mixta.

Probabilidad: Alta
Gravedad: Dafiino
Cuantificacién: Importante

Caida de objetos
desprendidos

Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se
efectuaran siempre utilizando marchas cortas.

Estara prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara o
cucharéon a pleno llenado), bajo régimen de fuertes
vientos.

En las operaciones de carga de camiones, debera de
asegurarse que el material queda uniformemente
distribuido por el camién, que la carga no es excesiva y
que se deja sobre el camién con precaucién.

Debera evitarse que la cuchara de la pala se sitie por
encima de personas.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Caida de objetos en
manipulacién

En operaciones de carga de camiones, se deberd verificar
que el conductor se encuentra fuera de la zona de trabajo
de la maquina.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacién: Tolerable

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Taladro portatil

Cinturén antivibratorio

Guantes de proteccion de piel

Chaleco de trabajo reflectante
|

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Golpes/cortes por objetos
o herramientas

Se debera desconectar el taladro de la red eléctrica de
forma previa al cambio de broca, asi como para el cambio
de broca debe utilizarse la llave para tal fin.

Deberan disponer de empufnadura auxiliar para una mejor
sujecién y de interruptor con freno de inercia, de forma que
al dejar de apretarlo la maquina se pare de forma
automatica.

Realizar las operaciones de forma estable teniendo
firmemente colocados los pies.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacién: Tolerable

Pérdida de seguridad en

Se deberd desconectar el equipo de la red eléctrica o

Probabilidad: Media
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mantenimiento deficiente

DA CORUNA
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
operacion o instalacion extraer la bateria cuando no se este utilizando. Gravedad: Ligeramente
por controles o Danino

Cuantificacién: Tolerable

Proyeccién de
fragmentos o particulas

Se debera utilizar la broca adecuada al material a taladrar. | Probabilidad: Media

En caso de ser necesario orificios de mayor didmetro, se | Gravedad: Dafino

debe cambiar la broca por otra de mayor seccion, nunca | Cuantificacion: Moderado
intentar aumentar el orificio con movimientos oscilatorios
del taladro, tampoco se deberd utilizar la broca de forma
inclinada.

Se deberan sustituir aquellas brocas que presenten signos
de deterioro o desgaste.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Tanque de riego asfaltico

Tapones

Gafas de seguridad para proteccién del aparato ocular,
antiimpactos
Guantes de proteccion de piel

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION

Contactos con sustancias
nocivas

Se debera evitar el contacto directo con la piel, para ello | Probabilidad: Media

las personas que se dediquen a los riesgos asfalticos | Gravedad: Dafino
deben usar un equipo de proteccién adecuado, que | Cuantificacion: Moderado
incluya gafas y protectores faciales a fin de proteger los
ojos y la cara.

Exposicion a
contaminantes quimicos

Durante los trabajos de riego asfaltico, los trabajadores | Probabilidad: Media
mantendran una distancia de seguridad adecuada y se | Gravedad: Dafino
ubicarédn siempre a sotavento. Se debera garantizar la | Cuantificacion: Moderado
ventilacion cuando se ftrabaje en tdneles o lugares
cerrados.

Incendios / Explosiones

Se debera vigilar que no existan fuentes de calor o fuego a | Probabilidad: Media
menos de 15 m de la zona de extendido de riesgos | Gravedad: Dafino
asfélticos Cuantificacién: Moderado

Durante la puesta en marcha de riegos asfalticos se
contar4 con extintores de polvo quimico o diéxido de
carbono.

Queda terminantemente prohibido fumar mientras se estan
realizando riegos asfalticos.

Pérdida de seguridad en
operacién o instalacion
por controles o
mantenimiento deficiente

Se deberan de revisar la mangueras, racores, etc., si | Probabilidad: Media
existiesen fugas se deberan de eliminar inmediatamente. Gravedad: Ligeramente
Dafino

Cuantificacién: Tolerable

Contactos térmicos /
Quemaduras

Se debera evitar manipular diferentes partes del motor en | Probabilidad: Media
caliente, ya que -cualquier contacto puede provocar | Gravedad: Dafino
quemaduras graves. Cuantificacién: Moderado

Atropellos o golpes por
vehiculos

Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, el | Probabilidad: Alta
personal que trabaje a pie debe ir equipado en todo | Gravedad: Dafino
momento de chaleco reflectante homologado y | Cuantificacién: Importante
perfectamente visible.

Estara prohibido bajarse de la maquina en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Guantes de proteccion de piel

Chaleco de trabajo reflectante

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra gases o
contra gases y particulas

Pantalla para proteccion del aparato ocular contra
proyeccion de particulas

Memoria Descriptiva

Pagina 52



SUSANA BENEYTO GONZALEZ-
BAYLIN
Data e hora: 30/01/2024 15:24

https://sede.dacoruna.gallvaldoc?c=d67b4bc4cd05571936ea5f6b582bfce11288e2e2

ISABEL PANDIELLA FARALDO
Data e hora: 24/01/2024 13:53

Validacion de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Cadigo:

Deputacion
DA CORUNA

a

Vibrador de aguja

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Exposicién a condiciones
meteoroldgicas adversas

Estara prohibido realizar operaciones de vibrado en
condiciones climatolégicas adversas.

Probabilidad: Baja
Gravedad: Ligeramente
Dafino

Cuantificacién: Trivial

Exposicion a vibraciones

No se debe permitir que el vibrador trabaje en vacio.

Se deberan de llevar a cabo revisiones periddicas de
mantenimiento del equipo.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Pérdida de seguridad en
operaciéon por medios
insuficientes o deficientes

Las operaciones de vibrado se deberan realizar desde
posiciones estables, desde plataformas de trabajo.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Moderado

Contactos eléctricos

Se deberd comprobar periédicamente el correcto
funcionamiento de la toma de tierra, debiéndose realizar la
conexion o suministro eléctrico mediante manguera
antihumedad.

Se debera evitar que el vibrador se enganche en las
armaduras.

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificaciéon: Moderado

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Guantes de proteccién antivibracion

Auriculares

1.5.3
1.5.3.1

IDENTIFICACION RIESGOS DE MEDIOS AUXILIARES.
RIESGOS GENERALES

Los riesgos y epi's que a continuacion se detallan afectan de igual forma a todos los medios auxiliares que

componen el proyecto.

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
Caida de personas a Las plataformas de trabajo, que supongan para los | Probabilidad: Alta
distinto nivel trabajadores un riesgo de caida de altura superior a 2 | Gravedad: Dafiino

metros, se protegeran mediante barandillas u otro sistema
de protecciéon colectiva de seguridad equivalente. Las
barandillas seréan resistentes, tendran una altura minima
de 90 centimetros y dispondran de un reborde de
proteccion, un pasamanos y una proteccion intermedia
que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.

Se verificara periédicamente el estado de las protecciones
colectivas y cuando sea necesaria su retirada, por motivos
justificados, deberan reponerse inmediatamente después
de que la actividad que ha obligado a su retirada haya
finalizado.

Cuantificacién: Importante

Contactos eléctricos

Se debera determinar la viabilidad del trabajo en las
proximidades de lineas eléctricas por personal autorizado
y/o cualificado, de forma previa al comienzo de los
trabajos de instalacion. En caso de ser viable, deberan
adoptarse las medidas de seguridad necesarias que
establece el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre
disposiciones minimas para la proteccién de la salud y

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Moderado

Memoria Descriptiva

Péagina 53



https://sede.dacoruna.gallvaldoc?c=d67b4bc4cd05571936ea5f6b582bfce11288e2e2
SUSANA BENEYTO GONZALEZ- Validacion de documentos: 3
BAYLIN

Data e hora: 30/01/2024 15:24

ISABEL PANDIELLA FARALDO

Data e hora: 24/01/2024 13:53 https://sede.dacoruna.gal/valdoc

Cadigo:

Deputacion
DA CORUNA

a

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

meteoroldgicas adversas

Exposicién a condiciones

Debera protegerse a los trabajadores contra las
inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su
seguridad y su salud y asegurarse que llevan la ropa de
trabajo adecuada.

No se izardn materiales bajo
superiores a 50 Km/h.

régimen de vientos

Probabilidad: Baja
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacién: Trivial

Pérdida de seguridad en
operacién o instalacion
por controles o
mantenimiento deficiente

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el
buen estado de los medios auxiliares deberan verificarse
previamente a su uso, posteriormente de forma peridédica y
cada vez que sus condiciones de seguridad puedan
resultar afectadas por una modificacion, periodo de no
utilizacién o cualquier otra circunstancia.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacion: Tolerable

Pérdida de seguridad en
operacién por medios

insuficientes o deficientes

Todos los trabajadores deberan disponer de los equipos
de proteccién necesarios, teniendo la obligacion de
utilizarlos.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacién: Tolerable

formacion o informacion
deficiente

Pérdida de seguridad por

Todos los trabajadores deberan estar formados en materia
de seguridad y salud respecto a la actividad a realizar en
la obra, asi como informados de los riesgos a los que
pueden estar expuestos, tal y como sefala la legislacién
vigente.

El personal interviniente en cualquier actividad sera
conocedor del correcto sistema constructivo a utilizar y
estaran dirigidos por un especialista en el mismo.

Probabilidad: Media
Gravedad: Ligeramente
Danino

Cuantificacién: Tolerable

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Guantes de proteccion de piel

en general

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién

Mono de trabajo para construccion

1.5.3.2

RIESGOS ESPECIFICOS

Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUANTIFICACION

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

El coeficiente de utilizacion de estos medios auxiliares se
seleccionara de forma que garantice un nivel de seguridad
adecuado.

No se debera hacer uso de cables, cadenas, eslingas, etc.
que presenten nudos, deformaciones o empalmes.

La eleccién de estos medios auxiliares debera hacerse
acorde con las cargas y esfuerzos que tengan que
soportar. Si se desconociera el peso a cargar se debera
realizar una estimacién por exceso.

Si se empleara una eslinga de tres o cuatro ramales, el
angulo mayor que se debe tener en cuenta es el que
forman dos ramales opuestos en diagonal procurando que
los puntos de fijacién no permitan el desplazamiento de la
eslinga.

No se apoyaran sobre aristas vivas.

Las cuerdas deberan llevar una etiqueta en la que
aparezca el nombre del fabricante, la fecha de su puesta
en servicio y la carga maxima admisible.

Deberd procurarse que el coeficientes de seguridad de la

Probabilidad: Media
Gravedad: Dafino
Cuantificacion: Moderado
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION

eslinga no sean inferior a 6, segun la O.G.S.H.T., debido
a la dificultad de determinar su capacidad exacta de carga.

Debera realizarse un adecuado almacenamiento y
mantenimiento de estos medios auxiliares, asi como
revisiones de forma periédica. La frecuencia de estas
revisiones dependera del tiempo de utilizacion y de la
severidad de las condiciones de servicio.

Todos los engranajes, ejes y mecanismos en general de
los distintos aparatos deberdn mantenerse lubricados y
limpios.

Deberda  verificarse continuamente el correcto
funcionamiento del pestillo de seguridad de los ganchos.

Deberan desecharse aquellos cables que tengan mas del
10% de hilos rotos, contados a lo largo de los tramos de
cableado, separados entre si por una distancia inferior a
ocho veces su diametro.

Las cuerdas deberan protegerse contra la congelacién,
acidos y sustancias destructoras, asi como de los
roedores.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Escaleras de mano

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS CUANTIFICACION
Caida de personas a El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se | Probabilidad: Alta
distinto nivel efectuaran de frente a éstas. Gravedad: Dafiino

Cuantificacién: Importante

Deberan estar dotadas en su extremo inferior de zapatas
antideslizantes de seguridad.

No se transportaran ni manipularan cargas por o desde
escaleras de mano cuando debido a su peso comprometa
la estabilidad del trabajador.

No deberan utilizarse escaleras de mano por varios
trabajadores a la vez.

Se fijar4 la parte superior o inferior de los largueros
mediante dispositivos antideslizantes o cualquier otra
solucién de eficacia equivalente, sobresaldran al menos
1m. del plano de trabajo al que se accede y se colocaran,
en la medida de lo posible, formando un &ngulo
aproximado de 75 grados con la horizontal, teniendo en
cuenta siempre que los travesafios queden en posicién
horizontal.

Las escaleras de tijera deberan estar dotadas de topes de
seguridad de apertura, no se usardn a modo de
borriqguetas y se deberan abrir completamente para
ejecutar cualquier trabajo.

Los trabajos a mas de 3,5 metros de altura, desde el punto
de vista de operacion al suelo, que requieran movimientos
o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador,
sélo se efectuaran si se utiliza un equipo de proteccion
individual anticaidas o se adoptan otras medidas de
proteccion alternativa.

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

No se emplearan escaleras de mano de mas de cinco | Probabilidad: Media
metros de longitud, escaleras de madera pintadas por la | Gravedad: Dafino
dificultad para detectar posibles fallos ni aquellas de | Cuantificacion: Moderado
construccién improvisadas.
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1.6 NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES.

A continuacion se detalla la relacion no exhaustiva de las normas legales y reglamentarias que regulan la ejecucion
de la obra objeto del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, cuyo cumplimiento sera obligatorio para todas
las partes implicadas.

. LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales y su reforma a través de la LEY 54/2003,
de 12 de diciembre.

. REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion y sus modificaciones a través del REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, y del REAL
DECRETO 604/2006, de 19 de mayo.

. REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion y sus modificaciones a través del REAL DECRETO 604/2006, de 19 de
mayo.

. LEY 32/2006, 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién.

. REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la LEY 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

o REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la LEY 31/1995, de 8 de

noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.

LEY 14/1994 de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

DECRETO de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los trabajos prohibidos a la mujer y a los menores.

Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Auténomo.

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y

salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

. REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el REAL DECRETO 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

o REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacién de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros
sobre maquinas y sus modificaciones a través del REAL DECRETO 56/1995, de 20 de Enero.

. REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

. REAL DECRETO 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension. REBT 2002.

. REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

. REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacion de
seguridad y salud en el trabajo.

. REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

. REAL DECRETO 286/2006, de 14 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido.

. REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

o Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

o RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producciéon y gestion de los residuos de construccion y
demolicion.

. RD 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializaciéon y puesta en
servicio de las maquinas.

RD 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el RD 1109/2007.

. ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de
apertura o de reanudacién de actividades en los centros de trabajo.

. RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/97 y otros.

. RD 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el RD 1311/2005.

. Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del
Estatuto de los trabajadores.

. ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificacién de
los accidentes de trabajo.

o RD 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicacién de las sanciones por infracciones muy graves en materia de

prevencién.

RD 306/2007, de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantias de las sanciones establecidas en la LISOS.

Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenacion de la Edificacion.

V Convenio colectivo del sector de la construccion, 2012-2016.

RD 486/1997, de 14 de abiril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los

lugares de trabajo.

. RD 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y libre
circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.
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. RD 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el RD 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercializacién y libre circulaciéon intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual.

. RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.

. RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

. Orden de 7 de enero de 1987, por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre
Trabajos con Riesgo de Amianto y sus modificaciones a través de la Orden de 26 de julio de 1993.

. RD 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccion sanitaria.

RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protecciéon de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Norma de Carreteras 8.1-1.C., Sefalizacién Vertical.

Norma de Carreteras 8.2-1.C., Marcas Viales.

Norma de Carreteras 8.3-1.C., Sefnalizaciéon de Obras.

RD 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a

determinadas maquinas de uso al aire libre.

. RD 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias
de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus Instrucciones Técnicas complementarias.

. RD 2060/2008, de 12 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presion y sus
instrucciones técnicas.

1.7  PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS.
1.7.1 DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS.

Los Equipos de Proteccion Colectiva (EPC’S) son un conjunto de piezas u 6rganos unidos entre si, destinados a
combatir los riesgos de accidente y de perjuicio para la salud con el fin de eliminar dichos riesgos en su origen y
proteger a los trabajadores.

1.7.2 CARASTERISTICAS GENERALES.

. Los EPC’S se instalaran y se utilizaran de manera que no se puedan caer, volcar o desplazarse de forma
incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores.

o El montaje y desmontaje de los EPC’S deberd realizarse de manera segura, especialmente mediante el
cumplimiento de las instrucciones del fabricante cuando las haya.

. Las herramientas que se usen para el montaje de los EPC’S deberan ser de las caracteristicas y tamafno
adecuados a la operacién a realizar. Su colocacion y transporte no debera implicar riesgos para la seguridad de
los trabajadores.

. Durante su montaje se tendra en cuenta la necesidad de suficiente espacio libre entre los elementos méviles de
los equipos de trabajo y los elementos fijos o moéviles de su entorno. Los trabajadores podran acceder y
permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los
EPC’S.

. Solo se utilizaran en las operaciones y condiciones indicadas por el proyectista y el fabricante del mismo. Si las
instrucciones de uso del fabricante o del proyectista indicasen la necesidad de utilizar algun EPI para la
realizacion de alguna operacion relacionada con éste, sera obligatorio utilizarlo para estas operaciones.

. Cuando se empleen EPC’S con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente protegidos,
deberan adoptarse las precauciones y utilizarse las protecciones individuales apropiadas para reducir los
riesgos al minimo posible.

. Los EPC’S dejaran de utilizarse si se producen deterioros, averias u otras circunstancias que comprometan la
seguridad de su funcionamiento.

. Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revision o reparacion de los equipos de trabajo que
puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizaran tras haber parado la actividad.

. Cuando durante la utilizacion de un EPC sea necesario limpiar o retirar residuos cercanos a un elemento
peligroso, la operacién debera realizarse con los medios auxiliares adecuados y que garanticen una distancia
de seguridad suficiente.

. Los EPC’S se dejaran de utilizar si se producen deterioros, averias u otras circunstancias que comprometan la
seguridad de su funcionamiento.

1.7.3 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS.
1.7.3.1 BARANDILLAS DE PROTECCION.

. Se define guardacuerpo o barandilla como aquel elemento que tiene por objeto proteger contra los riesgos de
caida fortuita al vacio de personas, trabajando o circulando junto al mismo, en alturas superiores a 2 metros.
. Segun el punto 3 de las Disposiciones minimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el
exterior de los locales, del Real Decreto 1627/1997, se establece que:
- Las plataformas, andamios y pasarelas, asi como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los
pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caida de altura superior a 2
metros, se protegeran mediante barandillas u otro sistema de proteccion colectiva de seguridad
equivalente.
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- Las barandillas seran resistentes, tendran una altura minima de 90 centimetros y dispondran de un
reborde de proteccién, un pasamanos y una proteccién intermedia que impidan el paso o deslizamiento
de los trabajadores.

- La resistencia minima sera de 150 kg/m.l.

- Durante el proceso de montaje y desmontaje de las barandillas, los operarios estaran protegidos de las
caidas de altura mediante protecciones individuales, cuando debido al proceso, las barandillas pierdan
su funcién de proteccién colectiva.

. Normativa aplicable:

- UNE-EN 13374:2004. Sistemas provisionales de proteccién de borde. Especificaciones del producto,

métodos de ensayo.

1.7.3.2 PROTECCION CON REDES DE SEGURIDAD.

Protecciones colectivas formadas por una red soportada por una cuerda perimetral u otros elementos de sujecion, o

una combinacién de ellos, disefiada para recoger personas que caigan desde cierta altura.

. En la eleccién y utilizacion de las redes de seguridad, siempre que sea técnicamente posible por el tipo de
trabajos que se ejecuten, se dara prioridad a las redes que evitan la caida frente a aquellas que s6lo limitan o
atenlan las posibles consecuencias de dichas caidas.

o Se recomienda que las redes se instalen lo méas cerca posible al nivel de trabajo.

Durante el proceso de montaje y desmontaje de las redes, los operarios estaran protegidos de las caidas de
altura, golpes y cortes mediante protecciones individuales.
Estos procesos seran realizados por personal formado e informado.
Normativa aplicable:
- UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
- UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los limites de
instalacion.

1.7.3.3 PROTECCIONES DE LA CAIDA DE OBJETOS DESDE ZONAS SUPERIORES.

. Se protegeran los accesos 0 pasos a la obra, y las zonas perimetrales de la misma de las posibles caidas de
objetos desde las plantas superiores o la cubierta.

. La estructura de proteccion serd adecuada a la maxima altura posible de caida de objetos y al peso maximo
previsible de estos. El impacto previsto sobre la proteccion no producira una deformacién que afecte a las
personas que estén por debajo de la proteccion.

1.7.4 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION.

A la hora de elegir los equipos de proteccién individual, es conveniente tener en cuenta el tipo de riesgo y actividad a
ejecutar, donde se tendra en cuenta en todo momento la evolucién de la técnica.

El montaje y desmontaje de los EPC’s se realizara siguiendo las instrucciones del fabricante. Dichos trabajos
deberan realizarse en las debidas condiciones de seguridad, debiendo dotar a los trabajadores de los equipos de
proteccion individual necesarios para ello.

1.7.5 UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION.

Las unidades indicadas en cada partida de obra se mediran teniendo en cuenta que todas las unidades de obra
incluyen, en su precio, el montaje, mantenimiento en condiciones de uso seguro durante el tiempo que la obra lo
requiera, desmontaje y transporte.

1.8 PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LAS PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.8.1 DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS.

A efectos del Real Decreto 773/1997, se entenderd por equipo de proteccion individual (Epi’s) cualquier equipo
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan
amenazar su seguridad o su salud, asi como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Se excluyen de la definicién: la ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén especificamente destinados a
proteger la salud o la integridad fisica de los trabajadores, los equipos de los servicios de socorro y salvamento, los
EPI's de los militares, de los policias y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden y de los medios
de transporte por carretera, el material de deporte y de autodefensa o de disuasion y los aparatos portatiles para la
deteccién y sefalizacién de los riesgos y de los factores de molestia.

1.8.2 CARACTERISTICAS GENERALES.

Segun el RD 773/1997 los EPI's deberan utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los
trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccién colectiva o
mediante medidas, métodos o procedimientos de organizacién del trabajo.

o Los EPI's proporcionaran una proteccion eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin ocasionar riesgos
adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberan responder a las condiciones existentes en el lugar de
trabajo, adecuarse al trabajador, teniendo en cuenta las condiciones anatémicas y fisiologicas y el estado de
salud del trabajador y, en caso de riesgos multiples que exijan la utilizaciéon simultanea de varios EPI's, éstos
deberan ser compatibles entre si y mantener su eficacia en relacién con el riesgo o riesgos correspondientes.
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. Los EPI's deberan reunir los requisitos establecidos en cualquier disposicion legal o reglamentaria que les sea
de aplicacién, en particular en lo relativo a su disefio y fabricacion.

o El empresario estara obligado a:

- Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la proteccion individual y precisar, para
cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse proteccion, las partes del
cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de proteccién individual que deberan utilizarse.

- Elegir los EPI's, manteniendo disponible en la empresa o centro de trabajo la informacion pertinente a
este respecto y facilitando informacién sobre cada equipo.

- Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los EPI’s que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte
necesario.

Velar por que la utilizacién y mantenimiento de los equipos se realice de forma adecuada.

. Su utilizacién, salvo en casos particulares excepcionales, sélo podra efectuarse para los usos previsto, segun
establecido por el fabricante.

. Su almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfeccion y reparacioén debera efectuarse de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

. Estaran destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen su uso por varios
trabajadores, se adoptaran las medidas necesarias para que ello no origine ningln problema de salud o de
higiene a los diferentes usuarios.

. El empresario, previamente al uso de los equipos, deberd proporcionar informacion comprensible a los
trabajadores de los riesgos contra los que les protegen, asi como de las actividades u ocasiones en las que
deben utilizarse. Asimismo, debera proporcionarles instrucciones preferentemente por escrito sobre la forma
correcta de utilizarlos y mantenerlos. Dicha debera ser para los trabajadores.

. El manual de instrucciones o la documentacién informativa facilitados por el fabricante estaran a disposicion de
los trabajadores.

. El empresario garantizara la formacién y organizara, en su caso, sesiones de entrenamiento para la utilizacion
de los EPI’s, especialmente cuando se requiera la utilizacién simultanea de varios de ellos.

. Los trabajadores tiene la obligacion de utilizarlos y cuidarlos de forma correcta.

1.8.3 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS.
1.8.3.1 PROTECCIONES DE LA CABEZA.

Un casco de protecciéon es una prenda para cubrir la cabeza del usuario, que esta destinada esencialmente a

proteger la parte superior de la cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo.

o La mejor proteccion frente a la perforacion la proporcionan los cascos de materiales termoplasticos
(policarbonatos, ABS, polietileno y policarbonato con fibra de vidrio) provistos de un buen arnés. Los cascos de
aleaciones metélicas ligeras no resisten bien la perforacién por objetos agudos o de bordes afilados.

. No deben utilizarse cascos con salientes interiores, ya que pueden provocar lesiones graves en caso de golpe
lateral. Pueden estar provistos de un relleno protector lateral que no sea inflamable ni se funda con el calor.

. Los cascos fabricados con aleaciones ligeras o provistos de un reborde lateral no deben utilizarse en lugares
de trabajo expuestos al peligro de salpicaduras de metal fundido.

o Cuando hay peligro de contacto con conductores eléctricos desnudos, se usaradn cascos de materiales
termoplasticos. No tendran orificios de ventilacion y los remaches y otras posibles piezas metélicas no deben
asomar por el exterior del armazén.

. Los cascos para trabajos en altura, estaran provistos de barboquejo y es preferible que sean de tipo “casquete”
para evitar que el trabajador entre en contacto con algun elemento y pierda el equilibrio. Debera ser de color
claro y disponer de orificios de ventilacion.

o La forma de casco mas comun dentro de las diversas comercializadas es la de "gorra", con visera y ala
alrededor. En canteras y obras de demolicion protege mas un casco de este tipo pero con un ala mas ancha,
en forma de "sombrero”.

. En los puestos de trabajo en los que exista riesgo de engancharse el cabello, por la proximidad a maquinas,
aparatos o elementos en movimiento, es obligatorio cubrirse el cabello mediante gorros, cintas elasticas o
redecillas, lo cual evitara que éste entre en contacto con los instrumentos o la maquinaria.

. Normativa aplicable:

- UNE-EN 13087. Cascos de proteccion.
- UNE-EN 397/A1:2000. Cascos de proteccién para la industria.
- UNE-EN 812/A1:2002. Cascos contra golpes para la industria.

1.8.3.2 PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR Y LA CARA.

El equipo de proteccion ocular y /o facial estd destinado a proteger los ojos y la cara del trabajador ante riesgos
externos tales como la proyeccion de particulas o cuerpos sélidos.
. La proteccion se efectuard mediante la utilizacion de gafas de proteccion, pantallas o pantallas faciales, los
cuales se seleccionaran en funcién del riesgo de las actividades:

- Golpes o impactos con particulas o cuerpos.

- Accién de polvo y humos.

- Proyeccién o salpicaduras de liquidos frios, calientes, causticos o materiales fundidos.

- Substancias que por su intensidad o naturaleza puedan resultar peligrosas.

- Radiaciones que por su intensidad o naturaleza puedan resultar peligrosas.

- Deslumbramiento.
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. Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, seran completamente cerradas y ajustadas a la cara,
con visor con tratamiento anti-empafado.

. En los casos de ambientes agresivos, de polvo de grano grueso y liquidos, serdn como las anteriores, pero
tendran incorporados botones de ventilacion indirecta o tamiz antiestatico

. En el resto de casos seran de montura de tipo normal y con protecciones laterales que podran ser perforadas
para una mejor ventilacion.

. Cuando no exista peligro de impactos por particulas duras, se podran usar gafas de Proteccion tipo
panoramico, con armadura de vinilo flexible y con el visor de poli-carbonato o acetato transparente.

. En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o himedo, el visor serd de rejilla metdlica (tipo
picapedrero) para impedir que se empafne.

. En los trabajos eléctricos realizados en proximidades de zonas en tensioén, el aparato de la pantalla estara
construido con material absolutamente aislante y el visor ligeramente oscurecido, en previsiobn de
deslumbramientos por salto intempestivo de un arco eléctrico.

. Las utilizadas en previsién de calor, tendran que ser de "Kevlar" o de tejido aluminizado reflectante (el amianto
y tejidos asbésticos estan totalmente prohibidos), con un visor correspondiente, equipado con vidrio resistente
a la temperatura que tendra que soportar.

. En los trabajos de soldadura eléctrica, se utilizara el equipo de pantalla de mano denominado "Cajon de
soldador" con mirilla de vidrio oscuro protegida por otro transparente, siendo retractil el oscuro, para facilitar la
limpieza de la escoria, y recambiable con facilidad los dos.

. No debera tener ninguna parte metdlica en el exterior, para evitar los contactos accidentales con la pinza de
soldar.

. En los lugares en los que se realice soldadura eléctrica o soldadura con gas inerte (Nertal), cuando se necesite,
se utilizaran pantallas sujetas a la cabeza de tipo regulable.

o Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las gafas seran de color o tendran un filtro
para garantizar una absorcion luminica suficiente.

. A la hora de utilizar los equipos, se tendran en cuenta los siguientes aspectos:

- Si existiese la posibilidad de que se produzcan movimientos de cabeza bruscos, se seleccionara un
protector con sistema de sujecién fiable, que asegure la posicion correcta y se eviten desprendimientos
fortuitos.

- El calor, la humedad, el sudor, etc. favorecen el empafamiento. Dicho problema se mitiga con el uso de
protecciones adicionales tales como productos desempanantes.

- Se deberan respetar las instrucciones del suministrador, realizar controles periédicos, examinar de
manera visual antes de su utilizacion, almacenar de forma correcta y realizar una adecuada limpieza y
mantenimiento de los mismos.

- Es necesario realizar.

o El equipo se sustituira en caso de:

- Arafazos y deformacion del visor que perturben la visién.

- Rotura del acular o visor.

- Rotura de cualquier componente no sustituible.

- Aumento considerable del peso debido a las condiciones de uso.

o Normativa aplicable:

- UNE-CR 13464:1999. Guia para la seleccién y mantenimiento de los protectores oculares y faciales de
uso profesional.

- UNE-EN 165:2006. Proteccién individual de los ojos. Vocabulario.

- UNE-EN 166:2002. Proteccién individual de los ojos. Especificaciones.

- UNE-EN 167:2002. Proteccién individual de los ojos. Métodos de ensayo opticos.

- UNE-EN 168:2002. Proteccién individual de los ojos. Métodos de ensayo no opticos.

- UNE-EN 169:2003. Proteccion individual de los ojos. Filtros para soldadura y técnicas relacionadas.
Especificaciones del coeficiente de transmisién (transmitancia) y uso recomendado.

- UNE-EN 170:2003. Proteccion individual de los ojos. Filtros para el ultravioleta. Especificaciones del
coeficiente de transmisién (transmitancia) y uso recomendado.

- UNE-EN 171:2003. Proteccion individual de los ojos, filtros para el infrarrojo. Especificaciones del
coeficiente de transmisién (transmitancia) y uso recomendado.

- UNE-EN 172/A2: 2002. Proteccién individual del ojo. Filtros de proteccion solar para uso laboral.

- UNE-EN 1731:2007. Proteccion individual de los ojos. Protectores oculares y faciales de malla.

- UNE-EN 175:1997. Proteccién individual. Equipos para la proteccion de los ojos y la cara durante la
soldadura y técnicas afines.

- UNE-EN 207/A1/AC:2004. Proteccion individual de los ojos. Filtros y protectores de los ojos contra la
radiacion laser (gafas de proteccion laser).

- UNE-EN 379:2004. Proteccion individual del ojo. Filtros automaticos para soldadura.

- UNE-EN-1731:2007. Proteccién individual de los ojos. Protectores oculares y faciales de malla.

1.8.3.3 PROTECCIONES APARATO AUDITIVO.

Los protectores auditivos son equipos de proteccién individual que, debido a sus propiedades para la atenuacién de
sonido, reducen los efectos del ruido en la audicién, para evitar asi un dafio en el oido. Son siempre de uso
individual y se pueden clasificar en:

- Protectores auditivos tipo “tapones”.

- Protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca.
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. El tipo de protector debera elegirse en funcion del entorno laboral para que la eficacia sea satisfactoria y las
molestias minimas. A tal efecto, se preferira, de modo general:

Los tapones auditivos, para un uso continuo, en particular en ambientes calurosos y himedos, o cuando
deban llevarse junto con gafas u otros protectores.

- Las orejeras o los tapones unidos por una banda, para usos intermitentes.

- Los cascos antirruido o la combinacion de tapones y orejeras en el caso de ambientes extremadamente
ruidosos.

o El protector auditivo debera elegirse de modo que reduzca la exposicion al ruido a un limite admisible.

. Usar un protector auditivo no debe mermar la percepcion del habla, de sefales de peligro o de cualquier otro
sonido o sefal necesarios para el ejercicio correcto de la actividad. En caso necesario, se utilizaran protectores
"especiales": aparatos de atenuacién variable segun el nivel sonoro, de atenuacién activa, de espectro de
debilitacion plano en frecuencia, de recepcién de audiofrecuencia, de transmisién por radio, etc.

. La comodidad de uso y la aceptaciéon varian mucho de un usuario a otro. Por consiguiente, es aconsejable
realizar ensayos de varios modelos de protectores y, en su caso, de tallas distintas.

o En lo que se refiere a las orejeras, se consigue mejorar la comodidad mediante la reduccién de la masa, de la
fuerza de aplicacion de los casquetes y mediante una buena adaptacion del aro almohadillado al contorno de la
oreja.

. En lo referente a los tapones auditivos, se rechazaran los que provoquen una excesiva presién local.

Los protectores auditivos deberan llevarse mientras dure la exposicion al ruido. Retirar el protector, siquiera
durante un corto espacio de tiempo, reduce seriamente la proteccion.

. Algunos tapones auditivos son de uso Unico. Otros pueden utilizarse durante un nimero determinado de dias o
de afios si su mantenimiento se efectia de modo correcto. Se aconseja al empresario que precise en la medida
de lo posible el plazo de utilizacion (vida util) en relacion con las caracteristicas del protector, las condiciones
de trabajo y del entorno, y que lo haga constar en las instrucciones de trabajo junto con las normas de
almacenamiento, mantenimiento y utilizacién.

. Los tapones auditivos (sencillos o unidos por una banda) son estrictamente personales. Los demas protectores
pueden ser utilizados excepcionalmente por otras personas previa desinfeccion.

. Normativa aplicable:

- REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido. BOE nim. 60 de 11 de marzo.

- UNE-EN 13819:2003. Protectores auditivos. Ensayos.

- UNE-EN 352-1:2003. Protectores auditivos. Requisitos generales.

- UNE-EN 352-2:2003 Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 2: Tapones.

- UNE-EN-4:2001 A: 2006 Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 4: Orejeras
dependientes de nivel.

- UNE-EN 458:2005. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la seleccion, uso, precauciones
de empleo y mantenimiento. Documento guia.

1.8.3.4 PROTECCIONES APARATO RESPIRATORIO.

Los equipos de proteccidn respiratoria son equipos de proteccién individual de las vias respiratorias en los que la
proteccion contra los contaminantes aerotransportados se obtiene reduciendo la concentracién de éstos en la zona
de inhalacién por debajo de los niveles de exposicién recomendados.

. Esencialmente se tienen los siguientes tipos de protectores:

- Dependientes del medio ambiente (equipos filtrantes) contra particulas, gases y vapores o contra
particulas, gases y vapores, seran filtros, mascarillas, cascos y capuchas.

. Independientes del medio ambiente (equipos aislantes):

- No autbnomos de manguera o con linea de aire comprimido.
- Auténomos de circuito abierto o cerrado.

o Los equipos de proteccion de las vias respiratorias estan disefiados de tal manera que sélo se pueden utilizar
por espacios de tiempo relativamente cortos. Por regla general, no se debe trabajar con ellos durante mas de
dos horas seguidas; en el caso de equipos livianos o de realizacién de trabajos ligeros con interrupciones entre
las distintas tareas, el equipo podra utilizarse durante un periodo mas prolongado

. Antes de utilizar un filtro, es necesario comprobar la fecha de caducidad impresa en el mismo y su perfecto
estado de conservacion.

. El folleto informativo del fabricante contiene informacion detallada acerca del tipo de equipo y el uso que se le
dé. Algunos filtros, una vez abiertos, no deben utilizarse durante mas de una semana, siempre y cuando se
guarden de un dia para otro en una bolsa cerrada herméticamente. Otros, en cambio, deben utilizarse una sola
vez.

o Normativa aplicable:

- UNE-EN 1146:2006. Equipos de respiracion autonomos de circuito abierto de aire comprimido con
capucha para evacuacion. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 12021:1999. Equipos de proteccion respiratoria. Aire comprimido para equipos de proteccion
respiratoria aislantes.

- UNE-EN 12083/AC:2000. Equipos de proteccién respiratoria, filtros con tubos de respiracion ( no
incorporados a una mascara). Filtros contra particulas, gases y mixtos, requisitos, ensayos y marcado.

- UNE-EN 12941/A1:2004. Equipos de proteccion respiratoria. Equipos filtrantes de ventilacién asistida
incorporados a un caco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 12942/A1:2003. Equipos de proteccion respiratoria. Equipos filtrantes de ventilacién asistida
provistos de mascaras o mascarillas. Requisitos, ensayos, marcado.
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- UNE-EN 13274:2001. Equipos de proteccion respiratoria. Métodos de ensayo.

- UNE-EN 133:2002. Equipos de proteccion respiratoria. Clasificacion.

- UNE-EN 136/AC:2004. Equipos de proteccion respiratoria, mascaras completas. Requisitos, ensayos,
marcado.

- UNE-EN 137:1993. Equipos de proteccion respiratoria. Equipos de proteccién autbnomos de circuito
abierto de aire comprimido. Requisitos, ensayos, marcado. (versién oficial en 137:1996 y el corrigendum
en AC:1993).

- UNE-EN 13794:2003. Equipos de proteccién respiratoria. Equipos de respiracién autonomos de circuito
cerrado para evacuacion. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 140/AC:2000. Equipos de proteccion respiratoria. Medias mascaras y cuartos de mascara,
requisitos, ensayo, marcado.

- UNE-EN 143:2001/A1 :2006. Equipos de proteccion respiratoria, filtros contra particulas. Requisitos,
ensayos, marcado.

- UNE-EN 14387:2004/AC:2005. Equipos de proteccion respiratoria. Filtros contra gases y filtros
combinados. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 14529:2006. Equipos de proteccion respiratoria. Equipos de respiraciéon autbnomos, de circuito
abierto, de aire comprimido, con media mascara y con valvula de respiracion de presiéon positiva a
demanda, para evacuacion.

- UNE-EN 14593:2005. Equipos de proteccion respiratoria. Equipos respiratorios de linea de aire
comprimido con valvula a demanda.

- UNE-EN 14594:2005. Equipos de proteccion respiratoria. Equipos respiratorios con linea de aire
comprimido de flujo continuo. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 148:1999. Equipos de proteccion respiratoria. Roscas para adaptadores faciales.

- UNE-EN 149/AC:2002. Dispositivos de proteccion respiratoria. Medias mascaras filtrantes de proteccion
contra particulas. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 1827:1999. Equipos de proteccion respiratoria. Mascarillas sin valvulas de inhalacion con filtros
desmontables contra los gases, contra los gases y particulas o contra las particulas Unicamente.
Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 402:2004. Equipos de proteccion respiratoria. Equipos de proteccién autdbnomos de circuito
abierto, de aire comprimido a demanda, provistos de mascara completa o boquilla para evacuacion.
Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 403:2004. Equipos de proteccién respiratoria para evacuacion. Equipos filtrantes con capucha
para evacuacién de incendios. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 404:2005. Equipos de proteccion respiratoria para evacuacion. Equipo filtrante para
evacuacion con filtro de monéxido de carbono y boquilla.

- UNE-EN 405:2002. Equipos de proteccion respiratoria. Medias mascaras filtrantes con valvulas para la
proteccidn contra gases o contra gases y particulas. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 529:2006. Equipos de proteccién respiratoria. Recomendaciones sobre seleccion, uso, cuidado
y mantenimiento. Guia.

1.8.3.5 PROTECCIONES EXTREMIDADES SUPERIORES.

Los medios de proteccién de las extremidades superiores se seleccionaran en funciéon de los riesgos de tipo

mecanico, térmico, quimico y biolégico, eléctrico, vibraciones y radiaciones ionizantes.

. La proteccion se realizard mediante guantes, mangas y manguitos, evitando la dificultad de movimientos del
trabajador.

. La piel es por si misma una buena proteccion contra las agresiones del exterior. Es importante mantener una
buena higiene de las manos. A la hora de elegir unos guantes de proteccién hay que sopesar, por una parte, la
sensibilidad al tacto y la capacidad de asir y, por otra, la necesidad de la proteccién méas elevada posible.

. Los guantes de proteccion deben ser de talla correcta. La utilizacion de unos guantes demasiado estrechos
puede, por ejemplo, mermar sus propiedades aislantes o dificultar la circulacion.

. Al elegir guantes para la proteccién contra productos quimicos hay que tener en cuenta que, en algunos casos
ciertos materiales, que proporcionan una buena proteccién contra unos productos quimicos, protegen muy mal
contra otros.

. Al utilizar guantes de proteccion puede producirse sudor. Este problema se resuelve utilizando guantes con
forro absorbente, no obstante, este elemento puede reducir el tacto y la flexibilidad de los dedos, asi como la
capacidad de asir.

o El utilizar guantes con forro reduce igualmente problemas tales como rozaduras producidas por las costuras,
etc

. El material dependerd de las caracteristicas o riesgos del trabajo que se vaya a realizar, podran ser de goma,
cuero, algodén, tejido termoaislante, malla metdlica, etc.

. Los guantes de cuero, algodén o similares, deberan conservarse limpios y secos por el lado que esta en
contacto con la piel. En cualquier caso, los guantes de proteccién deberan limpiarse siguiendo las instrucciones
del proveedor.

. Hay que comprobar periédicamente si los guantes presentan rotos, agujeros o dilataciones. Si ello ocurre y no
se pueden reparar, hay que sustituirlos dado que su accién protectora se habra reducido.

. Los guantes usados en trabajos eléctricos llevaran, al igual que en su cobertura protectora, una marca que
indique, especialmente, el tipo de proteccién y/o la tensién de utilizacién correspondiente, el niUmero de serie y
la fecha de fabricacién"..

Como complemento, podran utilizarse cremas protectoras y guantes de tipo cirujano.
Normativa aplicable:
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- UNE-EN 12477 :2002/A1:2005. Guantes de proteccién para soldadores.

- UNE-EN 381:2000. Ropas de proteccién para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano.

- UNE-EN 388:2004. Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos.

- UNE-EN 407:2005. Guantes de proteccién contra riesgos térmicos (calor y/o fuego).

- UNE-EN 420:2004. Guantes de proteccion. Requisitos generales y métodos de ensayo.

- UNE-EN 421:1995 Guantes de proteccion contra radiaciones ionizantes y la contaminacién radiactiva.

- UNE-EN 511:2006. Guante de proteccién contra el frio.

- UNE-EN 60903:2005. Trabajos en tension. Guantes de material aislante.

- UNE-EN 60984/A1:2003. Manguitos de material aislante para trabajos en tension.

- UNE-EN 1082:2001. Ropas de proteccion. Guantes y protectores de brazos contra los cortes y
pinchazos producidos por cuchillos de mano.

- UNE-EN 14328:2005: Ropas de proteccion. Guantes y protectores de los brazos protegiendo contra los.
cortes producidos por cuchillos eléctricos. Requisitos y métodos de ensayo.

- UNE-EN 374-3:2004/AC:2006 : Guantes de proteccion contra los productos quimicos y los
microorganismos.

- UNE-EN 60903:2005. Trabajos en tensién, guantes de materia aislante.

1.8.3.6 PROTECCIONES EXTREMIDADES INFERIORES.

Por calzado de uso profesional se entiende cualquier tipo de calzado destinado a ofrecer una cierta proteccién

contra los riesgos derivados de la realizaciéon de una actividad laboral.

. Conviene probar distintos modelos de calzado y, a ser posible, anchos distintos. La forma del calzado varia
mas o menos de un fabricante a otro y dentro de una misma coleccién.

. Existen zapatos y botas, pero se recomienda el uso de botas ya que resultan mas practicas, ofrecen mayor
proteccion, aseguran una mejor sujecion del pie, no permiten torceduras y por tanto disminuyen el riesgo de
lesiones.

. El calzado debe ser objeto de un control regular. Si su estado es deficiente se debera dejar de utilizar, reparar o
reformar. Se aconseja al empresario que precise en la medida de lo posible el plazo de utilizacién (vida util), y
que lo haga constar en las instrucciones de trabajo junto con las normas de almacenamiento, mantenimiento y
utilizacion.

. Los articulos de cuero se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por
cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilizacién por otra persona. Las botas de goma o de materia plastica,
en cambio, pueden ser reutilizadas previa limpieza y desinfeccion.

. Para evitar el riesgo de resbalamiento se usan suelas externas de caucho o sintéticas en diversos dibujos; esta
medida es muy importante cuando se trabaja en pisos que pueden mojarse o volverse resbaladizos. El material
de la suela es mucho mas importante que el dibujo, y debe presentar un coeficiente de fricciéon elevado.

. En obras de construccion es necesario utilizar suelas reforzadas a prueba de perforacion; hay también
plantillas internas metélicas para afadir al calzado que carece de esta clase de proteccion.

. Cuando hay peligro de descargas eléctricas, el calzado debe estar integramente cosido o pegado o bien
vulcanizado directamente y sin ninguna clase de elementos metalicos. En ambientes con electricidad estatica,
el calzado protector debe estar provisto de una suela externa de caucho conductor que permita la salida de las
cargas eléctricas.

. Frente al riesgo de quemaduras la proteccion se podra realizar con polainas y espinilleras de cuero, caucho o
metdlicas.

. Cuando el trabajo se deba realizar arrodillado, como ocurre en talleres de fundicién y moldeo, se hara uso de
espinilleras.

Las botas de caucho sintético protegen bien frente a las lesiones de origen quimico.
Cerca de fuentes de calor intenso hay que usar zapatos, botas o polainas protectoras aluminizadas.
Normativa aplicable:
- UNE-CEN ISO/TR 18690:2006 IN. Guia para la seleccién, uso y mantenimiento del calzado de
seguridad, de proteccién y de trabajo(ISO/TR 18690:2006).
- UNE-EN 12568:1998. Protectores de pies y piernas, requisitos y métodos de ensayo de topes y
plantillas metalicas resistentes a la perforacién.
- UNE-EN 13287:2004. Equipos de proteccion individual. Calzado. Método de ensayo para la
determinacion de la resistencia al deslizamiento.
- UNE-EN 1440:2005. Equipos de proteccién individual, rodilleras para trabajos en posicién arrodillada.
- UNE-EN 381:1995. Ropa de proteccién para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano.
- UNE-EN 50321:2000. Calzado aislante de la electricidad para trabajos en instalaciones de baja tension.
- UNE-EN ISO 17249:2005. Calzado de seguridad resistente al corte por sierra de cadena (ISO
17249 :2004).
- UNE-EN ISO 20344:2005/AC:2006. Equipos de proteccion personal, métodos de ensayo para calzado
(1SO 20344:2004).
- UNE-EN ISO 20345:2005. Equipo de proteccion individual. Calzado de seguridad (ISO 20345 :2004).
- UNE-EN ISO 20346:2005. Equipo de proteccién personal. Calzado de proteccion.
- UNE-EN ISO 20347:2005. Equipo de proteccién personal. Calzado de trabajo (ISO 20347:2004).

1.8.3.7 PROTECCIONES DEL CUERPO.

. Un sistema de proteccién individual contra caidas de altura (sistema anticaidas) garantiza la parada segura de
una caida, de forma que:
- La distancia de caida del cuerpo sea minima.
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- La fuerza de frenado no provoque lesiones corporales.
- La postura del usuario, una vez producido el frenado de la caida, sea tal que permita al usuario, dado el
caso, esperar auxilio.

. Un sistema anticaidas esta formado por un arnés anticaidas y una conexién para unir el arnés anticaidas a un
punto de anclaje fijo

. Esta conexion puede efectuarse utilizando un dispositivo anticaidas o un absorbedor de energia.

Hay que recalcar que un cinturén no protege contra las caidas de altura y sus efectos.

. El arnés anticaidas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste y de enganche y otros elementos,
dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caida y
después de la parada de ésta.

. El dispositivo anticaidas retractil puede llevar incorporado un elemento de disipacion de energia, bien en el
propio dispositivo anticaidas o en el elemento de amarre retractil que puede ser un cable metdlico, una banda o
una cuerda e fibras sintéticas.

. El dispositivo anticaidas deslizante se desplaza a lo largo de la linea de anclaje, acompafa al usuario sin
requerir intervencién manual durante los cambios de posiciéon hacia arriba o hacia abajo y se bloquea
automéaticamente sobre la linea de anclaje cuando se produce una caida.

. Dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje rigida es un equipo formado por una linea de anclaje
rigida y un dispositivo anticaidas deslizante con blogueo automatico que esta unido a la linea de anclaje rigida,
que puede ser un rail o un cable metalico

o Dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje flexible es un equipo formado por una linea de anclaje
flexible y un dispositivo anticaidas deslizante con bloqueo automatico. Esta unido a la linea de anclaje flexible
que puede ser una cuerda de fibras sintéticas o un cable metalico y se fija a un punto de anclaje superior.

Los puntos de anclaje deben ser siempre seguros y faciimente accesibles.
Los elementos de amarre no se deberan pasar por cantos o aristas agudos.

. Los arneses anticaidas y las lineas de anclaje se deben almacenar colgados, en lugar fresco, lejos de fuentes
de calor y protegerse del contacto con sustancia agresivas, asi como proteger de la luz solar directa durante su
almacenamiento.

. Se revisaran siempre antes de su uso, y se eliminaran cuando no se encuentren en perfecto estado.

Normativa aplicable:

- UNE-EN 363:2002 Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Sistemas anticaidas.

- UNE-EN 358:2000 Equipo de proteccién individual para sujeciéon en posicion de trabajo y prevencion de
caidas de altura. Cinturones para sujecion y retencién y componente de amarre de sujecion.

- UNE-EN 361:2002 Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Arneses anticaidas.

- NTP 682: Seguridad en trabajos verticales (I): equipos.

- UNE-EN-362:2005. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Conectores.

- UNE-EN-364:1993. Equipos de proteccién individual contra la caida de alturas. Métodos de ensayo.

- UNE-EN-365:2005. Equipo de proteccién individual contra las caidas de altura. Requisitos generales
para las instrucciones de uso, mantenimiento, revision periodica, reparacién, marcado y embalaje.

- UNE-EN-354:2002. Equipos de proteccién individual contra caidas en altura. Elementos de amarre.

- UNE-EN-360:2002. Equipos de proteccién individual contra caidas de altura. Dispositivos anticaidas
retractiles.

- UNE-EN-813:1997. Equipos de proteccion individual para prevencion de caidas de altura. Arneses de
asiento.

- UNE-EN- 341:1997. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Dispositivos de descenso.

- UNE-EN-353-1:2002. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Parte 1: dispositivos
anticaidas deslizantes sobre linea de anclaje rigida.

- UNE-EN-353-2:2002. Equipos de proteccién individual contra caidas de altura. Parte 2.: dispositivos
anticaidas sobre linea de anclaje flexible.

- UNE-EN-355:2002. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Absorbedores de energia.

- UNE-EN-358:2000. Equipo de proteccién individual para sujecién en posicion de trabajo y prevencién de
caidas de altura. Cinturones para sujecién y retencién y componente de amarre de sujecion.

- UNE-EN-795/A1:2001. Proteccién contra caidas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y
ensayos.

- UNE-EN 347:1997 Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Dispositivos de descenso.

1.8.3.8 ROPA DE TRABAJO.

Se entiende por ropa de proteccion la que sustituye o cubre a la ropa personal, y que esta disefiada, para
proporcionar proteccion contra uno o mas peligros.
. La ropa se seleccionarg en funcién de los riesgos derivados de las actividades que se vayan a realizar.
- Proteccién contra el calor y el fuego.
- Proteccién contra productos quimicos liquidos.
- Proteccion frente a masas de metal fundido.
- Proteccién para usuarios de motosierras.
- Proteccion frente a productos quimicos liquidos y gaseosos.
- Propiedades mecanicas.
- Propiedades electrostaticas.
- Proteccién contra contaminacién radiactiva.
. La ropa de trabajo no debe obstaculizar la libertad de movimientos y debe tener poder de retencién/evacuacion
del calor. La capacidad de transpiracion debe ser la adecuada y debe poseer facilidad de ventilacion.
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. Cada pieza de ropa de proteccion estara marcada, y dicho marcado se realizard o bien sobre el propio
producto o en etiquetas adheridas al mismo y tendrd una duraciéon adecuada al numero de procesos de
limpieza apropiados. En caso de no ser posible proceder asi (por merma de la eficacia protectora de la prenda),
el marcado se pondra en la unidad de embalaje comercial mas pequenia.

o En los trajes de proteccion para trabajos con maquinaria, los finales de manga y pernera se deben poder
ajustar bien al cuerpo, y los botones y bolsillos deben quedar cubiertos.

. Los trajes de proteccion frente a contactos breves con llama suelen ser de material textil con tratamiento
ignifugo que debe renovarse después de su limpieza.

. En caso de exposicién a calor fuerte en forma de calor radiante, debe elegirse una prenda de proteccidon de
material textil metalizado.

. Para el caso de exposicidn intensiva a las llamas a veces se requieren trajes de proteccion con equipos
respiratorios, en cuyo caso resulta preciso entrenar especificamente al trabajador para su uso.

. Los trajes de soldador ofrecen proteccién contra salpicaduras de metal fundido, el contacto breve con las
llamas y la radiacion ultravioleta. Suelen ser de fibras naturales con tratamientos ignifugos, o bien de cuero
resistente al calor.

. Por su parte, los trajes de proteccion contra sustancias quimicas requieren materiales de proteccién especificos
frente al compuesto del que van a proteger. En todo caso deben seguirse las indicaciones dadas por el
fabricante.

. Los trajes de proteccion contra radiaciones suelen utilizarse conjuntamente con equipos de proteccion
respiratoria que generen la suficiente sobrepresion como para evitar fugas de contaminante hacia el interior y
mantener la distancia necesaria con las sustancias nocivas.

. Los trajes de proteccion sometidos a fuertes solicitaciones (fuertes agresiones térmicas por radiaciéon o llama, o
trajes de proteccion contra sustancias quimicas) estan disefados de forma que las personas entrenadas
puedan utilizarlos durante un maximo de aproximadamente 30 minutos. Los trajes de proteccion para
solicitaciones menores se pueden llevar durante toda la jornada de trabajo.

. Por lo que respecta al desgaste y a la conservacién de la funcién protectora es necesario asegurarse de que
las prendas de proteccion no sufran ninguna alteracién durante todo el tiempo que estén en uso. Por esta razén
se debe examinar la ropa de proteccion a intervalos regulares para comprobar su perfecto estado de
conservacion, las reparaciones necesarias y su limpieza correcta. Se planificara una adecuada reposicion de
las prendas.

. Con el transcurso del tiempo, la radiacion ultravioleta de la luz solar reduce la luminosidad de la capa
fluorescente de las prendas destinadas a aumentar la visibilidad de los trabajadores. Estas prendas deben
descartarse a mas tardar cuando adquieran una coloracién amarilla.

. Normativa aplicable:

- UNE-EN 340:2004. Ropas de proteccién. Requisitos generales.

- UNE-EN 1149:2007. Ropas de proteccion. Propiedades electrostaticas.

- UNE-EN 13034:2005. Ropa de proteccion contra productos quimicos liquidos, requisitos de
prestaciones para la ropa de proteccion quimica que ofrece proteccion limitada contra productos
quimicos liquidos.

- UNE-EN 14325:2004. Ropa de proteccién contra productos quimicos, métodos de ensayo y clasificacion
de las prestaciones de los materiales, costuras, uniones y ensamblajes de la ropa de proteccion contra
productos quimicos.

- UNE-EN 14360:2005. Ropa de protecciéon contra la lluvia. Método de ensayo para las prendas listas
para llevar. Impacto desde arriba contra gotas de alta energia.

- UNE-EN 14786:2007. Ropa de proteccion. Determinacion de la resistencia a la penetracion de
productos quimicos liquidos pulverizados, emulsiones y dispersiones. Ensayo del atomizador.

- UNE-EN 342:2004. Ropas de proteccion. Conjuntos y prendas de proteccion contra el frio.

- UNE-EN 343:2004. Ropa de proteccion. Proteccién contra la lluvia.

- UNE-EN 348:1994. Ropas de protecciéon. Método de ensayo; determinacién del comportamiento de los
materiales al impacto de pequefas salpicaduras de metal fundido.

- UNE-EN 367:1994. Ropas de proteccion. Proteccién contra el calor y el fuego, determinacién de la
transmisién del calor durante la exposicién de una llama.

- UNE-EN 373:1994. Ropas de proteccion. Evaluacion de la resistencia de los materiales a las
salpicaduras de metal fundido.

- UNE-EN 381:1994. Ropas de proteccion para usuarios de sierras de cadena accionadas manualmente.

- UNE-EN 470/A1:1998. Ropas de proteccion utilizadas durante el soldeo y las técnicas conexas.

- UNE-EN 471:2004. Ropa de sefializacién de alta visibilidad, métodos de ensayo y requisitos.

- UNE-EN 50286:2000. Ropa aislante de proteccion para trabajos en instalaciones de baja tension.

- UNE-EN 510:1994. Especificaciones de ropas de proteccion contra los riesgos de quedar atrapado por
piezas de las maquinas en movimiento.

- UNE-EN 530:1996. Resistencia a la abrasién de los materiales de la ropa de proteccién, métodos de
ensayo.

- UNE-EN 531/A1:1998. Ropas de proteccion para trabajadores expuestos al calor.

- UNE-EN 531:1996. Ropa de proteccién para trabajadores industriales expuestos al calor.

- UNE-EN 533:1997. Ropas de proteccion. Proteccién contra el calor y las llamas. Materiales y conjunto
de materiales con propagacion limitada de llama.

- UNE-EN 60985:2005. Trabajos en tensién, ropa conductora para trabajos en tensién hasta 800KV de
tensiéon nominal en corriente alterna y + - 600KV en corriente continua.
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- UNE-EN 702:1996. Ropas de proteccion. Proteccion contra el calor y el fuego, método de ensayo:
determinacion de la transmisién de calor por contacto a través de las ropas de proteccién o sus
materiales.

- UNE-EN 863:1996. Ropas de proteccion. Propiedades mecanicas. Método de ensayo: resistencia a la
perforacion.

- UNE-EN ISO 13982:2005. Ropa de proteccién contra particulas sélidas.

- UNE-EN ISO 13995:2001. Ropas de proteccion. Propiedades mecanicas, método de ensayo para la
determinacion de la resistencia de los materiales a la perforacion y al desgarro dinamico.

- UNE-EN ISO 13997:2000. Ropa de proteccioén. Propiedades mecanicas. Determinacién de la resistencia
al corte por objetos afilados.

- UNE-EN ISO 14877:2004. Ropa de proteccion para operaciones de proyeccion de abrasivos utilizando
abrasivos granulares. (ISO 14877:2002).

- UNE-EN ISO 15025: 2003. Ropa de proteccién. Proteccién contra el calor y las llamas, método de
ensayo para la propagacioén limitada de la llama,( ISO 15025:2000).

- UNE-EN ISO 6530:2005. Ropa de proteccion, proteccién contra productos quimicos liquidos. Métodos
de ensayo para la resistencia de los materiales a la penetracion por liquidos.(ISO 6530:2005).

- UNE-EN ISO 6942:2002. Ropa de proteccion. Proteccion contra el calor y el fuego. Método de ensayo:
evaluacién de materiales y conjunto de materiales cuando se exponen a una fuente de calor radiante
(1SO 6942:2002).

- UNE-EN 463:1995: Ropas de proteccion. Proteccion contra liquidos quimicos. Método de ensayo:
determinacion de la resistencia a la penetracién de un chorro de liquido (ensayo de chorro).

- UNE-EN 468:1995: Ropas de protecciéon. Proteccién contra liquidos quimicos. Método de ensayo:
determinacién de la resistencia a la penetracion por pulverizaciones (ensayo de pulverizacion).

- UNE-EN 464:1995: Ropas de proteccién para uso contra productos quimicos liquidos y gaseosos,
incluyendo aerosoles liquidos y particulas sélidas. Método de ensayo: determinacién de la hermeticidad
de prendas herméticas a los gases (ensayo de presién interna).

- UNE-EN 1073-2:2003: Ropas de proteccion contra la contaminacion radioactiva. Parte 2: Requisitos y
métodos de ensayo para la ropa de proteccion no ventilada contra la contaminacién por particulas
radioactivas.

1.8.4 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION.

A la hora de elegir los equipos de proteccion individual, es conveniente tener en cuenta el folleto informativo del
fabricante referenciado en los Reales Decretos 1407/1992 y 159/1995. Este folleto informativo debe contener todos
los datos Utiles referentes a: almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, desinfeccion, clases de proteccion,
fecha o plazo de caducidad, explicacién de las marcas, etc.

1.8.5 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION.

Las unidades indicadas en cada partida de obra se mediran siguiendo los siguientes criterios:
Todas las unidades de obra incluyen, en su precio, el montaje, mantenimiento en condiciones de uso seguro durante
el tiempo que la obra lo requiera, desmontaje y transporte.

1.9 PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LA SENALIZACION.
1.9.1 DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS.

Se entiende por sefalizacion de seguridad y salud aquella sefalizacion que, referida a un objeto, actividad o
situacion determinada, proporcione una indicacién o una obligacion relativa a la seguridad o la salud en el trabajo
mediante una sefal en forma de panel, un color, una sefal luminosa o acUstica, una comunicacién verbal o una
sefal gestual, segun proceda.

1.9.2 CARACTERISTICAS GENERALES.

Principios generales:

Para la utilizacién de la sefalizacion de seguridad se partird de los siguientes principios generales:

. La sefalizacién de seguridad debera utilizarse siempre que el andlisis de los riesgos existentes, de las
situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la
necesidad de:

- Llamar la atencién de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u
obligaciones.

- Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacién de emergencia que requiera
medidas urgentes de proteccién o evacuacion.

- Facilitar a los trabajadores la localizaciéon e identificacion de determinados medios o instalaciones de
proteccién, evacuacién, emergencia o primeros auxilios.

- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

o La sefalizacién no debera considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de
proteccidn colectiva y debera utilizarse cuando mediante estas Ultimas no haya sido posible eliminar los riesgos
o reducirlos suficientemente. Tampoco debera considerarse una medida sustitutoria de la formacién e
informacion de los trabajadores en materia de seguridad y salud.

Los destinatarios tendran que tener un conocimiento adecuado del sistema de sefalizacién.
A fin de evitar la disminucién de la eficacia de la sefalizacién no se utilizaran demasiadas sefiales préximas
entre si.
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La sefalizacién debera permanecer en tanto persista la situacién que la motiva.
La eficacia de la sefalizacién no debera resultar disminuida por la concurrencia de sefiales o por otras
circunstancias que dificulten su percepcién o comprensién.

. La sefalizacion de seguridad no debera utilizarse para transmitir informaciones o mensajes distintos o
adicionales a los que constituyen su objetivo propio. Cuando los trabajadores a los que se dirige la sefializacion
tengan la capacidad o la facultad visual o auditiva limitadas, incluidos los casos en que ello sea debido al uso
de equipos de proteccion individual, deberan tomarse las medidas suplementarias o de sustitucién necesarias.

. Los medios y dispositivos de sefializaciéon deberan ser, segun los casos, limpiados, mantenidos y verificados
regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus
cualidades intrinsecas y de funcionamiento. Las sefalizaciones que necesiten de una fuente de energia
dispondran de alimentacién de emergencia que garantice su funcionamiento en caso de interrupcion de
aquella, salvo que el riesgo desaparezca con el corte del suministro.

1.9.3 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS.
1.9.3.1 BARRERAS DE SEGURIDAD.

Las barreras de seguridad son piezas prefabricadas de proteccion de trafico rodado, tipo New Jersey.
. La barrera se situara en la posicién indicada aprobada por la DF en el replanteo.
La base de apoyo sera estable y resistente.
No existiran piezas que sobresalgan de la alineacion.
Las piezas de hormigdn estaran unidas con los dispositivos suministrados por el fabricante.
Normativa aplicable:
- UNE 135111:1994 Sistemas viales de contencién de vehiculos. Barreras de hormigén. Definiciones,
clasificacion, dimensiones y tolerancias.
- UNE 135112:1994 Sistemas viales de contencién de vehiculos. Barreras de hormigén. Materiales
basicos y control de ejecucion.

1.9.3.2 SENALIZACION HORIZONTAL.

Se define como sefalizaciéon horizontal, aquella realizada sobre el pavimento para la separacién de los carriles de
circulaciéon de arcén y calzada y cualquier otro tipo de lineas, palabras o simbolos realizados en el pavimento que
sirvan para regular el trafico de vehiculos y peatones.

Las marcas tendran el color, forma y dimensiones y ubicacion indicadas en la DT.

Tendran los bordes limpios y bien perfilados.

La capa de pintura sera clara, uniforme y duradera.

El color cumplira las especificaciones de la UNE-EN 1436.

Dosificacion de pintura: 720 g/m2.

Tolerancia de ejecucion en el replanteo: + 3 cm.

Tolerancia de ejecucién en la dosificacién de pintura y microesferas: -0%, +12%.

Dosificacion de microesferas de vidrio: 480 g/m2.

La marca vial que se aplique serd, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o marca vial

antigua); en caso contrario, debera efectuarse el tratamiento superficial mas adecuado (borrado de la marca

vial existente, aplicacién de una imprimacion, etc.).

. En el caso especifico de pavimentos de hormigén, antes de proceder a la aplicacion de la marca vial, deberan
eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigén que aun se encontrasen
sobre su superficie. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince centésimas (0,15),
evaluado de acuerdo con la norma UNE-EN-1436, se rebordeara la marca vial a aplicar con un material de
color negro a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del correspondiente a la
marca.

. Antes de proceder a la aplicacién de la marca vial se realizara una inspeccion del pavimento a fin de comprobar
su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevara a cabo una limpieza de
la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en
la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. Dicha aplicacion, no podra llevarse a cabo si el pavimento
estd humedo o la temperatura ambiente no estd comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5°C a
40°C), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco Kildmetros por hora (25Km/h).

. Se protegeran las marcas del trafico durante el proceso inicial de secado.

Normativa aplicable:
- UNE-EN1436:1998 Materiales para sefalizacion horizontal. Comportamiento de las marcas viales
aplicadas sobre la calzada.

1.9.3.3 SENALIZACION VERTICAL.

Se define como sefalizacién vertical, aquella realizada mediante sefales en forma de panel.

. Su forma, soporte, colores, pictogramas y dimensiones se corresponderan con los establecidos en el RD
485/1997, de 14 de Abril, y estaran advirtiendo, prohibiendo, obligando o informando en los lugares en que
realmente se necesite, y solamente en éstos.

. Las sefiales se instalardn preferentemente a una altura y en una posicion apropiadas en relacién al angulo
visual, teniendo en cuenta posibles obstaculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba
sefalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo.
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El lugar de emplazamiento de la sefal debera estar bien iluminado, ser accesible y facilimente visible. Si la
iluminacién general es insuficiente, se empleara una iluminacién adicional o se utilizaran colores fosforescentes
o materiales fluorescentes.

. No se situardn muchas sefales proximas entre si. Recordar que el rétulo general de anuncio de las sefales de
seguridad, que se suele situar en la entrada de la obra, tiene Unicamente la consideracion de panel indicativo.
Las sefales deberan retirarse cuando deje de existir la situaciéon que las justificaba.

El borde inferior de las sefales debera estar a 1 m. del suelo. Se exceptia el caso de las sefiales “Sentido
prohibido” y “Sentido obligatorio” en calzadas divergentes, que podran colocarse sobre un solo poste, a la
misma altura.

o En un mismo poste no podra ponerse mas de una sefal reglamentaria, pero si podran afadirse indicaciones
suplementarias en una placa rectangular colocada debajo de la sefial

. Sefales y paneles de balizamiento deben colocarse siempre perpendiculares a la visual del conductor, y nunca
sesgados respecto de su trayectoria. Estan expresamente prohibidas las vallas de cerramiento de tipo tubular,
sobre todo puestas de perfil.

El fondo de las sefales provisionales de obra sera de color amarillo.
Toda sefializacion de obras que exijan la ocupacion de parte de la explanacion de la carretera se compondra,
como minimo, de los siguientes elementos:

- Senal de peligro "Obras".

- Valla que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanacién.

Se exceptlan las obras ligeras realizadas por obreros con herramientas portatiles, y sin que existan en la
carretera obstaculos, zanjas o materiales acopiados, en cuyo caso podra prescindirse de las vallas, y la sefal
de peligro “Obras” podra ser de modelo reducido (70 cm.) y estar a 40 cm. del suelo.

. La placa "Obras" debera estar, como minimo, a 1.50 m. y, como maximo, a 2.50 m. de la valla en funcién de la
visibilidad del tramo, de la velocidad del trafico y del nimero de sefiales complementarias que se precise
colocar entre sefial y valla.

. Para aclarar, complementar o intensificar la sefalizacién minima podran anadirse, segun las circunstancias, los
siguientes elementos:

- Limitacién progresiva de la velocidad, en escalones maximos de 30 kildmetros hora, desde la posible en
la carretera, hasta la detencion total si fuera preciso. La primera senal de limitacion puede situarse
previa a la de peligro "Obras".

- Aviso de régimen de circulacién a la zona afectada (Placas TP 25, TR 400, TR 5, TR 6, TR 305).

- Orientacion de los vehiculos por las posibles desviaciones (Placa TR 401).

- Delimitacion longitudinal de la zona ocupada.

No resultara necesario, en general, limitar la velocidad cuando las obras sean exteriores a la calzada.

. La ordenacion en sentido Unico “alternativo” se llevara a cabo por uno de los siguientes sistemas:

- Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante sefiales fijas. Circular, con flecha roja 'y
negra. Cuadrada, con flecha roja y blanca.

- Ordenacién diurna mediante sefiales manuales (paletas o discos), si los sefalizadores se pueden
comunicar visualmente o mediante radio teléfono. Nota: El sistema de “testimonio” esta totalmente
proscrito.

- Mediante seméforo regulador.

. Cuando se tenga que cortar totalmente la carretera o se establezca sentido Unico alternativo, durante la noche,

la detencion sera regulada mediante seméforos. Durante el dia, pueden utilizarse senalizadores con armilla

fotoluminiscente.

Todas las sefales seran claramente visibles por la noche y deberan, por tanto ser reflectantes.

Normativa aplicable:

- UNE-EN 12966-1:2006. Sefales verticales de circulacién. Sefales de trafico de mensaje variable.

1.9.34 BALIZAMIENTO.

Se define como balizamiento la utilizaciéon de determinados dispositivos, de distinta forma, color y tamaro, instalados
sobre la calzada o fuera de la plataforma con el fin de reforzar la capacidad de guia éptica que proporcionan los
elementos de sefalizacion tradicionales (marcas viales, sefales y carteles verticales de circulacion).

o No se utilizaran al mismo tiempo dos sefales luminosas que puedan dar lugar a confusién, ni una sefal
luminosa cerca de otra emisién luminosa apenas diferente.

. Cuando se utilice una sefial luminosa intermitente, la duracion y frecuencia de los destellos deberan permitir la
correcta identificacion del mensaje, evitando que pueda ser percibida como continua o confundida con otras
sefiales luminosas.

. La eficacia y buen funcionamiento del balizamiento se comprobard antes de su entrada en servicio, y
posteriormente mediante las pruebas periddicas necesarias.

. Normativa aplicable:

- UNE 135352:2006. Sefalizacion vertical y balizamiento. Control de calidad "in situ" de elementos en
servicio.

- UNE 135360:1994 EX. Sefalizacion vertical. Balizamiento. Hitos de vértice en material polimérico.

- UNE 135362:1994 EX. Sefalizacion vertical. Balizamiento. Hitos de arista de poli (cloruro de vinilo)
(PVC rigido).

- UNE 135363:1998. Senfalizacion vertical. Balizamiento. Balizas cilindricas permanentes en material
polimérico.

- UNE-EN 12352:2007. Equipamiento de regulacién del trafico. Dispositivos luminosos de advertencia de
peligro y balizamiento.
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1.9.4 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION.

Se seguiran las recomendaciones de almacenaje y atencién fijadas por el fabricante, asi como las instrucciones
correspondientes a la limpieza y el mantenimiento.

El material de sefalizacion y balizamiento se descargard y se colocara en el orden en que haya de encontrarlo el
usuario. De esta forma el personal encargado de la colocacion trabajara bajo la proteccién de la sefalizacion
precedente.

Se cuidara que todas las sefales y balizas queden bien visibles para el usuario.

En general, la sefalizacién y balizamiento se retirara en orden inverso al de su colocacién, de forma que en todo
momento siga resultando lo mas coherente posible el resto de la sefalizacion que queda por retirar.

1.9.5 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION.

Las unidades indicadas en cada partida de obra se mediran siguiendo los siguientes criterios:

- Marcas longitudinales o marcas transversales: m de longitud pintada, de acuerdo con las
especificaciones de la DT y medido por el eje de la banda en el terreno. En esta partida se incluyen las
operaciones auxiliares de limpieza y acondicionado del pavimento a pintar.

- Marcas superficiales: m2 de superficie pintada, segun las especificaciones de la DT, midiendo la
superficie circunscrita al conjunto de la marca pintada. En esta partida se incluyen las operaciones
auxiliares de limpieza y acondicionado del pavimento a pintar.

- Placas, sefales, semaforos y marco para soporte de sefalizacion movil: unidad de cantidad instalada en
la obra de acuerdo con la DT.

- Soporte rectangular de acero: m de longitud medido segun especificaciones de la DT.

Todas las unidades de obra incluyen, en su precio, el montaje, mantenimiento en condiciones de uso seguro durante
el tiempo que la obra lo requiera, desmontaje y transporte.

1.10 RIESGOS HIGIENICOS

El Contratista, estara obligado a realizar las mediciones de los riesgos higiénicos, bien directamente, o mediante la
colaboracién o contratacién con laboratorios, servicios de prevencion o empresas especializadas, con el fin de
detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realizaciéon de los
trabajos; se definen como tales los siguientes:

. Riqueza de oxigeno.

. Presencia de gases téxicos o explosivos.

. Nivel acustico de los trabajos y de su entorno.

o Identificacién y evaluacién de la presencia de disolventes organicos, (pinturas).

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizaran mediante el uso del necesario
aparataje técnico especializado, manejado por personal cualificado. Los informes de estado y evaluacién, seran
entregados a la Direccién Facultativa de Seguridad y Salud, para la toma de decisiones.

1.11 LOCALES Y SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR
1.11.1 GENERALIDADES
1.11.1.1 EMPLAZAMIENTO, USO Y PERMANENCIA EN OBRA

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el presente Pliego o
por las disposiciones vigentes sobre la materia deberan ubicarse en la propia obra, seran para uso exclusivo del
personal adscrito a la misma, se instalaran antes del comienzo de los trabajos y deberan permanecer en la obra
hasta su total terminacion.

De no ser posible situar de manera fija los referidos servicios desde el inicio de la obra, se admitira modificar con
posterioridad su emplazamiento y/o caracteristicas en funcién del proceso de ejecucién de la obra, siempre que se
cumplan la prescripcion anterior y las demas condiciones establecidas para los mismos en el presente Pliego.

Queda prohibido usar los locales de higiene y bienestar para usos distintos a los que estan destinados.

1.11.1.1.1 Caracteristicas técnicas

Todos los locales y servicios de higiene y bienestar serdn de construccion segura y firme para evitar riesgos de
desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. Sus estructuras deberan poseer estabilidad, estanqueidad y
confort apropiados al tipo de utilizacion y estar debidamente protegidas contra incendios.

Las caracteristicas técnicas que habran de reunir los materiales, elementos, aparatos, instalaciones y unidades de
obra constitutivas de los locales y servicios de higiene y bienestar, asi como las condiciones para su aceptacién o
rechazo, seran las establecidas por las normas bésicas y disposiciones de obligado cumplimiento. Se seguiran para
Su ejecucion las prescripciones establecidas por las normas existentes.

1.11.1.1.2 Condiciones de sequridad
Para la ejecucién de las distintas unidades que comprenden los locales y servicios de higiene y bienestar se
observaran las mismas medidas de seguridad y salud que las establecidas en el presente Pliego para unidades y
partes de obra similares del proyecto de ejecucién, disponiéndose a tal fin de iguales protecciones colectivas e
individuales que las fijadas para las mismas.

1.11.1.1.3 Condiciones higiénicas, de confort y mantenimiento
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Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, cuartos de vestuarios y salas de aseo seran continuos, lisos e
impermeables y acabados en tonos claros de modo que permitan su fécil limpieza, lavado y pintura periédicos.
Asimismo, estaran constituidos por materiales que permitan la aplicacion de liquidos desinfectantes o antisépticos.
Todos los elementos, aparatos y mobiliario que formen parte de los locales de servicio de higiene y bienestar
estaran en todo momento en perfecto estado de funcionamiento y aptos para su utilizacion. Los locales y servicios
deberan estar suficientemente ventilados e iluminados, en funcién del uso a que se destinan y dispondran de aire
sano y en cantidad adecuada. Asimismo, su temperatura corresponderd a su uso especifico. Los cerramientos
verticales y horizontales o inclinados de los locales reuniran las condiciones suficientes para resguardar a los
trabajadores de las inclemencias del tiempo.

Los locales y servicios de higiene y bienestar deberan mantenerse siempre en buen estado de aseo y salubridad,
para lo que se realizaran las limpiezas necesarias con la frecuencia requerida, asi como las reparaciones y
reposiciones precisas para su adecuado funcionamiento y conservacioén. Se evacuaran o eliminaran los residuos y
aguas fecales o sucias; bien directamente, por medio de conductos, o acumulandose en recipientes adecuados que
rednan las maximas condiciones higiénicas, hasta su posterior retirada. No se permitira sacar o trasegar agua para
la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente.

Se indicara mediante carteles si el agua corriente es 0 no potable. No existirdan conexiones entre el sistema de
abastecimiento de agua potable y el de agua no potable, evitandose la contaminacion por porosidad o por contacto.
Se dispondra de bidones herméticos que rednan las condiciones higiénicas adecuadas, en los que se verteran las
basuras y desperdicios, recogiéndolos diariamente para que sean retirados.

1.11.1.1.4 Dotaciones

En lo referente a la dotacién de agua se estara a lo prescrito en el apartado correspondiente del presente Pliego.
Con independencia de que los locales estén dotados de ventilacién e iluminacion directa al exterior, dispondran de
iluminacién artificial y de las tomas de corriente necesarias para que puedan ser utilizados para el fin a que se
destinan.

Los locales y servicios de higiene y bienestar estaran dotados de los elementos, equipos, mobiliario e instalaciones
necesarias para que puedan llevarse a cabo las funciones y usos a los que cada uno de ellos va destinado. Deberan
disponerse las instalaciones necesarias para que los trabajadores puedan preparar, calentar y consumir sus
comidas en condiciones satisfactorias. Los locales de higiene y bienestar contaran con un sistema de calefaccién.

1.11.1.2 VESTUARIOS Y ASEOS

. La superficie minima de los vestuarios y aseos sera de 2,00 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlos y la
altura minima de suelo a techo sera de 2,30 m. Los vestuarios seran de facil acceso y estaran provistos de
asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, para guardar la ropa, el calzado y los objetos
personales.

. Cuando las circunstancias lo exijan, en casos de sustancias peligrosas, humedad, suciedad, etc, la ropa de
trabajo deberé poderse guardar independientemente de la ropa de calle y de los efectos personales.

o Los cuartos de vestuarios o los locales de aseo dispondran de un lavabo de agua corriente, provisto de jabén,
por cada 10 trabajadores o fraccién de esa cifra, y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada 25
trabajadores o fraccion.

. Si las salas de ducha o de lavabos y los vestuarios estuviesen apartados, deberan estar préximos y la
comunicacién entre unas dependencias y otras debe ser facil.

. Se dotaran de toallas individuales o bien dispondran de secadores de aire caliente, toalleros automaticos o
toallas de papel y, en éste ultimo caso, recipientes adecuados para depositar las usadas.

. Se colocaran perchas suficientes para colgar la ropa.

A los trabajadores que desarrollen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias téxicas se les
facilitaran los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.

. Se mantendran cuidadosamente limpios y seran barridos y regados diariamente con agua y productos
desinfectantes y antisépticos. Una vez por semana, preferiblemente el sdbado, se efectuara limpieza general.

1.11.1.3 DUCHAS

. Se instalard una ducha de agua, fria y caliente, por cada diez trabajadores o fraccién de esta cifra, con las
dimensiones suficientes para que cada trabajador se asee sin obstaculos y en adecuadas condiciones de
higiene.

. Las duchas estaran aisladas, cerradas en compartimientos individuales, con puertas dotadas de cierre interior.
Estaran preferentemente situadas en los cuartos de vestuarios y de aseo o en locales préximos a ellos. Cuando
las duchas no comuniquen con cuartos vestuarios y de aseo individuales, se instalaran colgaduras para la ropa
mientras los trabajadores se duchan.

o En los trabajos sucios o toxicos se facilitaran los medios de limpieza y asepsia necesarios.

1.11.1.4 RETRETES

. Existiran retretes con descarga automatica de agua corriente y papel higiénico, en nimero de uno por cada 25
trabajadores o fraccién.

. Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estaran completamente cerrados y tendran
ventilacién al exterior, natural o forzada.

. Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilacién al exterior se podra suprimir el techo de las
cabinas. No tendran comunicacion directa con comedores, cocinas, dormitorios o cuartos vestuarios.

. Las dimensiones minimas de las cabinas seran de 1,00 m. por 1,20 m. de superficie y 2,30 m. de altura, y
dispondréan de una percha.
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. Las puertas y ventanas impediran totalmente la visibilidad desde el exterior y estaran provistas de cierre
interior.

. Los inodoros y urinarios se instalardn y conservardn en las debidas condiciones de desinfeccion,
desodorizacién y supresién de emanaciones.

. Se cuidara que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua de consumo.
Las aguas residuales se acometeran directamente a la red de alcantarillado existente en la zona. Se limpiaran
directamente con agua y desinfectantes, antisépticos y desodorantes y, semanalmente, con agua fuerte o
similares.

1.11.1.5 COMEDORES

. Estaran ubicados en lugares préximos a los de trabajo, pero separados de otros locales y de focos insalubres o
molestos. La altura minima de suelo a techo sera de 2,60 m.

Dispondran de agua potable para la limpieza de vajillas y utensilios.

Estaran provistos de mesas y asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada trabajador.

Estaran provistos de fregaderos con agua corriente y de recipientes para depositar los desperdicios.

Cuando no exista cocina contigua, se instalaran hornillos o cualquiera otro sistema para que los trabajadores
puedan calentar su comida.

. Se mantendran en buen estado de limpieza.

1.11.2 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccion.

. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicién a agentes biolégicos durante el trabajo.

. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
REBT 2002

. V Convenio colectivo del sector de la construccion, 2012 — 2016.
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en funcion del progreso técnico el Real Decreto 664/1997,
de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes biol6gicos durante el trabajo.

. Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

. Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construccion,
Vidrio y Ceramica.

o Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la
industria de la construccion.

1.12 INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA.

La instalacién eléctrica provisional de la obra debe someterse a lo dispuesto en el Anexo |V, parte A.3 y parte C.10
del Real Decreto 1627/97, de 24 de abril y en las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién e
instrucciones técnicas complementarias de aplicacion MI-BT-027 y MI-BT-028, referidas a instalaciones en locales
mojados e instalaciones temporales en obras, respectivamente.

1.12.1 RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES.

Heridas punzantes en manos.
Caida de personas al mismo nivel.
Caida de personas a distinto nivel.
Electrocucion, contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:
- Trabajos con tensién.
- Intentar trabajar sin tensién pero sin cerciorarse de que esta efectivamente interrumpida o que no puede
conectarse inopinadamente.
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.
- Usar equipos inadecuados o deteriorados.
- Mal comportamiento o incorrecta instalacién del sistema de proteccién contra contactos eléctricos
indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.

1.12.2 NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCION TIPO PARA CUADROS ELECTRICOS

Los cuadros eléctricos de distribucién se ubicaran siempre en lugares de facil acceso.
Los cuadros eléctricos sobre pies derechos se ubicaran a un minimo de 2 m.
Los cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavacion —
pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes.

. Se prohibe expresamente, que quede aislado un cuadro eléctrico, por variacion o ampliacion del movimiento de
tierras, aumentan los riesgos de la persona que deba acercarse a él.
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. Los cuadros eléctricos de intemperie, por proteccién adicional, se cubriran con viseras contra la lluvia o contra
la nieve.

. Los cuadros eléctricos en servicio permaneceran cerrados, con la cerradura de seguridad de triangulo (o de
llave) en servicio.

1.12.3 NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCION TIPO GENERAL

. Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicardn a menos de 2 m. (como
norma general), del borde de la excavacién, carretera y asimilables.

. El suministro eléctrico al fondo de una excavacion se ejecutard por un lugar que no sea la rampa de acceso,
para vehiculos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).

o Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente a través de la escalera estaran agrupadas y ancladas a
elementos firmes en la vertical.

. No se permite la utilizacion de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar “piezas
fusibles normalizadas” adecuadas a cada caso.

. Se conectaran a tierra las carcasas de los motores 0 maquinas (si no estan dotados de doble aislamiento), o
aislantes por propio material constitutivo.

. Las conexiones a base de clemas permaneceran siempre cubiertas por su correspondiente carcasa protectora.

1.12.4 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES.

Casco de polietileno para riesgos eléctricos.
Ropa de trabajo.

Botas aislantes de la electricidad.

Guantes aislantes de la electricidad.

Plantillas anticlavos.

Cinturén de seguridad clase C.

Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
Banqueta aislante de la electricidad.
Alfombrilla aislante de la electricidad.
Comprobadores de tension.

Letreros de “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".

1.13 EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
1.13.1 PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS
1.13.1.1  Disposiciones generales

Se observaran, ademas de las prescripciones que se establezcan en el presente Pliego, las normas y disposiciones
vigentes sobre la materia. En los trabajos con riesgo especifico de incendio se cumpliran, ademas, las
prescripciones impuestas por los Reglamentos y normas técnicas generales o especiales, asi como las
preceptuadas por las correspondientes ordenanzas municipales.

Se debera prever en obra un nimero suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y en funcién de
las caracteristicas de la obra, dimensiones y usos de los locales y equipos que contengan, caracteristicas fisicas y
quimicas de las sustancias materiales que se hallen presentes y nimero maximo de personal que pueda hallarse en
los lugares y locales de trabajo.

1.13.1.2 Medidas de prevencién y extincion

Ademas de observar las disposiciones anteriores, se adoptaran las prevenciones que se indican a continuacién,
combinando su empleo, en su caso, con la proteccién general mas proxima que puedan prestar los servicios
publicos contra incendios.

o Uso del agua: Si existen conducciones de agua a presion se instalaran suficientes tomas o bocas de agua a
distancia conveniente y cercanas a los lugares de trabajo, locales y lugares de paso del personal, colocandose
junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendran la seccién y resistencia adecuadas. Cuando
se carezca normalmente de agua a presion, o ésta sea insuficiente, se instalaran depésitos con agua suficiente
para combatir los posibles incendios. En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensién, se
prohibira el empleo de extintores con espuma quimica, soda acida o agua.

. Extintores portatiles: En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en
sitio visible y de facil acceso, se dispondran extintores portatiles 0 méviles sobre ruedas, de espuma fisica o
quimica, mezcla de ambas o polvos secos, anhidrido carbénico o agua, segun convenga a la posible causa
determinante del fuego a extinguir. Cuando se empleen distintos tipos de extintores seran rotulados con
carteles indicadores del lugar y clase de incendio en que deben emplearse. Los extintores seran revisados
periédicamente y cargados, segun los fabricantes, inmediatamente después de usarlos. Esta tarea sera
realizada por empresas autorizadas.

. Prohibiciones: En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibira
terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o Utiles de igniciéon. Esta prohibicién se indicara con
carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de tales lugares o dependencias. Se prohibira igualmente
al personal introducir o emplear Gtiles de trabajo no autorizados por la empresa y que puedan ocasionar
chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables.

1.13.1.3 Otras actuaciones
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El empresario debera prever, en su caso y siguiendo las normas de las compafias suministradoras, las actuaciones
a llevar a cabo para posibles casos de fugas de gas, roturas de canalizaciones de agua, roturas de canalizaciones
eléctrica, derrumbamientos y hundimientos, estableciendo las previsiones y normas a seguir para tales casos de
emergencia.

1.14 MEDIDAS DE EMERGENCIA
1.14.1 NORMAS GENERALES DE PREVENCION

Mantenga las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

No arroje colillas en papeleras, cubos de basura, zonas de acumulacion de residuos, etc.

En ningln caso debe "manipular” las instalaciones eléctricas.

No deje conectados los aparatos eléctricos después de su utilizacion.

No sobrecargue las lineas eléctricas mediante la utilizacién de enchufes multiples. Deberan colocarse bases de
enchufe en puntos proximos a los lugares de utilizacion.

Los empalmes eléctricos deben estar correctamente efectuados, con clavijas u otros elementos normalizados.
Las cajas de distribucién donde haya partes en tensién deben estar siempre protegidas.

Informe sobre la existencia de humedades, especialmente si estan préximas a canalizaciones eléctricas.
Manipule con cuidado los productos inflamables.

No instale fuentes de calor cerca de productos inflamables o combustibles.

Respete rigurosamente las prohibiciones establecidas.

Comunique inmediatamente a su superior cualquier anomalia observada.

Mantenga los posibles productos inflamables que se puedan utilizar, en un recinto aislado, limpio, y en la menor
cantidad posible.

1.14.2 NORMAS EN CASO DE EMERGENCIA

. Si descubre un incendio, comuniquelo inmediatamente al Jefe de Obra, con una rapida valoracién del incendio.

Debe ser realista, nunca optimista.

Avise a los compafieros de lo que ocurre para que vayan abandonando el lugar.

Mantenga la calma y no corra.

NUNCA trate de extinguir un incendio sélo.

Si se tienen conocimientos, y siempre en compaiia de otro trabajador como minimo, se intentara sofocar el

incendio. En caso contrario, abandonara el lugar junto con el resto de trabajadores y siga las recomendaciones

del Jefe de Obra.

. Caso de tener conocimientos suficientes y sin arriesgarse inGtiimente, desconecte las conexiones eléctricas de
las herramientas que esté utilizando, y posteriormente desconecte el cuadro eléctrico general de la obra.

. El Jefe de Obra debe encargarse de llamar a los medios exteriores de emergencia (112), indicando de forma
clara y concisa lo sucedido, el lugar exacto, si se esta intentando extinguir de alguna forma, si hay heridos y su
gravedad e indicando su nombre completo y cargo.

. Sélo si es posible, retire los productos préximos al fuego.

Cada clase de fuego requiere para su extincion, un tipo de agente extintor:
- A: para fuegos producidos por productos sélidos
- B: para fuegos producidos por productos liquidos
- C: para fuegos producidos por productos gaseosos.
- Si el fuego afecta a los cuadros eléctricos, lineas o aparatos eléctricos, utilice CO2, NUNCA agua, a no
ser que tenga la seguridad deque la corriente eléctrica esta cortada.

. Recuerde que los extintores tienen una carga limitada, por lo que no la desperdicie.

Dirija el chorro del agente extintor a la base de las llamas, aproximandose lo méas posible al mismo antes de
descargar el extintor.

No descargue el extintor a ciegas ni a gran distancia ya que es ineficaz.

Nunca un extintor usado parcialmente ha de volver a colocarse en su lugar sin previa recarga y reprecintado.
No utilice ningiin medio de salida que requiera de electricidad para funcionar, como plataformas elevadoras,
montacargas, gruas, etc.

Nunca retroceda en su recorrido y ande sin empuijar.

Tenga especial cuidado en tramos peligrosos, abundantes en las obras, como escaleras, bordes de forjado,
etc.

o Si se encuentra en una zona con el humo, manténgase la mas cerca posible del suelo e intente mojar un
pafnuelo o trozo de tela para taparse la boca.

. Caso de prenderse la ropa no corra. Tirese al suelo, clbrase la cara con las manos y ruede sobre su propio
cuerpo.

. Dirijase al exterior de la obra, al punto donde le indique el Jefe de Obra, y permanezca en él hasta que
confirme claramente su presencia y se decrete el fin de la emergencia. Ayude a verificar que todos su
compaferos se encuentran en dicho lugar.

1.14.3 COMUNICACION DE LA EMERGENCIA

La persona que comunique la existencia de una emergencia, debe facilitar, lo mas claramente posible, la informacion
indicada a continuacion:
¢ QUIEN LLAMA? Nombre completo y cargo.
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¢DONDE ES LA EMERGENCIA?

¢ QUE ESTA SUCEDIENDO?

¢ CUAL ES LA SITUACION ACTUAL?

Identificacion, lo mas exacto posible, del lugar donde se encuentra la
obra.

Motivo de la llamada: incendio, explosion, accidente personal, etc.
Personas implicadas y heridos, acciones emprendidas, etc.

NO CUELGUE HASTA QUE SE ASEGURE DE QUE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS HAN COLGADO

Es muy importante recordar que:
LA COMUNICACION DE ESTOS DATOS DEBE REALIZARSE DESPACIO Y CON VOZ MUY CLARA.
DEBE ASEGURARSE DE QUE SU INTERLOCUTOR LE HA COMPRENDIDO.

1.14.4 PRIMEROS AUXILIOS
En el caso de que ocurra un accidente se aplicaran los siguientes principios de socorro:

o PROTEGER EL LUGAR DEL ACCIDENTE:

Mantenga la serenidad e intente tranquilizar al accidentado.
Examine bien al accidentado sin tocarle innecesariamente.

Haga seguro el lugar del accidente.

Evite el exceso de gente alrededor del accidentado.
e ALERTAR:
Avise a sus superiores y a los servicios de urgencia.

Identifique el lugar exacto del accidente, el tipo de accidente, y el numero de heridos. Identifiquese y

cuelgue siempre en ultimo lugar.

o SOCORRER:
No mueva al accidentado sin saber lo que tiene, salvo que tenga algin peligro cercano que pudiese
agravar la lesion o tenga conocimientos.

No dé de beber al accidentado si esta sin conocimiento.

No permita que se enfrie tapandolo con cualquier prenda que tenga a su alcance.

Espere la llegada de personal especializado con medios adecuados, para llevar a cabo la inmovilizacién
y el traslado en 6ptimas condiciones.

En caso que sea indispensable, trasladelo con cuidado, sin flexionar el cuerpo.

1.14.41 MEDIOS Y ORGANIZACION PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS:

Existira un botiquin de primeros auxilios, conteniendo, al menos: desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodén hidréfilo, venda, esparadrapo, apésitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.

En caso de accidentes leves, que no requieran asistencia médica, los propios trabajadores podran usar el material
del botiquin. Cuando se requiera asistencia médica, se trasladara al enfermo en un vehiculo adecuado. Si no se
dispone de uno, se solicitara la presencia de servicios de urgencia.

Con el fin de que sea conocido por todos los trabajadores, se instalaran en los vestuarios, aseos, tablones de
informacion, botiquines, etc., rétulos con caracteres visibles a 2 metros de distancia, en los que se suministra la
informacién necesaria para conocer el centro asistencial mas cercano, su direccion, teléfonos de contacto, etc.

El nimero de botiquines es : 2
La situacion de los botiquines sera : Instalaciones provisionales de obra

1.14.5 UTILIZACION DE EXTINTORES PORTATILES

En el caso de que ocurra un accidente se aplicaran los siguientes principios de socorro:

Al descubrir el fuego, dé la alarma a los compafneros mas

"
1 M , cercanos y avise o0 mande avisar al Jefe de obra.
// % Seguidamente, coja el extintor de incendios méas préximo.
v
Con la mano derecha, quite el precinto, tirando del pasador
o hacia fuera.
2 I Presione la palanca de descarga suavemente, para
J “~ comprobar que funciona, antes de transportarlo hasta el lugar
=1 5 4 del fuego.
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Sin accionarlo, dirijase a las proximidades del fuego.

P 'y Prepare el extintor segun las instrucciones recibidas en la
| 7 s . . . . .
3 ;’ i practica contra incendios, si no las recuerda, lea la etiqueta
V2 .
:\,\j del extintor.

Deje el extintor en el suelo, coja la pistola o boquilla con la

4 mano izquierda y simultaneamente, el asa de transporte,
inclinando el extintor, ligeramente hacia delante.
Dirija el chorro del extintor a la base del objeto que arde,

5 hasta la total extincién o hasta que se agote el contenido del

extintor.

El nimero de extintores es : 5
La situacion de los extintores serd : Instalaciones provisionales de obra y vehiculos

1.15 ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.

El empresario debera estar al corriente en todo momento, durante la ejecucion de la obra, de sus obligaciones en
materia de Seguridad Social y Salud laboral de los trabajadores, de acuerdo con las disposiciones vigentes,
debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento de tales obligaciones cuando le sea requerido por el
responsable del seguimiento y control.

Se debera detallar el centro o los centros asistenciales mas préximos a la obra, donde podran ser atendidos los
trabajadores en caso de accidente. Se dispondran en lugares y con caracteres visibles para los trabajadores (oficina
de obra, vestuarios, etc.) las indicaciones relativas al nombre, direccion y teléfonos del centro o centros asistenciales
a los que acudir en caso de accidentes asi como las distancias existentes entre éstos y la obra y los itinerarios mas
adecuados para llegar a ellos.

En caso de accidente, el empresario habra de asegurar la investigacién del mismo, para precisar su causa y forma
en que se produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su repeticion. Los datos obtenidos como resultado
del estudio resefado seran proporcionados a la Direccién Facultativa.

1.16 SERVICIOS AFECTADOS. IDENTIFICACION, LOCALIZACION Y SENALIZACION

Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, se deberan definir qué redes de servicios publicos o privados pueden
interferir su realizacion y pueden ser causa de riesgo para la salud de los trabajadores o para terceros.

En presencia de conducciones o servicios subterrdneos imprevistos o rotura por accidente de servicios no
localizados, se paralizaran de inmediato los trabajos, dando aviso a la compafiia suministradora para que se
proceda al corte de suministro y reparacion del mismo, quedando sefializada dicha instalacién como interferencia en
la obra y teniendo las precauciones necesaria para evitar nuevos accidentes con estas instalaciones.

Cuando se tenga conocimiento de la existencia de cualquiera de las redes mencionadas se comunicara a la
Direccion de Obra. Si esto no fuera posible se procedera a sefalizar la zona donde esta ubicada y se mantendran
las distancias de seguridad correspondientes.

Las principales interferencias que van a existir durante la ejecucién de la obra seran :

Accesos Rodados :

+ La mejor proteccion en cualquier caso para evitar accidentes, consistira en una buena sefializacién de obras; estas
sefales deben ser convenientemente reflectantes de modo que sean bien visibles y en los puntos mas peligrosos
instalar puntos de luz parpadeantes que aperciban al conducir de esta circunstancia.

« La sefalizacion debe estar actualizada periédicamente, retirando aquellas que han dejado de prestar servicio por
haber desaparecido el riesgo, y colocando las pertinentes en los puntos en que se creen nuevos riesgos debidos a la
evolucion de la obra.

Circulaciones Peatonales :
» Se protegera a los peatones de las zanjas con vallas moéviles situadas a ambos lados de aquellas en prevision de
caidas y se instalaran de forma sistematica pasarelas con barandilla para paso de un lado a otro de la zanja.

Lineas eléctricas aéreas :
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» En el caso de lineas eléctricas aéreas que atraviesen el solar o estén proximas a él e interfieran la ejecucién de la
obra, no se debera empezar a trabajar hasta que no hayan sido modificadas por la compafia suministradora. A tales
efectos se solicitara a la propia compania que proceda a la descarga de la linea o a su desvio.

De no ser viable lo anterior, se consideraran unas distancias minimas de seguridad, medidas entre el punto mas
proximo con tension y la parte méas cercana del cuerpo o herramienta del obrero, o de la maquina, teniéndose en
cuenta siempre la situaciéon mas desfavorable.

» Se debera vigilar en todo momento que se mantienen las distancias minimas de seguridad referidas.

« Si la interferencia se produce por circulacién de vehiculos 0 maquinas bajo la linea, se situaran galibos a ambos
lados de la misma y carteles anunciadores del riesgo

Lineas eléctricas enterradas :

» En el supuesto de redes subterraneas de gas, agua o electricidad, que afecten a la obra, antes de iniciar cualquier
trabajo deberd asegurarse la posicién exacta de las mismas, para lo que se recabara, en caso de duda, la
informacioén necesaria de las compafias afectadas, gestionandose la posibilidad de desviarlas o dejarlas sin servicio.
Estas operaciones deberan ser realizadas por personal cualificado y con los medios adecuados para la operacién a
realizar.

Lineas telefénicas :
« En caso de interferencia con una linea telefénica, se debera dar aviso a la compafia para que proceda a su
modificacion o retirad, evitando realizar trabajos en su proximidad, mientras persistan las interferencias.

Conducciones de Gas :

» Previamente al comienzo de los trabajos en la obra, se debera comprobar la existencia de conducciones de gas,
tanto en superficie, como enterradas y en caso de existir, se debera comunicar a la compafia para que esta
compruebe el estado de suministro y en caso de estar en servicio, anularla antes de comenzar los trabajos.

« En ningun caso se podra manipular una conduccion de gas, sin la autorizacién de la comparia informando del
corte de suministro en la misma.

Alcantarillado :

« En caso de comprobar la posible interferencia con una red de saneamiento existente, se deberd comunicar a la
compafiia para que, una vez autorizada por esta, se proceda a la modificacion del trazado o cualquier otro tipo de
variacion

.» En caso de encontrarse cerca de lineas de conduccion de agua potable, se tendra especial cuidado en no
contaminar estas.

1.17 ACCESOS, CIRCULACION INTERIOR Y DELIMITACION DE LA OBRA

. Antes del inicio de la obra deberan quedar definidos y ejecutados su cerramiento perimetral, los accesos a ella
y las vias de circulacién y delimitaciones exteriores.

. Las salidas y puertas exteriores de acceso a la obra seran visibles o debidamente sefalizadas y suficientes en
ndmero y anchura para que todos los trabajadores puedan abandonar la obra con rapidez y seguridad. No se
permitiran obstaculos que interfieran la salida normal de los trabajadores.

. Los accesos a la obra serdn adecuados y seguros, tanto para personas como para vehiculos y maquinas.
Deberan separarse, si es posible, los de estos Gltimos de los del personal. Dicha separacién, si el acceso es
Unico, se hara por medio de una barandilla y sera sefalizada adecuadamente.

. El ancho minimo de las puertas exteriores sera de 1,20 metros cuando el nimero de trabajadores que las
utilicen normalmente no exceda de 50 y se aumentara el nimero de aquéllas o su anchura, por cada 50
trabajadores mas o fraccion, en 0,50 metros mas.

. Las puertas que no sean de vaivén se abriran hacia el exterior. Cuando los trabajadores estuviesen
singularmente expuestos a riesgos de incendio, explosion, intoxicacion subita u otros que exijan una rapida
evacuacion, seran obligatorias, al menos, dos salidas al exterior, situadas en lados distintos del recinto de la
obra.

o En todos los accesos a la obra se colocaran carteles de "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", "Es
obligatorio el uso del casco" y "Prohibido aparcar" y, en los accesos de vehiculos, el cartel indicativo de
"Entrada y salida de vehiculos".

. Los vehiculos, antes de salir a la via publica, contardn con un tramo horizontal de terreno consistente o
pavimentado, de longitud no menos de vez y media de separacion entre ejes o de 6 metros. Si ello no es
posible, se dispondra de personal auxiliar de sefalizacién para efectuar las maniobras.

. Se procederd a ejecutar un cerramiento perimetral que delimite el recinto de la obra e impida el paso de
personas y vehiculos ajenos a la misma. Dicho cerramiento debera ser suficientemente estable, tendra una
altura minima de 2 metros y estara debidamente sefalizado.

. Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas tendran un ancho minimo de 4,5 metros,
ensanchandose en las curvas. Sus pendientes no seran mayores del 12 y 8% , respectivamente, segun se trate
de tramos rectos o curvas. En cualquier caso, habra de tenerse en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos
que se utilicen.

. Deberan acotarse y delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios, almacenamiento y las de accion de
los vehiculos y maquinas dentro de la obra.

. Habran de quedar previamente definidos y debidamente sefializados los trazados y recorridos de los itinerarios
interiores de vehiculos, maquinas y personas, asi como las distancias de seguridad y limitaciones de zonas de
riesgo especial, dentro de la obra y en sus proximidades.
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1.18 FORMACION.

El empresario esta obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formacion teérica y practica apropiada en
materia preventiva en el momento de su contratacién, cualquiera que sea la modalidad o duracién de ésta, asi como
cuando se produzcan cambios en las funciones que desemperfien o se introduzcan nuevas tecnologias o cambios en
los equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta formacién debera repetirse
periddicamente.

El tiempo dedicado a la formaciéon que el empresario esta obligado a posibilitar, como consecuencia del apartado
anterior, se lleve a cabo dentro del horario laboral o fuera de él, sera considerado como tiempo de trabajo. La
formacion inicial del trabajador habra de orientarse en funcién del trabajo que vaya a desarrollar en la obra,
proporcionandole el conocimiento completo de los riesgos que implica cada trabajo, de las protecciones colectivas
adoptadas, del uso adecuado de las protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en
general, de las medidas de prevencién de cualquier indole.

Independientemente de las acciones de formaciéon que hayan de celebrarse antes de que el trabajador comience a
desempenar cualquier cometido o puesto de trabajo en la obra o se cambie de puesto o se produzcan variaciones
de los métodos de trabajo inicialmente previstos, habran de facilitarsele, por parte del empresario o sus
representantes en la obra, las instrucciones relacionadas con los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando
no se trate de su ocupacion habitual; las relativas a los riesgos generales de la obra que puedan afectarle y las
referidas a las medidas preventivas que deban observarse, asi como acerca del manejo y uso de las protecciones
individuales. Se prestara especial dedicacion a las instrucciones referidas a aquellos trabajadores que vayan a estar
expuestos a riesgos de caida de altura, atrapamientos o electrocucion.

El empresario habra de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores 0 subcontratas que intervengan
en la obra han recibido las instrucciones pertinentes en el sentido anteriormente indicado.

Las instrucciones seran claras, concisas e inteligibles y se proporcionaran de forma escrita y/o de palabra, segun el
trabajo y operarios de que se trate y directamente a los interesados.

Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento u otros analogos se referiran, ademas
de a los aspectos resefiados, a: restricciones de uso y empleo, manejo, manipulacién, verificacion y mantenimiento
de equipos de trabajo. Deberan figurar también de forma escrita en la maquina o equipo de que se trate, siempre
que sea posible.

Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no intervengan directamente
en la ejecucién del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de visitarla serdn previamente advertidas por el
empresario o sus representantes sobre los riesgos a que pueden exponerse, medidas y precauciones preventivas
que han de seguir y utilizacion de las protecciones individuales de uso obligatorio.

1.19 CONDICIONES TECNICAS DE PREVENC[ON DE RIESGOS PARA EL MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LO
CONSTRUIDO Y NORMAS DE PREVENCION.

Todos los edificios deben someterse con caracter obligatorio, desde su entrega por el promotor, a un adecuado
sistema de uso y mantenimiento. Asi se desprende de lo dispuesto en la ley de Ordenacién de la Edificacion, en el
articulo 16, en la que aparece por vez primera, como agente de la edificacion “los propietarios y usuarios” cuya
principal obligacién es la de "conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y mantenimiento”, y
en el articulo 3 en el que se dice que "los edificios deben proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal
forma que se satisfagan los requisitos basicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad”.

Las normas e instrucciones para el uso y mantenimiento, segun la ley, deberan formar parte del libro del Edificio.

Los trabajos necesarios para el adecuado uso y mantenimiento de un edificio, lo que constituye los previsibles
trabajos posteriores, deben cumplir los siguientes requisitos béasicos:

. Programacion periodica adecuada, en funcion de cada uno de los elementos a mantener.

. Eficacia, mediante una correcta ejecucion de los trabajos.

. Seguridad y salud, aplicada a su implantacion y realizacién.

En relacion con este ultimo punto y en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, articulo 5.6. para Estudios y articulo
6.3. para Estudios Basicos, se describen a continuacion las “previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su
dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores”, mediante el desarrollo de
los siguientes puntos:

. Relacion de previsibles trabajos posteriores.

. Riesgos laborales que pueden aparecer.

o Previsiones técnicas para su control y reduccion.

. Informaciones Utiles para los usuarios.

Se contempla en este apartado la realizacion, en condiciones de seguridad y salud, de los trabajos de conservacién
y mantenimiento, durante el proceso de explotaciéon y de la vida util de la construccion objeto de este estudio,
eliminando los posibles riesgos en los mismos.

La utilizaciéon de los medios de seguridad del edificio respondera a las necesidades de cada momento surgidas
durante la ejecucion de los cuidados, repasos, reparaciones o actividades de manutencién que durante el proceso
de explotacion de la construccién se lleven a cabo.

Las previstas en ese apartado y los siguientes son las idéneas para las actuales circunstancias de la construccién, y
deberan adaptarse en el futuro a posibles modificaciones o alteraciones del inmueble y a las nuevas tecnologias.

Por tanto el responsable, encargado de la Propiedad, de la programacién peridédica de estas actividades, en sus
previsiones de actuacion ordenara para cada situacion, cuando lo estime necesario, el empleo de estos medios,
previa la comprobacion periédica de su funcionalidad.
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Todos los trabajos de conservacion y mantenimiento seran realizados por personal especializado y se ajustaran la
las distintas normativas aplicables en cada caso.

Es obligatorio el uso de todos los equipos de proteccién individual que estan establecidos en este Estudio de
Seguridad y Salud para la realizacién de cualquier trabajo de mantenimiento y conservacion.
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1.20 TELEFONOS DE EMERGENCIA.

y TELEFONOS DE
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ANEJO N2 5.- GESTION DE RESIDUOS
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ANEJO DE GESTION DE RESIDUOS

1.- INTRODUCCION

En cuanto a la gestion de residuos generados (RCD), cabe realizar las siguientes
puntualizaciones:

* De acuerdo con el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el
régimen juridico de la produccién y gestion de Residuos y el Registro General
de Productores y Gestores de Residuos de Galicia y su desarrollo segun la
Orden 15 junio de 2006, sera obligaciéon del Productor cuando se generen
mas de 3 T de residuos por obra o demolicién, realizar la preceptiva
notificacion. En el art 25 del citado Decreto 174/2005 se indica la
documentacién necesaria a aportar.

* En el Articulo 25.3 también se indica que los productores de RCD deberan
hacerse cargo directamente de la gestion de sus propios residuos o
entregarlos a un gestor autorizado para su valoracion o eliminacion.

* En relacién con el apartado anterior, consultada la base de datos de

Gestores Autorizados para RCD, se seleccionara el mas proximo de la lista de
gestores de la LER (LISTA EUROPEA DE RESIDUOS).

2.- CONTENIDO DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

El Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién tendra el siguiente
contenido:

. Identificacion de los residuos (segun OMAM/304/2002%.

. Estimacion de la cantidad que se generard (en Tn 'y m°).

. Medidas de segregacion “in situ”.

. Prevision de reutilizacién en la misma obra u otros emplazamientos (indicar
cuales).

. Operaciones de valorizacion “in situ”.

. Destino previsto para los residuos.

. Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara
parte del presupuesto del proyecto.

AWON—

N O O

3.- IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS

Se identifican dos categorias de Residuos de Construccién y Demoliciéon (RCD).

RCDs de Nivel l.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de
infraestructura de ambito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes
de actuacion urbanistica o planes de desarrollo de caracter regional, siendo
resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra generados
en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.
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RCDs de Nivel Il.- Residuos generados principalmente en las actividades propias
del sector de la construccion, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la
implantacion de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas
o bioldgicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni
quimicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan
dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccion y demolicién,
incluidos los de obras menores de construccidn y reparacion domiciliaria sometidas
a licencia municipal o no.

Los residuos generados en obras de carreteras seran tan solo, los marcados a
continuacion de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se
consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m? de
aporte y/o sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento
especial.

A.1.: RCDs Nivel |
1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el céd. 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cdd. 17 05 06
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el c6d. 17 05 07

X 02 0199 Material procedente de desbroce

[A.2.: RCDs Nivel lI |

RCD: Naturaleza no pétrea |
1. Asfalto

[ x [170302 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 |
2. Madera

| 17 02 01 Madera [
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, laton
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estano
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10
4, Papel

[ x [200101 Papel [
5. Plastico

| x |17 02 03 Plastico |
6. Vidrio

[ x [17 0202 Vidrio [
7. Yeso

| 17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del codigo 17 08 01 |
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RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros aridos

x |01 0408 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el codigo 01 04
07
x |0104 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigén
[ x [17 0101 [Hormigon

3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos

17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos
17 01 07 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el codigo 17 01 06.
4, Piedra
| 17 09 04 |RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 Mezcla de hormigon, ladrillos, tejas y materilaes ceramicos con sustancias peligrosas
SP's
17 02 04 ﬁ/\ade)ra, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
x |1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
X |16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
x |16 06 03 Pilas boton
x |1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado
X |08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
X |14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
X [1501 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
x |13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03

4.- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO GENERADA
EN OBRA

Tierras a vertedero
Volumen de Residuos (ms) Densidad tipo Toneladas de Residuos
Inadecuado 120,00 1,8 216,00
Desbroce 75.000,00 0,01 750,00
TOTAL 75.120,00 966,00

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccién y en base a los
estudios realizados por diferentes organismos de la composicién en peso de los
RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-
2006, se consideran los siguientes pesos y volumenes en funcion de la tipologia de
residuo:
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A.1.: RCDs Nivel |

V d Tn
Evaluacion tedrica del 3 , Toneladas
peso por tipologia de ;ZSi(;/uogl;men de t[i)e:&dad de cada tipo
RDC P de RDC
1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION

Tierras y pétreos
procedentes de la | -
excavacion estimados I/fr::;al 0 1,6 0
directamente desde los 9
datos de proyecto

Inadecuado 120,00 1,8 216,00

Desbroce 75.000,00 0,01 750,00
TOTAL 75.120,00 966,00
A.2.: RCDs Nivel Il

Tn d Vv
Evaluaciéon teérica del peso | Toneladas de 3
. . . : . m Volumen

por tipologia de RDC %a[;jg tipo de | Densidad tipo de residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
Madera 0,00 0,60 0,00
Mezcla bituminosa 1950,00 2,6 750,00
Papel 0,12 0.90 0,14
Plastico 0,16 0.90 0,18
Vidrio 0,12 1.50 0,08
TOTAL estimacion 1.950,40 750,40
RCD: Naturaleza pétrea
Arena, grava y otros aridos 132,255 1.50 88,17
Hormigén 1,50 1.50 1,00
Lad,r|llqs, azulejos y otros 0,00 150 0,00
ceramicos
Piedra 0,15 1.50 0,10
TOTAL estimacion 133,905 89,27
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
Basuras 0,126 0,90 0,14
Potencialmente peligrosos vy 0.18 0,50 0.36
otros
TOTAL estimacion 0,306 0,50
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5.- MEDIDAS DE SEGREGACION "IN SITU" PREVISTAS
(CLASIFICACION/SELECCION)

Los residuos de construccion y demolicién deberan separase en fracciones, cuando,
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generacién para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigon 160,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00T
Metales 400T
Madera 200T
Vidrio 200T
Plasticos 1,00 T
Papel y cartén 1,00T

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

x | Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos,
madera, metales, plasticos + cartbn + envases, organicos,

X ) ) )
peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones establecidas
en el articulo 5.5 del RD 105/2008

X Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo

mezclado”, y posterior tratamiento en planta

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirdn las especificaciones
impuestas por la normativa.

6.- PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA O
EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo).

: DESTINO

OPERACION PREVISTA INICIAL
No hay previsién de reutilizacion en la misma

X qbra o en emplazamientos  externos, Externo
simplemente seran transportados a vertedero
autorizado
Reut|l|za_<3|on de tierras procedentes de la Propia obra
excavacion
Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en
aridos reciclados o en urbanizacion
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Reutilizacién de materiales ceramicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera,
vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)

7.- PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION "IN SITU" DE LOS
RESIDUOS GENERADOS

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo).

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en
X | emplazamientos externos, simplemente seran transportados a
vertedero autorizado

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de
generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacién de sustancias organicas que utilizan no
disolventes

Reciclado o recuperacién de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracién de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo I1.B de
la Comisién 96/350/CE

Otros (indicar)

8.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI
VALORIZABLES "IN SITU"

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estardn en todo caso
autorizadas por la Comunidad Autbnoma de Galicia para la gestién de residuos no
peligrosos.

Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccién y la Demolicién.
RSU: Residuos Solidos Urbanos.

RNP: Residuos NO peligrosos.

RP: Residuos peligrosos.
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9.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE
LOS RCDS, QUE FORMARA PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

CON CARACTER GENERAL:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion
de los residuos de construccion y demolicién en obra.

Gestion de residuos de construccion y demolicion.

Gestién de residuos, segun Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el
régimen juridico de la produccién y gestion de Residuos y el Registro General de
Productores y Gestores de Residuos de Galicia y su desarrollo segun la Orden 15
junio de 2006, realizandose su identificacion con arreglo a la Lista Europea de
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestidbn de residuos se realizara mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante
contenedores o0 sacos industriales que cumpliran las especificaciones impuestas por
la normativa.

Certificacion de los medios empleados.
Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccién Facultativa de la obra y a la
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados asi como de los

puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas
por la Comunidad Autonoma de Galicia.

Limpieza de las obras.

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que
Nno sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

CON CARACTER PARTICULAR:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto.

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como
apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o
elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los
edificios colindantes

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como
los elementos a conservar o valiosos (cerdmicos, marmoles...).
Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles
de las instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo
permitan.
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A

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos
industriales iguales o inferiores a 1m?, contadores metélicos
especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan las
ordenanzas municipales. Dicho depésito en acopios, también
debera estar en lugares debidamente sefalizados y segregados del
resto de residuos.

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos,
metales, chatarra...) que se realice en contenedores o0 acopios, se
debera sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen
su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una
banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso
su perimetro.

En los mismos deberd figurar la siguiente informacion: Razén social,
CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el numero de
xestor autorizado.

Esta informacién también debera quedar reflejada en los sacos
industriales y otros medios de contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor,
adoptara las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos
ajenos a la misma. Los contadores permaneceran cerrados, o
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos,
técnicos y procedimientos para la separacién de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condiciones de licencia de obras...), especialmente si obligan a la
separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicién.

En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista
realizar una evaluacion econdémica de las condiciones en las que es
viable esta operacion, tanto por las posibilidades reales de
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de
RCDs adecuados.

La Direccion de Obra serd la responsable de tomar la Ultima
decision y de su justificacibn ante las autoridades locales o
autondémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestién de los RCDs
que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera,
incineradora...) son centros con la autorizacion autonémica de la
Conselleria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar s6lo
transportistas o0 gestores autorizados por dicha Conselleria e
inscritos en el registro pertinente

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran
reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte
de residuos

La gestién tanto documental como operativa de los residuos
peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta
se regira conforme a la legislacién nacional y autonémica vigente y
a los requisitos de las ordenanzas municipales.

10
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Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras
(restos de comidas, envases...) serdn gestionados acorde con los
preceptos marcados por la legislacién y autoridad municipal
correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos
marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y
la lista europea de residuos para poder considerarlos como
peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por
el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencién y reduccién de
la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto, asi
como la legislacion laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigon seran
tratadas como escombros.

Se evitard en todo momento la contaminacion con productos toxicos
o peligrosos de los plasticos y restos de madera para su adecuada
segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o0
contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para
jardineria o recuperacion de los suelos degradados, sera retirada y
almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de
altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la
manipulacion y la contaminacién con otros materiales.

10.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION CORRECTA DE
LOS RCD'S, COSTE QUE FORMARA PARTE DEL PRESUPUESTO DEL
PROYECTO EN CAPITULO INDEPENDIENTE

A continuacion se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestién
de los residuos de la obra, repartido en funcién del volumen de cada material.

11
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A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestion en
. p . . Planta / Vertederd / % del presupuestd
3
Tipologia RCDs Estimacion (m3) Cantera / Gestor Importe (€) de Obra

I (€/m3)
A1 RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion | 38.171,00 | 0,01 | 381,71 %

%
A2 RCDs Nivel I
RCDs Naturaleza Pétrea 70,27 1,50 105,40 %
RCDs Naturaleza no Pétrea 180,40 1,50 270,60 %
RCDs Potencialmente peligrosos 0,50 8.00 4,00 %

%
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION
B1.- % Presupuesto de obra para costes de gestion, alquileres, etc. 238,29 %
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs | 1.000,00 | % |

Los gastos A1 RCDs Nivel 1 ocasionados por la excavacién en tierra y/o piedras, no
valoran el transporte a vertedero o centro de gestién de residuos, al estar incluidos
en la partida de “DESBROCE” del presupuesto general de la obra.

Se establecen precios estimativos de gestibn de residuos. EI contratista
posteriormente se podra ajustar a la realidad de los precios finales de contratacion y
especificar los costes de gestion de los RCDs de Nivel Il por las categorias LER si
asi lo considerase necesario.

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTION” que incluye
tres partidas:

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de
tierras y pétreos del proyecto supera el limite superior de la fianza (60.000 €).

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el minimo del
0,2%.

B3.- Estimacién del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la

Gestién de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y
medios auxiliares en general.

12
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ALZADO SECCION A-A ALZADO
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L1

0.30 0.10 0.15 0.15 0.12 0.60 0.80
0.40 0.15 0.15 0.15 0.15 0.75 0.80
0.50 0.15 0.20 0.20 0.15 0.85 0.80
0.60 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 1.00
0.80 0.20 0.25 0.20 0.20 1.20 1.00
1.00 0.25 0.30 0.25 0.25 1.40 1.00
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CAPITULO 2 - CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

2.1. RECEPCION DE MATERIALES
2.2. CONDICIONES PARA LOS MATERIALES BASICOS

CAPITULO 3 - CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA BASICAS

3.1. OBRAS DE HORMIGON EN MASA Y ARMADO
1. Definiciones.
2. Normativa técnica.
3. Materiales.
1. Cemento.
2. Agua.
3. Arido fino.
4. Arido grueso.
4. Fabricacién y puesta en obra.
5. Tipos de hormigones.
6. Tolerancias.
7. Reparacion de defectos.
8. Control de calidad.

1. Control de los componentes del hormigén.

2. Control de la calidad del hormigén.
3. Control de calidad del acero.

4. Control de ejecucion.

5. Penalizaciones.

3.2. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO
1. Ejecucion de las obras.
2. Control y criterios de aceptacion y rechazo.
1. Control de ejecucion.
2. Control geométrico.
3.3. EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS
1. Condiciones de ejecucién de las obras.
2. Control y criterio de aceptacién y rechazo.
1. Control de ejecucion.
2. Control geométrico.

3.4. EXCAVACION DE LAS OBRAS
1. Ejecucion de las obras.
2. Control y criterio de aceptacién y rechazo.
1. Control de ejecucion.
2. Control geométrico.

3.5. TERRAPLENES
1. Materiales.
2. Ejecucién de las obras.
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3. Control y criterios de aceptacion y rechazo.
1. Control de materiales.
2. Control de ejecucion.
3. Control de compactacion.
4. Control geométrico.
5. Penalizaciones.

3.6. SUBBASES GRANULARES
1. Materiales.
2. Ejecucién de las obras.
3. Control y criterios de aceptacion y rechazo.
1. Control de materiales.
2. Control de compactacion.
3. Penalizaciones.

3.7. BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL
1. Materiales.
2. Ejecucién de las obras.
3. Control y criterio de aceptacion y rechazo.
1. Control de materiales.
2. Control de compactacién.
3. Penalizaciones.

3.8. MACADAM

1. Materiales.
1. Arido grueso.
2. Recebo.

2. Ejecucién de las obras.

3. Control y criterios de aceptacion y rechazo.
1. Control de materiales.
2. Control de compactacion.
3. Penalizaciones.

3.9. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

1. Materiales.
1. Ligante bituminoso.
2. Aridos.

2. Ejecucién de las obras.

3. Control y criterios de aceptacion y rechazo.
1. Control de materiales.
2. Control de dosificacién.
3. Control geométrico.

3.10. MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRIO
1. Materiales.
1. Ligantes bituminosos.
2. Arido grueso.
3. Arido fino.
4. Filler.
2. Ejecucién de las obras.

3.11. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
1. Materiales.
1. Ligantes bituminosos.
2. Aridos.
2. Ejecucién de las obras.



https://sede.dacoruna.gallvaldoc?c=d67b4bc4cd05571936ea5f6b582bfce11288e2e2

SUSANA BENEYTO GONZALEZ- ISABEL PANDIELLA FARALDO Validacion de documentos:

BAYLIN Data e hora: 24/01/2024 13:53 };n';:://sede.dacoruna.ga\/valdoc ;
. . 6digo:
Data e hora: 30/01/2024 15:24 d67b4bc4cd05571936ea5f6b582bfcel1288e2e2 E r

3. Control y criterios de aceptacion y rechazo.

1. Control de materiales.

2. Control de mezcla.

3. Control de la superficie de asiento.

4. Control de la extensién.

5. Control del espesor de la capa extendida y compactacion.
6. Control geométrico.
7. Penalizaciones.

CAPITULO 4 - DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

4.1. ACCESO A LAS OBRAS

4.2. ACCESO A LOS TAJOS

4.3. INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA'Y OBRAS AUXILIARES
4.4. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

4.5. ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES

4.6. ACOPIO DE MATERIALES

4.7. CONTROL DE CALIDAD

4.8. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS

4.9. TRABAJOS NO AUTORIZADOS

4.10. CONSERVACION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

CAPITULO 5 - MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

5.1. DISPOSICIONES GENERALES

5.2. EXCAVACIONES

5.3. RELLENOS

5.4. SUBBASES Y BASES GRANULARES
5.5. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
5.6. MEZCLAS ASFALTICAS

5.7. HORMIGONES

5.8. ACEROS

5.9. TUBERIAS

CAPITULO 6 - OTRAS DISPOSICIONES

ANEXO 1 - FIRMES Y PAVIMENTOS EN FRIiO

ANEXO 2 - SENALIZACION
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CAPITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

1.- DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION
1.1.- Definicion

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de normas que, jun-
tamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carrete-
ras y Puentes (PG-3) de la Direccién General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de
6 de Febrero de 1976, con las normas UNE de aplicacién y lo sefialado en los documentos de Proyecto,
definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo.

1.2.- Ambito de aplicacion

El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sera de aplicacion a la construccién, control,

direccion e inspeccion de las obras correspondientes al presente proyecto.
2.- DISPOSICIONES GENERALES

El presente Pliego, el PG-3, las normas UNE de aplicacion se completan y complementan con los si-

guientes documentos:
ADMINISTRACIONES PUBLICAS

— Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la

Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
— Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Publico

— Pliego de clausulas administrativas particulares, que se establecen para la contratacion de esta
obra.

— Pliego de clausulas administrativas generales para la contratacién de obras del estado (aprobado
por decreto 3854/70).

— Pliego de clausulas generales para la contratacion de estudios y servicios técnicos (aprobado por

orden ministerial de 8 de marzo de 1972)
CEMENTOS

— Instruccion para la Recepcion de Cementos (RC-08), aprobada por Real Decreto  956/2008.
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CARRETERAS
— Reglamento General de Carreteras, segin Real Decreto 1812/94, de 2 de septiembre.

— Modificacién del Reglamento General de Carreteras, segun Real Decreto 1911/1997, de 19 de

diciembre.

— Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG- 3/75),
segun Orden de 6 de febrero de 1976.

— Instruccién 5.2-IC Drenaje Superficial, segin Orden de 14 de mayo de 1.990.

— Instruccién 5.1-1C drenaje (en la parte no derogada por la anterior, aprobada por Orden de 21 de
Junio de 1965).

— Instruccion 6.1-IC, Orden FOM 3460/2003

— Instruccién 6.3-IC rehabilitacion de firmes (aprobada por Orden de 28 de noviembre de 2003)

Instruccion de Carreteras Norma 8.1-IC Senalizacién Vertical, segin Orden de 20 de marzo de
2.014.

— Instruccién de Carreteras Norma 8.2-1C Marcas Viales, segun Orden de 16 de julio de 1987.

— Instruccion de Carreteras Norma 8.3-IC Senalizacion de Obras, segun Orden de 31 de agosto de
1.987.

- Ordenes Ministeriales y Ordenes Circulares, en las que se modifican, complementan o rectifican
diversos articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, PG-3/75, a las que se hara referencia concreta en los respectivos articulos del presente
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

— 0O.C. 5/2001 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigoén.
— 0.C. 10/2002 de Secciones de Firme y Capas Estructurales de Firme.

— Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia

— Reglamento General de Carreteras de Galicia

— Normas de productos armonizados para mezclas bituminosas (EN 13108-1 a 13108-7) publica-

das en el Diario Oficial de la Union Europea (DOUE) en marzo de 2007.
— Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT.

— Guia para el proyecto y la ejecucién de muros de escollera en obras de carretera. Ministerio de

Fomento.
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HORMIGON
— Cddigo estructural , RD 470/2021 de 29 de junio de 2021
RESIDUOS
— Real decreto 105/2008 sobre produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
— Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.
SEGURIDAD Y SALUD
— Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

— Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de Prevencion de Riesgos La-
borales.

— Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Articulo 24 de la Ley 31/95,
de 8 de Noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de activi-
dades empresariales.

— Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencién. y modificaciones posteriores de dicho reglamento (R.D 780/1998 y R.D 604/2006).

— Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Estatuto de los Trabajadores.

— Real decreto 485/97, de 4 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacion de

seguridad y salud en el trabajo.

— Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el

trabajo de los trabajadores en el ambito de las empresas de trabajo temporal.

— Real decreto 171/04, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la L.P.R.L., en

materia de coordinacion de actividades empresariales.

— Real decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas

a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién individual (y R.D. 1407/92).

— Real decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de se-
guridad y salud para la utilizaciéon por los trabajadores de los equipos de trabajo.

— Real decreto 286/2006 sobre el ruido laboral.
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— Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relati-
vas a la manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorso lumbares, para

los trabajadores. Prevencion de Riesgos Laborales, segun Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
— Disposiciones minimas de Seguridad y Salud, segun Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Todos estos documentos obligaran en su redaccion original con las modificaciones posteriores, declara-
das de aplicacion obligatoria, a que se declaran como tales durante el plazo de ejecucién de las obras de
este Proyecto. Asimismo sera de aplicacion cualquier otra norma de obligado cumplimiento y cualquier
norma que defina una buena practica constructiva. Sera responsabilidad del contratista conocerlas y
cumplirlas sin poder alegar en ningun caso que no se le haya hecho comunicacién explicita al respecto.
Cuando exista alguna diferencia, contradiccion o incompatibilidad entre algin concepto senalado expre-
samente en este Pliego, y lo sefialado en alguna de las disposiciones y Normativas relacionadas ante-

riormente, prevalecera lo dispuesto en aquél, salvo indicacion expresa de la Direccién de las Obras.

3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

El conjunto de actuaciones necesarias para la conclusion de los trabajos descritos en el presente proyec-

to se definen en los diferentes documentos del proyecto.

4.- INICIACION DE LAS OBRAS
4.1.- Programa de los trabajos

El programa de trabajos consistira en un desarrollo del incluido en el presente proyecto, adaptandose al
sistema constructivo y a la planificacion realizada por el contratista adjudicatario. En todo caso, se cum-
plird con el plazo establecido en el contrato, y requerird la conformidad del director de la obras. Todo ello,
sin perjuicio de lo establecido el pliego de clausulas administrativas que han de regir el contrato.

4.2.- Orden de iniciacion de las obras

Se cumplira con lo establecido en el pliego de clausulas administrativas que han de regir el contrato,
ademas de lo establecido en la legislacion vigente en materia de contratos del sector publico.

5.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS
5.1.- Replanteo de detalles de las obras

El Director de las obras aprobara los replanteos de detalle necesarios para la ejecucion de las obras, y

suministrard al contratista toda la informacién de que disponga para que aquellos puedan ser realizados.
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5.2.- Equipos de maquinaria

Cualquier modificacion que el contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria cuya aporta-
cién revista caracter obligatorio por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la licita-

cion, debera ser aceptada por la Administracion, previo informe del Director de las obras.
5.3.- Materiales

Se estard a lo dispuesto en Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes (PG- 3). Si no se exige una determinada procedencia, el contratista notificara al Director de las
obras con suficiente antelacion la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que
por el Director de las obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La
aceptacion de las procedencias propuestas sera requisito indispensable para el acopio de los materiales,

sin perjuicio de la ulterior comprobacion, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad.

Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Econémica Europea, incluso si
se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se contienen en el PG-
3, podran utilizarse si asegurasen un nivel de proteccion de la seguridad de los usuarios equivalente al

que proporcionan éstas.

Si durante la ejecucion de las obras se encontrasen otros materiales iddneos que pudieran emplearse
con ventaja técnica o econdémica sobre los definidos en proyecto, el Director de las obras podra autorizar

0, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de éstos.

Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad publica productos minerales en cantidad superior a la
requerida para la obra, la Administracién podra apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las responsa-

bilidades que para aquél pudieran derivarse.

El Director de las obras podra autorizar al contratista el uso de los materiales procedentes de demolicion,
excavacion o tala en las obras; se estara a lo dispuesto en el correspondiente estudio de gestion de resi-
duos, siendo responsabilidad del contratista adjudicatario la correcta gestion de los mismos.

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en cuenta en
las bases de precios y formacién de presupuestos, se entiende que seran de la mejor calidad en su clase

de entre los existentes en el mercado.

Por ello, y aunque por sus caracteristicas singulares o menor importancia relativa no hayan merecido ser
objeto de definicién mas explicita, su utilizacién quedara condicionada a la aprobacion del Ingeniero Di-

rector, quien podra determinar las pruebas o ensayos de recepcion que estan adecuados al efecto.

En todo caso los materiales seran de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su proceden-
cia, valoracion o caracteristicas, citadas en algun documento del proyecto. Ademas, se sujetaran a nor-
mas oficiales o criterios de buena fabricacion del ramo, y el Ingeniero Director tendré la potestad de su
suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantias.



https://sede.dacoruna.gallvaldoc?c=d67b4bc4cd05571936ea5f6b582bfce11288e2e2

SUSANA BENEYTO GONZALEZ- ISABEL PANDIELLA FARALDO Validacion de documentos:
BAYLIN Data e hora: 24/01/2024 13:53 https://sede.dacoruna.gallvaldoc

Cadigo:
Data e hora: 30/01/2024 15:24 06704bc4cd05571036ea816D582bIce 12888262  [o i

El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la conser-
vacién de los materiales, evitando su destruccion o deterioro y cumpliendo lo que, al respecto, indique el
presente Pliego o, en su defecto las instrucciones que en su caso reciba de la Direccion.

Los materiales se almacenaran de modo que se asegure su correcta conservaciéon y de forma que sea
posible su inspeccién en todo momento y que pueda asegurarse el control de calidad de los materiales

con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados antes de su empleo en obra.
5.4.- Acopios

El Contratista esta obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que requiera para la eje-

cucion de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato.

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran afectar-
las, asi como el de los eventuales almacenes, requeriran la aprobacion previa del Director de las obras.

Si los acopios de aridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizaran sus quince centimetros
(15 cm) inferiores. Estos acopios se construiran por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5
m), y no por montones cénicos. Las capas se colocaran adyacentes, tomando las medidas oportunas
para evitar su segregacion.

Si se detectasen anomalias en el suministro, los materiales se acopiaran por separado hasta confirmar

su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando se autorice un cambio de procedencia.

Las superficies utilizadas deberan acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su natu-

ral estado.

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilizacion de los acopios seran de

cuenta del contratista.

El Contratista debera prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los distintos tipos de
materiales y de los productos procedentes de excavaciones para posterior empleo, de acuerdo con las
prescripciones establecidas en este pliego y en el pliego de clausulas administrativas correspondiente y

siguiendo, en todo caso, las indicaciones que pudiera hacer el Director de las obras.

La Administracion se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega en los lugares
que aquélla indique de los materiales procedentes de excavaciones, levantados o demoliciones que con-
sidere de utilidad, abonando en su caso, el transporte correspondiente.

El Contratista propondra al Director, para su aprobacion, el emplazamiento de las zonas de acopio de
materiales, con la descripcion de sus accesos, obras y medidas que se propone llevar a cabo para ga-
rantizar la preservacion de la calidad de los materiales.

Las zonas de acopio deberan cumplir las condiciones minimas siguientes:

- No se podran emplear zonas destinadas a las obras.
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- Deberan mantenerse los servicios publicos o privados existentes.
- Estaran provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuacion de las aguas superficiales.

- Los acopios se dispondran de forma que no se merme la calidad de los materiales, tanto en su manipu-

lacion como en su situacién de acopio.
- Se adoptaran las medidas necesarias en evitacién de riesgos de danos a terceros.

- Todas las zonas utilizadas para acopio deberan quedar al término de las obras, en las mismas condi-
ciones que existian antes de ser utilizadas como tales. Sera de cuenta y responsabilidad del Contratista,

la retirada de todos los excedentes de material acopiado.

- Sera de responsabilidad y cuenta del Contratista, la obtencién de todos los permisos, autorizaciones,
pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por concepto de uso de las zonas
destinadas para acopios y que no correspondan a terrenos puestos a disposicion del Contratista por la
Administracién.

- Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su utilizacion y resti-

tucién al estado inicial, seran de cuenta del Contratista.

- El Director podra sefalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de la obra los materiales
acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de incumplimiento de esta orden, podra pro-
ceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista.

5.5. Trabajos nocturnos

Para la ejecucion de las obras, podra ser necesaria, a criterio del director de los trabajos, la realizacion
de trabajos nocturnos, especialmente aquellos que afecten significativamente las condiciones de trafico
de una carretera con apreciable intensidad de trafico, entendiéndose que existe dicha afeccion significa-
tiva cuando sea necesario cortar un carril en una carretera que alcance los 600 veh/h de intensidad hora-
ria, o que los cortes puedan suponer retenciones. En cualquier caso, cuando exista escasez de ilumina-
cién en las zonas donde se va a trabajar, el contratista debera instalar equipos de iluminacion, del tipo e
intensidad que el Director de las obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los tra-

bajos, asi como la sefalizacion y balizamiento correspondientes.
5.6.- Trabajos defectuosos

Si una vez realizada la obra, se produjesen contratiempos en el funcionamiento de las obras que se
hayan ejecutado como parte del proyecto, o, si bien, no se hayan corregido los problemas que estaba
previsto fuesen solucionados, debido a unidades de obra defectuosas o0 que no cumplan estrictamente
las condiciones del contrato, el Director de las obras tendra la facultad de proponer a la Administracion la
no aceptacién de dichas unidades de obra, o, en todo caso, si estimase que las mismas son admisibles,

aceptarlas con la consiguiente rebaja de los precios. En este caso el contratista quedara obligado a

10
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aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion, a no ser que prefiriera demoler y reconstruir

las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolicion y reconstruccion de cualquier obra
defectuosa, podra exigir del contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de
trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la re-

cuperacion, en su caso, del retraso padecido.

5.7.- Senalizacion, balizamiento y defensa de las obras e instalaciones

El contratista sera responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, y
determinara las medidas que deban adoptar en cada ocasién para sefalizar, balizar y, en su caso, de-
fender las obras que afecten a la libre circulacion. El Director de las obras podra introducir las modifica-
ciones y ampliaciones que considere adecuadas, mediante las oportunas 6rdenes escritas, las cuales
seran de obligado cumplimiento por parte del contratista.En caso de afectarse a la circulacién de la ca-
rretera, se habra de colocar la correspondiente sefalizacién, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos
elementos deberan ser modificados e incluso retirados por quien los coloc6, tan pronto como cambie o
desaparezca la afeccion a la libre circulacion que origind su colocacién, cualquiera que fuere el periodo
de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y dias festivos. Asimismo,
sera responsabilidad del contratista adjudicatario la notificacion de tales afecciones al organismo compe-
tente en materia de tréfico. Si no se cumpliera lo anterior la Administracién podra retirarlos, bien directa-
mente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al contratista, quien no podra re-

emprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos.

Si la sefializacion de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros Organismos
publicos, el contratista estara ademas obligado a lo que sobre el particular establezcan éstos; siendo de
cuenta de aquél los gastos de dicho Organismo en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su

competencia.

5.8.- Precauciones especiales durante la ejecucion de las obras

5.8.1.- Drenaje

Durante las diversas etapas de su construccion, las obras se mantendran en todo momento en perfectas

condiciones de drenaje
5.8.2.- Heladas

Cuando se teman heladas, el contratista protegera todas las zonas de las obras que pudieran ser perju-
dicadas por ellas. Las partes dafiadas se levantaran y reconstruirdn a su costa, de acuerdo con el pre-
sente pliego.
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5.8.3.- Incendios

El contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de incendios, y a
las instrucciones complementarias, o que se dicten por el Director de las obras.

En todo caso, adoptara las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y sera
responsable de evitar la propagacion de los que se requieran para la ejecucién de las obras, asi como de

los dafos y perjuicios que se pudieran producir.

5.8.1.- Inclemencias atmosféricas, precipitaciones, vientos....

Durante las diversas etapas de su construccion, las carreteras afectadas se mantendran en todo momen-
to en perfectas condiciones de uso, con ausencia de cualquier elemento perjudicial para la circulacién
(barro, arena, ldaminas de agua, maleza...), con la sefnalizacién y balizamiento pertinentes segiin norma-
tiva vigente (normas de la instruccioén de carreteras, reglamento general circulacion,...), para lo que el
contratista adjudicatario estara obligado a las correspondientes labores de vigilancia, mantenimiento y

conservacion.

5.9.- Modificaciones de obra

Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realizacion de aquellas unidades
de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de
partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar dafos inmediatos a terceros, si dichas unida-
des de obra no figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su ejecucion requiriese alteracion de
importancia en los programas de trabajo y disposicion de maquinaria, dandose asimismo las circunstan-
cias de que tal emergencia no fuere imputable al contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste for-
mulard las observaciones que estimase oportunas a los efectos de la tramitacion de las subsiguiente
modificacién de obra, a fin de que el Director de las obras, si lo estimase conveniente, compruebe la

procedencia del correspondiente aumento de gastos.
5.10.- Vertederos, yacimientos y préstamos

La busqueda de vertederos, yacimientos y préstamos y la contraprestacion a los propietarios de los te-
rrenos es de cuenta del Contratista, asi como la tramitacién y cualquier coste derivado de los correspon-

dientes permisos y autorizaciones.
5.11.-Conservacion de las obras ejecutadas durante el plazo de garantia

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas provisionalmente,
todas las obras que integren el proyecto.

Asimismo queda obligado a la conservacion de las obras durante el plazo de garantia a partir de la fecha

de la recepcién de la obra.
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La conservacién del tramo de Proyecto durante la ejecucion de las obras correra a cargo del Contratista

Adjudicatario de las mismas.

5.12.- Limpieza final de las obras

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepcion, todas las instalaciones, materiales
sobrantes, escombros, depdsitos y edificios, construidos con caracter temporal para el servicio de la
obra, y que no sean precisos para la conservacion durante el plazo de garantia, deberan ser removidos y

los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original.

La limpieza se extendera a las zonas de dominio, servidumbre y afeccion de la via, y también a los terre-

nos que hayan sido ocupados temporalmente.

De andloga manera deberan tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y can-

teras, los cuales se abonaran tan pronto como deje de ser necesaria su utilizacion.

Todo ello se ejecutara de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condicio-

nes estéticas acordes con el paisaje circundante.

A todos los efectos se considerara parte integrante de este Pliego el contenido de los ARTICULOS
ndameros 2, 3, 4, 5y 6 de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, referente a la sehalizacion, bali-

zamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.
5.13.- Variacidn de las dosificaciones

El Contratista vendra obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si asi lo exige el
Director de obra a la vista de los ensayos realizados.

5.13.- Acceso a las obras

Salvo prescripcion especifica en algun documento contractual, seran por cuenta del contratista todas las
vias de comunicacion y las instalaciones auxiliares para el transporte, tales como carreteras, caminos,
sendas, pasarelas, planos inclinados, montacargas para el acceso de las personas, transportes de mate-

riales a obras, etc.

Estas vias de comunicacion e instalaciones auxiliares seran gestionadas, proyectadas, construidas, con-
servadas, mantenidas y operadas, asi como demolidas, desmontadas, retiradas, abandonadas o entre-
gadas para usos posteriores por cuenta y riesgo del contratista.

El contratista debera obtener de la autoridad competente las oportunas autorizaciones y permisos para la

utilizacién de las vias e instalaciones, tanto de caracter publico como privado.
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La Administracién se reserva el derecho de que determinadas carreteras, caminos, sendas, rampas y
otras vias de comunicacion construidas por el contratista, puedan ser utilizadas gratuitamente por si
misma o por otros contratistas para la realizacion del trabajo de control de calidad, auscultacién, recono-
cimientos y tratamientos del terreno, sondeos, inyecciones, anclajes, cimentaciones indirectas, obras
especiales, montajes de elementos metdlicos, mecanicos, eléctricos, y de otros equipos de instalacién

definitiva.

La Administracion se reserva el derecho a que aquellas carreteras, caminos, sendas e infraestructuras
de obra civil de instalaciones auxiliares de transporte, que el director considere de utilidad para la explo-
tacion de la obra definitiva o para otros fines que la administracién estime conveniente, sean entregadas
por el contratista al término de su utilizacién por éste, sin que por ello, el contratista haya de percibir

abono alguno.
5.14.- Acceso a los tajos

El presente articulo se refiere a aquéllas obras auxiliares e instalaciones que, ademés de las indicadas
en el articulo 4.13 de este pliego sean necesarias para el acceso del personal y para el transporte de
materiales y maquinaria a las fuentes de trabajo o tajos, ya sea con caracter provisional o permanente,

durante el plazo de ejecucién de las obras.

La Direccion se reserva el derecho para si misma y para las personas autorizadas por el Director, de
utilizar todos los accesos a los tajos construidos por el Contratista, ya sea para cumplir las funciones a
aquélla encomendadas, como para permitir el paso de personas y materiales necesarios para el desarro-

llo de los trabajos.

El Director de las obras podra exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecucion de otros nuevos,
si asi lo estima necesario, para poder realizar debidamente la inspeccién de las obras.

Todos los gastos del proyecto, ejecucion, conservacién y retirada de los accesos a los tajos, seran de

cuenta del Contratista no siendo, por tanto, de abono directo.
5.15.- Instalaciones auxiliares en obra y obras auxiliares

Constituye obligacién del Contratista el proyecto, la construccién, conservacién y explotaciéon, desmonta-
je, demolicion y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares, necesarias para la ejecucién de las

obras definitivas.

Su costo es de cuenta del Contratista por lo que no seran objeto de abono al mismo.

Se consideraran instalaciones auxiliares de obra las que, sin caracter limitativo, se indican a continua-
cion:

a) Oficina y laboratorios de la Direccion de Obra.

b) Instalaciones de transporte, transformacioén y distribucién de energia eléctrica y alumbrado.
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c) Instalaciones telefonicas y de suministro de agua potable e industrial.
d) Instalaciones para servicios de personal.

e) Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia.

f) Oficinas, laboratorios y almacenes, talleres y parques del Contratista.

g) Instalaciones de aridos, fabricacion, transporte y colocacién del hormigén, fabricacién de mezclas

bituminosas.
h) Cualquier otra instalacion que el Contratista necesite para la ejecucion de la obra.

Se consideraran como obras auxiliares las necesarias para la ejecucion de las obras definitivas que, sin

caracter limitativo, se indican a continuacion:

a) Obras para el desvio de corrientes de aguas superficiales, tales como ataguias, canalizaciones, en-

cauzamientos, etc.

b) Obras de drenaje, recogida y evacuacion de las aguas en las zonas de trabajo.

c) Obras de proteccion y defensa contra inundaciones.

d) Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freatico.

e) Entibaciones, sostenimientos y consolidacién del terreno en obras a cielo abierto y subterraneas.

f) Obras provisionales de desvio de la circulacién de personas o vehiculos, requeridas para la ejecucion
de las obras objeto del Contrato.

Durante la vigencia del contrato, seran de cuenta y riesgo del Contratista el funcionamiento, la conserva-

cién y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obras y obras auxiliares.
5.16.- Maquinaria y medios auxiliares

El Contratista estd4 obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de todas las
magquinas, Utiles y medios auxiliares necesarios para la ejecucién de las obras, en las condiciones de
calidad, potencia, capacidad de produccién y en cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones

del contrato, asi como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y emplearlos adecuada y correctamente.

La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la ejecucion de las obras, cuya
relacién figurara entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de Trabajos conforme a lo
que establezca la Direccion de Obra, deberan estar disponibles a pie de obra con suficiente antelacién al
comienzo del trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados y autorizados, en su caso, por
el Director.

El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallan en ejecucion las unidades en que ha de utilizarse,

por ello no podra retirarse sin consentimiento expreso del Director y debiendo ser reemplazados los
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elementos averiados o inutilizados, siempre que su reparacion exija plazos que aquél estime han de

alterar el Programa de Trabajos.

Si durante la ejecucién de las obras el Director observase que, por cambio de las condiciones de trabajo
o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran los idoneos al fin propuesto y al cumpli-
miento del Programa de Trabajos, deberan ser sustituidos o incrementados en nimero por otros que lo

sean.

El Contratista no podra reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato, se
viese precisado a aumentar la importancia de la maquinaria de los equipos de las plantas y los medios
auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de produccién o en nimero, o a modificarlo, respecto de sus

previsiones.

El Contratista no podra efectuar reclamacién alguna fundada en la insuficiencia de la dotacién o del
equipo que la Administracion hubiera podido prever para la ejecucion de la obra, aunque éste estuviese
detallado en alguno de los documentos del Proyecto.

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente Articulo, se consideraran incluidos en
los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no seran abonados separadamente,

salvo expresa indicacién en contrario que figure en algiin documento contractual.
5.17. Control de calidad

Tanto los materiales como la ejecucién de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada,

deberan ser de la calidad exigida en el contrato.

Previamente a la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo, el Contratista presentara a la Direccion

de obra para su aprobacién, un programa de Control de Calidad.

Serviran de base para la elaboracién del Programa de Control de Calidad las especificaciones conteni-

das en el proyecto asi como las indicadas en el presente Pliego.
Este programa de control sera realizado por una entidad de control aceptada por la Direccién de la obra.

Los gastos derivados de este control de calidad, seran de cuenta del Contratista y estaran incluidos en
los precios del contrato, no siendo por tanto objeto de abono independiente.

El Contratista debera dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realizacién de ensayos
y pruebas "in situ" e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realizacién de estas

operaciones.

El Contratista se responsabilizara de la correcta conservacion en obra de las muestras extraidas por la

entidad de control o laboratorio, previamente a su traslado.

La Administracion podra contratar a su cargo los servicios de una entidad de control que asesore y ayu-

de a la Direccién de obra en la inspeccién y control de calidad de las obras.
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Ninguna parte de la obra deberéa cubrirse ni ocultarse sin la aprobacion del Director de obra. El Contratis-
ta debera dar todo tipo de facilidades al Director de obra o entidad delegada para examinar, controlar y
medir toda la obra que haya de quedar oculta, asi como el terreno de cimentacién.

Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorizacion del Director de obra, debera
descubrirla, si asf lo ordenara éste.

5.18. Obras defectuosas o mal ejecutadas

Hasta que tenga lugar la aprobacién de la devolucion de la garantia definitiva, el Contratista respondera
de la ejecucion de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé
derecho alguno la circunstancia de que la Direccién haya examinado o reconocido, durante su construc-
cién, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y
aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

El Contratista quedara exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea conse-
cuencia inmediata y directa de una orden de la Administracién o vicios del proyecto, salvo que éste haya
sido presentado por el Contratista en la licitacién si ésta se hubiese convocado bajo la figura de Concur-
so de Proyecto y Obra.

Si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen
vicios ocultos en la obra ejecutada, la Direcciéon ordenara durante el curso de la ejecucion y siempre an-
tes de la aprobacion de la devolucién de la garantia definitiva, la demoliciéon y reconstruccion de las uni-
dades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existen-
cia de tales defectos ocultos.

Si la Direccién ordena la demolicién y reconstruccion por advertir vicios o defectos patentes en la cons-
truccion, los gastos de esas operaciones seran de cuenta del Contratista, con derecho de éste a recla-
mar ante la Administracion en el plazo de diez (10) dias, contados a partir de la notificacion escrita de la
Direccion.

En el caso de ordenarse la demolicidn y reconstruccién de unidades de obra por creer existentes en ellas
vicios o defectos ocultos, los gastos incumbiran también al Contratista, si resulta comprobada la existen-

cia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario, correran a cargo de la Administracion.

Si la Direccién estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las condi-
ciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer la Administracion la aceptacién de las
mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios
rebajados fijados por la Administraciéon, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defec-
tuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.
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La Direccién, en el caso de que se decidiese la demolicidn y reconstruccién de cualquier otra obra defec-
tuosa, podra exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de Tra-
bajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recu-
peracion, en su caso, del retraso padecido.

5.19. Trabajos no autorizados

Cualquier trabajo, obra o instalacién auxiliar , obra definitiva o modificacién de la misma, que haya sido
realizado por el Contratista sin la debida autorizacién o la preceptiva aprobacion del Director, sera remo-

vido, desmontado o demolido si el Director lo exigiere.

Seran de cuenta del contratista los gastos de remocién, desmontaje o demolicién, asi como los dafios y
perjuicios que se derivasen por causa de la ejecucién de trabajos no autorizados.

5.20. Conservacion durante la ejecucion de la obra

El Contratista esta obligado a conservar durante la ejecuciéon de las obras y hasta su Recepcién, todas
las obras objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones del proyecto autoriza-
das, asi como las carreteras, accesos y servidumbres afectadas, desvios provisionales, sefalizaciones
existentes y sefalizaciones de obra, y cuantas obras, elementos e instalaciones auxiliares deban perma-

necer en servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso.

Los trabajos de conservacion durante la ejecucion de las obras hasta su Recepcién, no seran de abono,

salvo que expresamente y para determinados trabajos, se prescriba lo contrario en este Pliego.

Los trabajos de conservacién no obstaculizaran el uso publico o servicio de la obra, ni de las carreteras o
servidumbres colindantes y, de producir afectacién, deberan ser previamente autorizados por el Director

y disponer de la oportuna sefalizacion.

Inmediatamente antes de la Recepcién de las obras, el Contratista habra realizado la limpieza general de
la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripcion contraria del Director, demolido,
removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser inutiliza-

das.
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6.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA.
6.1. Permisos y licencias

El Contratista debera obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la ejecucién de
las obras, asi como para la obtencion de préstamos y vertederos, con excepcion de las correspondientes

a la Expropiacion de las zonas definidas en el Proyecto.

7.- MEDICION Y ABONO
7.1.- Abono de las obras completas

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada punto de este PPTP y del PG-3 correspondientes
a las unidades incluidas en los Cuadros de Precios estan incluidos en el precio de la misma, a menos

que en la medicién y abono de esa unidad se diga explicitamente otra cosa.

El Contratista no puede bajo ningln pretexto de error u omisién reclamar modificaciéon alguna de los
precios sefalados en letra, en el Cuadro de Precios n® 1, los cuales son los que sirven de base a la
adjudicacion y los Unicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, segun la

mejora que se hubiese obtenido en el procedimiento de licitacion.

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explicitamente, se abonaran de acuerdo
con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los
gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la

ejecucion completa de las citadas unidades.
7.2.- Abono de las obras incompletas

Las cifras que para pesos o volimenes de materiales figuren en las unidades compuestas del Cuadro de
Precios N® 2, serviran solo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra,
pero por ningun concepto tendran valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el

volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste compactada en obra.

Cuando por rescision u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicaran los precios del
Cuadro Numero 2 sin que pueda pretenderse la valoracion de cada unidad de obra distinta a la
valoracion de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamacién alguna por insuficiencia u
omision del coste de cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la
descomposicién del precio seran de abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos
los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definiciéon de la
partida ya que el criterio a seguir ha de ser que so6lo se consideran abonables fases con ejecucién
terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.
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7.3.- Precios contradictorios

Si fuera necesario establecer alguna modificacion que obligue a emplear una nueva unidad de obra, no
prevista en los Cuadros de Precios, se determinara contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con
las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y

cuadros de Precios del presente proyecto.

La fijacién del precio en todo caso, se hara antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de
aplicacion sera fijado por la Administracion, a la vista de la propuesta del Director de obra y de las
observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado quedara exonerado de ejecutar la
nueva unidad de obra y la Administracién podra contratarla con otro empresario en el precio fijado o

ejecutarla directamente.
7.4.- Otras unidades

Aquellas unidades que no se relacionan especificamente en este Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares se abonaran completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en
el Cuadro N° 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecucién, entendiendo que al decir
completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas,
puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en

cuestion.

8.- OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general de las obras o su

comprobacion, y los replanteos parciales; asi como los de adquisicion de aguas y energia.

En los casos de rescisién de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, seran de cuenta del
Contratista los gastos originados por la liquidacion, asi como los de retirada de los medios auxiliares

empleados o no en la ejecucion de las obras.

Seran de cuenta del Contratista-Adjudicatario ademas de los gastos de ejecucion de las obras, los si-

guientes:
- Los de alquiler y adquisicion de terrenos para depdsito de materiales y maquinaria.
- Los de construccién de toda clase de instalaciones provisionales y auxiliares.

- Los gastos de suministro, colocacién y conservacion de sefnales de trafico y demas recursos para pro-

porcionar seguridad dentro de la obra.
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9.- RECEPCIONES
9.1.- Generalidades

Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la Administracion si lo cree
oportuno, dard por recibida la obra, recogiendo en el Acta las incidencias y figurando la forma en que
deben subsanarse las deficiencias, o por el contrario retrasara la recepcién hasta tanto el Contratista
acondicione debidamente las obras, dejandolas en perfectas condiciones de funcionamiento. En el pri-
mero de los casos cuando se efectle la recepcién definitiva sera obligado comprobar aquellas obras o
deficiencias que por distintas causas figuran en el Acta de recepcién de la obra, como pendientes de

ejecucion o reparacion durante el plazo de garantia.

Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio y las obras se hallasen terminadas con arreglo a las
condiciones prescritas, se llevara a cabo la recepcion de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado y en el Reglamento
General de Contratacion del Estado.

Transcurrido el plazo de garantia, y previos los tramites reglamentarios, se procedera de igual forma a
efectuar la recepcién definitiva de las obras, una vez realizado el oportuno reconocimiento de las mis-

mas, y en el supuesto de que todas ellas se encuentren en las condiciones debidas.

9.2.- Plazo de garantia

El plazo de garantia tendra la duracién de un (1) afo a contar desde la fecha de la firma del Acta de Re-
cepcion de las obras.

La conservacion de las obras durante el plazo de garantia correra a cargo del Contratista que no perci-
bira por este concepto cantidad alguna, ya que se considera que los gastos originados por este concepto
van incluidos implicitamente en los precios de las distintas unidades de obra.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacion, los trabajos necesarios para su repa-

racion se ejecutaran por la Administracién contratante, a costa del Contratista.

10.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS

Se define como seguridad y salud en las obras a las medidas y precauciones que el Contratista esta
obligado a realizar y adoptar durante la ejecucién de las obras para prevencién de riesgos, accidentes y
enfermedades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacién, conservacion, entre-

tenimiento, y las instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores.
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De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en el presente Proyecto, el Contratista
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, el cual tendra un pliego de prescripciones técnicas

de obligado cumplimiento en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

La valoracién de ese Plan se entendera comprendida en el porcentaje de costes indirectos que forman
parte de los precios del Proyecto, a no ser que, de acuerdo a la legislacién vigente, sea necesario el
correspondiente estudio de seguridad y salud en el que se incluira un presupuesto al efecto que sera

incorporado en forma de unidad o capitulo dentro del presupuesto general de las obras.
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CAPITULO 2

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

2.1. RECEPCION DE MATERIALES

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los que el
Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecucién, asi como los materiales de aquellas insta-
laciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto del proyec-
to, tanto provisionales como definitivas, deberan cumplir las especificaciones establecidas en el PCTG y
en este PCTP.

El Director de Obra definira, en conformidad con la normativa oficialmente vigente, las caracteristicas de
aquellos materiales para los que no figuren especificaciones correctas en el PCTG o en este PCTP, de
forma que puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar estable-

cidas en el Contrato.

El contratista notificara a la Direccion, con la suficiente antelacion, la procedencia y caracteristicas de los
materiales que se propone utilizar, a fin de que el Director de Obra determine su idoneidad.

La aceptacioén de las procedencias propuestas sera requisito indispensable para que el Contratista pueda
iniciar el acopio o utilizacién de los materiales en la obra, sin perjuicio de la potestad de Director de Obra
para comprobar en todo momento de manipulaciéon, almacenamiento o acopio que dicha idoneidad se
mantiene.

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podra ser considerado
como defectuoso.

La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados debera ser comprobada en el
momento de su utilizacién para la ejecucion de las obras, mediante las pruebas y ensayos correspon-

dientes, siendo rechazados los que en ese momento no cumplan las prescripciones establecidas.

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el PCTG o en este PCTP, o no tuvieran la
preparacion en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales en los pliegos se reconociera o
demostrara que no fueran adecuadas para su objeto, el Director de Obra dara orden al Contratista para
que este, a su costa, los reeemplace por otros que cumplan las prescripciones 0 que sean idoneos para
el objeto a que se destinen.

Los materiales rechazados, y los que habiendo sido Unicamente aceptados han sufrido deterioro poste-
riormente, deberan ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del Contratista.
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2.2. CONDICIONES PARA LOS MATERIALES BASICOS

Los materiales basicos a emplear en obra cumplirdan con lo prescrito en los articulos del PG-3, la instruc-
cién EHE, normas UNE, la instruccion técnica para obras hidraulicas de Galicia y cualquier otra normati-

va de obligado cumplimiento o ajustada a las normas de buena ejecucion.

CAPITULO 3

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA BASICAS

3.1. OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO
3.1.1. Definiciones.

- Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, arido fino, arido
grueso y eventualmente productos de adiciéon que, al fraguar y endurecer, adquieren una notable resis-
tencia, y que pueden ser compactados en obra mediante picado o vibrado.

- Se definen como obras de hormigdn en masa o armado,aquellas en las cuales se utiliza como material
fundamental el hormigén, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran con el hormigén

para resistir los esfuerzos.

- Se encuentran expresamente excluidas las estructuras pretensadas y mixtas, y las obras que emplean

hormigones de caracteristicas especiales o armaduras con limite elastico superior a 6.100 kp/cms.

- Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con su resistencia caracteristica, determi-
nada segun las Normas UNE correspondientes, se establecen los tipos de hormigdn

3.1.2. Normativa técnica.

Las obras de hormigdn en masa o armado cumplirdn las condiciones fijadas en la vigente instruccién

espanola del hormigén.

3.1.3. Materiales.
3.1.3.1. Cemento.
El cemento cumplira las condiciones indicadas en el pliego vigente

3.1.3.2. Agua.

24



https://sede.dacoruna.gallvaldoc?c=d67b4bc4cd05571936ea5f6b582bfce11288e2e2

SUSANA BENEYTO GONZALEZ- ISABEL PANDIELLA FARALDO Validacion de documentos:
BAYLIN Data e hora: 24/01/2024 13:53 https://sede.dacoruna.gallvaldoc

Cadigo:
Data e hora: 30/01/2024 15:24 06704bc4cd05571036ea816D582bIce 12888262  [o i

En general, podran ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del hormigén en obra,
todas las aguas sancionadas como aceptables por la practica.

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacion, o en caso de duda, deberan analizarse las aguas
y, salvo justificacion especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigédn,
deberan rechazarse las que no cumplan las condiciones sefaladas en el articulo de la EHE correspon-
diente

3.1.3.3. Arido fino.

Se entiende por arido fino o arena, el arido o fraccién del mismo que pasa por el tamiz 5
UNE. Como éridos para la fabricacién de hormigones pueden emplearse arenas y gravas de yacimientos
naturales, rocas machacadas, escorias siderlrgicas apropiadas u otros productos cuyo empleo esté de-
bidamente justificado a juicio del Director de Obra.

Cuando no se tengan antecedentes extendidos en un plazo de tiempo suficiente a juicio
del Director de Obra, debera comprobarse el cumplimiento de las limitaciones indicadas en el articulo
correspondiente de la EHE, que deben entenderse como suficientes, aunque no siempre necesarias en
todos los casos.

3.1.3.4. Arido grueso.

Se entiende por arido grueso o grava, el arido o fraccién del mismo retenido por el tamiz 5 UNE. Como
aridos para fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas hormigones podran emplear-
se gravas de yacimientos naturales, rocas machacadas y otros productos cuyo empleo esté debidamente
justificado, a juicio del Director de Obra.

Cuando no se tengan antecedentes extendidos en un plazo de tiempo suficiente a juicio del Director de
Obra, debera comprobarse el cumplimiento de las limitaciones indicadas en el articulo correspondiente
de la EHE, que deben entenderse como suficientes, aunque no siempre necesarias en todos los casos.

3.1.4. Fabricacion, ejecucion y puesta en obra.

Regira lo indicado al respecto en el articulo correspondiente del PG3 y de la EHE.

3.1.5. Tipos de hormigones.

Los indicados en la EHE.

3.1.6. Tolerancias
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Las tolerancias se refieren a las estructuras antes de retirar los apeos; no se tienen en cuenta las flechas
ni las contraflechas de calculo y, en general, las tolerancias no se refieren a las variaciones debidas al
transcurso del tiempo y a la temperatura. Salvo que el Director indique otra cosa, las tolerancias estable-

cidas seguidamente son aplicables a todas las obras de hormigdn de caracter general.
- Cimentaciones.

a) Posicién en planta: +2 por 100 del ancho en este sentido, pero no superior a + 50 mm.
b) Dimensiones en el plano : + 30 mm.

c) Variacion del nivel de la cara superior: + 20 mm.

d) Variacién del nivel de la cara inferior: + 30 mm.

e) Variacién del canto: + 0,05 h > 50 mm.

- Superestructura

a) Posicién en el plano (distancia a la linea de referencia mas préxima): + 10 mm.
b) Verticalidad (siendo h la altura basica):

h<050m+ 5mm

0,50m<h<1,50m+ 10 mm

1,50m<h<3,00m+ 15 mm

3,00 m <h <10,00 m + 20 mm

h >10,00 m + 0,002 h

c) Dimensiones transversales y lineales:

L<0,25m+ 5mm

0,25m<L<0,50m+ 10 mm

050m<L<1,50m+ 12 mm

1.50m<L<3,00m+ 15 mm

3,00 m <L <10,00 m + 20 mm

L >10,00 m + 0,002 L

d) Dimensiones totales de la estructura:
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L <1500 m + 15 mm

15,00 m < L <30,00 m + 30 mm
L >30,00 m + 0,001 L

e) Rectitud:

L<3,00m+ 10 mm
3,00m<L<6,00m+ 15 mm
6,00 m <L <10,00 m + 20 mm
10,00 m < L <20,00 m + 30 mm
L >20,00 m + 0,0015L

f) Alabeo (siendo L la diagonal del rectangulo):
L<3,00m+ 10 mm
3,00m<L<6,00m+ 15 mm
6,00 m <L <12,00 m + 20 mm
L>12,00 m + 0,002 L

g) Diferencia de nivel respecto a la superficie superior o inferior mas préxima:
h<3,00m+10mm
3,00m<h<6,00m+ 12 mm
6,00 m<h<12,00 m + 15 mm
12,00 m < h <20,00 m + 20 mm
h >20,00 m + 0,001 L

h) Paramentos:

Superficies vistas: 6 mm
Superficies ocultas: 25 mm

medida respecto de una regla de dos metros (2m) de longitud, aplicada en cualquier direccion; en los

paramentos curvos se medirdn con un escantillon de 2 cm., cuya curvatura sea la teérica.

3.1.7. Reparacion de defectos.

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberan ser reparados, previa aprobacion del
Director, tan pronto como sea posible, saneando y limpiando las zonas defectuosas. En general, y con el
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fin de evitar el color mas oscuro de las zonas reparadas, podra emplearse para la ejecucién del hormigén

o mortero de reparacion una mezcla adecuada del cemento empleado con cemento portland blanco.

Las zonas reparadas deberan curarse rapidamente. Si es necesario, se protegeran con lienzos o arpille-

ras para que el riesgo no perjudique el acabado superficial de esas zonas.

3.1.8. Control de calidad.

3.1.8.1. Control de los componentes del hormigon.

Se ajustara a lo indicado para cada componente en la Instruccion EHE

3.1.8.2. Control de calidad del hormigén.

El control de la calidad del hormigén amasado se extendera normalmente a su consistencia y a su resis-
tencia, con independencia de la comprobacion del tamafio maximo del &rido, o de otras caracteristicas

expresadas en este Pliego.

Este control de la calidad del hormigdn se realizara de acuerdo con lo indicado en los apartados siguien-
tes de este articulo.

a) Control de la consistencia del hormigén.

La consistencia sera la especificada en los planos del Proyecto, o la indicada en su momento por el Di-

rector, con las tolerancias que a continuacién se detallan:

Tipo de consistencia Tolerancia en cm.

Seca 0

Plastica +1
Blanda +1
Fluida +2

Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia y en los casos previstos de control redu-
cido o cuando lo ordene el Técnico-Director se determinara el valor de consistencia, mediante el cono de
Abrams, de acuerdo con la norma UNE. El no cumplimiento de las especificaciones implicara el rechazo

automatico de la amasada correspondiente y la correccion de la dosificacion.
b) Control de la resistencia del hormigoén.

Independientemente de los ensayos de control de materiales componentes y de la consistencia del hor-
migon a que se refieren los apartados anteriores y de los que pueda prescribir el Técnico-Director, los
ensayos para el control de la resistencia del hormigén con caracter preceptivo son los indicados en la
Instruccion EHE.
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Se realizara segun lo previsto por el articulo correspondiente de la Instruccién EHE

3.1.8.4. Control de ejecucion.

El control de la ejecucion tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las prescripciones generales de

este Pliego.

Corresponde a la Direccién de Obra la responsabilidad de la realizacién del control de ejecucion, el cual

se adecuara necesariamente, al nivel correspondiente, en funcién del valor adoptado para la mayoracion

de las acciones en el Proyecto, y de los danos previsibles en caso de accidente segun el articulo corres-

pondiente de la EHE.

El desarrollo del control de ejecucion se ajustara a lo indicado en el articulo correspon-

diente de la Instruccién EHE.

3.1.8.5. Penalizaciones.

Se establecen las siguientes penalizaciones para la parte de obra de

hormigén que sea aceptada y que presente defectos de resistencia o de espesor.

Estas penalizaciones se aplicardn en forma de deduccion afectando al

volumen de obra defectuoso.
a) Por defecto de resistencia
- Para 0,9 fck < f est < fck
P1=(1,05-fest)p
fck
- Para 0,7 fck < f est < 0,9 fck

P1=(1,95-2fest) p
fck

Siendo:

P1 = Penalizacién unitaria en Eur/m3

p = Precio unitario del hormigén en Eur/m3
fck = Resistencia caracteristica proyectada

f est = Resistencia estimada
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3.2. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

La unidad de obra despeje y desbroce del terreno consiste en extraer y retirar de la zona de excavacion
o de los margenes de la carretera (estan incluidos ambos margenes incluyendo todo el dominio publico
de la carretera provincial) todos los arboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombros, basura o cual-
quier otro material indeseable, asi como en la excavacion de la capa superior de los terrenos cultivados o

con vegetacion.

3.2.1. Ejecucion de las obras.

Las superficies que han de ser ocupadas por las construcciones permanentes de este Proyecto, zonas
de préstamos y zonas de acopios de materiales que, a juicio del Técnico-Director sea preciso, se lim-
piaran de arboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro
material indeseable, asi como la capa superior de los terrenos cultivados o con vegetacién. Se incluye la

total retirada del material desbrozado.

Ningun éarbol, ni material situado fuera de las zonas mencionadas seré cortado sin autorizacién escrita
expresa y todos aquéllos que seriale el Técnico-Director deberan ser protegidos cuidadosamente durante

la construccion.

Todos los tocones y raices mayores de diez centimetros (10 cm) de didametro seran eliminados hasta una
profundidad no inferior a cincuenta centimetros (50 cm.) por debajo de la explanada, ni menor de quince
(15 cm) bajo la superficie natural del terreno. Fuera de la explanacién los tocones podran dejarse

cortados a ras del suelo.

El espesor a excavar para la extraccion de la tierra vegetal sera el fijado en los planos o documentos del

Proyecto o el ordenado por el Director.

Todas las oquedades causadas por la extraccion de tocones y raices se rellenaran con material analogo
al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce y se compactaran hasta que la superficie se

ajuste a la del terreno existente.

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanacion se rellenaran conforme a las instruc-

ciones que, al respecto, dé el Director.

3.2.2. Control y criterios de aceptacion y rechazo.

3.2.2.1. Control de ejecucion.

El control de ejecucidn tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones en esta unidad se ajus-

tan a lo especificado en el Pliego y a lo indicado por el Director durante la marcha de la obra.
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Dadas las caracteristicas de las operaciones, el control se efectuard mediante inspeccion ocular.

3.2.2.2. Control geométrico.

El control geométrico tiene por objeto comprobar que las superficies desbrozadas se ajustan a lo especi-

ficado en los Planos y a lo que sobre el particular ordene el Ingeniero Director.
La comprobacion se efectuara de forma aproximada con mira o cinta métrica de 30 m.

Las irregularidades deberan ser corregidas por el Contratista. Seran a cargo, asimismo, los posibles da-
nos al sobrepasar el area senalada.

3.3. EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS

Comprende el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde asentarse la carretera,
incluyendo plataforma, taludes y cunetas, asi como las zonas de préstamos previstos o autorizados que
puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depésito o lugar de em-
pleo, asi como la ampliacion de las trincheras y mejora de taludes y desmontes ordenados por el Técni-

co-Director de las obras y la excavacion adicional en suelos adecuados.
Las excavaciones pueden clasificarse en:

- Excavaciones en roca que corresponde a masas de rocas, depositos estratificados y materiales que

presentan caracteristicas de roca maciza que Unicamente puedan ser excavados utilizando explosivos.

- Excavacion en terreno de transito, que corresponde a los materiales formados por rocas descompues-
tas, tierras muy compactas y todos aquéllos que para su excavacion no sea preciso el uso de explosivos

y sea precisa la utilizacion de escarificadores profundos y pesados.

- Excavacién en tierra, correspondiente a los materiales no incluidos en los apartados anteriores.

3.3.1. Condiciones de ejecucidn de las obras.

Las obras de excavacion se ajustaran a las alineaciones pendientes, dimensiones y demas informacién

contenida en los Planos y Pliego y a lo que sobre el particular ordene el Director.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, no extraida en el desbroce se removera y se

acopiara, para su utilizacion en proteccion de taludes, separada del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion se utilizaran en la formacion de rellenos o am-
pliacion de terraplenes si asi lo autoriza el Director, no desechandose ningn material excavado sin su

previa autorizacion.
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Los fragmentos de roca o bolos de piedra que se obtengan de la excavacion se emplearan en la protec-
cian de taludes o canalizaciones de agua. Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada en
zonas de desmonte en tierra deberan eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamano

que se le ordene.

Las zanjas y cunetas se excavaran, ajustandose a los perfiles transversales y rasantes fijadas en los

Planos.

La excavacion de los taludes se realizara adecuadamente para no dafiar su superficie, evitar la descom-
presion prematura o excesiva de su pie o impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabi-
lidad de la excavacion final, la inclinacion sera la sefialada en los planos o que marque el Director de

Obra, el acabado sera suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del terreno y la carretera.

3.3.2. Control y criterio de aceptaciéon o rechazo.

3.3.2.1. Control de ejecucion.

El control de ejecucidn tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en esta unidad

se ajustan a lo especificado en el Pliego.

Los resultados deberan ajustarse al Pliego y a lo indicado por el Ingeniero Director durante la marcha de

la obra.

3.3.2.2. Control geométrico.

Su objeto es la comprobacion geométrica de las superficies resultantes de la excavacion terminada en
relaciéon con los Planos. Se comprobaran las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanacion y pen-

diente de taludes, con mira, cada 20 m. como minimo.

Las irregularidades que excedan de las tolerantolerancias admitidas deberan ser corregidas por el Con-
tratista y en el caso de exceso de excavacion no se computaran a efectos de medicién y abono.
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3.4. EXCAVACIONES PARA OBRAS DE FABRICA

Comprende el conjunto de operaciones necesarias para excavar, nivelar y evacuar del terreno vy, el con-
siguiente transporte de los productos removidos en la construccion de alcantarillas, tajeas, obras de pa-

so0, drenajes y muros, a depdsito o lugar de empleo.

En estos trabajos estan incluidas las operaciones de drenaje, entibacion y limpieza del fondo de las ex-

cavaciones.

3.4.1. Ejecucion de las obras.

Una vez efectuado el replanteo de las zonas excavadas,el Director autorizara la iniciacién de las obras
de excavacion. Esta continuara hasta llegar a la profundidad sefalada en los planos y obtenerse una
superficie firme y limpia, a nivel o escalonada, segun se ordene. No obstante, el Director podra modificar
tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno lo estima necesario a fin de asegurar una ci-
mentacién satisfactoria.

También estara obligado el Contratista a efectuar la excavacién de material inadecuado para la cimenta-

cién, y su sustitucién por material apropiado, siempre que se lo ordene el Director.

El contratista realizara la excavacion en zanja utilizando los métodos y los equipos de maquinaria ade-
cuados para ejecutar las obras, en los plazos sefalados en el Programa de Trabajos aprobado, y con la
calidad exigida en este Pliego. Antes de iniciar las excavaciones el Contratista estara obligado a someter
a la aprobacién del Director el programa de excavaciones, los métodos que va a seguir y los equipos de
maquinaria a emplear.

Se protegeran los elementos de Servicio Publico que puedan ser afectados por la excavacion.

Cuando la cimentacién descanse sobre material cohesivo,la excavacién de los Ultimos treinta centime-

tros (30 cm) no se efectuara hasta momentos antes de construir aquélla.

Los sobreanchos de excavacién necesarios para la ejecucion de la obra deberan ser aprobados, en cada

caso por el Director.

El fondo y paredes laterales de las excavaciones terminadas tendran la forma y dimensiones exigidas en
los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados y deberan refinarse

hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centimetros (+ 5 cm) respecto de las superficies tedricas.
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3.4.2. Control y criterio de aceptacién y rechazo.

3.4.2.1. Control de ejecucion.

El control de ejecucidn tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en esta unidad
se ajustan a lo especificado.

Los resultados deberan ajustarse al Pliego y a lo indicado por el Director durante la marcha de la obra.
3.4.2.2. Control geométrico.

Su objeto es comprobar que el fondo y las paredes laterales de las excavaciones terminadas tienen la
forma y dimensiones exigidos en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables
autorizados.

Las irregularidades que sobrepasen las tolerancias admitidas deberan ser refinadas por el Contratista a
su costa y de acuerdo con las indicaciones del Director.

3.5. TERRAPLENES

Se definen como obras de terraplenes las consistentes en la extensién y compactacion de suelos proce-
dentes de las excavaciones, o préstamos, en areas abiertas, de tal forma que en su mayor parte permi-
ten el uso de maquinaria de transporte, extendido y compactacion de elevado rendimiento. Su ejecucién

incluye las operaciones siguientes:

- Preparacion de la superficie de asiento del terraplen.
- Extension de una tongada.

- Humectacion o desecacion de una tongada.

- Compactacioén de una tongada.

Estas tres Ultimas, reiteradas cuantas veces sea preciso.

3.5.1. Materiales.

Los materiales a emplear en terraplenes seran suelos o materiales locales que se obtendran de las ex-
cavaciones realizadas en la obra o de los préstamos que se definan en los planos o se autoricen por el

Director de las obras.

Los materiales a emplear cumpliran con lo dispuesto en PG3 (articulo 330 Terraplenes)

34



https://sede.dacoruna.gallvaldoc?c=d67b4bc4cd05571936ea5f6b582bfce11288e2e2

SUSANA BENEYTO GONZALEZ- ISABEL PANDIELLA FARALDO Validacion de documentos:
BAYLIN Data e hora: 24/01/2024 13:53 https://sede.dacoruna.gallvaldoc

Cadigo:
Data e hora: 30/01/2024 15:24 06704bc4cd05571036ea816D582bIce 12888262  [o i

3.5.2. Ejecucidn de las obras.

Los equipos de extendido, humectacion y compactacién seran suficientes para garantizar la ejecucion de

la obra de acuerdo con las exigencias del presente articulo y del articulo vigente del PG3.

Si el terraplen es de altura inferior al metro, una vez limpia la superficie de todo elemento vegetal, se
escarificara el terreno en una profundidad de 15 cm. que se apisonaran en la misma forma que el resto
del terraplén. En los terraplenes de altura superior a 1 metro no es necesario escarificar y bastara limpiar
la superficie de todo elemento vegetal. En los desmontes se procedera de la misma forma que en los
terraplenes de poca altura, es decir, se escarificara hasta una profundidad minima de quince centimetros
(15 cm) bajo la base del firme y se volvera a compactar de la misma forma que la capa superior del te-

rraplen.

Una vez preparado el cimiento del terraplen se procedera a la construcciéon del mismo por tongadas, se
extenderan con espesor uniforme en general no superior a veinticinco (25 cm) antes de compactar y
siempre lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga la compactacién
exigida. Cada tongada debera compactarse con el grado de humedad necesario para conseguir la com-
pactacion exigida.

Los terraplenes se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados
centigrados (2°C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de
dicho limite.

3.5.3. Control y criterios de aceptacion y rechazo

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serén las siguientes:
- Materiales que la constituyen.
- Extension.
- Compactacién.
- Geometria.

En obras pequenas, sistematicas o singulares, asi como en las que estime conveniente el Director de
Obra, se podran modificar justificadamente las materias objeto de control, las frecuencias y los tipos de
controles que se establecen para ellas a continuacion.

3.5.3.1. Control de materiales.

Tiene por objeto comprobar que el material a utilizar cumple lo establecido en el presente pliego y en en
articulo vigente del PG3, tanto en el lugar de origen como en el de empleo, para evitar las alteraciones
que puedan producirse como consecuencia de las operaciones de extraccion, carga, transporte y des-

carga.
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a) Procedimiento:

El control de los materiales a emplear en terraplenes se llevara a efecto mediante el siguiente procedi-

miento:
a.1. En el lugar de procedencia:

- Comprobar la retirada de la montera de tierra vegetal antes del comienzo de la explotacién de un des-

monte o préstamo.
- Comprobar la explotacion racional del frente y, en su caso, la exclusién de las vetas no utilizables.

- Tomar muestras representativas, de acuerdo con el criterio del director, del material excavado en cada

desmonte o préstamos para efectuar los ensayos descritos en PG3.

a.2. En el propio tajo o lugar del empleo:

- Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando de entrada aquéllos
que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia organica o bolos de mayor tamafno que el
admitido como maximo y sefalando aquellos otros que presenten anomalia en cuanto al aspecto que
debe tener el material que llega a obra de las procedencias aprobadas, tales como distinta colocacion,
exceso de plasticidad, etc. Tomar muestras de los montones sefialados como sospechosos para repetir

los ensayos efectuados en el lugar de procedencia.

b) Interpretacion de los resultados:

Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia o de empleo (en caso de
que sea necesario repetirlos) seran siempre valores que cumplirdn las limitaciones establecidas en el

presente pliego y el articulo correspondiente del PG3.

Dada la rapidez de la cadena operativa "extraccién - transporte - compactacién”, se intensificara la ins-

peccion visual.

3.5.3.2. Control de ejecucion.

Se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento:

- Comprobar a "grosso modo" el espesor y anchura de las tongadas.

- Vigilar la temperatura ambiente. Se cumplird con las limitaciones establecidas en PG3.

Los resultados de las mediciones a "grosso modo" se interpretaran subjetivamente y, con tolerancia

amplia, y deberan ajustarse a lo indicado en los planos y a las condiciones del presente pliego y del PG3.
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3.5.3.3. Control de compactacion.

El control de la compactacion de los terraplenes se realizara con arreglo al procedimiento descrito en
PG3. La determinacion de los lotes y los valores minimos de compactacion seran los establecidos en
PG3 salvo criterio técnico justificado del director de los trabajos.

La humedad o6ptima obtenida en los ensayos de compactacién se considerara como dato orientativo,
debiendo corregirse en obra de acuerdo con la energia de compactacién del equipo de apisonado utili-
zado y a la vista de los resultados obtenidos en cada caso particular.

En las determinaciones de densidades y humedades in situ podran utilizarse métodos tales como los
aparatos con isétopos radiactivos, picnémetros de aire, botella con carburo de calcio etc., siempre que,
mediante ensayos previos, se haya logrado establecer una correspondencia razonable, a juicio del Direc-
tor, entre estos métodos y los especificados en este Pliego.

3.5.3.4. Control geométrico.

Se comprobaran las cotas de replanteo del eje, con mira cada 20 m. méas los puntos singulares (tangen-
tes de curvas horizontales y verticales, etc.) colocando estacas niveladas hasta mm. En esos mismos
puntos se comprobara la anchura y pendiente transversal colocando estacas en los bordes del perfil

transversal.

Desde los puntos de replanteo se comprobara si aparecen desigualdades de anchura, de rasante o de
pendiente transversal y se aplicara la regla de 3 m.

La superficie acabada no debera variar en mas de quince (15 mms.) cuando se compruebe con regla de

tres (3) metros aplicada, tanto paralela como normalmente al eje de la carretera.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberan ser corregidas por el Contratista,
mediante excavacion o afadido de material, y escarificado previo de la superficie subyacente.

Una vez compactada la zona objeto de reparacion deberan repetirse en ella los ensayos de densidad,

asi como la comprobacion geométrica.

3.5.3.5. Penalizaciones.
En caso de incumplimiento de las especificaciones que afecten a una determi-

nada parte de la obra de terraplén y siempre que a criterio del Director estos defectos no impliquen
pérdida significativa en la funcionalidad y seguridad de la obra o parte de la obra y no sea posible subsa-
narlos a posteriori, se aplicaran penalizaciones en forma de deduccion en la relacién valorada, de acuer-

do con las siguientes féormulas:
- Por defecto de compactacion.

P1=0,04xCxP
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donde:
P1 deduccion unitaria por penalizacién Eur/m3
P precio unitario del terraplén Eur/m3

C defecto en % del grado de compactacion en relaciéon con el especifi-
cado.

No se admitirdn defectos de compactacién superiores al 5% (C>5%).

3.6. SUBBASES GRANULARES

Se define como subbase granular la capa de material granular situada entre la base del firme y la expla-
nada.

3.6.1. Materiales.

Los materiales seran aridos naturales, o procedentes del machaqueo vy trituracion de piedra de cantera o

grava natural o materiales locales exentos de arcilla marga y otras materias extranas.

La curva granulométrica de los materiales estar4 comprendida dentro de los limites resefiados en el
Cuadro 500.1 del PG3. Su cernido por el tamiz 0,080 UNE sera inferior al 25% en peso.

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Angeles sera inferior a cincuenta (50).
El indice CBR sera superior a veinte (20).

El limite liquido serd inferior a veinticinco (LL>25).

indice de Plasticidad inferior a seis (IP<6).

Equivalente de arena mayor de veinticinco (EA>25).

3.6.2. Ejecucidn de las obras.

La subbase granular no se extendera hasta que se compruebe que la superficie sobre la que ha de asen-
tarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos.

Los materiales se extenderan con las precauciones necesarias para evitar su segregacioén o contamina-
cién en tongadas de espesor lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se ob-
tenga en todo el espesor el grado de compactacién exigida.

Después de extendida la tongada se procedera si es preciso a su humectacion.
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La densidad minima a obtener sera del noventa y cinco por ciento (95%) de la maxima obtenida en el

ensayo Proctor modificado.

La compactacion se efectuara longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y progresando
hacia el centro y solapandose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento com-
pactador. La superficie acabada no debera rebasar a la tedrica en ningun punto, sin diferir de ella en mas

de un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para la subbase granular.

La superficie acabada no debera variar en mas de diez mm (10 mm) cuando se compruebe con una re-

gla de tres metros (3m) tanto paralela como normalmente al eje de la carretera.

Las sub-bases granulares se ejecutaran cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los

dos grados centigrados (20C)

3.6.3. Control y criterios de aceptacidn y rechazo.

3.6.3.1. Control de materiales.

Siguiendo las indicaciones del Técnico-Director se tomaran muestras de material para efectuar los si-
guientes ensayos:

* Por cada 750 m3 o fraccion:

1 Proctor modificado s/NLT 108

1 Granulométrico s/NLT- 104

2 Equivalente de arena s/NLT-104
* Por cada 1.500 m3 de material o fraccién:

1 Limite de Atterberg s/NLT/105y 106
* Por cada 4.500 m3 de material o fraccién:

1 CBR de laboratorio s/NLT-111

1 Desgaste de los Angeles s/NLT-149

Los resultados de los ensayos de los materiales, en su lugar de procedencia o de empleo, seran siempre
valores que cumplan las limitaciones establecidas en este Articulo.

3.6.3.2. Control de compactacion.
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Para el control de la compactacion se formaran lotes de 2.500 m2 de tongada o fraccion, en cada uno de
los cuales se realizaran 5 ensayos de densidad "in situ" por el método de la arena S/NLT-109 y 5 ensa-
yos de humedad S/NLT-102,distribuidos de forma aleatoria en la superficie definida como lote.

Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberan ser iguales o mayores que las especi-
ficadas en cada uno de los puntos ensayados. No obstante, dentro de una Muestra, se admitiran resul-
tados individuales de hasta un dos por ciento (2%) menores que los exigidos, siempre que la media

aritmética del conjunto de la Muestra resulte igual o mayor que el valor fijado en el Pliego.

Los resultados de los ensayos de determinacion de humedad tendran caracter indicativo y no consti-
tuirén por si solos base de aceptacion o rechazo.

Si durante el proceso de compactacién aparecen blandones localizados, se corregiran antes de que se

inicie la toma de densidades.

La humedad 6ptima del ensayo Préctor modificado se considerara como dato orientativo, debiendo co-
rregirse en obra de acuerdo con la energia decompactacién del equipo de apisonado utilizado y a la
vista de los resultados de los ensayos de humedad - densidad.

Para la realizacion de los ensayos de humedad y densidad podran utilizarse métodos in situ,tales como
los aparatos con isétopos radiactivos, picnémetros de aire, botella con carburo de calcio, etc., siempre
que mediante ensayos previos se haya logrado establecer una correspondencia razonable, a juicio del
Director de las obras, entre estos métodos y los especificados en el Pliego.

3.6.3.3. Penalizaciones.

En caso de incumplimiento de las especificaciones que afecten a una determinada parte de la obra de la
subbase y siempre que a criterio del Director estos defectos no impliquen pérdida significativa en la fun-
cionalidad y seguridad de la obra o parte de la obra y no sea posible subsanarlos a posteriori, se apli-

caran penalizaciones en forma de deduccién en la relacion valorada, de acuerdo con la siguiente formu-

la:
P1=0,04 x Cx P (por defecto de compactacion)
siendo:
P1 deduccién unitaria por penalizacién Pts/m3
P precio unitario de la subbase ptas/m3
C defecto en porcentaje del grado de compactaciéon en relacién con el
especificado.

No se admitiran defectos de compactacién superiores al cinco por ciento ( C>5%).
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3.7. BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial es una mezcla de aridos, total o parcialmente machacados, en la que la granulometria

del conjunto de los elementos que la componen es del tipo continuo.

3.7.1. Materiales.

Los materiales cumpliran con lo establecido en el PG3 (articulo 510). El arido se compondra de elemen-

tos limpios y sélidos, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrafias.

La curva granulométrica de los materiales estara comprendida dentro de los husos establecidos en PG3.
Salvo indicacién en contrario en el resto de documentos del proyecto, se entenderad que la zahorra pro-
yectada es la denominada ZA 0/20. Pudiéndose admitir por el director de las obras la zahorra ZA 0/32 o

pudiéndose exigir, en casos debidamente justificados, la zahorra ZAD 0/20

3.7.2. Ejecucion de las obras.

En cuanto a equipos y procedimiento de ejecucién se cumplira lo dispuesto en PG3

3.7.3. Control y criterio de aceptacién y rechazo.

3.7.3.1. Control de materiales.

Siguiendo las indicaciones del Director, se tomaran muestras del material para efectuar los ensayos in-
cluidos en PG3. Debiéndose cumplir con los limites establecidos en ese pliego. Los lotes y frecuencias

estaran determinados en dicho Pliego, salvo criterio del director de obra.

3.7.3.2. Control de compactacion.

El control y los valores y determinaciones a cumplir seran los exigidos en PG3, donde se definen compo-

sicion de lotes, comprobaciones y frecuencia de comprobaciones.

La humedad éptima del ensayo Proctor Modificado se considerara como dato orientativo, debiendo co-
rregirse en obra de acuerdo con la energia de compactacion del equipo de apisonado utilizado y a la

vista de los resultados de los ensayos de humedad-densidad.

Para la realizacién de los ensayos de humedad y densidad podran utilizarse métodos in situ, tales como
los aparatos con isotopos radioactivos, picnémetros de aire botella con carbono de calcio, etc., siempre
que mediante ensayos previos se haya logrado establecer una correspondencia razonable, a juicio del

Director de Obra, entre estos métodos y los especificados en los Pliegos.
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3.7.3.3. Penalizaciones.

En caso de incumplimiento de las especificacion que afecten a una determinada parte de la obra de za-
horra y siempre que, a criterio del Director, estos defectos no impliquen pérdida significativa en la funcio-
nalidad y seguridad de la obra y no sea posible subsanarlos a posteriori, la obra podra ser aceptada y se
aplicaran penalizaciones en forma de deduccién en la relacion valorada, de acuerdo con las siguientes

formulas que podran ser modificadas o complementadas en el PCTP:
P1=0,04 xCx P (por defecto de compactacion)
siendo:
P1 deduccién unitaria por penalizacién, Eur/m3
P Precio de la unidad zahorra artificial, Eur/m3.

C defecto en porcentaje del grado de compactacion en relacion con lo
especificado.

No se admitiran defectos de compactacion superiores al cinco por ciento ( C > 5 %).

3.8. MACADAM/GRAVA

Se define como macadam el material constituido por un conjunto de aridos de granulometria discontinua,
que se obtiene extendiendo y compactando un arido grueso cuyos huecos se rellenan con un arido fino,
llamado recebo. Se denomina grava a la fraccién de arido grueso del macadam. Las especificaciones
para la grava seran las dispuestas para el arido grueso del macadam

3.8.1. Materiales.
3.8.1.1. Arido grueso

El arido grueso procedera del machaqueo y trituracién de piedra de cantera, o grava natural, en cuyo
caso, debera contener, como minimo un setenta y cinco por ciento (75%) en peso, de elementos macha-

cados que presenten dos (2) o mas caras de fractura.

El arido se compondra de elementos limpios, sélidos y resistentes, exentos de polvo, suciedad, arcilla u

otras materias extrafias.
La curva granulométrica estara comprendida dentro del huso siguiente:

Tamiz UNE Cernido ponderal acumulado (%)

80 100

63 90-100
40 0-10
20 0-5
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El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Angeles sera inferior a treinta y cinco (35).

3.8.1.2. Recebo.

El recebo a emplear en bases de macadam, serd en general una arena natural, detritus de machaqueo o

material local exento de materia organica.

La totalidad del recebo pasara por el cedazo 10 UNE. La fraccién cernida por el tamiz 5 UNE sera supe-

rior al 85 % en peso.
La fraccion cernida por el tamiz 0,080 UNE sera inferior al 25 % en peso.

Sera no plastico y el equivalente de arena sera superior a 30.

3.8.2. Ejecucion de las obras.

El &rido grueso se extendera en tongadas de espesor uniforme comprendida entre diez (10) y veinte (20)

cms.

La compactacion se continuara hasta que el arido grueso haya quedado perfectamente trabado y no se

produzcan corrimientos, ondulaciones o desplazamientos del compactador.

La extensién del recebo se realizard de manera gradual y uniforme en capas delgadas que se compac-

taran y regaran con agua hasta conseguir su inclusién entre el arido grueso.

La superficie acabada no debera rebasar la tedrica en ningan punto ni variarad en mas de diez (10) mm.
cuando se compruebe con regla de tres metros (3m) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de

la carretera.

Se ejecutara cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a dos grados centigrados (20C).

3.8.3. Control y criterios de aceptacion y rechazo.

3.8.3.1. Control de materiales.

Siguiendo las indicaciones del Director de Obra, se tomaran muestras representativas del material una
vez preparado (machacado, cribado,etc.) para efectuar los siguientes ensayos:

* Por cada 500 m3 de éarido grueso o fraccién:
1 Granulométrico.

1 Porcentaje de elementos con dos o0 mas caras de fractura.
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1 Limites de Atterberg.

* Por cada 3000 m3 de arido grueso o fraccion:
1 Desgaste de Los Angeles.

* Por cada 100 m3 de recebo o fraccion:
1 Granulométrico.

2 Equivalente de arena.

3.8.3.2. Control de compactacion.

Dentro de la zona de obra a controlar se realizara un ensayo de carga con placa por cada 1000 m2 con
un minimo de dos ensayos por zona de obra.

El médulo de deformaciéon obtenido en el segundo ciclo de carga sera como minimo de E2=1200
Kg/cm2, con una relacién entre médulos E2/E1 inferior a 2,2. Esta Gltima condicion no sera aplicable si el
modulo E1 es superior al 60% de lo exigido para E2.

3.8.3.3. Penalizaciones.

En caso de incumplimiento de las especificaciones que afecten a una determinada parte de la obra de
macadam y siempre que a criterio del Director estos defectos no impliquen pérdida significativa de la
funcionalidad y seguridad de la obra o parte de la misma y no sea posible subsanarlos a posteriori, la
obra podra ser aceptada y se aplicaran penalizaciones en forma de deduccidn en la relacion valorada, de
acuerdo con la siguiente féormula:

P1=0,05x ExP

siendo:
P1 = deduccién unitaria por penalizacién Eur/m2
P = precio de la unidad de macadam

E = defecto en porcentaje del médulo de deformacién respecto del exigi-
do en el pliego.

No se admitiran defectos del médulo de deformacion superiores al diez por ciento (10%).

3.9.TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

Se define como simple tratamiento superficial la aplicacién de un ligante bituminoso sobre una superficie
seguida de la extension y apisonado de una capa de arido.
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La aplicacion consecutiva de dos simples tratamientos superficiales, en general de distintas caracteristi-

cas, se denomina doble tratamiento superficial.
La ejecucion del simple tratamiento superficial incluye las operaciones siguientes:
- Preparacion de la superficie existente.
- Aplicacién del ligante bituminoso.
- Extension y apisonado del arido.
En el caso de ejecucién de un doble tratamiento superficial se realizaran, ademas, las siguientes:
- Segunda aplicacién del ligante bituminoso.

- Segunda extension y apisonado del arido.

3.9.1. Materiales.
3.9.1.1. Ligante bituminoso.

El ligante bituminoso a emplear serd una emulsién asféltica de los tipos ECR1 , ECR2 Y ECR-3 (0 no-

menclatura equivalente segun ultimas disposiciones en la materia)

Las emulsiones asfélticas deberan presentar un aspecto homogéneo y cumpliran las exigencias que se

sefialen en los cuadros 213,1 y 213,2 del PG-3.

3.9.1.2. Aridos.

Los aridos a emplear en tratamientos superfificiales seran gravillas procedentes del machaqueo y tritura-
cién de piedra de cantera o gravas naturales, en cuyo caso deberan contener como minimo un setenta y
cinco por ciento (75%) en peso de elementos machacados que presenten dos (2) o més caras fractura-
das.

El arido se compondra de elementos limpios, sélidos y resistentes exentos de polvo, suciedad, arcilla u

otras materias extrafas.

Si el ligante que vaya a emplearse es una emulsion asféltica y los aridos contienen polvo, se regaran con

agua en acopio o0 sobre camion, previamente a su utilizacién.

En el momento de su extension, el arido no debera contener mas de un cuatro por ciento (4%) de agua
libre. Para la primera aplicacién del doble tratamiento, se empleara gravilla de tamanos comprendidos

entre diez (10) y veinte (20) milimetros y para la segunda entre cinco (5) y diez (10) milimetros.

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de los Angeles, sera inferior a treinta (30) en tratamien-

tos superficiales y capas de base y a veinticinco (25) en capas intermedias o de rodadura.
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Los husos que definen la composicion granulométrica de los dos tipos de aridos a emplear son los si-

TAMIZ UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO %

90 - 100
10 - 40
0-15
0-5

TAMIZ UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO%

guientes.
- Arido 20/10
25
20
12,5
10
5
- Arido 10/5
12,5
10,0
6,3
5,0
2,5

y cumplirdn asimismo la siguiente condicion:

TAMANO (m/m)

90 - 100
10 - 40
0-15
0-5

ARIDO 20/10 ARIDO 10/5

Maximo
Medio
Minimo

20
10
15

10
5
7,5

El indice de lajas de las distintas fracciones,determinado segln la Norma NLT-354/74, serd inferior a los

limites indicados a continuacion:

Fraccion
40 a 25 mm
25a20 mm
20a 12,5 mm
12,5210 mm
10a 6,3 mm

Indice de lajas

Inferior a 40
Inferior a 35
Inferior a 35
Inferior a 35
Inferior a 35

La adhesividad con los ligantes bituminosos sera suficiente, a juicio del Director de Obra.

Se estimara que la adhesividad es suficiente cuando el porcentaje ponderal del arido totalmente envuel-

to, después del ensayo de inmersiéon en agua segun la Norma NLT-166/73, sea superior al noventa y

cinco por ciento (95%).
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Si la adhesividad no es suficiente no se podra utilizar el arido, salvo que el Director lo autorice, estipulan-
do las condiciones de su utilizacién, la adicién de activantes o la envuelta previa de los aridos con un

ligante bituminoso de baja viscosidad.

3.9.2. Ejecucion de las obras.

Una vez compactado el firme se procedera a la realizacion de un doble tratamiento superficial con dota-

cién de ligantes 4,2 Kg/m2 de betdn residual y veinticuatro litros de gravilla por m2 (24 Is/m2).

En primer lugar se procederd a la extension de una primera capa de ligante en dotacién de dos con ocho
(2,8) Kilos por metro cuadrado de betun residual, a una temperatura tal que la viscosidad a esta tempera-
tura esté comprendida entre veinticinco y cien segundos Saybol-Furos (25-100 sSF). Acto seguido se
procedera a la extensién del arido tipo A20/10 con una dotacién de catorce (14) litros por metro cuadra-

do, no dejando transcurrir mas de cinco minutos (5min.) desde la aplicacién del ligante.

La distribucién del arido se efectuara de manera que se evite el contacto de las ruedas de la extendedora

con el ligante sin cubrir.

Después de la extension del arido se procedera a su apisonado que se ejecutara longitudinalmente co-
menzando por el borde exterior y progresando hacia el centro solapandose cada recorrido con el anterior
un ancho no inferior a un cuarto (1/4) del elemento compactor. El apisonado se continuara hasta obtener
una superficie lisa y estable, debiendo quedar terminado antes de media hora (1/2h) de iniciada la exten-
sién.

La extension y el recubrimiento de la segunda capa del ligante se efectuara de manera analoga a la des-
crita anteriormente, si el tiempo lo permite, dentro de las veinticuatro horas (24h) siguientes a la cons-
truccion de la primera, siendo en este caso la dotacion de ligante de uno con cuatro kilos (1,4) de betun
residual por metro cuadrado y siendo la dotacién de gravilla de diez litros (10 |.) por metro cuadrado, de
gravilla tipo A10/5.

Los tratamientos superficiales se realizaran cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a

10 grados centigrados (100C) y no se prevean precipitaciones atmosféricas.

Se deberan tomar las medidas necesarias para que, la velocidad maxima del trafico sobre la superficie

recién terminada sea inferior a los treinta kilémetros por hora (30 Km/h).
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3.9.3. Control y criterios de aceptacidn y rechazo.

3.9.3.1. Control de materiales.

El control de los materiales a emplear en tratamientos superficiales se realizara con arreglo al siguiente
procedimiento:

a) Aridos

Tomar muestras representativas del material una vez clasificado, de acuerdo con el criterio del Director
de las obras para realizar los siguientes ensayos:

- Antes de la iniciacion de las obras y siempre que se sospechen variaciones en el material:
- Por cada 100 m3 de material, o fraccion:

1 Granulométrico.

- Por cada 1.000 m3 de material o fraccién:

1 Desgaste de Los Angeles.

1 Adhesividad.

1 Indice de forma.

- Por cada 500 m3 de material, 0 una vez a la semana si se emplea menos material y inicamente en el

caso de que proceda del machaqueo de grava natural:
1 Porcentaje de elementos con dos 0 mas caras de fractura.

b) Ligante

De cada partida enviada a obra se exigira el certificado de analisis correspondiente, y se tomaran mues-
tras representativas, de acuerdo con el criterio del Director de las obras, con las que se realizaran ensa-

yos de identificacién.

3.9.3.2. Control de dosificacion.

El control de la dosificacién de los materiales que constituyen la unidad de obra se realizara segun el
siguiente procedimiento:

- Se preparara un tramo de prueba, del que se deducira por tanteos sucesivos la dotacion de ligante y
arido més apropiada, dotacién patrén, de acuerdo con las caracteristicas del material a emplear, las con-
diciones de obra y el criterio del Director de las Obras.
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En el tramo de prueba se comprobaran las caracteristicas del equipo a utilizar, especialmente su capaci-
dad para aplicar la dotacion de ligante fijada a la temperatura prescrita, y la uniformidad de reparto, tanto

transversal como longitudinalmente.

- Se determinaran la presion en el indicador de la bomba de impulsion del ligante y la velocidad de mar-

cha mas apropiadas, y como dato orientativo, el nUmero de pasadas del equipo de compactacion.

- Una vez definidos estos datos, el procedimiento de control en el tajo se limitara a efectuar pesadas del
ligante bituminoso y aridos extendidos , asi como mediciones a la superficie sobre la que se efectla la

extension y en general vigilar la uniformidad y regularidad de dicha extension.
Interpretacion de los resultados:

- La dotacién media de ligante resultante de las mediciones debera estar comprendida en el siguiente

intervalo:
Dotacién patrén - 10 por 100

- La dotacién media de arido resultante de las mediciones debera ser igual o mayor que la dotacién
patrén.

- El equipo de riego debera ser capaz de distribuir el ligante con variaciones, respecto a la media, no
mayores del 15 por 100 transversalmente y del 10 por 100 longitudinalmente.

3.9.3.3. Control geométrico.

Se comprobara con cinta la anchura del tratamiento superficial cada 50 m. salvo criterio del Director de
Obra.

3.10.MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRIO

Se define como mezcla bituminosa en frio la combinacién de aridos y un ligante bituminoso, para realizar
la cual no es preciso calentar previamente los aridos. La mezcla se extendera y compactara a la tempe-

ratura ambiente.

3.10.1. Materiales.
3.10.1.1. Ligantes bituminosos.

El ligante bituminoso a emplear en mezclas bituminosas en frio seran betunes
fluidificados tipo RC1, RC2 y RC3 o emulsiones asfalticas tipo EAM1, EAM2, EAL1, ECM1 y ECLI1.

3.10.1.2. Arido grueso.

Se define como arido grueso la fraccién del mismo que queda retenida en el tamiz 2,5 UNE.
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El arido grueso procedera del machaqueo y trituracion de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo
caso el rechazo del tamiz 5 UNE debera contener, como minimo, un setenta y cinco por ciento (75%) en
peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o0 mas caras de fractura.

El arido se compondra de elementos limpios, sélidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de

polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrafas.

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Angeles, segin la Norma NLT-149/72, sera infe-
rior a treinta (30) en capas intermedias y a veinticinco (25) en capas de rodadura.

El indice de lajas de las distintas fracciones,determinado segun la Norma NLT-354/74, serd inferior a los

limites indicados a continuacioén:

FRACCION INDICE DE LAJAS
40 a25mm inferior a 40
25 a20 mm inferior a 35
20 a12,5mm inferior a 35
12,5a10 mm inferior a 35
10 a 6,3mm inferior a 35

3.10.1.3. Arido fino.

El arido fino tal y como se define en el PG-3 sera arena natural, arena procedente de machaqueo, o una

mezcla de ambos materiales exenta de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafias.

Las arenas naturales estaran constituidas por particulas estables resistentes y de textura superficial

aspera.

Las arenas de machaqueo se obtendran de piedra que cumpla los requisitos fijados para el arido grueso.

3.10.1.4. Filler.

El filler, tal y como se define en el PG-3 procedera del machaqueo de los aridos o sera de aportacion
como producto comercial o especialmente preparado para este fin cumplira las condiciones de Granulo-

metria, Actividad y Plasticidad senaladas en el mencionado PG-3.

3.10.2. Ejecucidn de las obras.

La mezcla bituminosa sera en general, de uno de los tipos sefialados anteriormente.

La puesta en obra de la mezcla no debera iniciarse hasta que se haya estudiado y probado su corres-
pondiente formula de trabajo. Dicha férmula sefalara:

- La granulometria de los aridos combinados por los cedazos 'y tamices:
40,25,20,12'5,10'5,2'5,0'63,0'32,0'16 y 0'80 UNE.
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- El tanto por ciento (%) en peso total de la mezcla de aridos de ligante bituminoso a emplear.

- La temperatura minima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte.

- La temperatura minima de la mezcla al iniciarse la compactacién.

Las tolerancias admisibles respecto de la férmula de trabajo seran las que se sefalan en el PG-3.

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director podra corregir la férmula de trabajo, con objeto de me-
jorar la calidad de la mezcla bituminosa, justificandolo debidamente, mediante un nuevo estudio y los

ensayos oportunos.

En cuanto a la fabricacioén, transporte, extensién y compactacién de la mezcla, se estara sujeto a lo dis-
puesto en el PG-3.

Las juntas presentaran la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. Las juntas entre
pavimentos nuevos y viejos o entre trabajos realizados en dias sucesivos, deberan cuidarse especial-

mente a fin de asegurar su perfecta adherencia.

Las juntas transversales de capas superpuestas quedaran a un minimo de cinco metros (5) una de otra 'y

las longitudinales quedaran a un minimo de quince centimetros (15) una de otra.

La superficie acabada no diferira de la tedrica en mas de diez milimetros (10mm) en las capas de roda-
dura, o quince milimetros (15mm) en el resto de las capas. La superficie acabada no presentara irregula-
ridades de mas de cinco milimetros (5mm) en las capas de rodadura u ocho milimetros (8mm) en el resto
de las capas cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m) aplicada tanto paralela como

normalmente al eje de la zona pavimentada.

La fabricaciéon y extensién de las mezclas en frio se efectuara cuando las condiciones climatolégicas
sean adecuadas. Salvo autorizacién expresa del Director, no se permitira la puesta en obra de mezclas
bituminosas en frio cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados (50C) con

tendencia a disminuir o se produzcan precipitaciones atmosféricas.

3.11. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinacién de aridos y un ligante bituminoso, para
realizar la cual es preciso calentar previamente los aridos y el ligante. La mezcla se extendera y compac-

tard a temperatura superior a la del ambiente.

3.11.1. Materiales.

Cumpliran con lo dispuesto en articulo vigente del PG3 (articulo 542)
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3.11.2. Ejecucion de las obras.

La mezcla bituminosa, en general, cumplira con lo dispuesto en el PG3.
Las tolerancias admisibles respecto de la férmula de trabajo seran las que se sefialan en el PG-3.

El equipo de trabajo, el estudio de la mezcla, la obtencién de la férmula de trabajo, los valores a a cum-
plir por la mezcla bituminosa, la fabricacion de la mezcla, el procedimiento de ejecucién (transporte, ex-
tension, compactacion, juntas) asi como las especificaciones de unidad terminada vendran determinados
por el PG3. El Director de los trabajos podra, mediante justificacion técnica variar o suprimir especifica-
ciones determinadas en PG3 segln las caracteristicas de la obra.

Se respetaran las limitaciones de la ejecucion impuestas en PG3.

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director podréa corregir la férmula de trabajo con objeto de mejo-

rar la calidad de la mezcla bituminosa, justificandolo debida con nuevo estudio y los ensayos oportunos.

En cuanto a la fabricacion, transporte, extension y compactacién de la mezcla se estara sujeto a lo dis-

puesto en el PG-3.
Las juntas presentaran la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.

Las juntas entre pavimentos nuevos y viejos o entre trabajos realizados en dias sucesivos, deberan cui-
darse especialmente a fin de asegurar su perfecta adherencia.

En todo caso, la superficie de la capa debera presentar una textura uniforme, exenta de segregaciones y
con la pendiente adecuada.

La fabricacion y extension de mezclas bituminosas en caliente se efectuara cuando las condiciones cli-
matoldgicas sean adecuadas. Salvo autorizacién expresa del Director, no se permitira la puesta en obra
de mezclas bituminosas en caliente, cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco

grados centigrados (5°C) con tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Con viento intenso, el Director de las obras podra aumentar el valor minimo antes citado de la temperatu-
ra ambiente, a la vista de los resultados de compactacion obtenidos.

3.11.3. Control y criterios de aceptacion y rechazo.

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serén las siguientes:
- Materiales que la constituyen.
- Mezcla bituminosa.
- Comprobacién de la superficie de asiento.
- Extension.

- Espesor de la capa y compactacion.
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- Geometria.

3.11.3.1. Control de materiales.

Se cumplira lo dispuesto en PG3

3.11.3.2. Control de ejecucion

Se cumplira lo dispuesto en PG3

3.11.3.3. Control de la extension.

Se cumplird lo dispuesto en PG3

3.11.3.4. Control del espesor de la capa extendida y compactacion.
Se considerara el lote definido en PG 3, salvo justificacion del director de obra

Tiene por objeto comprobar que la capa de mezcla tiene el espesor sefalado en el Proyecto y la densi-
dad especificada.

Por cada lote se extraeran, aleatoriamente, el nimero de testigos que se determine en PG3, salvo crite-

rio justificado del director de obra, realizandose los siguientes ensayos:
- Determinacion de la densidad del testigo
- Medida del espesor de la capa.

A los efectos de aprobacion o rechazo del lote ensayado se aplicara lo dispuesto en el PG 3. No obstan-
te cuando la capa de mezcla bituminosa sea ejecutada sobre una superficie irregular donde no sea posi-
ble asegurar una capa de espesor uniforme, el director de obra podra optar por realizar un analisis es-

tadistico mediante la funcién t-student con un nivel de significacién de 0,05.

Ademas de los criterios de densidad y espesor, se comprobara, adherencia entre capas, regularidad
superficial, macrotextura y resistencia al deslizamiento, todo ello, segin PG3, salvo criterio justificado del
director de obra.

3.11.3.5. Control geométrico.
Se cumplira con lo dispuesto en PG3. Se comprobaran las cotas de replanteo del eje con miras cada 10
m mas los puntos singulares (tangentes de curvas horizontales y verticales, etc.) colocando clavos nive-

lados hasta milimetros. En esos mismos puntos se comprobara la anchura y pendiente transversal, colo-

cando clavos en los bordes del perfil transversal. Desde los puntos de replanteo se comprobara si apare-
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cen desigualdades de anchura, de rasante o de pendiente transversal y se aplicard la regla de 3 m. don-

de se sospechen variaciones superiores a las tolerables.

Se aceptaran las secciones que cumplan las condiciones geométricas exigidas. Las irregularidades que
excedan de las tolerancias admitidas deberan ser corregidas por el Contratista, siguiendo las instruccio-
nes del Director.

Una vez reparada la zona deberan repetirse en ella los ensayos de control de compactacion y geométri-
co.

Deberan extremarse la medicién con regla de 3 m en las zonas en que coincida una pendiente longitudi-
nal inferior al 2 por 100 con una pendiente transversal inferior al 2 por 100 (zonas de transicion de peral-

te) para comprobar que no quedan zonas con desagtie insuficiente.

3.11.3.6. Criterios de aceptacion y rechazo. Penalizaciones.

Como criterios de aceptacion y rechazo se utilizaran los dispuestos en PG3 y los establecidos en el pre-
sente pliego (ver 3.11.3.4).

Se establecen las siguientes formulas de penalizacion por defectos de calidad, para los casos en que, a
criterio del Director, puedan ser aceptadas las obras:

- Por defecto de compactacion
P1=02 Ce-Cp P siendo:
7

P1= deduccidén unitaria a aplicar a la obra afectada (Eur/Ud).
Ce= % de compactacién especificada.

C = % de compactacién obtenida.

P = precio de abono unitario (Eur/Ud).

- Por defecto de estabilidad:

P3=015(Ee- E)P siendo:
250
P3 = deduccién unitaria a aplicar a la obra afectada (Eur/Ud.)
Ee = estabilidad especificada (K.).
E = estabilidad medida en ensayos (K.).
P = precio de abono unitario (Eur/Ud).

Las formulas anteriores sélo son aplicables hasta un maximo de una deduccion por cada defecto de un
15 por 100 sin sobrepasar tampoco la deduccién global del 25 por 100.

Entendiendo que si se sobrepasan estos limites el defecto de calidad es tal que, salvo opinidn razonada
del Técnico-Director, la unidad debe ser rechazada.
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CAPITULO 4

DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS
4.1. ACCESO A LAS OBRAS

Salvo prescripcion especifica en algun documento contractual, seran de cuenta del Contratista todas las
vias de comunicacion y las instalaciones auxiliares para el transporte, tales como carreteras, caminos,
sendas, pasarelas, planos inclinados, montacargas para el acceso de personas, transporte de materiales
ala obra, etc.

Estas vias de comunicacion e instalaciones auxiliares seran gestionadas, proyectadas, construidas, con-
servadas, mantenidas y operadas asi como demolidas, desmontadas, retiradas, abandonadas o entre-

gadas para usos posteriores por cuenta y riesgo del Contratista.

El Contratista deber& obtener de la Autoridad competente las oportunas autorizaciones y permisos para

la utilizacion de las vias e instalaciones, tanto de caracter publico como privado.

La Administracién se reserva el derecho de que determinadas carreteras, caminos, sendas, rampas y
otras vias de comunicacion construidas por cuenta del Contratista, puedan ser utilizadas gratuitamente
por si mismo o por otros contratistas para la realizacién de trabajo de control de calidad, auscultacién,
reconocimientos y tratamientos del terreno, sondeos, inyecciones, anclajes, cimentaciones indirectas,
obras especiales, montaje de elementos metélicos, mecanicos, eléctricos y de otros equipos de instala-
cién definitiva.

La Administracion se reserva el derecho a que aquellas carreteras,caminos, sendas e infraestructuras de
obra civil de instalaciones auxiliares de transporte, que el Director considere de utilidad para la explota-
cién de la obra definitiva o para otros fines que la Administracién estime conveniente, sean entregadas
por el Contratista al término de su utilizacion por éste, sin que por ello el Contratista haya de percibir

abono alguno.

4.2. ACCESO A LOS TAJOS

El presente articulo se refiere a aquéllas obras auxiliares e instalaciones que, ademas de las indicadas
en el Articulo de este PCT sean necesarias para el acceso del personal y para el transporte de materia-
les y maquinaria a las fuentes de trabajo o tajos, ya sea con caracter provisional o permanente, durante

el plazo de ejecucion de las obras.

La Direccion se reserva el derecho para si misma y para las personas autorizadas por el Director, de

utilizar todos los accesos a los tajos construidos por el Contratista, ya sea para cumplir las funciones a
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aquélla encomendadas, como para permitir el paso de personas y materiales necesarios para el desarro-
llo de los trabajos.

El Director de las obras podra exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecucion de otros nuevos,

si asi lo estima necesario, para poder realizar debidamente la inspeccion de las obras.

Todos los gastos del proyecto, ejecucion, conservacién y retirada de los accesos a los tajos, seran de
cuenta del Contratista no siendo, por tanto, de abono directo.

4.3. INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA Y OBRAS AUXILIARES

Constituye obligacién del Contratista el proyecto, la construccion, conservacién y explotacién, desmonta-
je, demolicion y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares, necesarias para la ejecucién de las
obras definitivas.

Su costo es de cuenta del Contratista por lo que no seran objeto de abono al mismo.

Se consideraran instalaciones auxiliares de obra las que, sin caracter limitativo, se indican a continua-
cioén:

a) Oficina y laboratorios de la Direccion de Obra..

b) Instalaciones de transporte, transformacioén y distribucién de energia eléctrica y alumbrado.

c) Instalaciones telefonicas y de suministro de agua potable e industrial.

d) Instalaciones para servicios de personal.

e) Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia.

f) Oficinas, laboratorios y almacenes, talleres y parques del Contratista.

g) Instalaciones de aridos, fabricacion, transporte y colocacién del hormigén, fabricacién de mezclas

bituminosas.
h) Cualquier otra instalacion que el Contratista necesite para la ejecucion de la obra.

Se consideraran como obras auxiliares las necesarias para la ejecucion de las obras definitivas que, sin

caracter limitativo, se indican a continuacion:

a) Obras para el desvio de corrientes de aguas superficiales, tales como ataguias, canalizaciones, en-

cauzamientos, etc.
b) Obras de drenaje, recogida y evacuacién de las aguas en las zonas de trabajo.
c) Obras de proteccion y defensa contra inundaciones.

d) Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freatico.
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e) Entibaciones, sostenimientos y consolidacién del terreno en obras a cielo abierto y subterraneas.

f) Obras provisionales de desvio de la circulacion de personas o vehiculos, requeridas para la ejecucién

de las obras objeto del Contrato.

Durante la vigencia del contrato, seran de cuenta y riesgo del Contratista el funcionamiento, la conserva-

cion y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obras y obras auxiliares.

4.4. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista estd4 obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de todas las
maquinas, Utiles y medios auxiliares necesarios para la ejecucién de las obras, en las condiciones de
calidad, potencia, capacidad de produccién y en cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones

del contrato, asi como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y emplearlos adecuada y correctamente.

La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la ejecucion de las obras, cuya
relacion figurara entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de Trabajos conforme a lo
que establezca la Direccidén de Obra, deberan estar disponibles a pie de obra con suficiente antelacion al
comienzo del trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados y autorizados, en su caso, por
el Director.

El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallan en ejecucion las unidades en que ha de utilizarse,
en la inteligencia de que no podra retirarse sin consentimiento expreso del Director y debiendo ser reem-
plazados los elementos averiados o inutilizados, siempre que su reparacion exija plazos que aquél esti-

me han de alterar el Programa de Trabajos.

Si durante la ejecucién de las obras el Director observase que, por cambio de las condiciones de trabajo
o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran los idéneos al fin propuesto y al cumpli-
miento del Programa de Trabajos, deberan ser sustituidos o incrementados en nimero por otros que lo

sean.

El Contratista no podra reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato, se
viese precisado a aumentar la importancia de la maquinaria de los equipos de las plantas y los medios
auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de produccién o en nimero, o a modificarlo, respecto de sus

previsiones.

El Contratista no podra efectuar reclamaciéon alguna fundada en la insuficiencia de la dotacién o del
equipo que la Administraciéon hubiera podido prever para la ejecucion de la obra, aunque éste estuviese
detallado en alguno de los documentos del Proyecto.
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Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente Articulo, se consideraran incluidos en
los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no seran abonados separadamente,

salvo expresa indicacién en contrario que figure en algiin documento contractual.

4.5. ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES

El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la conser-
vacién de los materiales, evitando su destruccion o deterioro y cumpliendo lo que, al respecto, indique el
presente Pliego o, en su defecto las instrucciones que en su caso reciba de la Direccion.

Los materiales se almacenaran de modo que se asegure su correcta conservacion y de forma que sea
posible su inspeccioén en todo momento y que pueda asegurarse el control de calidad de los materiales

con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados antes de su empleo en obra.

4.6. ACOPIO DE MATERIALES

El Contratista esta obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que requiera para la eje-

cucion de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato.

El Contratista debera prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los distintos tipos de
materiales y de los productos procedentes de excavaciones para posterior empleo, de acuerdo con las
prescripciones establecidas en este PCTG y en el PCTP correspondiente y siguiendo, en todo caso, las
indicaciones que pudiera hacer el Director de las obras.

La Administracion se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega en los lugares
que aquélla indique de los materiales procedentes de excavaciones, levantados o demoliciones que con-

sidere de utilidad, abonando en su caso, el transporte correspondiente.

El Contratista propondra al Director, para su aprobacion, el emplazamiento de las zonas de acopio de
materiales, con la descripcion de sus accesos, obras y medidas que se propone llevar a cabo para ga-
rantizar la preservacion de la calidad de los materiales.

Las zonas de acopio deberan cumplir las condiciones minimas siguientes:

- No se podran emplear zonas destinadas a las obras.

- Deberan mantenerse los servicios publicos o privados existentes.

- Estaran provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuacion de las aguas superficiales.

- Los acopios se dispondran de forma que no se merme la calidad de los materiales, tanto en su manipu-

lacién como en su situacién de acopio.

- Se adoptaran las medidas necesarias en evitacién de riesgos de dafos a terceros.
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- Todas las zonas utilizadas para acopio deberan quedar al término de las obras, en las mismas condi-
ciones que existian antes de ser utilizadas como tales. Sera de cuenta y responsabilidad del Contratista,
la retirada de todos los excedentes de material acopiado.

- Sera de responsabilidad y cuenta del Contratista, la obtencién de todos los permisos, autorizaciones,
pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por concepto de uso de las zonas
destinadas para acopios y que no correspondan a terrenos puestos a disposicion del Contratista por la

Administracion.

- Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su utilizacion y resti-

tucion al estado inicial, seran de cuenta del Contratista.

- El Director podréa senfalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de la obra los materiales
acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de incumplimiento de esta orden, podra pro-

ceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista.

4.7. CONTROL DE CALIDAD

Tanto los materiales como la ejecucién de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada,
deberan ser de la calidad exigida en el contrato, en el presente pliego, en PG 3 y en cualquier norma

técnica o recomendacion de una buena préctica constructiva.

Previamente a la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo, el Contratista presentara a la Direccion

de obra para su aprobacién, un programa de Control de Calidad.

Serviran de base para la elaboracion del Programa de Control de Calidad las especificaciones conteni-
das en el proyecto asi como las indicadas en el presente Pliego.

Este programa de control sera realizado por una entidad de control aceptado por la Direccién de la obra.

Los gastos derivados de este control de calidad, seran de cuenta del Contratista y estaran incluidos en

los precios del contrato, no siendo por tanto objeto de abono independiente.

El Contratista debera dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realizacion de ensayos
y pruebas "in situ" e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realizacién de estas

operaciones.

El Contratista se responsabilizara de la correcta conservacion en obra de las muestras extraidas por la

entidad de control o laboratorio, previamente a su traslado.

La Administracién podra contratar a su cargo los servicios de una entidad de control que asesore y ayu-

de a la Direccion de obra en la inspeccién y control de calidad de las obras.
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Ninguna parte de la obra deberda cubrirse ni ocultarse sin la aprobacion del Director de obra. El Contratis-
ta debera dar todo tipo de facilidades al Director de obra o entidad delegada para examinar, controlar y
medir toda la obra que haya de quedar oculta, asi como el terreno de cimentacién.

Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorizacion del Director de obra, debera

descubrirla, si asf lo ordenara éste.

4.8. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS

Hasta que tenga lugar la aprobacion de la devolucién de la garantia definitiva, el Contratista respondera
de la ejecucion de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé
derecho alguno la circunstancia de que la Direccién haya examinado o reconocido, durante su construc-
cion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y
aguéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

El Contratista quedara exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea conse-
cuencia inmediata y directa de una orden de la Administracién o vicios del proyecto, salvo que éste haya
sido presentado por el Contratista en la licitacion si ésta se hubiese convocado bajo la figura de Concur-
so de Proyecto y Obra.

Si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen
vicios ocultos en la obra ejecutada, la Direccion ordenara durante el curso de la ejecucién y siempre an-
tes de la aprobacion de la devolucién de la garantia definitiva, la demoliciéon y reconstruccion de las uni-
dades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existen-

cia de tales defectos ocultos.

Si la Direccién ordena la demolicion y reconstruccion por advertir vicios o defectos patentes en la cons-
truccién, los gastos de esas operaciones serdn de cuenta del Contratista, con derecho de éste a recla-
mar ante la Administracion en el plazo de diez (10) dias, contados a partir de la notificacion escrita de la

Direccion.

En el caso de ordenarse la demolicion y reconstruccion de unidades de obra por creer existentes en ellas
vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirdn también al Contratista, si resulta comprobada la existen-
cia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario, correran a cargo de la Administracion.

Si la Direccién estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las condi-
ciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer la Administracion la aceptacién de las
mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios
rebajados fijados por la Administracién, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defec-

tuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.
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La Direccién, en el caso de que se decidiese la demolicién y reconstruccién de cualquier otra obra defec-
tuosa, podra exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de Tra-
bajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recu-

peracion, en su caso, del retraso padecido.

4.9. TRABAJOS NO AUTORIZADOS

Cualquier trabajo, obra o instalaciéon auxiliar, obra definitiva o modificacién de la misma, que haya sido
realizado por el Contratista sin la debida autorizacién o la preceptiva aprobacion del Director, sera remo-
vido, desmontado o demolido si el Director lo exigiere.

Seran de cuenta del contratista los gastos de remocién, desmontaje o demolicién, asi como los dafios y

perjuicios que se derivasen por causa de la ejecucion de trabajos no autorizados.

4.10. CONSERVACION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Contratista esta obligado a conservar durante la ejecucion de las obras y hasta su Recepcién, todas
las obras objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones del proyecto autoriza-
das,asi como las carreteras, accesos y servidumbres afectadas, desvios provisionales, sefalizaciones
existentes y sefalizaciones de obra, y cuantas obras, elementos e instalaciones auxiliares deban perma-

necer en servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso.

Los trabajos de conservacion durante la ejecucion de las obras hasta su Recepcién, no seran de abono,

salvo que expresamente y para determinados trabajos, se prescriba lo contrario en este Pliego.

Los trabajos de conservacion no obstaculizaran el uso publico o servicio de la obra, ni de las carreteras o
servidumbres colindantes y, de producir afectacién, deberan ser previamente autorizados por el Director
y disponer de la oportuna sefalizacién.

Inmediatamente antes de la Recepcién de las obras, el Contratista habra realizado la limpieza general de
la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripcion contraria del Director, demolido,
removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser inutiliza-
das.
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CAPITULO 5

MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

5.1.DISPOSICIONES GENERALES

Todos los precios unitarios del Cuadro de Precios no1 se entenderd que incluyen siempre el suministro,
manipulacion y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecucién de las unidades de obra
correspondientes. Asi mismo, se entendera que todos los precios unitarios comprenden los gastos de
magquinaria, mano de obra, materiales, medios auxiliares, transporte, gastos generales e impuestos y
beneficio y toda clase de operaciones, directas o incidentales, necesarias para dejar las unidades de
obra terminadas con arreglo a las condiciones especificadas en este Pliego. Si alguna excepcién existie-
ra a esta norma general aplicable a todos los precios del Proyecto, debera estar explicitamente indicada

en éste.

La descripcion de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar las unidades de obra que figu-
ran en este PCT, no es exhaustiva, por tanto, cualquier operacion o material no descrito o relacionado,
pero necesario, para ejecutar una unidad de obra, se considera siempre incluido en los precios del Cua-
dro de Precios no1. Asi mismo, las descripciones que en las unidades de obra aparezcan de los materia-
les u operaciones que se incluyen en el precio es puramente enunciativa y complementaria para la com-

prension del concepto que representa la unidad de obra.

Los precios que figuran en el Cuadro de Precios no1 son aplicables, en todo el &mbito de la obra, a todas
las unidades de obra que, siendo objeto del contrato, correspondan al concepto expresado en el texto de
su redaccién y que hayan sido ejecutadas conforme a las condiciones establecidas en este PCT vy si-
guiendo las érdenes e instrucciones del Director de Obra.

Los dafios y excesos de obra de cualquier orden causados durante la ejecucion de la obra, en cualquiera
de sus fases, motivados por disminucién de las condiciones de seguridad respecto a los finales de la
obra definida en los planos, asi como las operaciones necesarias para su reparacion en las condiciones

que indique el Director de Obra, seran de cuenta del Contratista.

5.2.EXCAVACIONES

Solamente se abonaran las excavaciones ejecutadas con arreglo a lo dispuesto en el presente Pliego de

Prescripciones Técnicas.

La medicion de estas excavaciones se expresa por el volumen que resulte de cubicar el espacio definido
por la superficie del terreno natural y la superficie estricta de la base de los cimientos sefialados en los

Planos del Proyecto por aquellos ordenados por el Técnico-Director en forma estricta.
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Las excavaciones realizadas se abonaran segun los precios especificados en el Cuadro de Precios,
cualquiera que sea el destino que se de a dichos productos, estando comprendido en dicho precio el
desbroce del terreno.

5.3. RELLENOS

Se abonaran los rellenos ejecutados segun las prescripciones del presente Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Sélo seran de abono los rellenos indispensables para ejecucién de las obras con arreglo a lo definido en

los documentos del Proyecto o a lo que ordene por escrito el Director de las obras.

En el precio del relleno compactado se incluyen todas las operaciones precisas para realizarlo cualquiera

que sea el tipo y procedencia del material empleado.

5.4. SUB-BASES Y BASES GRANULARES

Se abonaran las ejecutadas de acuerdo con los articulos del presente Pliego de Prescripciones Técni-
cas.

Se abonaran solamente los volimenes que resulten de aplicar a la obra las dimensiones acotadas en los
planos u ordenadas por el Director por escrito sin que sea de abono cualquier exceso que no haya sido
debidamente autorizado. En el precio estan comprendidos todos los gastos de materiales, transportes y

puesta en obra y todas las operaciones definidas en este Pliego.

5.5. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

Se abonaran los tratamientos superficiales realizados con arreglo a las prescripciones del presente Plie-
go.

Seran de abono solamente las superficies que resulten de aplicacion a las obras las dimensiones de los
planos u ordenadas por el Director de Obra, sin que sea de abono cualquier exceso que no haya sido
debidamente autorizado.

En el precio estan comprendidos todos los gastos de materiales, transporte y puesta en obra y todas las

operaciones definidas en el Pliego.

5.6. MEZCLAS ASFALTICAS

La fabricacion y puesta en obra de las mezclas bituminosas tanto en frio como en caliente, se abonara

por metro cuadrado (m2) una vez compactado deducidos de las secciones tipo sefialadas en los planos.
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Se considera incluido en el precio los riegos de adherencia e imprimacion necesarios. En todo caso,
Unicamente se abonaran las mezclas asfélticas ejecutadas con arreglo a las prescripciones contenidas

en el presente Pliego.

5.7. HORMIGONES

Se abonaran los hormigones ejecutados con arreglo a las prescripciones contenidas en el presente Plie-
go.
Se abonaran solamente los volimenes que resulten de aplicar a la obra las dimensiones acotadas en los

planos u ordenadas por el Director, por escrito, sin que sea de abono cualquier exceso que no haya sido

debidamente autorizado.

Para dosificacion de hormigones, las proporciones de cemento que figuran en el Articulo de este Pliego

son indicativas.

En todo caso, el Contratista tendré la obligacion de emplear el cemento necesario para obtener resisten-
cias caracteristicas que exigen en el citado Articulo sin que por ello pueda pedir sobreprecio alguno.

En el precio de los hormigones estan incluidos todos los gastos de materiales, manipulacién, puesta en
obra, vibrado y curado y ensayos que sea preciso realizar, asi como cimbras, andamiajes y todas aque-

llas operaciones que se han definido en el Articulo 3.1. de este Pliego.

5.8. ACEROS

Se medira y abonara el acero por el peso tedrico que resulte de las dimensiones que figuran en los pla-
nos de obra que autorice la Administracion. En el precio del acero esta incluido el coste del suministro,
manipulacion, empleo de materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su puesta en obra, asi

como los aumentos debidos a pérdidas, empalmes y ataduras.

5.9. TUBERIAS

Se abonaran las tuberias montadas en obra con las caracteristicas y prescripciones contenidas en el

presente Pliego.

Seran de abono, los metros lineales fijados por medicion directa de la obra totalmente terminada y ejecu-

tada segun los planos del Proyecto y segun aquellos otros que autorice por escrito el Director.
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En el precio del metro lineal de tuberia estan incluidos el coste de suministro, manipulacion y empleo de
los materiales, transporte, colocacién en obra, maquinaria y mano de obra necesaria, asi como los gas-

tos derivados de la realizacion de todos los ensayos y pruebas necesarias.

CAPITULO 6

OTRAS DISPOSICIONES

6.1. MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes, durante la ejecucion de las obras, sobre

seguridad e higiene en el trabajo, en especial a los decretos vigentes

Como elemento primordial de seguridad, se establecera toda la sefalizacién necesaria, haciendo refe-

rencia bien a los peligros existentes o a las limitaciones de carga, de las estructuras.

Mientras dura la ejecucién de las obras se cumplird la normativa de sefnalizacion de obras en carreteras,

siendo por cuenta del Contratista cuantos gastos ocasione.

6.2. RESCISION DEL CONTRATO

La rescision, si se produjera, se regira por lo que sobre el particular sefiala la legislacion vigente en ma-

teria de contratos del sector publico y el pliego de clausulas administrativas que ha de regir el contrato.

6.3. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucién de las obras sera el especificado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particu-

lares, y en la Memoria del presente Proyecto.

6.4. PROGRAMA DE TRABAJO

El adjudicatario debera someter a la aprobacién de la Administracion, antes del comienzo de las obras,
dentro del mes siguiente a la firma del Acta de Comprobacién de Replanteo, un programa de trabajo con
especificacion de plazos parciales y fechas de terminacion de las distintas unidades de obra compatibles

con el plazo total de ejecucion.

Este plan, una vez aprobado por la Administracién, se incorporara al Pliego de Prescripciones Técnicas

del Proyecto y adquirira, por tanto, caracter contractual.

El adjudicatario debera aumentar los medios auxiliares y personal técnico siempre que la Administracion

compruebe que ello es necesario para el desarrollo de las obras en los plazos previstos.
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La aceptacion del plan de obra y de la relacién de medios auxiliares propuestos, no cumplira exencién
alguna de responsabilidad para el Contratista en caso de incumplimiento de los plazos parciales o tota-
les.

6.5. PRUEBAS QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LAS RECEPCIONES

Antes de realizarse la recepcidn de las obras, se someteran todas las obras a pruebas de resistencia,
estabilidad y funcionamiento con arreglo al programa que redacte el Director. Se contrastara el perfecto

funcionamiento antes de ser recibida la obra.

Antes de proceder a la aprobacién de la devolucién de la garantia definitiva, se comprobara que todos

los elementos de las obras siguen en perfecto funcionamiento.

6.6. RECEPCION DE LAS OBRAS

Terminadas las obras en condiciones de ser recibidas, se realizara el tramite de la recepcion, levantan-

dose Acta de la misma.

6.7. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia tendra la duracién de un (1) afio a contar desde la fecha de la firma del Acta de Re-

cepcion de las obras.

La conservacion de las obras durante el plazo de garantia correra a cargo del Contratista que no perci-
bira por este concepto cantidad alguna, ya que se considera que los gastos originados por este concepto
van incluidos implicitamente en los precios de las distintas unidades de obra.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacion, los trabajos necesarios para su repa-

racion se ejecutaran por la Administracion contratante, a costa del Contratista.

6.8. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran de cuenta del Contratista-Adjudicatario ademas de los gastos de ejecucion de las obras, los si-
guientes:

- Los de alquiler y adquisicion de terrenos para depdsito de materiales y maquinaria.
- Los de construccién de toda clase de instalaciones provisionales y auxiliares.

- Los gastos de suministro, colocacién y conservacion de senales de trafico y demas recursos para pro-

porcionar seguridad dentro de la obra.
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- Los gastos de honorarios de direccion de las obras y todos los gastos derivados de la adjudicacion y
contrata de las mismas.
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ANEXO 1. FIRMES Y PAVIMENTOS EN FRIiO

B.1.- MICROAGLOMERADOS EN FRIO

B.1.1.- Definicién

Los microaglomerados en frio son mezclas bituminosas fabricadas a temperatura ambiente con emulsion
bituminosa, aridos, agua y, eventualmente, polvo mineral de aportacién y aditivos, con consistencia ade-
cuada para su puesta en obra inmediata y que se emplean en tratamientos superficiales de mejora de la
textura superficial y resistencia al deslizamiento o sellado de pavimentos, en aplicaciones de muy pe-
queno espesor, habitualmente no superior a un centimetro y medio, en una o dos capas.

Su ejecucién incluye las siguientes operaciones:

Estudio del microaglomerado en frio y obtencién de la formula de trabajo.

Preparacién de la superficie existente que va a recibir el microaglomerado en frio.

Fabricacion de acuerdo con la formula propuesta.

Extension y, en su caso, compactacion.

B.1.2.- Materiales

Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que los sustituya, por el que se dictan disposi-
ciones para la libre circulacién de productos de construccién, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE
(modificada por la Directiva 93/68/CEE) y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales
de reconocimiento se estara a lo establecido en su articulo 9.

Independientemente de lo anterior, se estara ademas en todo caso a lo dispuesto en la legislacién vigen-

te en materia ambiental, de seguridad y salud, de produccién, almacenamiento, gestion y transporte de
productos de la construccién, de residuos de construccion y demolicion y de suelos contaminados.

B.1.2.1.- Emulsion bituminosa

Se empleara una emulsion bituminosa tipo C60BP5 MIC que cumpla las especificaciones sefaladas en
la tabla adjunta:

REQUISITO CLASES
Indice de rotura 120 — 180 (Clase 5)
Tiempo de fluencia2 mma40°C 15 — 45 (Clase 3)
Adhesividad > 90 % (Clase 3)
Contenido de ligante 58 — 62 (Clase 5)
Residuo de tamizado a 0,5 mm < 0,2 (Clase 3)
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Tendencia a la sedimentacion <10 (Clase 3)

Requisitos para el ligante residual después de
evaporacion

Penetracion < 100 (Clase 3)

Punto de reblandecimiento > 43 (Clase 4)

B.1.2.2.- Aridos
Los aridos procederan del machaqueo y trituracién de piedra de cantera, de naturaleza silicea.

Los aridos se produciran o suministraran en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiaran
y manejaran por separado. La combinacion de las distintas fracciones en las proporciones definidas en la
formula de trabajo se realizara en el propio acopio empleando medios mecanicos que aseguren la
homogeneidad de la mezcla resultante. Los aridos combinados se acopiaran por separado tomando las
precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones hasta el momento de la carga en
el equipo de fabricacion.

El equivalente de arena, segln el Anexo A de la UNE-EN 933-8, para la fraccién 0/4 del &rido combinan-
do, segun las proporciones fijadas en la férmula de trabajo, y antes de la eventual incorporacién de pol-
vo mineral de aportacion no debera ser inferior a sesenta. De no cumplirse esta condicion, su valor de
azul de metileno, segun el Anexo A de la UNE-EN 933-9, para la fraccion 0/0,0125 debera ser inferior a
diez gramos por kilogramo y, simultaneamente, su equivalente de arena debera ser superior a cincuenta.

Los aridos no seran susceptibles de ningln tipo de meteorizacién o alteracion fisico-quimica apreciable
bajo las condiciones mas desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo.

Tampoco podrén dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar darios a estructuras u otras
capas del firme, o contaminar corrientes de agua.

Con el objeto de garantizar la durabilidad a largo plazo de los aridos, el Director de las Obras podra fijar
los ensayos para determinar la inalterabilidad del material.

B.1.2.2.1.- Arido grueso

B.1.2.2.1.1.- Definicion

Se define como arido grueso a la parte del arido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2.

B.1.2.2.1.2.- Procedencia

En el caso de que se emplee arido grueso procedente de grava natural, el tamafo de las particulas, an-
tes de su trituracion, deberd ser superior a seis veces el tamarnio maximo del &rido que se desee obtener.

El arido grueso sera preferiblemente de una Unica procedencia y naturaleza. En caso de que se empleen

aridos de distinta procedencia, cada una de ellas deberd cumplir por separado las prescripciones esta-
blecidas en el apartado B.1.2.2.1.
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En capas de rodadura de carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes tratamientos
de vialidad invernal, si el valor de la absorciéon seguin la norma UNE EN 1097-6 es superior al uno por
ciento, el valor del ensayo de sulfato de magnesio segun la norma UNE EN 1367-2, debera ser inferior a
quince por ciento.

B.1.2.2.1.3.- Anqulosidad del arido grueso (Porcentaje de caras de fractura)

El porcentaje de particulas total y parcialmente trituradas del arido grueso, segun la norma UNE-EN 933-
5, sera del 100 %. Adicionalmente, la proporcién de particulas totalmente redondeadas del arido grueso
sera del 0%.

B.1.2.2.1.4.- Forma del arido grueso (indice de lajas)

El indice de lajas del arido grueso, segun la norma UNE-EN 933-3, ser4 igual o inferior a 20.

B.1.2.2.1.5.-_Resistencia a la fragmentacion del arido grueso (Coeficiente de desgaste Los Ange-

les)

El coeficiente de Los Angeles del &rido grueso, segun la norma UNE-EN 1097-2, ser4 igual o inferior a
20.

B.1.2.2.1.6.- Resistencia al pulimento del arido grueso (Coeficiente de pulimento acelerado)

El coeficiente de pulimento acelerado del arido grueso, segun la norma UNE-EN 1097-8, sera igual o
superior a 50.

B.1.2.2.1.7.- Limpieza del arido grueso (Contenido de impurezas)

El &rido grueso deberd estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal y otras materias extrafias que
pueden afectar a la durabilidad del propio arido o del microaglomerado en frio.

El contenido en finos del arido grueso se determinaréa conforme a la UNE-EN 933-1, como el porcentaje
que pasa por el tamiz 0,063 mm y debera ser igual o inferior a 0,5%. En caso contrario, se podra exigir
su limpieza por lavado, aspiracién u otros métodos aprobados y una nueva comprobacion.

B.1.2.2.2.- Arido fino

Se define como érido fino a la parte del arido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0°063
mm de la UNE-EN 933-2.

Procedera del machaqueo y trituracién de piedra de cantera o grava natural.
En el caso de que se emplee arido fino de distinta procedencia que el arido grueso, este correspondera a
una fraccién 0/2 con un porcentaje retenido por el tamiz 2 mm no superior al diez por ciento del total, con

el fin de evitar la existencia de particulas de tamafno superior a 2 mm que no cumplan las caracteristicas
exigidas al arido grueso.
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B.1.2.2.2.1.- Resistencia a la fragmentacion del arido fino

El material que se triture para obtener el arido fino debera cumplir las condiciones exigidas al arido grue-
S0, relativas a la resistencia a la fragmentacion y al pulimento acelerado.

El Director de las Obras podré autorizar el empleo de arido fino de otra naturaleza que mejore alguna
caracteristica, en especial la manejabilidad del microaglomerado en frio recién fabricado, siempre y

cuando proceda de un arido con un coeficiente de desgaste Los Angeles, segun la UNE-EN 1097-2,
igual o inferior a 25 y el coeficiente de pulimento acelerado sea igual o superior a 0,50.

B.1.2.3.- Polvo mineral
B.1.2.3.1.- Definicion
Se define como polvo mineral a la parte del arido total cernida por el tamiz 0°'063 mm de la UNE-EN 933-

2.

B.1.2.3.2.- Procedencia del polvo mineral

El polvo mineral procedera de los aridos y podra complementarse con un producto comercial o especial-
mente preparado, cuya mision sea acelerar el proceso de rotura de la emulsion o activar la consecucion
de la cohesién final.

Las proporciones y caracteristicas de esta aportacion se fijaran en la férmula de trabajo, con la acepta-
cién del Director de las Obras.

B.1.2.3.4.- Finura y actividad del polvo mineral

La densidad aparente del polvo mineral, segun el anexo A de la UNE-EN 1097-3, deber& estar compren-
dida entre 0,5y 0,9 g/cm3.

B.1.2.4.- Aditivos

Se consideran como aditivos todos aquellos productos que se puedan incorporar al microaglomerado en
frio para mejorarlo en su fabricacién y puesta en obra, en sus caracteristicas mecanicas y en sus presta-
ciones en servicio, tales como acortar el tiempo de curado, mejorar la cohesion y resistencia mecéanica a
corto plazo del microaglomerado en frio y regular el tiempo de rotura de la emulsion.

El Director de las Obras aprobara los aditivos que puedan utilizarse, estableciendo las especificaciones
que tendran que cumplir tanto el aditivo como el microaglomerado en frio resultante. La férmula de traba-
jo debera verificar y explicitar la naturaleza, contenido y caracteristicas que aporta el aditivo a utilizar.
Podra mejorarse la adhesividad entre el arido y la emulsién bituminosa mediante activantes o cualquier
otro producto sancionado por la experiencia; en tales casos, la direccién de las obras establecerd las
condiciones que tendran que cumplir dichos aditivos y los microaglomerados en frio resultantes.

B.1.2.5.- Agua

El agua empleada debera cumplir las prescripciones del articulo 27 de la Instruccion de Hormigén Es-
tructural EHE 2008, o normativa que la sustituya.
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B.1.3. Tipo y composicion de los microaglomerados en frio

Los microaglomerados en frio deberan tener obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente infor-
macion que debe acompanarle, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 12273.

La granulometria del arido obtenido combinando las distintas fracciones de los aridos (incluido el polvo
mineral), segun el tipo de microaglomerado en frio, deberd estar comprendida dentro de alguno de los
husos fijados en la tabla adjunta. El andlisis granulométrico se hara segun la norma UNE-EN 933-1.

HUSO GRANULOMETRICO. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

ABERTURA DE LOS TAMICES NORMA UNE-EN 933-2 (mm)

11,2

8

5,6

4

2

1 0,500 0,250 0,063

| MICROF 8 100

90-100

74-92

60-84

40-64

25-45 15-31 10-22 5-9

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijara el tipo, la composicion y la dotacion media y
minima (excluida el agua total) del microaglomerado en frio y el nimero de capas de su aplicacion, que
deberd cumplir lo indicado en la tabla adjunta.

COMPOSICION, DOTACION Y CAMPO DE APLICACION DE LOS DISTINTOS TIPOS DE
MICROAGLOMERADOS EN FRIO

CARACTERISTICA MICROF 8
Dotacion media (kg/m2) 9-12
Betln residual 6,0-8,0
Capa en la que se aplica Unica
Categoria de trafico pesado T2

En el caso de que la densidad de los aridos, determinada segun la norma UNE-EN 1097-6, sea diferente
de dos gramos y sesenta y cinco centésimas de gramo por centimetro cubico, los contenidos de betun
residual se beberan corregir multiplicando por el factor a = 2,65/pd, donde pd es la densidad de las parti-

culas del érido.

B.1.4.- Equipo hecesario para la ejecucion de las obras

B.1.4.1.- Equipo de fabricacidon y extension

Lo dispuesto en este apartado se entendera sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 12273

para el marcado CE.

El microaglomerado en frio se fabricard en mezcladoras méviles autopropulsadas que simultaneamente
realizaran la extension. El equipo dispondra de los elementos para realizar o facilitar la carga de todos
los materiales (aridos, emulsiéon, agua de envuelta, adiciones, etc), asi como de la capacidad de carga
necesaria para realizar aplicaciones en continuo de mas de cuatrocientos metros.
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El mezclador sera de tipo continuo, y los tanques y tolvas de los distintos materiales deberan tener su
salida sincronizada con él, con los tarados y contrastes necesarios para lograr la composicion corres-
pondiente a la férmula de trabajo. Del mezclador pasara la mezcla a la caja repartidor a través de una
compuerta regulable, provista del nimero de salidas necesario para distribuirla uniformemente en la caja
repartidora.

La extension del microaglomerado en frio se realizard4 por medio de una caja repartidora, remolcada so-
bre la superficie a tratar, generalmente por el equipo que lleva la mezcladora.

Dicha caja repartidora sera metdlica, de anchura regulable, y de bera estar dotada de dispositivos de
cierre laterales y de una maestra final de goma, regulable en altura, la cual debera ser renovada cuantas
veces resulte preciso para asegurar un reparto transversal homogéneo y uniforme y de acuerdo con la
dotacion prescrita. También debera llevar en su interior un dispositivo que reparta uniformemente la
mezcla delante de la maestra.

En los casos en que exija la compactacion, se utilizaran compactadores de neumaticos, estando prohibi-
do el uso de cualquier elemento de compactacion con llanta metdlica. Dichos compactadores deberan
ser autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de accion suave y estar dotados de disposi-
tivos para la limpieza de los neumaticos durante la compactacion.

Las ruedas del compactador seran lisas y estaran dispuestas en ndmero, tamano y configuracion de
manera tal que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras. No se permitira humede-
cerlos con agua.

No deberan llevar faldones de lona de aislamiento térmico por no ser necesarios y para poder observar si
se producen adherencias del microaglomerado en frio al neumatico, en cuyo caso debera suspenderse
temporalmente la compactacién hasta que el material tenga la cohesion suficiente para que no se pro-
duzcan dichas adherencias.

B.1.5.- Ejecucion de las obras

B.1.5.1.- Estudio del microaglomerado en frio y obtencion de la féormula de trabajo

La fabricaciéon del microaglomerado en frio no debera iniciarse hasta que el Director de las Obras haya
aprobado la correspondiente férmula de trabajo, que habra sido estudiada antes en laboratorio y verifica-
da en el tramo de prueba correspondiente, en el que se debera alcanzar la macrotextura superficial pres-
crita.

Dicha férmula fijara como minimo las caracteristicas siguientes:

Granulometria de los aridos combinados y, en su caso, los porcentajes de las distintas fracciones a em-
plear en el microaglomerado en frio.

El tipo y dosificacion de emulsién bituminosa a utilizar, referida a la masa total de los aridos, indicando el
porcentaje de ligante residual.

Tipo y dotacion de los aditivos, referida a la masa total de los aridos.
La férmula de trabajo se disefiara siguiendo los criterios marcados en la tabla adjunta y debera asegurar
el cumplimiento de las caracteristicas de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial

y a la resistencia al deslizamiento:

CRITERIOS DE DOSIFICACION DE LOS MICROAGLOMERADOS EN FRIO
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ENSAYO CATEGORIA TRAFICO PESADO T2
CONSISTENCIA (mm) (UNE-EN 12274-3) 0-20
DESGASTE (g/m? (UNE-EN 12274-5) <450
COHESION (min) (UNE-EN 12274-4) <30

La féormula de trabajo del microaglomerado en frio debera asegurar el cumplimiento de las caracteristicas
de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura y a la resistencia al deslizamiento.

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podra ordenar que se corrija la formula de
trabajo, justificandolo debidamente con un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se estudiara y apro-
bara otra formula de trabajo en el caso de que varie la procedencia de alguno del los componentes.

B.1.5.2.- Preparacion del pavimento existente

Inmediatamente antes de proceder a la aplicacion del microaglomerado en frio se limpiard la superficie a
tratar de materias sueltas o perjudiciales; para ello, se utilizaran barredoras mecanicas o aire a presion
segun sea mas adecuado.

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento bituminoso, y éste fuese heterogéneo, se deberan
eliminar los excesos de ligante hidrocarbonato mediante microfresado, se sellaran las zonas demasiado
permeables y se repararan los deterioros que pudieran impedir una correcta adherencia del microaglo-
merado en frio.

El Director de las Obras podra autorizar, si lo estima conveniente y las condiciones climéticas lo aconse-

jan, la humectacion del pavimento a tratar inmediatamente antes de la aplicaciéon del microaglomerado
en frio, con la dotacién de agua previamente ensayada y repartida de manera uniforme.

B.1.5.3.- Aprovisionamiento de aridos

Los aridos se suministraran en fracciones granulométricas diferenciadas, suficientemente homogéneas y
que se puedan acopiar y manejar sin peligro de segregacion.

Cada fraccion del arido se acopiara separada de las demas, debiendo evitar intercontaminaciones. Si los
acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizaran los 15 cm inferiores, a no ser que esté pa-
vimentado. Los acopios se construiran por tongadas de espesor no superior a 2,00 m y no por montones
conicos. Las cargas del material se colocaran adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su
segregacion o contaminacion.

Cuando se detecten anomalias en el suministro de los aridos, se acopiaran por separado hasta confirmar
su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando se autorice el cambio de procedencia del arido.

El volumen minimo de acopio de &ridos antes de iniciar la fabricacion del microaglomerado en frio no
debera ser inferior al cincuenta por ciento del total de la obra o al correspondiente a un mes de trabajo.

B.1.5.4.- Fabricacion del microaglomerado en frio

Lo dispuesto en este apartado se entendera sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 12273
para el marcado CE.

Las proporciones de los componentes del microaglomerado en frio seran conformes con la férmula de
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trabajo aprobada. La incorporacién de los materiales se realizar4 de manera que la envuelta de los ari-
dos por el ligante sea completa y homogénea, mientras el microaglomerado en frio permanezca en la
mezcladora.

La mezcla fabricada debera verter a la caja repartidora de forma continua. El desnivel entre la descarga
del mezclador y la superficie debera regularse, de forma que no se produzcan segregaciones. Toda
mezcla heterogénea o que muestre una envuelta defectuosa de los aridos por la emulsion bituminosa,
sera rechazada.

B.1.5.5.- Extension del microaglomerado en frio

La anchura de extendido en cada aplicacion deberd adaptarse a la anchura de la calzada, cuyo avance
se realizara paralelamente al eje de la via, con la velocidad adecuada para obtener la dotacion prevista
con una textura uniforme.

Cuando se extienda el microaglomerado en frio por franjas longitudinales, se establecera un solape de
diez centimetros entre cada dos contiguas. En el caso de aplicaciones de segunda capa, los solapes de
la primera y segunda capa no deberan coincidir para evitar una dotacion excesiva. Al finalizar la exten-
sién de cada franja se realizara una junta transversal de trabajo, de forma que quede recta y perpendicu-
lar al eje de la via.

En determinadas ocasiones podra exigirse la compactacion del microaglomerado en frio mediante el
empleo de compactadores de neumdticos, una vez rota la emulsion y antes de finalizar el periodo de
curado del material extendido. Su finalidad sera acortar el tiempo de curado, aumentando la cohesién
inicial del microaglomerado en frio y permitir una apertura mas rapida al trafico.

B.1.5.6.- Limitaciones de la ejecucion

La aplicacién de la lechada bituminosa se llevara a cabo s6lo cuando la temperatura ambiente sea supe-
rior a 152 C y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Se evitara todo tipo de circulacion
sobre la capa de microaglomerado en frio mientras no haya adquirido la cohesién suficiente para resistir
adecuadamente la accién del trafico.

Cuando se prevea mas de una capa de microaglomerado en frio, se aplicard la ultima después de haber

sometido la anterior a la accion de la circulacién durante al menos un dia y previo barrido del material
desprendido.

B.1.6.- Especificaciones de la unidad terminada

B.1.6.1.- Dotacidn y anchura

La dotacién del microaglomerado en frio, expresada en kg/m2, se determinara diariamente mediante la
norma UNE-EN 12274-6, dividiendo la masa total de mezcla fabricada y extendida, por la superficie re-
almente tratada medida sobre el terreno. La masa total de mezcla se calculara por diferencia de masa de
la mezcladora antes y después de la extension y descontando, de este valor, el agua total contenida en
el microaglomerado en frio determinada por ensayos de control en laboratorio.

Sobre la muestras de microaglomerado en frio tomadas a la salida del canal que alimenta la caja reparti-
dora, se obtendra el contenido de betun residual mediante ensayos de extraccién realizados segun la
norma UNE-EN 12272-2, que no debera ser inferior a la establecida en la tabla correspondiente.

No se produciran derrames sobre las cunetas revestidas o no ni sobre arcenes no pavimentados o partes
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de plataforma de la carretera que no dispongan de firme.

B.1.6.2.- Especificaciones de la unidad terminada

La superficie de la capa de microaglomerado en frio debera presentar una textura homogénea, uniforme
y exenta de segregaciones.

La macrotextura superficial, obtenida mediante el método volumétrico segun la norma UNE-EN 13036-1,
y la resistencia al deslizamiento transversal, segun la norma UNE 41201 IN, no deberan ser inferiores a
los valores indicados en la tabla siguiente.

CRITERIOS DE DOSIFICACION DE LOS MICROAGLOMERADOS EN FRIO

CARACTERISTICA MICROF 8
MACROTEXTURA SUPERFICIAL (mm) 1,0
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (%) 65

B.1.7.- Control de calidad

B.1.7.1.- Control de procedencia de los materiales

En el caso de productos que deban tener el marcado CE segun la directiva 89/106/CEE, para el control
de procedencia de los materiales, se llevara a cabo la verificacién documental de que los valores decla-
rados en la informaciéon que acompana al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en
este Pliego. No obstante el Direwctor de las Obras podra disponer la realizacién de comprobaciones o
ensayos adicionales sobre los materiales que considere oportunos, al objeto de asegurar las propieda-
des y la calidad establecidas en este articulo.

En el caso de productos que no tengan la obligacion de disponer de marcado CE por no estar incluidos

en normas armonizadas o que sean de autoconsumo, se deberan llevar a cabo obligatoriamente los en-
sayos para el control de procedencia que se indican en los apartados siguientes.

B.1.7.1.1.- Control de procedencia de la emulsion bituminosa

La emulsion bituminosa deberad cumplir las especificaciones establecidas ne le apartado 213.4 del articu-
lo 213 del PG-3.

B.1.7.1.2.- Control de procedencia de los aridos

Salvo en el caso de aridos de autoconsumo, sew deberd disponer del marcado CE de estos productos
con un sistema de evaluacion de la conformidad 2+, por lo que el control de procedencia se podré llevar
a cabo mediante la verificacién documental de que los valores declarados en la informacion que se
acompanfa al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este
pliego. No obstante, el Director de las Obras podra disponer la realizacién de comprobaciones o ensayos
adicionales que considere oportunos, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en
este articulo.

En el caso de aridos de autoconsumo, de cada procedencia del arido y para cualquier volumen de pro-
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duccidn previsto se tomaran muestras, segun la UNE-EN 9321-1, y para cada una de ellas se determi-
nara:

El coeficiente de Los Angeles del arido grueso, segtin la norma UNE-EN 1097-2.

El coeficiente de pulimento acelerado del arido grueso, segun la norma UNE-EN 1097-8.

El indice de lajas del arido grueso, segin la norma UNE-EN 933-3.

La proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso, segun la norma UNE-EN 933-5.

La densidad relativa y absorcion del arido grueso y del arido fino, segin la norma UNE-EN 1097-6.

La granulometria de cada fraccién, segin la norma UNE-EN 933-1.

El equivalente de arena, segun el Anexo A de la norma UNE-EN 933-8 y, en su caso, el indice de azul de

metileno, segln el anexo A de la norma UNE-EN 933-9.

B.1.7.1.3.- Control de procedencia del polvo mineral de aportacion

Si el polvo mineral a emplear, dispone de marcado CE, el control de procedencia se podrd llevar a cabo
mediante la verificacion documental de que los valores declarados en la informaciéon que acompana al
marcado CE permiten deducir cumplimiento de las especificaciones establecidas en este pliego. No obs-
tante, el Director de las Obras podra disponer la realizacién de comprobaciones o ensayos adicionales
que considere oportunos, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este articu-
lo.

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el parrafo anterior, de cada procedencia del

polvo mineral de aportacion, y para cualquier volumen de produccion previsto, se tomardn cuatro mues-
tras y con ellas se determinara la densidad aparente, segun el anexo A de la norma UNE-EN 1097-3.

B.1.7.2.- Control de calidad de los materiales

B.1.7.2.1.- Control de calidad de la emulsién bituminosa

La emulsion bituminosa deberéd cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 213.5 del articu-
lo 213 del PG-3.

B.1.7.2.2.- Control de calidad de los aridos

Se examinard la descarga de los aridos en el acopio, desechando los aridos que, a simple vista, presen-
ten materias extrafnas o tamarios superiores al maximo previsto. Se acopiaran aparte aquellos que pre-
sente alguna anomalia de aspecto, tal como distinta coloracion, segregacién, exceso de lajas, plastici-
dad, etc y se vigilara la altura de los acopios, evitando la contaminacioén entre ellos.

Por cada setenta toneladas, o fraccién, de arido combinado, se tomaran muestras segun la norma UNE-
EN 923-1 y se realizaran los siguientes ensayos:

Un andlisis granulométrico, segun la norma UNE-EN 933-1.

Dos equivalentes de arena (SE4), seguin el anexo A de la norma UNE-EN 933-8.
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Con independencia de lo anteriormente establecido y cuando el Director de las Obras lo estime conve-
niente, se llevara a cabo las series de ensayos que considere necesarios para la comprobacion de las
demas caracteristicas resefiadas en este pliego.

Las tolerancias admisibles, en mas o menos, respecto de la granulometria de la férmula de trabajo, refe-
ridas a la masa total de aridos (incluido el polvo mineral), seran las siguientes:

Tamices superiores al 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: + 4%.
Tamices entre el 2 mm y el 0,63 mm de la norma Une-EN 933-2: + 3%.

Tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: + 1%.

B.1.7.2.3.- Control de calidad del polvo mineral de aportacion

Sobre cada partida que se reciba se realizara el ensayo de densidad aparente, segun el anexo A de la
norma UNE-EN 1097-3. Sie | polvo mineral de aportacion dispone de marcado CE, esta comprobacion
podra llevarse a cabo mediante la verificacion documental de los valores declarados.

B.1.7.3.- Control de ejecucidn

Se considerard como lote de microaglomerado en frio, que se aceptard o rechazara en bloque, el corres-
pondiente a cuatro cargas consecutivas del equipo de fabricacién y extensién, o la produccién diaria si
ésta es menor.

La dotacién del microaglomerado en frio, expresada en kg/m2, se determinara diariamente mediante la
norma UNE-EN 12274-6, dividiendo la masa total de mezcla fabricada y extendida, por la superficie re-
almente tratada medida sobre el terreno. La masa total de mezcla se calculara por diferencia de masa de
la mezcladora antes y después de la extension y descontando, de este valor, el agua total contenida en
el microaglomerado en frio determinada por ensayos de control en laboratorio. Para ello, debera dispo-
nerse de una bascula contrastada.

De cada lote se tomaran al menos cuatro muestras, elegidas de manera que cada dos de ellas corres-
pondan a una misma carga. Sobre estas muestras de microaglomeardo en frio, tomadas segun la norma
UNE-EN 12274-1 a la salida del canal que alimenta la caja entendedora, se obtendra el contenido medio
de betun residual mediante ensayos de extraccion, realizados segun la norma UNE-EN 12274-2.

La tolerancia admisible del valor medio de los ensayos de extraccion correspondientes a un mismo lote,
en mas o menos, respecto de la dosificacién de betun residual de la formula de trabajo, expresada en
masa respecto al total de aridos(incluido el polvo mineral), sera del cinco por mil sin ser en ningln caso
inferior al minimo especificado.

En aquellas obras en las que, por indicacién del Director de las Obras se exija la compactacién de la
capa extendida, para aumentar la cohesion inicial y permitir una mas rapida apertura al trafico con el
minimo desprendimiento de arido, se comprobara la actuacién del compactador verificando los aspectos
siguientes:

Que las caracteristicas del compactador se corresponden con lo aprobado.

Que los dispositivos de limpieza del mismo funcionan correctamente.

Que no se realiza en momento alguno la humectacién de las ruedas.

El lastre y peso total del compactador, segun lo especificado en el pliego o, en su defecto, el Director de
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las Obras.

La efectividad de la compactacién mejorando la cohesién inicial del microaglomerado en frio, pero sin
afectar sensiblemente a la macrotextura especificada.

B.1.7.4.- Control de recepcion de la unidad terminada

Sobre la capa de microaglomerado en frio construida se realizara los ensayos siguientes, que deberan
cumplir lo establecido en la tabla:

Medida de la macrotextura superficial, segin la norma UNE-EN 13036-1, inmediatamente después de la
extension del microaglomerado en frio y de que haya roto la emulsién y antes de abrir al trafico, en tres
puntos del lote aleatoriamente elegidos y distribuidos a lo largo de la longitud total del mismo.

Determinacion de la resistencia al deslizamiento, segun la norma UNE-EN 41201 IN, una vez transcurri-
dos siete dias desde la extension del microaglomerado en frio, en toda la longitud de la obra.

B.1.7.5.- Criterios de aceptacion o rechazo

B.1.7.5.1.- Dotaciones de microaglomerado en frio y de ligante bituminoso

La dotaciéon media de microaglomerado en frio, no debera diferir de la establecida en el presente pliego.
Si la dotacion media de microaglomerado en frio es inferior a la de referencia, se procedera de la si-
guiente manera:

Si la dotacion de microaglomerado en frio obtenida es inferior al noventa por ciento de la especificada, a
juicio del Director de las Obras, se podra: o bien levantar, mediante fresado, la capa de microaglomerado
en frio correspondiente al lote controlado y reponer, o bien colocar una nueva capa de microaglomerado
en frio, sobre la inicialmente construida, que cumpla lo prescrito en el proyecto. En todos los casos las
actuaciones que se realicen seran por cuenta del contratista.

Si la dotacién media de microaglomerado en frio obtenida no es inferior al noventa por ciento de la espe-
cificada, se aplicara una penalizacion economica del diez por ciento a la capa de microoaglomerado en
frio correspondiente al lote controlado.

La dotacion media de betln residual respecto a la masa total de aridos, no debera diferir de la prevista
en la formula de trabajo en mas de un cinco por mil y ademas, no mas de una muestra podra presentar
un resultado que difiera en mas de un uno por ciento.

Si la diferencia entre la dotacién media de ligante residual y la prevista en la férmula de trabajo es supe-
rior al cinco por mil, se procedréa de la siguiente manera:

Si la dotaciéon media de ligante excede de la prevista en la formula de trabajo en més de un uno por cien-
to, se levantara, mediante fresado, la capa de microaglomerado en frio correspondiente al lote controla-
do, y se repondrd, todo ello por cuenta del contratista.

Si la dotacion media de ligante es inferior a la prevista en la férmula de trabajo en mas de un uno por
ciento, a juicio del Director de las Obras se podra: o bien levantar, mediante fresado, la capa de microa-
glomerado en frio correspondiente al lote controlado y reponer, o bien colocar una nueva capa de mi-
croaglomerado en frio, sobre la inicialmente construida, que cumpla lo prescrito en el proyecto. En todos
los casos las actuaciones que se realicen seran por cuenta del contratista.

Si la diferencia entre la dotacién media de ligante residual y la prevista en la férmula de trabajo no es
superior a un uno por ciento, se aplicarda una penalizacion econémica del diez por ciento a la capa de
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microaglomerado en frio correspondiente al lote controlado.

B.1.7.5.2.- Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento

El resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial, no debera ser inferior al pre-
visto en este pliego. No mas de un individuo de la muestra ensayada podré presentar un resultado indivi-
dual inferior a dicho valor en mas del veinticinco por ciento del mismo.

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al valor pre-
visto en este pliego, se procedera de la siguiente manera:

Si resulta inferior al noventa por ciento del valor previsto, a juicio del Director de las Obras se podra: o
bien levantar, mediante fresado, la capa de microaglomerado en frio correspondiente al lote controlado y
reponer, o bien colocar una nueva capa de microaglomerado en frio, sobre la inicialmente construida,
que cumpla lo prescrito en el pliego. En todos los casos las actuaciones que se realicen seran por cuenta
del contratista.

Si resulta superior al noventa por ciento del valor previsto, se aplicara una penalizacién econémica del
diez por ciento.

El resultado medio del ensayo de la determinacién de la resistencia al deslizamiento, no debera ser infe-
rior al valor previsto. No mas de un cinco por ciento de la longitud total medida, podra presentar un resul-
tado inferior a dicho valor en mas de cinco unidades.

Si el resultado medio del ensayo de determinacién de la resistencia al deslizamiento resulta inferior al
valor previsto, se procedera de la siguiente manera:

Si resulta inferior al noventa por ciento del valor previsto, ajuicio del Director de las Obras se podra: o
bien levantar, mediante fresado, la capa de microaglomerado en frio correspondiente al lote controlado y
reponer, o bien colocar una nueva capa de microaglomerado en frio, sobre la inicialmente construida,
que cumpla lo prescrito en el pliego. En todos los casos las actuaciones que se realicen seran por cuenta
del contratista.

Si resulta superior al noventa por ciento del valor previsto, se aplicara una penalizacién econémica del
diez por ciento.

B.1.8.- Medicion y abono

La fabricacién y extension del microaglomerado en frio se abonara por metro cuadrado realmente ejecu-
tado. En ninglin caso la cantidad de lechada bituminosa a abonar sera superior a la prevista en el pro-
yecto, salvo autorizacién expresa del Director de las Obras.

En dicho abono se consideraran incluidos la preparacion de la superficie existente, la emulsién bitumino-
sa, los aridos, el polvo mineral de aportacion y los eventuales aditivos, asi como su fabricacion y exten-
sién, asi como la reposicion de las zonas que, como consecuencia de la accién del trafico o de las condi-
ciones climatolégicas adversas, sean ordenadas por la direcciéon del Contrato.
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B.2.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES MEDIANTE RIEGOS CON GRAVILLA

B.2.1.- Definicion

Se define como tratamiento superficial mediante riegos con gravilla la aplicacién de una o varias manos
de un ligante hidrocarbonado sobre una superficie, complementada por una o varias extensiones de ari-
do de granulometria uniforme.

B.2.2.- Materiales

Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de los establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado por Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulacién de
productos de construccién, en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE; en particular en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento se estara a lo establecido en su articulo 9.

Independientemente de lo anterior, se estara en todo caso, ademas, a lo dispuesto en la legislacién vi-
gente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de
construccién.

B.2.2.1.- Ligante hidrocarbonado

El ligante hidrocarbonado a emplear en el tratamiento superficial serd una emulsiéon bituminosa tipo
C60BP5 salvo mejor criterio del Director de las Obras y cumplira lo especificado para este tipo de riego
en el articulo 213 del PG-3 en vigor.

Podra mejorarse el ligante mediante la adicién de activantes, polimeros o cualquier otro producto sancio-
nado por la experiencia. En tales casos el Director de las obras debera establecer el tipo de adicion y las
especificaciones que debera cumplir el ligante mejorado.

B.2.2.2.- Aridos

B.2.2.2.1.- Condiciones generales

En los riegos con gravilla se empleara Unicamente arido grueso, definido como la fracciéon que es reteni-
da en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2.

Los aridos podran ser naturales o artificiales, siempre que cumplan las especificaciones recogidas en
este articulo. No podra emplearse como arido el material procedente del fresado de mezclas bitumino-
sas.

Los aridos no seran susceptibles de experimentar ningln tipo de meteorizacién o alteracion fisica o qui-
mica apreciables bajo las condiciones mas desfavorables que, presumiblemente, vayan a darse en la
zona de empleo. Tampoco podran dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar dafos a
estructuras u otras capas del firme, o contaminar los suelos o las corrientes de agua.
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B.2.2.2.2.- Anqulosidad

La proporciéon minima de particulas trituradas, segun la UNE-EN 933-5, sera de 90%.

B.2.2.2.3.- Limpieza
El arido debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extranas.
El contenido de impurezas, segun el anexo C de la UNE 146130, debera ser igual o inferior al cinco por

mil. De no cumplirse esta prescripcién, el Director de las Obras podra exigir el lavado del arido y una
nueva comprobacion.

B.2.2.2.4.- Resistencia a la fragmentacion

El maximo valor del coeficiente Los Angeles, segun la UNE-EN 1097-2, sera 25.

B.2.2.2.5.- Resistencia la pulimento

El minimo valor del coeficiente de pulimento acelerado, segun el anexo D de la UNE 146130, seré de
0,45.
B.2.2.2.6.- Forma

El indice de lajas, segun la UNE 933-3, debera ser igual o superior a 25.

B.2.2.2.7.- Adhesividad

Salvo especificacion contraria del Director de las Obras, se considerara que la adhesividad es suficiente
cuando simultdneamente:

La proporcién en masa de arido totalmente envuelto después del ensayo de inmersion en agua, segun la
norma NLT-166, sea superior al noventa y cinco por ciento.

La proporcién de arido no desprendido en el ensayo de placa Vialit, segun la norma NLT-313, sea supe-
rior al noventa por ciento en masa por via hiumeda (aridos lavados), y al ochenta por ciento en masa por
via seca (aridos no lavados).

Podra mejorarse la adhesividad del arido elegido mediante activantes o cualquier otro producto sancio-
nado por la experiencia, 0 mediante métodos tales como su precalentamiento o su preenvuelta con un
ligante hidrocarbonado. En tales casos, el Director de las Obras establecerd el tipo de adicién o las es-
pecificaciones que tendran que cumplir dichos métodos y, en todo caso, las correspondientes a los ari-
dos resultantes.

B.2.2.2.8.- Humedad

En el momento de su extension la humedad del arido no debera ser tal, que perjudique su adhesividad
con el ligante bituminoso empleado.
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B.2.2.2.9.- Granulometria

El huso al que debera ajustarse la curva granulométrica del arido, de entre los que se indican en la tabla
siguiente, sera en el caso particular de este Proyecto los husos AE 16/8 y AE 6/4.

CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

d67b4bc4cd05571936ea5f6b582bfcel1288e2e2 E

TIPO DE TAMANO DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
HUSO 25 20 16 12,5 8 6,3 4 2 1
AE 20/12 100 90-100 | 30-70 0-10 0-5 0-2
AE 16/8 100 90-100 | 30-70 0-10 0-5 0-2
AE 12/6 100 90-100 | 30-70 0-10 0-5
AE 8/4 100 90-100 | 30-70 0-10 0-2
AE 6/4 100 90-100 0-10 0-2
AE4/4/2 100 90-100 0-10 0-5

B.2.3.- Tipo, dotacidn y caracteristicas del tratamiento superficial

Se adopta un tratamiento con aridos AE 16/8, de dotacion de ligante residual 0,8 kg/m2 y 10 I/m2 de
dotacién de arido; y AE 6/4, de dotacion de ligante residual de 1,1 kg/m2 y 6 I/m2 de dotacién de arido.

ARIDO LIGANTE HIDROCARBONADO
Dotacion de arido Dotacion de ligante
TIPO (I/m2) TIPO residual (kg/m2)
AE 16/8 9-12 0,8
AE 6/ 57 C60BPS 1.1

El tratamiento superficial mediante riegos con gravilla debera tener un aspecto y textura uniformes, estar
exento de defectos localizados como exudaciones de ligante y desprendimientos de arido. La textura
conseguida debera proporcionar un coeficiente de resistencia al deslizamiento, segun la norma NLT-336,
no inferior a sesenta y cinco, medida una vez transcurrida dos meses desde la puesta en servicio.

B.2.4.- Equipo hecesario para la ejecucion de las obras

Se estara, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacién vigente en materia ambiental, de seguridad y
salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecucién de las obras.

B.2.4.1.- Equipo para la aplicacidn del ligante hidrocarbonato

El ligante hidrocarbonato se aplicara mediante un equipo autopropulsado montado sobre neumaticos,
compuesto al menos, por una cisterna, un sistema de impulsién y un dispositivo regador, que debera ser
capaza de aplicar la dotacién de de ligante especificada, a la temperatura aprobada por el Director de la
Obras. El dispositivo regador estara constituido por una rampa de riego capaz de proporcionar una ade-
cuada uniformidad transversal y debera permitir la recirculacién en vacio del ligante.

Para puntos inaccesibles al equipo y para retoques se podra emplear un dispositivo regador de manual,
aprobado por el Director de las Obras.

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo estara dotado de un adecuado sistema de calefaccion de

la cisterna, la cual debera estar, calorifugada. También debera estar provisto el equipo de un termémetro
para el ligante, cuyo elemento sensor no podra estar situado en las proximidades de un elemento calen-
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tador.

El sistema de impulsion estara dotado de un elemento de control (un marcador de presién o un caudali-
metro) suficiente para controlar la dosificacion. Asimismo, el equipo estara dotado de un velocimetro
directamente visible por el conductor.

Previamente a la aplicacion del ligante hidrocarbonado se comprobara el estado de los difusores del

equipo, asegurandose el Director de las obras de que su funcionamiento es correcto, el angulo de incli-
nacién y la altura sobre el pavimento son los adecuados, y no existen obstrucciones, fugas, ni goteos.

B.2.4.2.- Equipo para la extensidn del arido

Se utilizaran extendedoras mecénicas, incorporadas a un camién o autopropulsadas. En cualquier caso,
el equipo utilizado proporcionara una adecuada y homogénea distribucién del arido con la dotacién esta-
blecida en la formula de trabajo.

Se emplearan preferentemente compactadores de neumaticos. El Director de las obras fijara la presién
de inflado, que en ningln caso sera inferior a siete décimas de megapascal. Sélo para labores auxiliares,
y previa autorizacion del Director de las Obras, podran utilizarse rodillos ligeros de llanta metalica, garan-
tizando que no se produzca rotura del arido.

El nimero de compactadores sera suficiente para efectuar el apisonado de manera continua, sin inte-
rrupciones ni retrasos.

Todos los tipos de compactadores deberan ser autopropulsados y estar dotados de dispositivos para la
limpieza de sus llantas o neumaticos durante la compactacién, asi como de inversores de marcha de
accion suave. Se cuidara de que todos los elementos de apisonado estén limpios.

En lugares inaccesibles para los compactadores se emplearan pisones mecanicos u otros medios apro-

bados previamente por el Director de las obras, los cuales deberan lograr resultados analogos a los ob-
tenidos por aquéllos.

B.2.4.3.- Equipo de barrido

Se emplearan barredoras mecanicas de cepillo no metalico. El Director de las Obras establecera en su
caso la obligatoriedad de que stas barredoras estén dotadas de un dispositivo de de aspiracion.

Podran utilizarse escobas de mano en los lugares inaccesibles a los equipos mecanicos.

B.2.5.- Ejecucion de las obras

B.2.5.1.- Estudio de la férmula de trabajo

El riego con gravilla no podra iniciarse hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la co-
rrespondiente férmula de trabajo, la cual senalara:

La granulometria de cada fraccion del arido, por los tamices de la UNE-EN 933-2: 25 mm; 20 mm; 16
mm; 12,5 mm; 8 mm; 6,3 mm; 4 mm; 2 mmy 1 mm.

El tipo de ligante hidrocarbonado.

La dosificacion, si procede, de los activantes u otros aditivos que pudieran utilizarse.
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La dotacién maxima, media y minima de cada aplicacion de ligante hidrocarbonado y de cada fraccion de
arido.

En su caso, la temperatura de aplicacién del ligante.

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podra corregir la férmula de trabajo, justi-
ficandolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se estudiard y aprobaréa otra
férmula de trabajo en el caso de que varie la procedencia de alguno de los componentes del riego con
gravilla.

B.2.5.2.- Preparacion de la superficie existente

Inmediatamente antes de proceder a la ejecucién del riego con gravilla se limpiara la superficie que haya
de recibirlo de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o cualquier otra que pueda ser perjudicial, por
medio de agua a presion o con un barrido enérgico. Se cuidara especialmente de limpiar los bordes de la
zona a tratar.

Se comprobaran la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que se vaya a efectuar el
riego con gravilla. El Director de las Obras debera indicar las medidas encaminadas a restablecer una
regularidad superficial aceptable y, en su caso, reparar las zonas daradas.

En el caso de que dicha superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado heterogéneo

se deberan, ademas, eliminar los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, segun las
instrucciones del Director de las Obras.

B.2.5.3.- Sumistro y acopio de aridos

Los aridos se producirdn o suministraran en tipos granulométricos diferenciados, que se acopiaran y
manejaran por separado para evitar contaminaciones entre ellos. Donde se dispongan los acopios sobre
terreno natural, no se utilizaran sus quince centimetros inferiores. Los acopios se construirdn por capas
sensiblemente horizontales de espesor no superior a un metro y medio y no por montones conicos. Se
tomaran las medidas oportunas para evitar su segregacion y contaminacion.

Cuando se detecten anomalias en el suministro de los aridos se acopiaran por separado hasta confirmar
su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando se autorice el cambio de procedencia del arido.

El Director de las Obras fijara el volumen minimo de acopios exigibles antes del comienzo de las obras.
No sera inferior al cincuenta por ciento del total ni a dos semanas de trabajo con la produccién prevista.

B.2.5.4.- Aplicacién del ligante hidrocarbonado

La aplicacién del ligante hidrocarbonado se hara con la dotacién y a la temperatura previstas en la formu-
la de trabajo, de manera uniforme y evitando la duplicacion de la dotacion en las juntas transversales de
trabajo. Para ello se colocaran tiras de papel u otro material bajo los difusores en aquellas zonas de la
superficie donde comience o se interrumpa el riego.

Cuando la aplicacion se realice por franjas, las juntas longitudinales, que deberan ser paralelas al eje de
la carretera, se solaparan en una anchura de unos veinte centimetros.

Se protegeran, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios tales
corno bordillos, vallas, balizas, arboles, etc., puedan sufrir este efecto.
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B.2.5.5.- Extension del arido

La extension del arido se realizara de manera uniforme y con la dotacion prevista en la formula de traba-
jo, de manera que se evite el contacto de las ruedas del equipo de extension con el ligante sin cubrir.
Donde la extension se realice por franjas, el arido se extendera de forma que quede sin cubrir una banda
de unos veinte centimetros de la franja regada junto a la que todavia no lo haya sido, a fin de conseguir
un ligero solape al aplicar el ligante de esta ultima.

En cualquier caso, la extensién del arido tras una aplicacion de ligante hidrocarbonato se realizara inme-
diatamente después de ésta, de forma que se evite que la emulsion haya roto. Para ello, se dispondran
suficiente nimero de entendedoras de arido para cubrir toda la anchura de la franja en la que haya sido
aplicado el ligante hidrocarbonado. Asimismo, se trabajard de forma que las velocidades de avance del
equipo de aplicacién del ligante hidrocarbonado y de las entendedoras de arido sean iguales.

Todos los excesos de arido, excepto en la extensién final, se eliminaran de la siguiente aplicacion de
ligante hidrocarbonado.

B.2.5.6.- Apisonado del arido

Inmediatamente después de cada extension de arido, que no sea la Ultima, se procedera a un ligero api-
sonado auxiliar siempre que lo ordene el Director de las Obras. El apisonado se ejecutara longitudinal-
mente comenzando por el borde inferior, progresando hacia el centro y solapandose cada pasada con la
anterior.

Inmediatamente después de la Ultima extension de arido se procedera a su apisonado, que se ejecutara
longitudinalmente, comenzando por el borde inferior, progresando hacia el centro y solapandose cada
pasada con la anterior. El equipo de apisonado realizara las pasadas necesarias hasta obtener una su-
perficie lisa y estable. A tal efecto, debera efectuarse el nimero minimo de pasadas establecido en la
formula de trabajo antes de transcurridos treinta minutos desde la aplicacién del ligante hidrocarbonado,
pero ademas, el apisonado mediante los rodillos de neumaticos debera continuarse todo el tiempo posi-
ble hasta la apertura al trafico.

El apisonado se complementard con el trabajo manual necesario para la correccion de todos los defec-
tos e irregularidades que se puedan presentar

B.2.5.7.- Eliminacidén del arido no adherido

Una vez terminado el apisonado del arido, y transcurrido el plazo necesario para que el ligante utilizado
en el riego alcance una cohesién suficiente, a juicio del Director de las Obras, para resistir la accion de la
circulacion normal de vehiculos, debera eliminarse todo exceso de arido que haya quedado suelto sobre
la superficie antes de permitir dicha circulacién. La forma en que se efectle esta eliminacion debera ser
fijada por el Director de las obras.

En los quince dias siguientes a la apertura a la circulacion, y salvo orden en contrario del Director de las
Obras, se realizara un barrido definitivo del arido que no esté adherido.

B.2.5.8.- Apertura a la circulacion

Debera limitarse la circulacién a cuarenta kilometros por hora durante las veinticuatro horas posteriores a

la realizacién del riego con gravilla, colocando asimismo la sefializacién correspondiente al peligro repre-
sentado por las proyecciones de arido.
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B.2.6.- Especificaciones de la unidad terminada

En todos los casos, los riegos con gravilla deberan tener un aspecto y textura uniformes, y estar exentos
de defectos localizados como exudaciones de ligante o desprendimiento de arido. La textura conseguida
debera proporcionar una resistencia al deslizamiento, segun la NLT-336, no inferior a sesenta y cinco,
medida una vez transcurridos dos meses desde la puesta en servicio.

B.2.7.- Limitaciones de ejecucion

Los tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla se realizaran cuando la temperatura ambiente
sea superior a quince grados y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.

No se realizaran riegos con gravilla sobre superficies mojadas o con exceso de humedad.

La extension del arido debera realizarse antes de que haya transcurrido, desde la aplicacién del ligante
hidrocarbonado, el plazo maximo fijado por el Director de las Obras.

El apisonado del arido debera quedar terminado antes de treinta minutos de iniciada su extension.

B.2.8.- Control de calidad
La tona de muestras se realizara en puntos previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio,

tanto en sentido longitudinal como transversal, de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por
cada hectdémetro.

B.2.8.1.- Control de procedencia de los materiales

B.2.8.1.1.- Ligante hidrocarbonato

Se seguiran las prescripciones del articulo 213 del PG-3.

B.2.8.1.2.- Aridos

Por cada procedencia de arido del riego con gravilla y para cualquier volumen de produccion previsto, se
tomaran cuatro muestras, segun la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se determinara:

El coeficiente Los Angeles, segtn la norma UNE-EN 1097-2.

El coeficiente de pulimento acelerado, segun el anexo D de la norma UNE-EN 146130.

indice de lajas en cada fraccion, segtn la norma UNE-EN 933-5.

Contenido de impurezas en cada fraccién, segin el anexo C de la norma UNE-EN 146130.

La granulometria de cada fraccién, segun la norma UNE-EN 933-1.

El Director de las Obras podra ordenar la repeticion de estos ensayos sobre nuevas muestras, siempre
que sospeche variaciones en el material, y la realizacion de los siguientes ensayos adicionales:
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Adhesividad por inmersion en agua, segin la norma NLT-166.
Ensayo de placa Vialit, segin la norma NLT-313.
El Director de las Obras comprobara, ademas, la retirada de la eventual montera en la extraccion de los

aridos, la exclusién de vetas no utilizables y la adecuacién de los sistemas de trituracién y clasificacion.

B.2.9.- Control de ejecucion

B.2.9.1.- Acopios del Arido

Se examinara la descarga de los aridos en el acopio, desechando los aridos que, a simple vista, presen-
ten materias extrafas o tamarios superiores al maximo previsto. Se acopiaran aparte aquellos que pre-
sente alguna anomalia de aspecto, tal como distinta coloracion, segregacién, exceso de lajas, plastici-
dad, etc y se vigilara la altura de los acopios, evitando la contaminacion entre ellos.

Se vigilara la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y de los accesos.

Con cada fraccién granulométrica del arido que se produzca o reciba, se realizaran los siguientes ensa-
yos:

Por cada mil metros cubicos de aridos o cada dia si se emplea menos material, sobre un minimo de dos
muestras, una por la mafana y otra por la tarde:

Granulometria por tamizado, segun la norma UNE-EN 933-1.

Contenido de impurezas, segun el anexo C de la norma UNE-EN 146130.

Por cada cinco mil metros cubicos de aridos o una vez a la semana, si se emplea menos material:
indice de lajas del &rido grueso, segun la norma UNE-EN 933-3.

Proporcion de particulas trituradas del arido grueso, segun la norma UNE-EN 933-5.

Coeficiente Los Angeles, segtin la norma UNE-EN 1097-2.

Al menos una vez al mes, o siempre qu se cambie de procedencia:

Adhesividad por inmersion en agua, segun la norma NLT-166.

Ensayo de placa Vialit, segin la norma NLT-313.

B.2.9.2.- Ejecucion del rieqo con gravilla

B.2.9.2.1.- Aplicacidén del ligante hidrocarbonado

Al comienzo y la mitad de cada jornada de trabajo se comprobara el estado y la limpieza de los difusores
del equipo, asegurandose de que su funcionamiento es correcto, el &ngulo de inclinacién y la altura so-
bre la superficie de aplicacién son los adecuados, y no existen obstrucciones, fugas ni goteos. Asimismo,
se haran comprobaciones de caudal.

La dotacion del ligante hidrocarbonato se comprobara mediante el pesaje de bandejas o chapas metali-
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cas, u hojas de papel u otro material, colocadas sobre la superficie del lote durante la ejecucion del riego
con gravilla en no menos de cinco puntos aleatoriamente situados de forma que haya al menos uno por
cada hectoémetro. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se determinara la dotacién de ligante
residual, segun la norma UNE-EN 12697-3. El Director de las Obras podra autorizar la comprobacién de
la dotaciéon media del ligante hidrocarbonado por otros procedimientos.

B.2.9.2.2.- Extension del arido

Se comprobara que con el equipo queda garantizada una adecuada y uniforme distribucién del arido.

La dotacién de los aridos se comprobara mediante el pesaje de de bandejas o chapas metalicas, u hojas
de papel u otro material, colocadas sobre la superficie del lote durante la ejecucion del riego con gravilla
en no menos de cinco puntos aleatoriamente situados de forma que haya al menos uno por cada hecté-
metro. El Director de las Obras podra autorizar la comprobacién de la dotacion media de los &ridos por
otros procedimientos.

B.2.9.2.3.- Apisonado

Se comprobara la composicion y forma de actuacion del equipo de apisonado, verificando:

Que el nimero y tipo de rodillos son los aprobados.

El funcionamiento de los dispositivos de humectacién y limpieza.

El lastre y la masa total de los rodillos, asi como la presién de inflado de los rodillos de neumaticos.

El nimero de pasadas de cada rodillo.

B.2.9.2.4.- Eliminacion del arido sobrante

Se comprobara que antes de la apertura a la circulacion es eliminado todo el arido no adherido.

B.2.9.3.- Control de recepcion de la unidad terminada

Se considerard como lote, que se aceptard o rechazard en bloque, al menor que resulte de aplicar los
tres criterios siguientes:

Quinientos metros de calzada.
Tres mil metros cuadrados de calzada.
La fraccién construida diariamente.

El Director de las Obras podra autorizar la modificacion de la definicién de lote como la superficie tratada
por una sola carga del equipo para la aplicacién del ligante hidrocarbonato o del arido.

Se determinara la resistencia al deslizamiento, segun la norma NLT-336, una vez transcurridos dos me-
ses de la puesta en servicio del riego con gravilla.

Se comprobara la rasante de la superficie terminada con al teérica establecida en los Planos del Proyec-

to, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya separacion no ex-
ceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En todos los semiperfiles se comprobara
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que la superficie presenta un aspecto uniforme, asi como una ausencia de manchas de ligante o de ex-
ceso de aridos. Se verificara la anchura de la capa.

B.2.10.- Criterios de aceptacién o rechazo

La dotacién media, tanto de ligante residual como de aridos, del riego con gravilla no debera diferir de la
prevista en la formula de trabajo de trabajo en mas de un quince por ciento. No méas de un individuo de la
muestra ensayada podra presentar resultados que excedan de los limites fijados en dicha formula.

El resultado medio del ensayo de resistencia al deslizamiento no debera ser inferior al especificado en

este Pliego. No mas de un individuo de la muestra ensayada podra presentar resultados inferiores a di-
cho valor en més de cinco centésimas.

El Director de las Obras determinara las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios

establecidos.

B.2.11.- Medicion y abono

El tratamiento superficial mediante riegos con gravilla se abonara por metros cuadrados y se efectuara
segun el precio que figura en el Cuadro de Precios n® 1.
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ANEXO 2 SENALIZACION

C.1.- MARCAS VIALES

C.1.1.- Definicion

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guia éptica situada sobre la superficie de la cal-
zada, formando lineas o signos, con fines informativos y reguladores del trafico.

C.1.2.- Tipos
Las marcas viales se clasificaran en funcion de:
Su utilizacién, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo temporal (color amarillo).

Sus caracteristicas mas relevantes, como: tipo 1 (marcas viales convencionales) o tipo 2 (marcas viales,
con resaltes o no, disefiadas especificamente para mantener sus propiedades en condiciones de lluvia o
humedad).

C.1.3.- Materiales

En la aplicacién de las marcas viales se utilizaran pinturas, termoplasticos de aplicacién en caliente,
plasticos de aplicacion en frio, o marcas viales prefabricadas que cumplan lo especificado en el presente
articulo.

El caracter retrorreflectante de Isa marca vial se conseguira mediante la incorporacién, por premezclado
y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores.

Las proporciones de mezcla, asi como la calidad de los materiales utilizados en la aplicaciéon de las mar-
cas viales seran las utilizadas para esos materiales en el ensayo de durabilidad, realizado segun lo es-
pecificado en el método B de la UNE-EN 135 200(3).

C.1.3.1.- Caracteristicas

Las caracteristicas que deberan reunir los materiales seran las especificadas en la UNE 135 200(2), para
pinturas, termoplasticos de aplicacion en caliente y plasticos de aplicacién en frio, y en la UNE-EN 1790
en el caso de marcas viales prefabricadas.

Asi mismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas cum-
pliran con las caracteristicas indicadas en la UNE-EN 1423. La granulometria y el método de determina-
cién del porcentaje de defectuosas seran los indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesfe-
ras de vidrio de premezclado, sera de aplicacién la UNE-EN 1424 previa aprobacion de la granulometria
de las mismas por el Director de las Obras.

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio para mejo-
rar sus caracteristicas de flotacion y/o adherencia, éstos seran determinados de acuerdo con la UNE-EN
1423 o mediante el protocolo de anadlisis declarado por su fabricante.

Ademas, los materiales utilizados en la aplicacion de marcas viales, cumplirdn con las especificaciones
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relativas a durabilidad de acuerdo con los especificado en el método B de la UNE 135 200(3).

Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado por el RD 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulacién de produc-
tos de construccion, en aplicacion de la Directiva 89/106 CEE, y en particular, en lo referente a los pro-
cedimientos especiales de reconocimiento se estara a lo establecido en su articulo 9.

La garantia de calidad de los materiales empleados en la aplicacién de la marca vial sera exigible en
cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.

C.1.3.2.- Criterios de selecciéon

La seleccién de la clase de material mas idonea para cada aplicacién de marca vial se llevara a cabo
mediante la determinacion del “factor de desgaste”, definido como la suma de los cuatro valores indivi-
duales asignados en la tabla siguiente a todas y cada una de las caracteristicas de la carretera que en
dicha tabla se explicitan (situacién de la marca vial, textura superficial del pavimento, tipo de via y su
anchura y la intensidad media diaria del tramo).

VALORES INDIVIDUALES DE CADA CARACTERISTICA DE LA CARRETERA A UTILIZAR EN EL
CALCULO DEL “FACTOR DE DESGASTE”

VALOR INDIVIDUAL DE CADA CARACTERISTICA
CARACTERISTICAS 3 5 3 7 5 8
Banda
lateral de-
Banda recha, en
Marca en lateral carreteras Marcas pzaa?gr?eiey
Situacion de la mar- zona ex- lzquierda, de calza- Eje 0 sepa- viales para ciclistas
ca vial cluida al en carrete- | das sepa- racion de | separacién Simboloé
trafico ras de radas, o carriles de carriles letras y ’
calzadas laterales, especiales flechas
separadas | en carrete-
ras de cal-
zada Unica
Textura del pavimen- .
to (altura de arena, Baja 0 ’\7/|e<d|'j < i Alta i i
en mm segin UNE H<0,7 ’ 1'0 - H=1,0
135 275) ’
Carreteras | Carreteras | Carreteras | Carreteras
Tipo de via y ancho Carreteras de’ cglzada de,cglzada de, cglzada de, cglzada
de calzada (a, en de calza- Unica 'y tnicay anicay Gnicay i
metros) ’ das sepa- buena buena visi- | buena visi- | mala visibi-
radas visibilidad bilidad 6,5 bilidad a < lidad a
a>70 <as7,0 6,5 cualquiera
5.000 < 10.000 <
IMD <5.000 IMD < IMD < > 20.000 - -
10.000 20.000

Nota: para aplicaciones directas sobre mezclas drenantes, la textura superficial deberd ser entendida
como porcentaje de huecos, aplicandose el valor 1 cuando el % de huecos sea inferior al 20%, el valor 2
cuando el % de huecos esté comprendido entre el 20% y el 25%, y el valor 3 cuando el % de huecos sea
superior al 25%.

Obtenido el factor de desgaste, la clase de material mas adecuada se seleccionara de acuerdo en la
tabla:
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DETERMINACION DE LA CLASE DE MATERIAL EN FUNCION DEL FACTOR DE DESGASTE

FACTOR DE DESGASTE CLASE DE MATERIAL
4-9 Pinturas
Productos de larga duracién aplicados por pulveri-
10-14 zacioén (termoplasticos de aplicacion en caliente y

plasticos en frio) o marca vial prefabricada

Marca vial prefabricada o productos de larga dura-
15-21 cién (termoplasticos en caliente y plasticos en
frio), aplicados por extrusién o por arrastre

Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de material cumpliran con las es-
pecificaciones relativas a durabilidad, segin se especifica en el presente Pliego, para el correspondiente
intervalo del factor de desgaste en base al criterio definido en la tabla.

REQUISITOS DE DURABILIDAD EN FUNCION DEL FACTOR DE DESGASTE

ULTIMO CICLO SOBREPASADO

FACTOR DE DESGASTE
(pasos de rueda)

4-9 0,5*10°
10-14 10°
15-21 22*10°

Una vez seleccionado la clase de material, entre los productos de esta clase, el Director de las Obras
fijara, en funcion del sustrato y las caracteristicas del entorno, la naturaleza y calidad de los mismos, asi
como su dotacién unitaria en todos y cada uno de los tramos o zonas, en los que pueda diferenciarse la
obra completa de sefalizacion.

C.1.4.- Especificaciones de la unidad terminada

Los materiales utilizados en la ejecucion de las marcas viales se aplicaran, Unicamente, en las propor-
ciones indicadas para éstos en el ensayo de durabilidad, de acuerdo con lo especificado en el apartado
C.1.3.

Durante el periodo de garantia, las caracteristicas esenciales de las marcas viales cumplirdn con lo es-
pecificado en la tabla siguiente y asimismo con los requisitos de color especificados y medidos segln la
UNE-EN 1436.

Se cuidara especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la causa de
la formacién de una pelicula de agua sobre el pavimento, por lo que en su disefio deberan preverse los
sistemas adecuados de drenaje.

El Director de las Obras fijara, para el periodo de garantia, el nivel de calidad minimo de las marcas via-

les, mas adecuado a cada tipo de via, el cual debera establecerse segun la UNE-EN 1436, en base a
obtener su maxima visibilidad, tanto de dia como de noche, en cualquier situacion.

93



https://sede.dacoruna.gallvaldoc?c=d67b4bc4cd05571936ea5f6b582bfce11288e2e2

SUSANA BENEYTO GONZALEZ- ISABEL PANDIELLA FARALDO Validacion de documentos: .ﬁ;f-‘.' E
BAYLIN Data e hora: 24/01/2024 13:53 https://sede.dacoruna.gal/valdoc :r:t ot
Cadigo:

Data e hora: 30/01/2024 15:24 06704bc4cd05571036ea816D582bIce 12888262  [o

VALORES MINIMOS DE LAS CARACTERISTICAS ESENCIALES EXIGIDAS PARA CADA TIPO DE

MARCA VIAL
PARAMETRO DE EVALUACION
COEFICIENTE DE
RETRORREFLEXION () FACTOR DE( rls_)UMINANCIA Vélﬁ?R
TIPO DE (RL /med.Ix-1.m-2)
MARCA VIAL , , , SOBRE PAS\(/)II?/IFI;EO
30 DIAS | 180 DIAS | 730 DIAS | PAVIMENTO DE
BITUMINOSO | |,y sy 45
PERMANENTE 300 200 100 0,30 0,40
(color blanco)
TEMPORAL 150 0,20 45
(color amarillo)

Nota: los métodos de determinacion de los parametros contemplados en esta tabla, seran los especifica-
dos en la UNE-EN-1436.

(*)Independientemente de su evaluacion con equipo portatil o dinamico.

C.1.5.- Maquinaria de aplicacién

La maquinaria y equipos empleados para la aplicacion de los materiales utilizados en la ejecucién de las
marcas viales, deberan ser capaces de aplicar y controlar automaticamente las dosificaciones requeridas
y conferir una homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma.

El Director de las Obras fijara las caracteristicas de la maquinaria a emplear en la aplicacién de las mar-
cas viales, de acuerdo con lo especificado en la UNE 135 277(1).

C.1.6.- Ejecucidn

El Contratista comunicara por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta dias desde
la fecha de firma del Acta de Comprobacion del Replanteo, la relacién de las empresas suministradoras
de todos los materiales a utilizar en la ejecucién de las marcas viales objeto de la aplicacién, asi como la
marca comercial, o referencia, que dichas empresa dan a esa clase y calidad.

Esta comunicacion debera ir acompanada del certificado acreditativo del cumplimiento de las especifica-
ciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la
marca, sello o distintivo de calidad. En ambos casos se referenciaran los datos relativos a la declaracion
de producto segun la UNE 135 200(2).

Asimismo, el Contratista debera declarar las caracteristicas técnicas de la maquinaria a emplear, para su
aprobacién o rechazo por parte del Director de las Obras. La citada declaracién estara constituida por la
ficha técnica, segin modelo especificado en la UNE 135 277 (1), y los correspondientes documentos de
identificacion de los elementos aplicadores, con sus curvas de caudal y, caso de existir, los de dosifica-
dores automaticos.

C.1.6.1.- Preparacion de la superficie de aplicacion
Antes de proceder a la aplicacion de la marca vial se realizard una inspeccioén del pavimento a fin de

comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevara a cabo
una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran
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influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar.

La marca vial que se aplique sera, necesariamente, compatible con ele sustrato (pavimento o marca vial
antigua); en caso contrario, debera efectuarse el tratamiento superficial mas adecuado (borrado de la
marca vial existente, aplicacion de una imprimacion, etc). El Director de las Obras exigira las operaciones
de preparacién de la superficie de aplicacién ya sean de reparacion propiamente dichas o de asegura-
miento de la compatibilidad entre el sustrato y la nueva marca vial.

En el caso especifico de pavimentos de hormigén, antes de proceder a la aplicacion de la marca vial,
deberan eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigén que aun
se encontrasen sobre su superficie. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince
centésimas, evaluado de acuerdo con la UNE-EN 1436, se rebordeara la marca vial a aplicar con un
material de color negro a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad del correspon-
diente a la marca vial.

C.1.6.2.- Limitaciones a la ejecucion

La aplicacién de una marca vial se efectuara cuando la temperatura del sustrato (pavimento o marca
vial) supere al menos en tres grados celsius al punto de rocio. Dicha aplicacion, no podra llevarse a cabo
si el pavimento esta himedo o la temperatura ambiente no estd comprendida entre cinco y cuarenta
grados Celsius, o si la velocidad del viento fuese superior a veinticinco kilémetros por hora.

C.1.6.3.- Premarcado

Previamente a la aplicacién de los materiales que conformen la marca vial, se llevara a cabo un cuidado-
so replanteo de las obras que garantice la correcta terminacién de los trabajos. Para ello, cuando no
exista ningln tipo de referencia adecuado, se creara una linea de referencia, bien continua o bien me-
diante tantos puntos como se estimen necesarios separados entre si por una distancia no superior a
cincuenta centimetros.

C.1.6.4.- Eliminacion de las marcas viales

Para al eliminacion de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicacion o en aquellos tramos en
los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicacion haya sido deficiente, queda expresamente
prohibido el empleo de decapantes asi como los procedimientos térmicos. Por ello, debera utilizarse
alguno de los siguientes procedimientos de eliminacién que, en cualquier caso, debera ser autorizado
por el Director de las Obras:

Agua a presion.

Proyeccion de abrasivos.

Fresado, mediante la utilizacién de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales.

C.1.7.- Control de calidad

El control de calidad de las obras de sefalizacién horizontal incluira la verificacion de los materiales aco-
piados, de su aplicacion y de las unidades terminadas.

El contratista facilitara al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecucion y de obra en el cual
deberan figurar, al menos, los siguientes conceptos:
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Marca o referencia y dosificacién de los materiales consumidos.

Tipo y dimensiones de la marca vial.

Localizacién y referencia sobre el pavimento de las marcas viales.

Fecha de aplicacion.

Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada.

Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en la durabilidad y/o

caracteristicas de la marca vial aplicada.

C.1.7.1.- Control de recepcion de los materiales

A la entrega de cada suministro, se aportara un albaran con documentaciéon anexa, conteniendo entre
otros, los siguientes datos: nombre y direccion de la empresa suministradora, fecha de suministro, identi-
ficacion de la fabrica que ha producido el material, identificacién del vehiculo que lo transporta, cantidad
que se suministra y designacion de la marca comercial, certificado acreditativo del cumplimiento de las
especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o
distintivo de calidad, de cada suministro.

Se comprobara la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se corresponden
con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras.

Los criterios que se describen a continuacién para realizar el control de calidad de los acopios no seran
de aplicacion obligatoria en aquellos materiales, empleados para la aplicacion de marcas viales, si se
aporta el documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del produc-
to, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicacién, los productos seran
sometidos a los ensayos de evaluacion y de homogeneidad e identificacion especificados para pinturas,
termoplasticos de aplicacién en caliente y plasticos de aplicacion en frio en la UNE 135 200/2) y los de
granulometria, indice de refraccion y tratamiento superficial si lo hubiera segun la UNE-EN 1423 y por-
centaje de defectuosas segun la UNE 135 287, para las microesferas de vidrio, ya sean de postmezclado
o premezclado. Asimismo, las marcas viales prefabricadas seran sometidas a los ensayos de verificacion
especificados en la UNE-EN-1790.

La toma de muestras para la evaluacion de la calidad, asi como la homogeneidad e identificacién de
pinturas, termoplasticos de aplicacion en caliente y plasticos de aplicacion en frio se realizara de acuerdo
con los criterios especificados en la UNE 135 200/2).

La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas se llevara a cabo de
acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y UNE-EN-1790, respectivamente.

Se rechazaran todos los acopios de:

Pinturas, termoplasticos de aplicacién en caliente y plasticos de aplicacién en frio que no cumplan con
los requisitos exigidos para los ensayos de verificacion correspondientes o que no entren dentro de las
tolerancias indicadas en los ensayos de homogeneidad e identificacion especificados en la UNE 135
200(2).

Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometria definidas en al UNE 135
287, porcentaje de microesferas defectuosas e indice de refraccién contemplados en la UNE-EN-1423.
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Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para cada tipo, en la UNE-EN-1790.

Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las condiciones anteriores seran recha-
zados, y podran presentarse a una nueva inspeccion exclusivamente cuando su suministrador a través
del Contratista acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminandose
todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte seran sometidas a
los ensayos de control que se especifican en el siguiente apartado.

El Director de las Obras, ademas de disponer de la informacion de los ensayos anteriores, podra siempre

que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se en-
cuentren acopiados.

C.1.7.2.- Control de aplicacion de los materiales

Durante la aplicacion de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se realizaran controles
con el fin de identificar y comprobar que son los mismos de los acopios y que cumplen con las dotacio-
nes especificadas en el proyecto.

Para la identificacién de los materiales (pinturas, termoplasticos de aplicacién en caliente y plasticos de
aplicacién en frio) que se estén aplicando, se tomaran muestras de acuerdo con los siguientes criterios:

Por cada uno de los tramos de control seleccionado aleatoriamente, una muestra de material. A tal fin, la
obra serd dividida en tramos de control cuyo nimero seré funcién del volumen total de la misma, segun
el siguiente criterio:

Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo que se puede aplicar con
una carga (capacidad total del material a aplicar) de la maquina de aplicacion al rendimiento especificado
en el proyecto.

Del nimero total de tramos de control (Ci) en que se ha dividido la obra, se seleccionaran aleatoriamente
un numero (Si) en los que se llevaran a cabo la toma de muestras del material segun la expresion Si =
((Ci/e))1/2. Caso de resultar decimal el valor (Si), se redondeara al numero entero inmediatamente supe-
rior.

Las muestras de material se tomaran directamente del dispositivo de aplicacion de la maquina, al que
previamente se le habra cortado el suministro de aire de atomizacioén. De cada tramo de control se extra-
eran dos muestras de un litro cada una.

El material (pinturas, termoplasticos de aplicacion en caliente y plasticos de aplicacién en frio) de cada
una de las muestras, sera sometido a los ensayos de identificaciéon especificados en la UNE 135 200(2).

Por su parte, las dotaciones de de aplicacion de los citados materiales se determinaran segun la UNE
135 274, para lo cual, en cada uno de los tramos de control seleccionados, se dispondra una serie de
laminas metalicas no deformables sobre la superficie del pavimento a lo largo de la linea por donde pa-
sard la maquina de aplicacién de y en sentido transversal a dicha linea. El nimero minimo de laminas a
situar, en cada punto de muestreo, sera diez espaciadas entre si treinta o cuarenta metros.

Se rechazaran todas las marcas viales de un mismo tipo de aplicacién, si en los correspondientes contro-
les se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la mitad de los tramos de control selecciona-
dos:

En los ensayos de identificacion de las muestras de materiales no se cumplen las tolerancias admitidas
en al UNE 135 200(2).

Las dotaciones de aplicacién medias de los materiales, obtenidos a partir de las laminas metdlicas, no
cumplen lo especificado en el proyecto y/o Pliego.
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La dispersion de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado sobre el pavimento,
expresada en funcion del coeficiente de variacion (v), supera el diez por ciento.

Las marcas viales que hayan sido rechazadas seran ejecutadas de nuevo por el Contratista a su costa.
Por su parte, durante la aplicacién, los nuevos materiales seran sometidos a los ensayos de identifica-
cién y comprobacion de sus dotaciones que se especifican en el presente apartado.

El Director de las Obras, ademas de disponer de la informacion de los controles anteriores, podra duran-

te la aplicacion, siempre que lo considere oportuno, identificar y comprobar las dotaciones de los mate-
riales utilizados.

C.1.7.2.- Control de la unidad terminada

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo de garantia, se llevaran a cabo controles periddicos
de las marcas viales con el fin de determinar sus caracteristicas esenciales y comprobar, in situ, si cum-
plen sus especificaciones minimas.

Las marcas viales aplicadas cumpliran los valores especificados en este Pliego y se rechazaran todas
las marcas viales que presenten valores inferiores a los especificados.

Las marcas viales que hayan sido rechazadas seran ejecutadas de nuevo por el Contratista a su costa.
Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serdn sometidas, periédicamente, a los ensayos de
verificacion de la calidad especificados en el presente Pliego.

El Director de las Obras podra comprobar tantas veces como considere oportuno durante el periodo de
garantia de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las caracteristicas esenciales y las espe-
cificaciones correspondientes que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

C.1.8.- Periodo de garantia

El periodo de garantia minimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosificaciones espe-
cificados en el proyecto, sera de dos anos en el caso de marcas viales de empleo permanente y de tres
meses para las de caracter temporal, a partir de la fecha de aplicacion.

El Director de las Obras podra prohibir la aplicacién de los materiales con periodos de tiempo entre su
fabricacién y puesta en obra inferiores a seis meses, cuando las condiciones de almacenamiento y con-
servacién no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se aplicaran materiales cuyo periodo de
tiempo comprendido entre su fabricacién y puesta en obra, supere los seis meses, independientemente
de las condiciones de mantenimiento.

C.1.9.- Sequridad y senalizacion de las obras

Antes de iniciarse la aplicacién de las marcas viales, el Contratista sometera a la aprobacion del Director
de las Obras los sistemas de sefalizacién para proteccion del trafico, personal, materiales y maquinaria
durante el periodo de ejecucion, asi como de las marcas, recién pintadas, hasta su secado.

C.1.10.- Medicién y abono

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonaran por metros realmente aplicados, medi-
dos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonaran por
metros cuadrados realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento, o bien como unidad de simbolo o
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marca ejecutada.

No se abonaran las operaciones necesarias para la preparacion de la superficie de aplicacion y premar-
cado, que iran incluidas en el abono de la marca vial aplicada.

C.1.11.- Especificaciones técnicas y distintivos de calidad

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados
en el presente articulo, se podra acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas
especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podra estar constituido por
un certificado de conformidad a dichas normas.

El certificado acreditativo de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en este articulo
podra ser otorgado por los Organismos espafoles (publicos y privados) autorizados para realizar tareas
de certificacion en el &mbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decre-
to 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificacion estara limitado a los materiales para los
que los que tales Organismos posean la correspondiente acreditacion.

Si los productos, a los que se refiere este articulo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad
que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este articulo, se recono-
cerad como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Direccion General de Carreteras del Ministe-
rio de Fomento.

D) SENALIZACION VERTICAL

Se cumplira lo dispuesto en articulo vigente de PG 3
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oM
M2.

ml

M1.

ud.

M1

Descripcidn

Importe en letras Importe en cifras

Fresado de firme hasta un
médximo de 10 cms de pro-
fundidad, con fresadora
autopropulsada, incluso
barrido mecdnico y trans-—
porte de producto resul-
tante a vertedero, comple-
tamente terminado

Cuatro euros
noventa v
cents.

con
siete

Apertura de cunetas por
ambas margenes con desbro-
ce de taludes, limpieza y
formacidn de arcenes y
transporte de producto
sobrante a vertedero, vy
p.-p. de limpieza de calza-
da, sefales de tréafico vy
embocaduras de tajeas

Dos euros con cua-
renta v cuatro
cents.

Apertura de cuneta en ro-
ca, con perfilado de ta-
lud, formacidén de arcén vy
transporte de producto
sobrante a vertedero

Trece euros
ocho cents.

con

Limpieza de tajea con me-—
dios mecanicos, incluso
p.p. de apertura de cauces
de entrada y salida, con
transporte de producto re-
sultante a vertedero

Doscientos cuaren-—
ta y un euros con
dos cents.

Despeje y limpieza de ar-
cenes y/o paseos y cunetas
por ambas margenes, inclu-
so transporte de producto
resultante a vertedero vy
barrido posterior

Un euro.

13,08

241,02
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10

ml

m3

m3

m2

Descripcidn

Importe en letras Importe en cifras

Cuneta de hormigdn en masa
HM-20/P/30/IIa, tipo caz o
con paredes en V de 15
cms. de espesor de pared y
100/135 cms de ancho, se-
gun seccidén tipo, incluso
excavacidén en todo tipo de
terreno y relleno con ma-
terial seleccionado, enco-
frado, vertido, vibrado,
curado y desencofrado

Cincuenta y ocho
euros con sesenta
y tres cents.

Tuberia de hormigdén pre-
fabricada de didmetro in-—
terior 40 cms incluso
apertura de =zanja coloca-
cidén de tubos refuerzo de
hormigén HM-20/P/40/IIa en
todo su contorno y poste-—
rior relleno compactado

Ochenta y nueve
euros con cincuen-—
ta y siete cents.

Zahorra artificial emplea-

da en subbase del firme vy

arcenes extendido y com-—

pactado
Veintidds
con
cents.

euros
cincuenta

Grava 40/60 empleada en el
afirmado extendido y com-
pactado incluido escarifi-
cado y transporte a obra

Veintitrés euros
con cincuenta y
tres cents.

Tratamiento semiprofundo
con 4 kg de emulsidén tipo
C69B3 TRG (antes ECR-3) vy
14 litros de gravilla
10/20, completamente ter-—
minado, incluso el barrido
previo vy posterior del
firme

58,63

89,57

22,50

23,53
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11

12

13

14

|g

m2

m2

m2

M3.

Descripcidn

Tres
cuarenta \
cents.

Tratamiento superficial
con 2 kg de emulsidén tipo
C69B3 TRG (antes ECR-3) y
10 litros de gravilla
5/10, completamente termi-
nado, incluso barrido pre-
vio y posterior del firme

Importe en letras Importe en cifras

con
dos

euros

3,42

Dos euros con cin-

co cents.

Tratamiento superficial de
sellado con 0,8 kg de
emulsién tipo C69B3 TRG
(antes ECR-3) y 5 litros
de gravilla 3/7, completa-
mente terminado, incluso
el barrido previo y poste-
rior del firme

Un euro con nueve

cents.

Microaglomerado en frio
tipo MICROF 8 sup C60B5P-—
MIC (antes LB-3), con una
dotacién de 12 Kg/m2 (1,2
Kg/m2 de emulsién bitumi-
nosa tipo C60BPS5MIC y 10,8
Kg/m2 de 4&ridos siliceos
de machaqueo 0/8 ,CPA>50,
completamente terminado
incluso barrido previo del
firme

Dos euros con die-

cinueve cents.

asfdltica en
liente tipo AC 16 SURF
60/70 S (antes S-12), em-
pleado en bacheo, fabrica-
do en planta, transporta-
do, extendido y compacta-
do, incluso riego de adhe-
rencia con emulsidén ter-
moadherente

Mezcla ca-—
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15

16

17

|g

ud.

ud.

ud.

Descripcidn

Recrecido de tapas de re-
gistro de pozos, sumideros
y arquetas mediante re-
construccién de emboqui-
llado de 20 cms de espesor
y 25 cms de altura en hor-
migén moldeado HA-25 re-
forzado con fibra de acero
tipo dramix o similar en
una cuantia de 30 kg/m3,
incluso corte de pavimen-—
to, acabado, demolicidén vy
retirada de escombro a
vertedero autorizado

Seflal reflexiva tipo P de
900 mms. de lado, con re-—
trorreflectancia clase RA2
(A.T. de nivel 2), con
certificado y marca de ca-
lidad, incluidos poste an-
clajes y tornilleria colo-
cada sobre base de hormi-
gén de 40 x 40 x 40 cms,
incluida la retirada total
y el transporte a punto de
gestidén de la sefal exis-—
tente en caso de sustitu-
cién.

Seflal reflexiva tipo P de
1.350 mms. de 1lado, con
retrorreflectancia RA2
(A.I. de nivel 2), con
certificado y marca de ca-
lidad, incluidos poste an-—
clajes y tornilleria colo-
cada sobre base de hormi-
gén de 40 x 40 x 40 cms,

Doscientos
euros
y tres cents.

Importe en letras Importe en cifras

Ciento ochenta vy
ocho euros con
ochenta vy un

cents. 188,81

Ciento ochenta vy
nueve euros con
sesenta y siete

cents. 189,67

once
con noventa

211,93
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18

19

|g

ud.

ud.

Descripcidn

Importe en letras Importe en cifras

incluida la retirada total
y el transporte a punto de
gestidén de la senal exis-—
tente en caso de sustitu-
cién.

Doscientos
dos

y

ochenta
euros con

setenta y un
cents.

Seflal reflexiva tipo S de
600 mms. de lado,con re-
trorreflectancia clase RA2
(A.T. de nivel 2), con
certificado y marca de ca-
lidad, incluidos poste an-—
clajes y tornilleria colo-
cada sobre base de hormi-
gén de 40 x 40 x 40 cms,
incluida la retirada total
y el transporte a punto de
gestidén de la sefnal exis-—
tente en caso de sustitu-
cién.

Ciento
siete

sesenta y
euros con

quince cents.

Sefial reflexiva tipo R de
600 mms. de diédmetro, con
retrorreflectancia clase
RA2 (A.I. de nivel 2), con
certificado y marca de ca-
lidad, incluidos poste an-—
clajes y tornilleria, co-—
locada sobre base de hor-
migén de 40 x 40 x 40 cms,
incluida la retirada total
y el transporte a punto de
gestidén de la sefhal exis-—
tente en caso de sustitu-
cidén.

Ciento
nueve
cincuenta vy

sesenta y
euros con
cinco

cents.

282,71

167,15

169,55
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CUADRO DE PRECIOS N° 1

Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

:
E

Descripcién Importe en letras Importe en cifras

20 Ud. Senal reflexiva tipo R de
900 mms. de didmetro, con
retrorreflectancia clase
RA2 (A.I. de nivel 2), con
certificado y marca de ca-
lidad, incluidos poste an-
clajes y tornilleria, co-
locada sobre base de hor-
migdén de 40 x 40 x 40 cms,
incluida la retirada total
y el transporte a punto de
gestién de la senal exis-—
tente en caso de sustitu-
cién.

Doscientos treinta
y seis euros con
dieciséis cents. 236,16

21 Ud. Sefial reflexiva tipo placa
complementaria de 40 x 20
cms. con retrorreflectan-
cia clase RA2 (A.I. de ni-
vel 2), con certificado vy
marca de calidad, colocada
sobre sefial, incluso tor-
nilleria, incluida 1la re-
tirada total y el trans-
porte a punto de gestidn
de la seflal existente en
caso de sustitucidn.

Treinta vy nueve
euros con duince
cents. 39,15

22 Ud. Sefial reflexiva de STOP de
600 mms. de didmetro, con
retrorreflectancia clase
RA2 (A.I. de nivel 2), con
certificado y marca de ca-
lidad, incluidos poste,
anclajes y tornilleria,
colocada sobre base de
hormigén de 40 x 40 x 40
cms, incluida la retirada
total y el transporte a
punto de gestidén de la se-
hal existente en caso de
sustitucién.

Ciento ochenta vy
dos euros con
veintiocho cents. 182,28
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

24

25

26

|g

ud.

ud.

ud

M2.

Descripcidn

Panel direccional reflexi-
vo de 80 x 40 cms. con re-—
trorreflectancia RA2 (A.TI.
de nivel 2), con certifi-
cado y marca de calidad,
incluidos poste, anclajes
y tornilleria, colocado
sobre base de hormigdn de
40 x 40 x 40 cms, incluida
la retirada total y el
transporte a punto de ges-—
tién de la sefial existente
en caso de sustituciédn.

Hito kilométrico reflexivo
de doble cara de 40x60
cms., con retrorreflectan-
cia clase RA2 (A.I. de ni-
vel 2), con certificado vy
marca de calidad, incluso
poste de acero galvanizado
de 80x40x2 mms de 1,80 m
de altura, tornilleria vy
anclajes, colocado sobre
base de hormigén de
30x30x30 cms, incluida 1la
retirada total y el trans-—
porte a punto de gestidn
del hito existente en caso
de sustitucidn.

Levantado y recolocacidn
de sefilales colocada sobre
dado de hormigdn de
40x40x40 cm.

Cebreado y rotulaciones en

calzada con pintura vial
blanca reflectante, com—
pletamente terminado, in-

cluso premarcaje y limpie-—
za previa de calzada

y tres cents.

Importe en letras Importe en cifras

Ciento cincuenta vy
siete euros con

ochenta cents. 157,80

Ciento sesenta eu-

ros. 160,00

cinco
setenta

Cuarenta v
euros con
45,73
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Siete euros con un
cent. 7,01

27 Ud. Pintado de Stop en calzada
con pintura acrilica en
base acuosa, incluso linea
de retencidén, rotulacidn,
premarcaje y limpieza pre-
via de calzada, completa-
mente terminado

Noventa \% nueve
euros con setenta

cents. 99,70
28 Ud. Pintado de paso de cebra
en calzada con pintura
vial Dblanca reflectante,
incluso lineas de reten-
cidén, premarcaje y limpie-
za previa de calzada, com-—
pletamente terminado
Doscientos ocho
euros con veinti-
nueve cents. 208,29

29 Ud. Rotulacidén en calzada de
simbolo en general, con
pintura vial Dblanca re-
flectante, completamente
terminada, incluso premar-—
caje y limpieza previa de

calzada
Cincuenta y un eu-
ros con setenta vy
un cents. 51,71
30 m Marca vial de 10 cm. de

ancho en pintura acrilica
en base acuosa, incluso
premarcaje y limpieza pre-—
via de calzada
Cuarenta y cinco
cents. 0,45

31 m Marca vial de 15 cm. de
ancho en pintura acrilica
en base acuosa, incluso
premarcaje y limpieza pre-
via de calzada
Cincuenta y tres
cents. 0,53
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Descripcién Importe en letras Importe en cifras

32 M1l. Defensa vial Dbarrera de
seguridad de doble onda
tipo bionda con p.p de so-
porte vertical C-120 cada
4 m, terminales, separado-
res, tornilleria y capta-
faros HI cada 8 m, inclui-
da la retirada total y el
transporte a punto de ges-—
tién de la defensa exis-
tente en caso de sustitu-
cién.

Cuarenta vy cuatro
euros con noventa
y tres cents. 44,93

33 Ml. Barrera de seguridad meta-
lica simple tipo Dbionda
sobre soporte tubular de
120x55 mms. hincado cada 4
m. con aprovechamiento de
bionda existente, incluso
p.-p. de terminales, capta-
faros, amortiguadores y
tornilleria, incluida 1la
retirada total y el trans-—
porte a punto de gestidn
de la defensa existente en
caso de sustituciédn.

Veintiocho euros
con cuarenta y un
cents. 28,41

34 Ud Terminal con abatimiento a
tierra de 4 m. de longi-
tud, para barrera metédlica
de seguridad tipo bionda,
colocada sobre soporte tu-
bular hincado de 120x55
mms. y anclada a dado de
hormigén de 40x40x40 cms.,
incluso p.p. de piezas es-—
peciales y tornilleria,
incluida la retirada total
y el transporte a punto de
gestidén de la terminal
existente en caso de sus-—
titucidn.
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Descripcién Importe en letras Importe en cifras

Ciento ochenta vy
cuatro euros con
cuarenta y cuatro

cents. 184,44

35 Ud. Terminal con abatimiento a
tierra de 8 m. de longi-
tud, para barrera metdlica
de seguridad tipo bionda,
colocada sobre soporte tu-
bular hincado de 120x55
mms. y anclada a dado de
hormigén de 40x40x40 cms.,
incluso p.p. de piezas es-
peciales y tornilleria,
incluida la retirada total
y el transporte a punto de
gestidén de la terminal
existente en caso de sus-
titucidn.

vein-—
con
un

Trescientos
titrés euros
cincuenta y

cents. 323,51

36 Ud. P.A.Obras accesorias e im-
previstas
Trescientos euros. 300,00

37 Ud. P.A. Gestidén de residuos

Mil euros. 1.000,00

A Corufla, 15 de Enero de 2024

EL INGENIERO TECNICO AUTOR DEL PROYECTO

ve B°
EL INGENIERO DIRECTOR DE PROYECTO

10
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

N° Uud. Descripcién Precio

1 M2. Fresado de firme hasta un méximo de 10 cms
de profundidad, con fresadora autopropul-
sada, incluso barrido mecdnico y transpor-
te de producto resultante a vertedero,
completamente terminado

Mano de obra 3,20
Maquinaria 1,77
4,97
TOTAL
2 ml Apertura de cunetas por ambas margenes con

desbroce de taludes, limpieza y formacidén
de arcenes vy transporte de producto
sobrante a vertedero, y p.p. de limpieza
de calzada, sefiales de tréafico y embocadu-
ras de tajeas

Mano de obra 1,41
Magquinaria 1,03
2,44
TOTAL
3 M1. Apertura de cuneta en roca, con perfilado

de talud, formacidén de arcén y transporte
de producto sobrante a vertedero

Mano de obra 4,63
Maquinaria 8,45
13,08
TOTAL
4 ud. Limpieza de tajea con medios mecénicos,

incluso p.p. de apertura de cauces de en-
trada y salida, con transporte de producto
resultante a vertedero

Mano de obra 145,03
Magquinaria 95,99
241,02
TOTAL
5 M1 Despeje y limpieza de arcenes y/o paseos y

cunetas por ambas margenes, incluso trans-—
porte de producto resultante a vertedero y
barrido posterior
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N° ud. Descripcién Precio
Mano de obra 0,70
Maquinaria 0,30
1,00
TOTAL
6 M1. Cuneta de hormigén en masa HM-20/P/30/I1Ia,

tipo caz o con paredes en V de 15 cms. de
espesor de pared y 100/135 cms de ancho,
segun seccidén tipo, incluso excavacidn en
todo tipo de terreno y relleno con mate-
rial seleccionado, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado

Mano de obra 20,90
Materiales 28,31
Maquinaria 9,41
Suma 58,62
Redondeo 0,01
TOTAL 58,63
7 ml Tuberia de hormigdn prefabricada de didme-

tro interior 40 cms incluso apertura de
zanja colocacién de tubos refuerzo de hor-
migédn HM-20/P/40/IIa en todo su contorno y
posterior relleno compactado

Mano de obra 22,74
Materiales 52,76
Maquinaria 14,07
89,57
TOTAL
8 m3 Zahorra artificial empleada en subbase del

firme y arcenes extendido y compactado

Mano de obra 0,77
Materiales 14,20
Magquinaria 7,53
22,50

TOTAL
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Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO
N° ud. Descripcién Precio
9 m3 Grava 40/60 empleada en el afirmado exten-—

dido y compactado incluido escarificado y
transporte a obra

Mano de obra 2,61
Materiales 15,60
Maquinaria 5,32
23,53
TOTAL
10 m2 Tratamiento semiprofundo con 4 kg de emul-

sién tipo C69B3 TRG (antes ECR-3) y 14 1li-
tros de gravilla 10/20, completamente ter-
minado, incluso el barrido previo y poste-—
rior del firme

Mano de obra 0,52

Materiales 2,20

Magquinaria 0,70

3,42
TOTAL
11 m2 Tratamiento superficial con 2 kg de emul-
sién tipo C69B3 TRG (antes ECR-3) y 10

litros de gravilla 5/10, completamente
terminado, incluso barrido previo y poste-
rior del firme

Mano de obra 0,32
Materiales 1,16
Maquinaria 0,57
2,05
TOTAL
12 m2 Tratamiento superficial de sellado con 0,8

kg de emulsidén tipo C69B3 TRG (antes ECR-
3) y 5 litros de gravilla 3/7, completa-
mente terminado, incluso el barrido previo
y posterior del firme

Mano de obra 0,34
Materiales 0,56
Maquinaria 0,19
1,09

TOTAL
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N° Uud. Descripcién Precio

13 m2 Microaglomerado en frio tipo MICROF 8 sup
C60B5PMIC (antes LB-3), con una dotacidn
de 12 Kg/m2 (1,2 Kg/m2 de emulsidén bitumi-
nosa tipo C60BP5SMIC y 10,8 Kg/m2 de &aridos
siliceos de machaqueo 0/8 ,CPA>50, comple-
tamente terminado incluso barrido previo
del firme

Mano de obra 1,08
Materiales 0,43
Maquinaria 0,68
2,19
TOTAL
14 M3. Mezcla asfaltica en caliente tipo AC 16

SURF 60/70 S (antes S-12), empleado en ba-
cheo, fabricado en planta, transportado,
extendido y compactado, incluso riego de
adherencia con emulsidén termoadherente

Mano de obra 21,09
Materiales 101,59
Maquinaria 66,13
188,81
TOTAL
15 Ud. Recrecido de tapas de registro de pozos,

sumideros y arquetas mediante reconstruc-
cién de emboquillado de 20 cms de espesor
y 25 cms de altura en hormigédn moldeado
HA-25 reforzado con fibra de acero tipo
dramix o similar en wuna cuantia de 30
kg/m3, incluso corte de pavimento, acaba-
do, demolicidén y retirada de escombro a
vertedero autorizado

Mano de obra 98,57
Materiales 56,17
Maquinaria 34,93
189, 67

TOTAL
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17

18

ud.

ud.

Descripcién

Sefial reflexiva tipo P de 900 mms. de la-
do, con retrorreflectancia clase RA2 (A.I.
de nivel 2), con certificado y marca de
calidad, incluidos poste anclajes y torni-
lleria colocada sobre base de hormigdén de
40 x 40 x 40 cms, incluida la retirada to-
tal y el transporte a punto de gestidén de
la seflal existente en caso de sustituciédn.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

Sefial reflexiva tipo P de 1.350 mms. de
lado, con retrorreflectancia RA2 (A.I. de
nivel 2), con certificado y marca de cali-
dad, incluidos poste anclajes y tornille-
ria colocada sobre base de hormigén de 40
x 40 x 40 cms, incluida la retirada total
y el transporte a punto de gestidén de la
seflal existente en caso de sustitucidn.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

Sefial reflexiva tipo S de 600 mms. de la-
do,con retrorreflectancia clase RA2 (A.I.
de nivel 2), con certificado y marca de
calidad, incluidos poste anclajes y torni-
lleria colocada sobre base de hormigdn de
40 x 40 x 40 cms, incluida la retirada to-
tal y el transporte a punto de gestidn de
la sefal existente en caso de sustituciédn.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Precio

16,70
182,76
12,47

211,93

19,77
250,11
12,83

282,71

15,38
139,30
12,47

167,15
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20

21

ud.

ud.

Descripcién

Precio

Sefial reflexiva tipo R de 600 mms. de dia-
metro, con retrorreflectancia clase RA2
(A.I. de nivel 2), con certificado y marca
de calidad, incluidos poste anclajes vy
tornilleria, colocada sobre base de hormi-
gén de 40 x 40 x 40 cms, incluida la reti-
rada total y el transporte a punto de ges-
tidén de la sefial existente en caso de sus-—

titucidn.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

15,36
141,72
12,47

169,55

TOTAL

Sefial reflexiva tipo R de 900 mms. de dia-
metro, con retrorreflectancia clase RA2
(A.I. de nivel 2), con certificado y marca
de calidad, incluidos poste anclajes vy
tornilleria, colocada sobre base de hormi-
gén de 40 x 40 x 40 cms, incluida la reti-
rada total y el transporte a punto de ges-
tién de la sefial existente en caso de sus-

titucidn.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

16,70
206,99
12,47

236,16
TOTAL

Seflal reflexiva tipo placa complementaria
de 40 x 20 cms. con retrorreflectancia

clase RA2 (A.I. de nivel 2),
colocada sobre

cado y marca de calidad,

sefial, incluso tornilleria,

con certifi-

incluida 1la

retirada total y el transporte a punto de
gestidén de la seflal existente en caso de

sustitucidn.

Mano de obra
Materiales

5,38
33,77

39,15

TOTAL
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23

24

ud.

ud.

Descripcién

Seflal reflexiva de STOP de 600 mms. de
didmetro, con retrorreflectancia clase RA2
(A.I. de nivel 2), con certificado y marca
de calidad, incluidos poste, anclajes vy
tornilleria, colocada sobre base de hormi-
gén de 40 x 40 x 40 cms, incluida la reti-
rada total y el transporte a punto de ges-
tidén de la sefial existente en caso de sus-—
titucidn.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

Panel direccional reflexivo de 80 x 40
cms. con retrorreflectancia RA2 (A.I. de
nivel 2), con certificado y marca de cali-
dad, incluidos poste, anclajes y tornille-
ria, colocado sobre base de hormigdén de 40
x 40 x 40 cms, incluida la retirada total
y el transporte a punto de gestidén de la
sefial existente en caso de sustitucidn.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

Hito kilométrico reflexivo de doble cara
de 40x60 cms., con retrorreflectancia cla-
se RA2 (A.I. de nivel 2), con certificado
y marca de calidad, incluso poste de acero
galvanizado de 80x40x2 mms de 1,80 m de
altura, tornilleria y anclajes, colocado
sobre base de hormigén de 30x30x30 cms,
incluida la retirada total y el transporte
a punto de gestidén del hito existente en
caso de sustitucidn.

Sin descomposicidn

TOTAL

Precio

15,40
154,41
12,47

182,28

11,43
136,84
9,53

157,80

160,00

160, 00
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Descripcién

Levantado y recolocacién de sefiales colo-
cada sobre dado de hormigdén de 40x40x40
cm.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

Cebreado vy rotulaciones en calzada con
pintura vial blanca reflectante, completa-
mente terminado, incluso premarcaje y lim-—
pieza previa de calzada

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Pintado de Stop en calzada con pintura
acrilica en base acuosa, incluso linea de
retencidén, rotulacidén, premarcaje y lim-
pieza ©previa de calzada, completamente
terminado

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

Pintado de paso de cebra en calzada con
pintura wvial blanca reflectante, incluso
lineas de retencidén, premarcaje y limpieza
previa de calzada, completamente terminado

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Rotulacidén en calzada de simbolo en gene-
ral, con pintura vial blanca reflectante,
completamente terminada, incluso premarca-—
je y limpieza previa de calzada

Precio

34,81
5,27
5,65

45,73

78,39
8,28
13,03

99,70

175,79
32,50

208,29
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO
N° ud. Descripcién Precio
Mano de obra 32,97
Materiales 10,79
Maquinaria 7,95
51,71
TOTAL
30 m Marca vial de 10 cm. de ancho en pintura
acrilica en base acuosa, incluso premarca-
je y limpieza previa de calzada
Mano de obra 0,19
Materiales 0,18
Magquinaria 0,07
Suma 0,44
Redondeo 0,01
TOTAL 0,45
31 m Marca vial de 15 cm. de ancho en pintura
acrilica en base acuosa, incluso premarca-—
je y limpieza previa de calzada
Mano de obra 0,16
Materiales 0,30
Maquinaria 0,07
0,53
TOTAL
32 Ml. Defensa vial barrera de seguridad de doble
onda tipo bionda con p.p de soporte verti-
cal C-120 cada 4 m, terminales, separado-
res, tornilleria y captafaros HI cada 8 m,
incluida la retirada total y el transporte
a punto de gestidén de la defensa existente
en caso de sustituciédn.
Mano de obra 7,92
Materiales 34,76
Magquinaria 2,25
44,93

TOTAL
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34

35

36

ud

ud.

ud.

Descripcién

Barrera de seguridad metdlica simple tipo
bionda sobre soporte tubular de 120x55
mms. hincado cada 4 m. con aprovechamiento
de bionda existente, incluso p.p. de ter-—
minales, captafaros, amortiguadores y tor-—
nilleria, incluida la retirada total y el
transporte a punto de gestidén de la defen-
sa existente en caso de sustitucidn.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

Terminal con abatimiento a tierra de 4 m.
de longitud, para barrera metdlica de se-
guridad tipo bionda, colocada sobre sopor-—
te tubular hincado de 120x55 mms. y ancla-
da a dado de hormigdén de 40x40x40 cms.,
incluso p.p. de piezas especiales y torni-
lleria, incluida la retirada total y el
transporte a punto de gestidén de la termi-
nal existente en caso de sustituciédn.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

Terminal con abatimiento a tierra de 8 m.
de longitud, para barrera metdlica de se-
guridad tipo bionda, colocada sobre sopor-—
te tubular hincado de 120x55 mms. y ancla-
da a dado de hormigén de 40x40x40 cms.,
incluso p.p. de piezas especiales y torni-
lleria, incluida la retirada total y el
transporte a punto de gestidén de la termi-
nal existente en caso de sustitucién.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

P.A.Obras accesorias e imprevistas

Precio

9,67
16,49
2,25

28,41

32,97
141,52
9,95

184, 44

32,97
280,59
9,95

323,51

P4g 10
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CUADRO DE PRECIOS N° 2
Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO
N° ud. Descripcién Precio
Sin descomposicidn 300,00
300, 00
TOTAL
37 ud. P.A. Gestidén de residuos
Sin descomposicidn 1.000,00
1.000,00
TOTAL

A Corufla, 15 de Enero de 2024

EL INGENIERO TECNICO AUTOR DEL PROYECTO

ve B°
EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO
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GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO
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Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

DP 1401 ACCESO A IGLESIA DE NANTON

N°  Medicién =~ UM Descripcién Precio = Importe
1 1.500,000 m Marca vial de 15 cm. de 0,53 795,00
ancho en pintura acrilica
en base acuosa, incluso
premarcaije y limpieza
previa de calzada

2 100,000 m Marca vial de 10 cm. de 0,45 45,00
ancho en pintura acrilica
en base acuosa, incluso
premarcaje y limpieza
previa de calzada

3 10,000 M2. Cebreado 'y rotulaciones 7,01 70,10
en calzada con ©pintura
vial blanca reflectante,
completamente terminado,
incluso premarcaje y lim-—
pieza previa de calzada

4 1,000 Ud. Pintado de Stop en calza- 99,70 99,70
da con pintura acrilica
en base acuosa, incluso
linea de retencidén, rotu-
lacidén, premarcaje y lim-
pieza previa de calzada,
completamente terminado

Total Cap. 1.009, 80
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

NO

3

4

5

6

DP 1402 PONTECESO A PEDRA POR EL BOSQUE

Medicidn
3.600,000

50,000

100,000

7.000,000

7.000,000

2.000,000

ml

M3.

M2.

m2

m2

Descripcidn Precio Importe
Apertura de cunetas por 2,44 8.784,00
ambas margenes con

desbroce de taludes, lim-
pieza y formacidén de ar-
cenes y transporte de
producto sobrante a ver-
tedero, y p.p. de lim-
pieza de calzada, sefales
de trafico y embocaduras
de tajeas

Mezcla asfaltica en ca- 188,81 9.440,50
liente tipo AC 16 SURF

60/70 S (antes S-12), em-—

pleado en Dbacheo, fabri-

cado en planta, transpor-

tado, extendido y compac-

tado, incluso riego de

adherencia con emulsidn

termoadherente

Fresado de firme hasta un 4,97 497,00
méaximo de 10 cms de pro-—

fundidad, con fresadora

autopropulsada, incluso

barrido mecénico y trans-

porte de producto resul-

tante a vertedero, com—

pletamente terminado

Tratamiento superficial 2,05 14.350,00
con 2 kg de emulsidén ti-

po C69B3 TRG (antes ECR-

3) y 10 litros de gravi-

lla 5/10, completamente

terminado, incluso barri-

do previo y posterior del

firme

Tratamiento superficial 1,09 7.630,00
de sellado con 0,8 kg de

emulsién tipo C69B3 TRG

(antes ECR-3) y 5 litros

de gravilla 3/7, comple-

tamente terminado, inclu-

so el Dbarrido previo vy

posterior del firme

Marca vial de 10 cm. de 0,45 900,00
ancho en pintura acrilica

en base acuosa, incluso

premarcaije y limpieza

previa de calzada

Pag. 3



SUSANA BENEYTO GONZALEZ- ISABEL PANDIELLA FARALDO
BAYLIN Data e hora: 24/01/2024 13:53

Data e hora: 30/01/2024 15:24

https://sede.dacoruna.gallvaldoc?c=d67b4bc4cd05571936ea5f6b582bfce11288e2e2

CABANA, MALPICA E PONTECESO

Validacion de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Cadigo:
d67b4bc4cd05571936ea5f6b582bfce11288e2e2 E

Obra: GRUPO 18:
N° Medicidn UM
7 4.000,000 m
8 2,000 ud.
9 20,000 M2.
10 1,000 ud.
11 1,000 ud.

Descripcién

Marca vial de 15 cm. de
ancho en pintura acrilica
en base acuosa, incluso
premarcaje y limpieza
previa de calzada

Pintado de Stop en calza-
da con pintura acrilica
en base acuosa, incluso
linea de retencidén, rotu-
lacidén, premarcaje y lim-—
pieza previa de calzada,
completamente terminado

Cebreado y rotulaciones
en calzada con pintura
vial blanca reflectante,
completamente terminado,
incluso premarcaje y lim-
pieza previa de calzada

Seflal reflexiva tipo R de
600 mms. de didmetro, con
retrorreflectancia clase
RA2 (A.I. de nivel 2),
con certificado y marca

de calidad, incluidos
poste anclajes vy torni-
lleria, colocada sobre

base de hormigén de 40 x
40 x 40 cms, incluida 1la
retirada total y el
transporte a punto de
gestidén de la sehal exis-
tente en caso de sustitu-
cién.

Seflal reflexiva tipo P de
900 mms. de lado, con re-—
trorreflectancia clase
RA2 (A.I. de nivel 2),
con certificado y marca
de calidad, incluidos
poste anclajes y torni-
lleria colocada sobre ba-
se de hormigdén de 40 x 40
x 40 cms, incluida la re-
tirada total y el trans-
porte a punto de gestidn
de la sefial existente en
caso de sustitucidn.

Precio
0,53

99,70

7,01

169,55

211,93

Importe
2.120,00

199,40

140,20

169,55

211,93
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

NO

12

13

14

Medicidn
1,000

1,000

1,000

ud.

ud.

ud

Descripcidn

Panel direccional refle-
xivo de 80 x 40 cms. con
retrorreflectancia RA2
(A.I. de nivel 2), con
certificado y marca de
calidad, incluidos poste,
anclajes y tornilleria,
colocado sobre Dbase de
hormigén de 40 x 40 x 40
cms, incluida la retirada
total y el transporte a
punto de gestidén de la
sefial existente en caso
de sustitucidn.

Hito kilométrico reflexi-
vo de doble cara de 40x60
cms., con retrorreflec—
tancia clase RA2 (A.I. de
nivel 2), con certificado
y marca de calidad, in-
cluso poste de acero gal-
vanizado de 80x40x2 mms
de 1,80 m de altura, tor-
nilleria y anclajes, co-
locado sobre base de hor-
migén de 30x30x30 cms,
incluida la retirada to-
tal y el transporte a
punto de gestidén del hito
existente en caso de sus-
titucidn.

Levantado y recolocaciédn
de sefales colocada sobre
dado de hormigdn de
40x40x40 cm.

Precio
157,80

Importe
157,80

160,00 160,00

45,73 45,73

Total Cap. 44 .806,11
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NO

DP 1403 O VALADO A ALLEBE

Medicidn
500,000

1,000

ml

ud.

Descripcidn Precio
Apertura de cunetas por 2,44
ambas margenes con

desbroce de taludes, lim-
pieza y formacidén de ar-
cenes y transporte de
producto sobrante a ver-
tedero, y p.p. de lim-
pieza de calzada, sefales
de trafico y embocaduras
de tajeas

Seflal reflexiva tipo S de 167,15
600 mms. de lado,con re-—
trorreflectancia clase
RA2 (A.I. de nivel 2),
con certificado y marca
de calidad, incluidos
poste anclajes y torni-
lleria colocada sobre ba-
se de hormigdén de 40 x 40
x 40 cms, incluida la re-
tirada total y el trans-
porte a punto de gestidn
de la sefial existente en
caso de sustitucidn.

Total Cap.

Importe
1.220,00

167,15

1.387,15
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

NO

2

DP 1404 ACCESO AL

DOLMEN DE DOMBATE

Medicidn
500,000

130,000

25,000

1,000

ml

m

M2.

ud

Descripcién Precio
Apertura de cunetas por 2,44
ambas margenes con

desbroce de taludes, lim-

pieza y formacidén de ar-

cenes y transporte de

producto sobrante a ver-

tedero, y p.p. de lim-

pieza de calzada, sefales

de trafico y embocaduras

de tajeas

Marca vial de 10 cm. de 0,45
ancho en pintura acrilica

en base acuosa, incluso

premarcaije y limpieza

previa de calzada

Cebreado 'y rotulaciones 7,01
en calzada con pintura

vial blanca reflectante,
completamente terminado,

incluso premarcaje y lim-

pieza previa de calzada

Levantado y recolocaciédn 45,73
de sefales colocada sobre

dado de hormigédn de

40x40x40 cm.

Importe
1.220,00

58,50

175,25

45,73

Total Cap.

1.499,48
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Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

DP 1405 PAZOS A LEAS POR BERES

N° Medicidén UM Descripcidén Precio Importe
1 3.000,000 ml Apertura de cunetas por 2,44 7.320,00
ambas margenes con

desbroce de taludes, lim-
pieza y formacidén de ar-
cenes y transporte de
producto sobrante a ver-
tedero, y p.p. de lim-
pieza de calzada, sefales
de trafico y embocaduras
de tajeas

2 200,000 M2. Fresado de firme hasta un 4,97 994,00

méaximo de 10 cms de pro-
fundidad, con fresadora
autopropulsada, incluso
barrido mecénico y trans-
porte de producto resul-
tante a vertedero, com—
pletamente terminado

3 50,000 M3. Mezcla asfaltica en ca- 188,81 9.440,50

liente tipo AC 16 SURF
60/70 S (antes S-12), em-
pleado en bacheo, fabri-
cado en planta, transpor-—
tado, extendido y compac-
tado, incluso riego de
adherencia con emulsidn
termoadherente

4 5.000,000 m2 Tratamiento superficial 2,05 10.250,00

con 2 kg de emulsidén ti-
po C69B3 TRG (antes ECR-
3) y 10 litros de gravi-
lla 5/10, completamente
terminado, incluso barri-
do previo y posterior del
firme

5 5.000,000 m2 Tratamiento superficial 1,09 5.450,00

de sellado con 0,8 kg de
emulsién tipo C69B3 TRG
(antes ECR-3) y 5 litros
de gravilla 3/7, comple-
tamente terminado, inclu-
so el Dbarrido previo vy
posterior del firme

6 9.600,000 m Marca vial de 15 cm. de 0,53 5.088,00
ancho en pintura acrilica
en base acuosa, incluso
premarcaije y limpieza
previa de calzada

Pag. 8
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Obra: GRUPO 18:
N° Medicidn UM
7 3,000 ud.
8 10,000 M2.
9 40,000 M1.
10 1,000 ud.
11 1,000 ud.

Descripcién

Pintado de Stop en calza-
da con pintura acrilica
en base acuosa, incluso
linea de retencidén, rotu-
lacién, premarcaje y lim-
pieza previa de calzada,
completamente terminado

Cebreado y rotulaciones
en calzada con pintura
vial Dblanca reflectante,
completamente terminado,
incluso premarcaje y lim-
pieza previa de calzada

Cuneta de hormigdédn en ma-—
sa HM-20/P/30/IIa, tipo
caz o con paredes en V de
15 cms. de espesor de pa-
red y 100/135 cms de an-
cho, segun seccidén tipo,
incluso excavacidén en to-
do tipo de terreno y re-
lleno con material selec-—
cionado, encofrado, ver-—
tido, wvibrado, curado vy
desencofrado

Seflal reflexiva tipo P de
900 mms. de lado, con re-
trorreflectancia clase
RA2 (A.I. de nivel 2),
con certificado y marca
de calidad, incluidos
poste anclajes y torni-
lleria colocada sobre ba-
se de hormigdén de 40 x 40
x 40 cms, incluida la re-
tirada total y el trans-
porte a punto de gestidn
de la seflal existente en
caso de sustitucién.

Seflal reflexiva tipo R de
600 mms. de didmetro, con
retrorreflectancia clase
RA2 (A.I. de nivel 2),
con certificado y marca

de calidad, incluidos
poste anclajes y torni-
lleria, colocada sobre

base de hormigén de 40 x
40 x 40 cms, incluida 1la

Precio
99,70

58,63

211,93

169,55

Importe
299,10

70,10

2.345,20

211,93

169,55
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

12

13

14

Medicidn

2,000

2,000

2,000

ud.

ud

ud.

Descripcién Precio = Importe
retirada total y el

transporte a punto de

gestidén de la sefal exis-

tente en caso de sustitu-

cién.

Panel direccional refle- 157,80 315,60
xivo de 80 x 40 cms. con
retrorreflectancia RA2
(A.I. de nivel 2), con
certificado y marca de
calidad, incluidos poste,
anclajes 'y tornilleria,
colocado sobre Dbase de
hormigén de 40 x 40 x 40
cms, incluida la retirada
total y el transporte a
punto de gestidén de la
seflal existente en caso
de sustitucidn.

Levantado y recolocacidn 45,73 91,46
de sefiales colocada sobre

dado de hormigén de

40x40x40 cm.

Limpieza de tajea con me- 241,02 482,04
dios mecéanicos, incluso
p.p. de apertura de cau-
ces de entrada y salida,
con transporte de produc-—
to resultante a vertedero

Total Cap. 42 .527,48
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

DP 1406

NEANO AL ALLO POR CESULLAS

N° Medicidn uM
1 3.200,000 ml

2 1.000,000 m2

3 1.000,000 m2

4 2.000,000 m2

5 2.500,000 m

6 5.000,000 m

Descripcién
Apertura de cunetas por
ambas margenes con
desbroce de taludes, lim-
pieza y formacidén de ar-
cenes y transporte de
producto sobrante a ver-
tedero, y p.p. de lim-
pieza de calzada, sefales
de trafico y embocaduras
de tajeas

Tratamiento
con 2 kg de emulsidén ti-
po C69B3 TRG (antes ECR-
3) vy 10 litros de gravi-
lla 5/10, completamente
terminado, incluso barri-
do previo y posterior del
firme

superficial

Tratamiento superficial
de sellado con 0,8 kg de
emulsién tipo C69B3 TRG
(antes ECR-3) y 5 litros
de gravilla 3/7, comple-
tamente terminado, inclu-
so el Dbarrido previo vy
posterior del firme

Microaglomerado en frio
tipo MICROF 8 sup C60B5P-
MIC (antes LB-3), con una
dotacidén de 12 Kg/m2 (1,2
Kg/m2 de emulsidén bitumi-
nosa tipo C60BP5MIC y
10,8 Kg/m2 de &ridos si-
liceos de machaqueo 0/8 ,
CPA>50, completamente
terminado incluso barrido
previo del firme

Marca vial de 10 cm. de
ancho en pintura acrilica
en base acuosa, incluso
premarcaije y limpieza
previa de calzada

Marca vial de 15 cm. de
ancho en pintura acrilica
en base acuosa, incluso
premarcaije y limpieza
previa de calzada

Precio
2,44

Importe
7.808,00

2,05 2.050,00

1,09 1.090,00

2,19 4.380,00

0,45

1.125,00

0,53 2.650,00

Pag. 11



Obra: GRUPO

18:

https://sede.dacoruna.gallvaldoc?c=d67b4bc4cd05571936ea5f6b582bfce11288e2e2
SUSANA BENEYTO GONZALEZ- ISABEL PANDIELLA FARALDO Validacion de documentos: ﬁ-‘l": E
BAYLIN Data e hora: 24/01/2024 13:53 https://sede.dacoruna.gal/valdoc H bt

Cadigo:
Data e hora: 30/01/2024 15:24 06704bc4cd05571036ea816D582bIce 12888262  [o

CABANA, MALPICA E PONTECESO

10

11

Medicidn
2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

g

ud.

ud.

ud

ud.

Descripcidn Precio =~ Importe
Rotulacidén en calzada de 51,71 103,42
simbolo en general, con

pintura vial Dblanca re-

flectante, completamente

terminada, incluso pre-

marcaje y limpieza previa

de calzada

Sefial reflexiva tipo R de 169,55 169,55
600 mms. de didmetro, con
retrorreflectancia clase
RA2 (A.I. de nivel 2),
con certificado y marca
de calidad, incluidos
poste anclajes y torni-
lleria, colocada sobre
base de hormigén de 40 x
40 x 40 cms, incluida 1la
retirada total y el
transporte a punto de
gestidén de la sehal exis-
tente en caso de sustitu-
cién.

Sefial reflexiva tipo P de 211,93 211,93
900 mms. de lado, con re-—
trorreflectancia clase
RA2 (A.I. de nivel 2),
con certificado y marca
de calidad, incluidos
poste anclajes y torni-
lleria colocada sobre ba-
se de hormigdén de 40 x 40
x 40 cms, incluida la re-
tirada total y el trans-
porte a punto de gestidn
de la seflal existente en
caso de sustitucidn.

Levantado y recolocacidn 45,73 45,73
de sefiales colocada sobre

dado de hormigdn de

40x40x40 cm.

Limpieza de tajea con me- 241,02 482,04
dios mecanicos, incluso
p.p. de apertura de cau-
ces de entrada y salida,
con transporte de produc-—
to resultante a vertedero

Total Cap. 20.115, 67
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Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

DP 1908 ACCESO A LA IGLESIA DE CANCES

N°  Medicién =~ UM Descripcién Precio = Importe
1 1.350,000 m Marca vial de 10 cm. de 0,45 607,50
ancho en pintura acrilica
en base acuosa, incluso
premarcaije y limpieza
previa de calzada

2 2.700,000 m Marca vial de 15 cm. de 0,53 1.431,00
ancho en pintura acrilica
en base acuosa, incluso
premarcaje y limpieza
previa de calzada

3 2,000 Ud. Pintado de Stop en calza- 99,70 199,40
da con pintura acrilica
en base acuosa, incluso
linea de retencidén, rotu-
lacidén, premarcaje y lim-
pieza previa de calzada,
completamente terminado

4 2,000 Ud. Rotulacidén en calzada de 51,71 103,42
simbolo en general, con
pintura wvial Dblanca re-
flectante, completamente
terminada, incluso pre-
marcaje y limpieza previa
de calzada

5 10,000 M2. Cebreado y —rotulaciones 7,01 70,10
en calzada con pintura
vial blanca reflectante,
completamente terminado,
incluso premarcaje y lim-
pieza previa de calzada

6 1,000 Ud. Limpieza de tajea con me- 241,02 241,02
dios mecdnicos, incluso
p.p. de apertura de cau-
ces de entrada y salida,
con transporte de produc-—
to resultante a vertedero

7 1,000 ud Levantado y recolocacidn 45,73 45,73
de sefiales colocada sobre
dado de hormigén de

40x40x40 cm.

Total Cap. 2.698,17
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Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

DP 1910 OCA A CANCES POR VERDES

N° Medicidén UM Descripcidén Precio Importe
1 2.000, 000 ml Apertura de cunetas por 2,44 4.880,00
ambas margenes con

desbroce de taludes, lim-
pieza y formacidén de ar-
cenes y transporte de
producto sobrante a ver-
tedero, y p.p. de lim-
pieza de calzada, sefales
de trafico y embocaduras
de tajeas

2 1,000 Ud. Limpieza de tajea con me- 241,02 241,02
dios mecdnicos, incluso
p.p. de apertura de cau-
ces de entrada y salida,
con transporte de produc-—
to resultante a vertedero

3 20,000 m3 Grava 40/60 empleada en 23,53 470, 60
el afirmado extendido vy
compactado incluido esca-
rificado y transporte a
obra

4 300,000 m2 Tratamiento semiprofundo 3,42 1.026,00

con 4 kg de emulsidén tipo
C69B3 TRG (antes ECR-3) vy
14 litros de gravilla
10/20, completamente ter-—
minado, incluso el barri-
do previo y posterior del
firme

5 5.000,000 m2 Tratamiento superficial 2,05 10.250,00

con 2 kg de emulsidén ti-
po C69B3 TRG (antes ECR-
3) vy 10 litros de gravi-
lla 5/10, completamente
terminado, incluso barri-
do previo y posterior del
firme

6 5.000,000 m2 Tratamiento superficial 1,09 5.450,00

de sellado con 0,8 kg de
emulsién tipo C69B3 TRG
(antes ECR-3) y 5 litros
de gravilla 3/7, comple-—
tamente terminado, inclu-
so el Dbarrido previo vy
posterior del firme
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

10

11

Medicidn
8.000,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ud.

ud.

ud.

ud.

Descripcién Precio = Importe
Marca vial de 15 cm. de 0,53 4.240,00
ancho en pintura acrilica

en base acuosa, incluso

premarcaje y limpieza

previa de calzada

Sefial reflexiva tipo P de 211,93 211,93
900 mms. de lado, con re-
trorreflectancia clase
RA2 (A.I. de nivel 2),
con certificado y marca
de calidad, incluidos
poste anclajes vy torni-
lleria colocada sobre ba-
se de hormigdén de 40 x 40
x 40 cms, incluida la re-
tirada total y el trans-
porte a punto de gestidn
de la seflal existente en
caso de sustitucién.

Sefial reflexiva de STOP 182,28 182,28
de 600 mms. de didmetro,
con retrorreflectancia
clase RA2 (A.I. de nivel
2), con certificado y
marca de calidad, inclui-
dos poste, anclajes y
tornilleria, colocada
sobre base de hormigdén de
40 x 40 x 40 cms, inclui-
da la retirada total y el
transporte a punto de
gestidén de la sehal exis-
tente en caso de sustitu-
cién.

Pintado de Stop en calza- 99,70 99,70
da con pintura acrilica

en base acuosa, incluso

linea de retencidén, rotu-

lacidén, premarcaje y lim-

pieza previa de calzada,

completamente terminado

Seflal reflexiva tipo pla- 39,15 39,15
ca complementaria de 40 x
20 cms. con retrorreflec-—
tancia clase RA2 (A.I. de
nivel 2), con certificado
y marca de calidad, colo-
cada sobre sefal, incluso
tornilleria, incluida la
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

12

13

Medicidn

1,000

1,000

ud.

ud

Descripcién
retirada total y el
transporte a punto de
gestidén de la sefal exis-
tente en caso de sustitu-
cién.

Hito kilométrico reflexi-
vo de doble cara de 40x60
cms., con retrorreflec-
tancia clase RA2 (A.I. de
nivel 2), con certificado
y marca de calidad, in-
cluso poste de acero gal-
vanizado de 80x40x2 mms
de 1,80 m de altura, tor-
nilleria y anclajes, co-
locado sobre base de hor-
migén de 30x30x30 cms,
incluida la retirada to-
tal y el transporte a
punto de gestidén del hito
existente en caso de sus-
titucidn.

Levantado y recolocaciédn
de sefales colocada sobre
dado de hormigén de
40x40x40 cm.

Precio Importe

160,00 160,00

45,73 45,73

Total Cap. 27.296,41
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

NO

DP 4301 RABUCEIRAS A FEIRA DE LEILOIO

Medicidn
400,000

1,000

2,000

2,000

1,000

ml

ud.

ud.

ud.

ud

Descripcidn Precio Importe
Apertura de cunetas por 2,44 976,00
ambas margenes con

desbroce de taludes, lim-
pieza y formacidén de ar-
cenes y transporte de
producto sobrante a ver-
tedero, y p.p. de lim-
pieza de calzada, sefales
de trafico y embocaduras
de tajeas

Pintado de Stop en calza- 99,70 99,70
da con pintura acrilica

en base acuosa, incluso

linea de retencidn, rotu-

lacidén, premarcaje y lim-

pieza previa de calzada,

completamente terminado

Rotulacidén en calzada de 51,71 103,42
simbolo en general, con

pintura wvial Dblanca re-

flectante, completamente

terminada, incluso pre-

marcaje y limpieza previa

de calzada

Hito kilométrico reflexi- 160,00 320,00
vo de doble cara de 40x60
cms., con retrorreflec-
tancia clase RA2 (A.I. de
nivel 2), con certificado
y marca de calidad, in-
cluso poste de acero gal-
vanizado de 80x40x2 mms
de 1,80 m de altura, tor-
nilleria y anclajes, co-
locado sobre base de hor-
migén de 30x30x30 cms,
incluida la retirada to-
tal y el transporte a
punto de gestidén del hito
existente en caso de sus-—

titucidn.

Levantado y recolocacidn 45,73 45,73
de seflales colocada sobre

dado de hormigén de

40x40x40 cm.

Total Cap. 1.544,85
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

NO

DP 4302 RABUCEIRAS A IGREXA DE LEILOIO

Medicidn
2,000

1,000

2,000

ud.

ud.

ud.

Descripcidn Precio Importe
Panel direccional refle- 157,80 315,60
xivo de 80 x 40 cms. con
retrorreflectancia RA2
(A.I. de nivel 2), con

certificado y marca de
calidad, incluidos poste,
anclajes 'y tornilleria,
colocado sobre Dbase de
hormigén de 40 x 40 x 40
cms, incluida la retirada
total y el transporte a
punto de gestidén de la
sefial existente en caso
de sustitucidn.

Hito kilométrico reflexi- 160,00 160,00
vo de doble cara de 40x60
cms., con retrorreflec-
tancia clase RA2 (A.I. de
nivel 2), con certificado
y marca de calidad, in-
cluso poste de acero gal-
vanizado de 80x40x2 mms
de 1,80 m de altura, tor-
nilleria y anclajes, co-
locado sobre base de hor-
migén de 30x30x30 cms,
incluida la retirada to-
tal y el transporte a
punto de gestidédn del hito
existente en caso de sus-—
titucidn.

Recrecido de tapas de re- 189,67 379,34
gistro de pozos, sumide-
ros y arquetas mediante
reconstruccién de embo-
quillado de 20 cms de es-
pesor y 25 cms de altura
en hormigdédn moldeado HA-
25 reforzado con fibra de
acero tipo dramix o simi-
lar en una cuantia de 30
kg/m3, 1incluso corte de
pavimento, acabado, demo-
licidén y retirada de es-
combro a vertedero auto-
rizado

Total Cap. 854,94
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

NO

2

4

DP 4303

ACCESO A IGREXA DE CAMBRE

Medicidn UM
500,000 ml

700,000 M1

2.000,000 m2

2.000,000 m2

500,000 m

1.000,000 m

Descripcién
Apertura de cunetas por
ambas margenes con
desbroce de taludes, lim-
pieza y formacidén de ar-
cenes y transporte de
producto sobrante a ver-
tedero, y p.p. de lim-
pieza de calzada, sefales
de trafico y embocaduras
de tajeas

Despeje y limpieza de ar-
cenes y/o paseos y cune-
tas por ambas margenes,
incluso transporte de
producto resultante a
vertedero y barrido pos-
terior

Tratamiento
con 2 kg de emulsidén ti-
po C69B3 TRG (antes ECR-
3) y 10 litros de gravi-
lla 5/10, completamente
terminado, incluso barri-
do previo y posterior del
firme

superficial

Tratamiento superficial
de sellado con 0,8 kg de
emulsidén tipo C69B3 TRG
(antes ECR-3) y 5 litros
de gravilla 3/7, comple-
tamente terminado, inclu-
so el Dbarrido previo vy
posterior del firme

Marca vial de 10 cm. de
ancho en pintura acrilica
en base acuosa, incluso
premarcaje y limpieza
previa de calzada

Marca vial de 15 cm. de
ancho en pintura acrilica
en base acuosa, incluso
premarcaje y limpieza
previa de calzada

Precio
2,44

Importe
1.220,00

700,00

4.100,00

2.180,00

225,00

530,00
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Obra: GRUPO 18:
N° Medicidn UM
7 2,000 ud.
8 1,000 ud.
9 2,000 ud.
10 2,000 ud.

Descripcidn
Rotulacidén en calzada de
simbolo en general, con
pintura vial Dblanca re-
flectante, completamente
terminada, incluso pre-
marcaje y limpieza previa
de calzada

Sefial reflexiva tipo P de
900 mms. de lado, con re-
trorreflectancia clase
RA2 (A.I. de nivel 2),
con certificado y marca
de calidad, incluidos
poste anclajes y torni-
lleria colocada sobre ba-
se de hormigdén de 40 x 40
x 40 cms, incluida la re-
tirada total y el trans-
porte a punto de gestidn
de la seflal existente en
caso de sustitucidn.

Panel direccional refle-
xivo de 80 x 40 cms. con
retrorreflectancia RA2
(A.I. de nivel 2), con
certificado vy marca de
calidad, incluidos poste,
anclajes 'y tornilleria,
colocado sobre Dbase de
hormigén de 40 x 40 x 40
cms, incluida la retirada
total y el transporte a
punto de gestidén de la
sefial existente en caso
de sustitucidn.

Hito kilométrico reflexi-
vo de doble cara de 40x60
cms., con retrorreflec—
tancia clase RA2 (A.I. de
nivel 2), con certificado
y marca de calidad, in-
cluso poste de acero gal-
vanizado de 80x40x2 mms
de 1,80 m de altura, tor-
nilleria y anclajes, co-
locado sobre base de hor-
migén de 30x30x30 cms,
incluida la retirada to-
tal y el transporte a
punto de gestidén del hito
existente en caso de sus-—
titucidn.

Precio
51,71

211,93

157,80

160,00

Importe
103,42

211,93

315,60

320,00
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Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

N° Medicidn

g

Descripcidn Precio =~ Importe
11 2,000 Ud. Limpieza de tajea con me- 241,02 482,04
dios mecéanicos, incluso
p.p. de apertura de cau-
ces de entrada y salida,
con transporte de produc-—
to resultante a vertedero

12 1,000 Ud Levantado y recolocacidn 45,73 45,73
de sefales colocada sobre
dado de hormigdn de
40x40x40 cm.

Total Cap. 10.433,72
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

NO

2

3

4

5

DP 4304 CERQUEDA A CRA BUNO A LAXE

Medicidn
1.000,000

2.000,000

2.000,000

500,000

1.000,000

1,000

m2

m2

ud.

Descripcidn Precio Importe
Apertura de cunetas por 2,44 2.440,00
ambas margenes con

desbroce de taludes, lim-
pieza y formacidén de ar-
cenes y transporte de
producto sobrante a ver-
tedero, y p.p. de lim-
pieza de calzada, sefales
de trafico y embocaduras
de tajeas

Tratamiento superficial 2,05 4.100,00
con 2 kg de emulsidén ti-

po C69B3 TRG (antes ECR-

3) vy 10 litros de gravi-

lla 5/10, completamente

terminado, incluso barri-

do previo y posterior del

firme

Tratamiento superficial 1,09 2.180,00
de sellado con 0,8 kg de

emulsién tipo C69B3 TRG

(antes ECR-3) y 5 litros

de gravilla 3/7, comple-

tamente terminado, inclu-

so el Dbarrido previo vy

posterior del firme

Marca vial de 10 cm. de 0,45 225,00
ancho en pintura acrilica

en base acuosa, incluso

premarcaje y limpieza

previa de calzada

Marca vial de 15 cm. de 0,53 530,00
ancho en pintura acrilica

en base acuosa, incluso

premarcaije y limpieza

previa de calzada

Seflal reflexiva tipo R de 169,55 169,55
600 mms. de didmetro, con
retrorreflectancia clase
RA2 (A.I. de nivel 2),
con certificado y marca

de calidad, incluidos
poste anclajes y torni-
lleria, colocada sobre

base de hormigén de 40 x
40 x 40 cms, incluida 1la

P&g. 22
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N° Medicidn UM
7 2,000 ud.
8 1,000 ud

Descripcién
retirada total y el
transporte a punto de
gestidén de la sefal exis-
tente en caso de sustitu-
cién.

Panel direccional refle-
xivo de 80 x 40 cms. con
retrorreflectancia RA2
(A.I. de nivel 2), con
certificado y marca de
calidad, incluidos poste,
anclajes 'y tornilleria,
colocado sobre Dbase de
hormigén de 40 x 40 x 40
cms, incluida la retirada
total y el transporte a
punto de gestidén de la
seflal existente en caso
de sustitucidn.

Levantado y recolocacidn
de senales colocada sobre
dado de hormigén de
40x40x40 cm.

Precio Importe
157,80 315,60
45,73 45,73
Total Cap. 10.005, 88
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DP 4305 ACCESO A SAN TIRSO DE VILANOVA

N° Medicidén UM Descripcién Precio Importe
1 800,000 M1 Despeje y limpieza de ar- 1,00 800,00

cenes y/o paseos y cune-
tas por ambas margenes,

incluso transporte de
producto resultante a
vertedero y barrido pos-
terior
2 2.000,000 m2 Tratamiento superficial 2,05 4.100,00

con 2 kg de emulsidén ti-
po C69B3 TRG (antes ECR-
3) y 10 litros de gravi-
lla 5/10, completamente
terminado, incluso barri-
do previo y posterior del
firme

3 2.000,000 m2 Tratamiento superficial 1,09 2.180,00

de sellado con 0,8 kg de
emulsién tipo C69B3 TRG
(antes ECR-3) y 5 litros
de gravilla 3/7, comple-—
tamente terminado, inclu-
so el Dbarrido previo vy
posterior del firme

4 500,000 m Marca vial de 10 cm. de 0,45 225,00
ancho en pintura acrilica
en base acuosa, incluso
premarcaije y limpieza
previa de calzada

5 1.000,000 m Marca vial de 15 cm. de 0,53 530,00
ancho en pintura acrilica
en base acuosa, incluso
premarcaije y limpieza
previa de calzada

6 1,000 Ud. Seflal reflexiva tipo P de 211,93 211,93
900 mms. de lado, con re-—
trorreflectancia clase

RA2 (A.I. de nivel 2),
con certificado y marca
de calidad, incluidos
poste anclajes y torni-
lleria colocada sobre ba-
se de hormigdén de 40 x 40
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

NO

Medicidn UM

Descripcién Precio Importe
x 40 cms, incluida la re-

tirada total y el trans-

porte a punto de gestidn

de la seflal existente en

caso de sustitucién.

Total Cap. 8.046,93
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

NO

2

3

4

5

DP 4306 ESTEIRO AL PTO DE BARIZO

Medicidn
500,000

2.000,000

2.000,000

400,000

800,000

1,000

2,000

ml

m2

m2

ud.

ud.

Descripcidn Precio Importe
Apertura de cunetas por 2,44 1.220,00
ambas margenes con

desbroce de taludes, lim-
pieza y formacidén de ar-
cenes y transporte de
producto sobrante a ver-
tedero, y p.p. de lim-
pieza de calzada, sefales
de trafico y embocaduras
de tajeas

Tratamiento superficial 2,05 4.100,00
con 2 kg de emulsidén ti-

po C69B3 TRG (antes ECR-

3) vy 10 litros de gravi-

lla 5/10, completamente

terminado, incluso barri-

do previo y posterior del

firme

Tratamiento superficial 1,09 2.180,00
de sellado con 0,8 kg de

emulsién tipo C69B3 TRG

(antes ECR-3) y 5 litros

de gravilla 3/7, comple-

tamente terminado, inclu-

so el Dbarrido previo vy

posterior del firme

Marca vial de 10 cm. de 0,45 180,00
ancho en pintura acrilica

en base acuosa, incluso

premarcaje y limpieza

previa de calzada

Marca vial de 15 cm. de 0,53 424,00
ancho en pintura acrilica

en base acuosa, incluso

premarcaije y limpieza

previa de calzada

Pintado de paso de cebra 208,29 208,29
en calzada con pintura

vial blanca reflectante,

incluso lineas de reten-

cidén, premarcaje y lim-

pieza previa de calzada,

completamente terminado

Seflal reflexiva tipo S de 167,15 334,30
600 mms. de lado,con re-
trorreflectancia clase
RA2 (A.I. de nivel 2),
con certificado y marca
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

NO

Medicidn

1,000

40,000

g

ud

MI1.

Descripcidn Precio =~ Importe
de calidad, incluidos

poste anclajes y torni-

lleria colocada sobre ba-

se de hormigdén de 40 x 40

x 40 cms, incluida la re-

tirada total y el trans-

porte a punto de gestidn

de la seflal existente en

caso de sustitucidn.

Levantado y recolocaciédn 45,73 45,73
de sefhales colocada sobre

dado de hormigdn de

40x40x40 cm.

Cuneta de hormigdén en ma- 58,63 2.345,20
sa HM-20/P/30/IIa, tipo
caz o con paredes en V de
15 cms. de espesor de pa-
red y 100/135 cms de an-
cho, segun seccidén tipo,
incluso excavacidén en to-
do tipo de terreno y re-
lleno con material selec-—
cionado, encofrado, ver-—
tido, wvibrado, curado vy
desencofrado

Total Cap. 11.037,52




Obra:

GRUPO 18:

https://sede.dacoruna.gallvaldoc?c=d67b4bc4cd05571936ea5f6b582bfce11288e2e2
SUSANA BENEYTO GONZALEZ- ISABEL PANDIELLA FARALDO Validacion de documentos: ﬁ-‘l": E
BAYLIN Data e hora: 24/01/2024 13:53 https://sede.dacoruna.gal/valdoc H bt

Cadigo:
Data e hora: 30/01/2024 15:24 06704bc4cd05571036ea816D582bIce 12888262  [o

CABANA, MALPICA E PONTECESO

NO

2

4

DP 4307 MALPICA A PONTECESO

Medicidn
2.000,000

2.000,000

12.000,000

2.000,000

4.000,000

8,000

M1

m2

ud.

Descripcidn Precio Importe
Apertura de cunetas por 2,44 4.880,00
ambas margenes con

desbroce de taludes, lim-
pieza y formacidén de ar-
cenes y transporte de
producto sobrante a ver-
tedero, y p.p. de lim-
pieza de calzada, sefales
de trafico y embocaduras
de tajeas

Despeje y limpieza de ar- 1,00 2.000,00
cenes y/o paseos y cune-
tas por ambas margenes,

incluso transporte de

producto resultante a

vertedero y barrido pos-

terior

Microaglomerado en frio 2,19 26.280,00

tipo MICROF 8 sup C60B5P-
MIC (antes LB-3), con una
dotacidén de 12 Kg/m2 (1,2
Kg/m2 de emulsidén bitumi-
nosa tipo C60BP5SMIC y
10,8 Kg/m2 de &ridos si-
liceos de machaqueo 0/8 ,
CPA>50, completamente
terminado incluso barrido
previo del firme

Marca vial de 10 cm. de 0,45 900,00
ancho en pintura acrilica

en base acuosa, incluso

premarcaje y limpieza

previa de calzada

Marca vial de 15 cm. de 0,53 2.120,00
ancho en pintura acrilica

en base acuosa, incluso

premarcaje y limpieza

previa de calzada

Pintado de paso de cebra 208,29 1.666,32
en calzada con pintura

vial Dblanca reflectante,

incluso 1lineas de reten-

cidén, premarcaje y lim-

pieza previa de calzada,

completamente terminado
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

10

Medicidn
8,000

3,000

1,000

1,000

ud.

ud.

ud.

ud.

Descripcidn Precio =~ Importe
Rotulacidén en calzada de 51,71 413,68
simbolo en general, con

pintura vial Dblanca re-

flectante, completamente

terminada, incluso pre-

marcaje y limpieza previa

de calzada

Sefial reflexiva tipo R de 169,55 508, 65
600 mms. de didmetro, con
retrorreflectancia clase
RA2 (A.I. de nivel 2),
con certificado y marca
de calidad, incluidos
poste anclajes y torni-
lleria, colocada sobre
base de hormigén de 40 x
40 x 40 cms, incluida 1la
retirada total y el
transporte a punto de
gestidén de la sehal exis-
tente en caso de sustitu-
cién.

Sefial reflexiva tipo P de 211,93 211,93
900 mms. de lado, con re-—
trorreflectancia clase
RA2 (A.I. de nivel 2),
con certificado y marca
de calidad, incluidos
poste anclajes y torni-
lleria colocada sobre ba-
se de hormigdén de 40 x 40
x 40 cms, incluida la re-
tirada total y el trans-
porte a punto de gestidn
de la seflal existente en
caso de sustitucidn.

Sefial reflexiva tipo S de 167,15 167,15
600 mms. de lado,con re-—
trorreflectancia clase
RA2 (A.I. de nivel 2),
con certificado y marca
de calidad, incluidos
poste anclajes y torni-
lleria colocada sobre ba-
se de hormigdén de 40 x 40
x 40 cms, incluida la re-
tirada total y el trans-
porte a punto de gestidn
de la seflal existente en
caso de sustitucidn.
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

NO

11

12

13

14

15

Medicidn
2,000

2,000

12,000

2,000

2,000

ud.

ud.

ml

m3

ud

Descripcidn Precio =~ Importe
Panel direccional refle- 157,80 315,60
xivo de 80 x 40 cms. con

retrorreflectancia RA2

(A.I. de nivel 2), con

certificado y marca de

calidad, incluidos poste,

anclajes y tornilleria,

colocado sobre Dbase de

hormigén de 40 x 40 x 40

cms, incluida la retirada

total y el transporte a

punto de gestidén de la

sefial existente en caso

de sustitucidn.

Hito kilométrico reflexi- 160,00 320,00
vo de doble cara de 40x60
cms., con retrorreflec-
tancia clase RA2 (A.I. de
nivel 2), con certificado
y marca de calidad, in-
cluso poste de acero gal-
vanizado de 80x40x2 mms
de 1,80 m de altura, tor-
nilleria y anclajes, co-
locado sobre base de hor-
migén de 30x30x30 cms,
incluida la retirada to-
tal y el transporte a
punto de gestidén del hito
existente en caso de sus-—
titucidn.

Tuberia de hormigdén pre- 89,57 1.074,84
fabricada de didmetro in-

terior 40 cms incluso

apertura de =zanja coloca-

cidén de tubos refuerzo de

hormigén HM-20/P/40/IIa

en todo su contorno vy

posterior relleno compac-

tado

Zahorra artificial em— 22,50 45,00
pleada en subbase del

firme y arcenes extendido

y compactado

Levantado y recolocacidn 45,73 91,46
de seflales colocada sobre

dado de hormigdén de

40x40x40 cm.
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N° Medicidn UM Descripcién Precio Importe
16 1,000 Ud. P.A. Gestidén de residuos 1.000,00 1.000,00
Total Cap. 41.994, 63
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

DP 6801

DE LA CAMPARA A CORME POR BRANTUAS

N° Medicidn uM
1 1.000,000 ml

2 2.000,000 M1

3 2.000,000 m2

4 2.000,000 m2

5 1.300,000 m

6 2.600,000 m

Descripcién
Apertura de cunetas por
ambas margenes con
desbroce de taludes, lim-
pieza y formacidén de ar-
cenes y transporte de
producto sobrante a ver-
tedero, y p.p. de lim-
pieza de calzada, sefales
de trafico y embocaduras
de tajeas

Despeje y limpieza de ar-
cenes y/o paseos y cune-
tas por ambas margenes,
incluso transporte de
producto resultante a
vertedero y barrido pos-
terior

Tratamiento
con 2 kg de emulsidén ti-
po C69B3 TRG (antes ECR-
3) y 10 litros de gravi-
lla 5/10, completamente
terminado, incluso barri-
do previo y posterior del
firme

superficial

Tratamiento superficial
de sellado con 0,8 kg de
emulsidén tipo C69B3 TRG
(antes ECR-3) y 5 litros
de gravilla 3/7, comple-
tamente terminado, inclu-
so el Dbarrido previo vy
posterior del firme

Marca vial de 10 cm. de
ancho en pintura acrilica
en base acuosa, incluso
premarcaje y limpieza
previa de calzada

Marca vial de 15 cm. de
ancho en pintura acrilica
en base acuosa, incluso
premarcaje y limpieza
previa de calzada

Precio
2,44

Importe
2.440,00

1,00 2.000,00

4.100,00

2.180,00

585,00

1.378,00
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

10

11

Medicidn
2,000

25,000

4,000

1,000

1,000

g

M2.

ud.

ud.

ud.

Descripcidn Precio =~ Importe
Rotulacidén en calzada de 51,71 103,42
simbolo en general, con

pintura vial Dblanca re-

flectante, completamente

terminada, incluso pre-

marcaje y limpieza previa

de calzada

Cebreado y rotulaciones 7,01 175,25
en calzada con pintura

vial Dblanca reflectante,

completamente terminado,

incluso premarcaje y lim-

pieza previa de calzada

Sefial reflexiva tipo R de 236,16 944,64
900 mms. de didmetro, con
retrorreflectancia clase
RA2 (A.I. de nivel 2),
con certificado y marca
de calidad, incluidos
poste anclajes y torni-
lleria, colocada sobre
base de hormigén de 40 x
40 x 40 cms, incluida la
retirada total y el
transporte a punto de
gestidén de la sefial exis-—
tente en caso de sustitu-
cién.

Sefial reflexiva tipo P de 282,71 282,71
1.350 mms. de lado, con
retrorreflectancia RA2
(A.I. de nivel 2), con
certificado y marca de
calidad, incluidos poste
anclaijes y tornilleria
colocada sobre base de
hormigén de 40 x 40 x 40
cms, incluida la retirada
total y el transporte a
punto de gestidén de la
seflal existente en caso
de sustitucidn.

Seflal reflexiva tipo S de 167,15 167,15
600 mms. de lado,con re-
trorreflectancia clase
RA2 (A.I. de nivel 2),
con certificado y marca
de calidad, incluidos
poste anclajes vy torni-
lleria colocada sobre ba-
se de hormigdén de 40 x 40
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

12

13

14

Medicidn

1,000

1,000

1,000

ud.

ud

ud.

Descripcién Precio Importe
x 40 cms, incluida la re-

tirada total y el trans-

porte a punto de gestidn

de la seflal existente en

caso de sustitucién.

Panel direccional refle- 157,80 157,80
xivo de 80 x 40 cms. con
retrorreflectancia RA2
(A.I. de nivel 2), con
certificado y marca de
calidad, incluidos poste,
anclajes 'y tornilleria,
colocado sobre Dbase de
hormigén de 40 x 40 x 40
cms, incluida la retirada
total y el transporte a
punto de gestidén de la
seflal existente en caso
de sustitucidn.

Levantado y recolocacidn 45,73 45,73
de sefiales colocada sobre

dado de hormigén de

40x40x40 cm.

P.A.Obras accesorias e 300,00 300,00
imprevistas

Total Cap. 14.859,70
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

NO

4

DP 6802 DE LA IGLESIA DE NEMENO A CRA BUNO A LAXE

Medicidn
1.000,000

1.500,000

1.500,000

800,000

2,000

40,000

m2

m2

ud.

MI1.

Descripcidn Precio Importe
Apertura de cunetas por 2,44 2.440,00
ambas margenes con

desbroce de taludes, lim-
pieza y formacidén de ar-
cenes y transporte de
producto sobrante a ver-
tedero, y p.p. de lim-
pieza de calzada, sefales
de trafico y embocaduras
de tajeas

Tratamiento superficial 2,05 3.075,00
con 2 kg de emulsidén ti-

po C69B3 TRG (antes ECR-

3) vy 10 litros de gravi-

lla 5/10, completamente

terminado, incluso barri-

do previo y posterior del

firme

Tratamiento superficial 1,09 1.635,00
de sellado con 0,8 kg de

emulsién tipo C69B3 TRG

(antes ECR-3) y 5 litros

de gravilla 3/7, comple-

tamente terminado, inclu-

so el Dbarrido previo vy

posterior del firme

Marca vial de 15 cm. de 0,53 424,00
ancho en pintura acrilica

en base acuosa, incluso

premarcaje y limpieza

previa de calzada

Rotulacidédn en calzada de 51,71 103,42
simbolo en general, con

pintura wvial Dblanca re-

flectante, completamente

terminada, incluso pre-

marcaje y limpieza previa

de calzada

Cuneta de hormigdén en ma- 58, 63 2.345,20
sa HM-20/P/30/I1Ia, tipo
caz o con paredes en V de
15 cms. de espesor de pa-
red y 100/135 cms de an-
cho, segun seccidén tipo,
incluso excavacién en to-
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

NO

Medicidn

2,000

ud

Descripcién Precio Importe
do tipo de terreno y re-—

lleno con material selec-—

cionado, encofrado, ver-

tido, wvibrado, <curado vy

desencofrado

Levantado y recolocacidn 45,73 91,46
de senhales colocada sobre

dado de hormigdn de

40x40x40 cm.

Total Cap. 10.114,08




Obra:

GRUPO 18:

https://sede.dacoruna.gallvaldoc?c=d67b4bc4cd05571936ea5f6b582bfce11288e2e2
SUSANA BENEYTO GONZALEZ- ISABEL PANDIELLA FARALDO Validacion de documentos: ]

BAYLIN Data e hora: 24/01/2024 13:53 *;"Z?1”?‘*"9-daco’“"a-ga'/va'doc
Data e hora: 30/01/2024 15:24 odigo:

CABANA, MALPICA E PONTECESO

NO

3

4

DP 6803 ACCESO A PRAIA DE BALARES

Medicidn
1.000,000

3.500,000

600,000

1.200,000

2,000

1,000

m2

ud.

ud.

Descripcidn Precio Importe

Despeje y limpieza de ar- 1,00 1.000,00
cenes y/o paseos y cune-
tas por ambas margenes,

incluso transporte de

producto resultante a

vertedero y barrido pos-

terior

Microaglomerado en frio 2,19 7.665,00

tipo MICROF 8 sup C60B5P-
MIC (antes LB-3), con una
dotacidén de 12 Kg/m2 (1,2
Kg/m2 de emulsién bitumi-
nosa tipo C60BP5SMIC y
10,8 Kg/m2 de &ridos si-
liceos de machaqueo 0/8 ,
CPA>50, completamente
terminado incluso barrido
previo del firme

Marca vial de 10 cm. de 0,45 270,00
ancho en pintura acrilica

en base acuosa, incluso

premarcaje y limpieza

previa de calzada

Marca vial de 15 cm. de 0,53 636,00
ancho en pintura acrilica

en base acuosa, incluso

premarcaije y limpieza

previa de calzada

Seflal reflexiva tipo R de 236,16 472,32
900 mms. de didmetro, con
retrorreflectancia clase
RA2 (A.I. de nivel 2),
con certificado y marca

de calidad, incluidos
poste anclajes y torni-
lleria, colocada sobre

base de hormigén de 40 x
40 x 40 cms, incluida la
retirada total y el
transporte a punto de
gestidén de la sefal exis-
tente en caso de sustitu-

cién.

Panel direccional refle- 157,80 157,80
xivo de 80 x 40 cms. con

retrorreflectancia RA2

(A.I. de nivel 2), con

certificado y marca de
calidad, incluidos poste,
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N°  Medicién UM Descripcidn Precio =~ Importe

anclajes 'y tornilleria,
colocado sobre Dbase de
hormigén de 40 x 40 x 40
cms, incluida la retirada
total y el transporte a
punto de gestidén de la
seflal existente en caso
de sustitucidn.

7 2,000 Ud. Sefial reflexiva tipo P de 282,71 565,42
1.350 mms. de lado, con
retrorreflectancia RA2

(A.I. de nivel 2), con
certificado y marca de
calidad, incluidos poste
anclaijes y tornilleria
colocada sobre Dbase de
hormigén de 40 x 40 x 40
cms, incluida la retirada
total y el transporte a
punto de gestidén de la
seflal existente en caso
de sustitucidn.

8 20,000 Ml. Defensa vial Dbarrera de 44,93 898, 60
seguridad de doble onda
tipo bionda con p.p de
soporte vertical C-120
cada 4 m, terminales, se-
paradores, tornilleria vy
captafaros HI cada 8 m,
incluida la retirada to-
tal y el transporte a
punto de gestidén de la
defensa existente en caso
de sustitucidn.

9 6,000 ud Terminal con abatimiento 184,44 1.106, 64
a tierra de 4 m. de lon-
gitud, para barrera metéd-
lica de seguridad tipo
bionda, colocada sobre
soporte tubular hincado
de 120x55 mms. y anclada
a dado de hormigdén de
40x40x40 cms., incluso
p-p. de piezas especiales
y tornilleria, incluida
la retirada total y el
transporte a punto de
gestién de la terminal
existente en caso de sus-
titucidn.
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Obra: GRUPO 18:
N° Medicidn UM
10 2,000 M1.
11 2,000 ud

Descripcién
Barrera de seguridad me-
tdlica simple tipo bionda
sobre soporte tubular de
12055 mms. hincado cada
4 m. con aprovechamiento
de bionda existente, in-
cluso p.p. de terminales,
captafaros, amortiguado-—
res y tornilleria, in-
cluida la retirada total
y el transporte a punto
de gestidén de la defensa
existente en caso de sus-—
titucidn.

Levantado y recolocacidn
de sefiales colocada sobre
dado de hormigdn de
40x40x40 cm.

Precio Importe
28,41 56,82
45,73 91,46

Total Cap. 12.920, 06
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DP 6804 CORME AL RONCUDO

N° Medicidén UM Descripcién Precio Importe
1 100,000 M1l. Apertura de cuneta en ro- 13,08 1.308,00
ca, con perfilado de ta-
lud, formacidén de arcén y
transporte de producto
sobrante a vertedero

2 150,000 Ml. Cuneta de hormigdén en ma- 58,63 8.794,50
sa HM-20/P/30/I1Ia, tipo
caz o con paredes en V de
15 cms. de espesor de pa-
red y 100/135 cms de an-
cho, segun seccidén tipo,
incluso excavacién en to-
do tipo de terreno y re-
lleno con material selec-—
cionado, encofrado, ver-—
tido, vibrado, curado vy
desencofrado

3 60,000 M1l. Barrera de seguridad me-— 28,41 1.704,60
tdlica simple tipo bionda
sobre soporte tubular de
12055 mms. hincado cada
4 m. con aprovechamiento
de bionda existente, in-
cluso p.p. de terminales,
captafaros, amortiguado-
res y tornilleria, in-
cluida la retirada total
y el transporte a punto
de gestidén de la defensa
existente en caso de sus-—
titucidn.

4 1,000 ud Terminal con abatimiento 184,44 184,44
a tierra de 4 m. de lon-
gitud, para barrera metéd-
lica de seguridad tipo
bionda, colocada sobre
soporte tubular hincado
de 120x55 mms. y anclada
a dado de hormigén de
40x40x40 cms., incluso
p-p. de piezas especiales
y tornilleria, incluida
la retirada total y el
transporte a punto de
gestién de la terminal
existente en caso de sus-
titucidn.
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

NO

Medicidn
1,000

2,000

ud.

ud.

Descripcién Precio Importe
Terminal con abatimiento 323,51 323,51
a tierra de 8 m. de lon-

gitud, para barrera meta-

lica de seguridad tipo

bionda, colocada sobre

soporte tubular hincado

de 120x55 mms. y anclada

a dado de hormigdén de

40x40x40 cms., incluso

p.p. de piezas especiales

y tornilleria, incluida

la retirada total y el

transporte a punto de

gestién de la terminal

existente en caso de sus-

titucidn.

Limpieza de tajea con me- 241,02 482,04
dios mecdnicos, incluso
p.p. de apertura de cau-
ces de entrada y salida,
con transporte de produc-—
to resultante a vertedero

Total Cap. 12.797,09
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CABANA, MALPICA E PONTECESO

NO

DP 6805 CAMPARA A

Medicidn
5,000

3,000

2,000

2,000

ud.

ud.

ud

PAZOS

Descripcidn Precio Importe
Apertura de cunetas por 2,44 12,20
ambas margenes con

desbroce de taludes, lim-
pieza y formacidén de ar-
cenes y transporte de
producto sobrante a ver-
tedero, y p.p. de lim-
pieza de calzada, sefales
de trafico y embocaduras
de tajeas

Hito kilométrico reflexi- 160,00 480,00
vo de doble cara de 40x60
cms., con retrorreflec—
tancia clase RA2 (A.I. de
nivel 2), con certificado
y marca de calidad, in-
cluso poste de acero gal-
vanizado de 80x40x2 mms
de 1,80 m de altura, tor-
nilleria y anclajes, co-
locado sobre base de hor-
migén de 30x30x30 cms,
incluida la retirada to-
tal y el transporte a
punto de gestidén del hito
existente en caso de sus-—
titucidn.

Sefial reflexiva tipo pla- 39,15 78,30
ca complementaria de 40 x
20 cms. con retrorreflec-
tancia clase RA2 (A.I. de
nivel 2), con certificado
y marca de calidad, colo-
cada sobre sefal, incluso
tornilleria, incluida 1la
retirada total y el
transporte a punto de
gestidén de la sefal exis-
tente en caso de sustitu-

cién.

Levantado y recolocacidn 45,73 91,46
de sefiales colocada sobre

dado de hormigén de

40x40x40 cm.

Total Cap. 661,96
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00 0000 XESTION DE RESIDUOS

N° Medicidén UM Descripcidén Precio Importe
1 1,000 Ud. P.A. Gestidén de residuos 1.000,00 1.000,00
Total Cap. 1.000, 00
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Cdédigo Titulo Presupuesto
DP 1401 ACCESO A IGLESIA DE NANTON 1.009, 80
DP 1402 PONTECESO A PEDRA POR EL BOSQUE 44.806,11
DP 1403 O VALADO A ALLEBE 1.387,15
DP 1404 ACCESO AL DOLMEN DE DOMBATE 1.499, 48
DP 1405 PAZOS A LEAS POR BERES 42.527,48
DP 1406 NEANO AL ALLO POR CESULLAS 20.115, 67
DP 1908 ACCESO A LA IGLESIA DE CANCES 2.698,17
DP 1910 OCA A CANCES POR VERDES 27.296,41
DP 4301 RABUCEIRAS A FEIRA DE LEILOIO 1.544,85
DP 4302 RABUCEIRAS A IGREXA DE LEILOIO 854, 94
DP 4303 ACCESO A IGREXA DE CAMBRE 10.433,72
DP 4304 CERQUEDA A CRA BUNO A LAXE 10.005, 88
DP 4305 ACCESO A SAN TIRSO DE VILANOVA 8.046,93
DP 4306 ESTEIRO AL PTO DE BARIZO 11.037,52
DP 4307 MALPICA A PONTECESO 41.994,63
DP 6801 DE LA CAMPARA A CORME POR BRANTUAS 14.859,70
DP 6802 DE LA IGLESIA DE NEMENO A CRA BUNO A LAXE 10.114,08
DP 6803 ACCESO A PRAIA DE BALARES 12.920,06
DP 6804 CORME AL RONCUDO 12.797,09
DP 6805 CAMPARA A PAZOS 661,96
00 0000 XESTION DE RESIDUOS 1.000,00

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 277.611,63

Asciende el presente presupuesto de ejecu-—
cidén material a la cantidad de:

Doscientos setenta y siete mil seiscien-
tos once euros con sesenta y tres cents.
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 277.611,63
13,00 % GASTOS GENERALES 36.089,51
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 16.656,70
SUMA 330.357, 84

21,00 % IVA 69.375,15
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 399.732,99

Asciende el presente presupuesto de ejecucidn por contrata a la
expresada cantidad de:

Trescientos noventa y nueve mil setecientos treinta y dos euros
con noventa y nueve cents.

A Corufla, 15 de Enero de 2024

EL INGENIERO TECNICO AUTOR DEL PROYECTO

ve B°
EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO
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Obra: GRUPO 18: CABANA, MALPICA E PONTECESO

SUSANA BENEYTO GONZALEZ-

BAYLIN

Data e hora: 30/01/2024 15:24

ISABEL PANDIELLA FARALDO
Data e hora: 24/01/2024 13:53

https://sede.dacoruna.gallvaldoc?c=d67b4bc4cd05571936ea5f6b582bfce11288e2e2
Validacion de documentos: _-- Ir E
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Codigo:
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Cadigo
03030200

01030100

03030600

03030300

05061102

03040001

Um.

m2

ml

m2

m2

M3.

Descripcion
Tratamiento superficial con 2 kg de emul-
sién tipo C69B3 TRG (antes ECR-3) y 10 Ii-
tros de gravilla 5/10, completamente termina-
do, incluso barrido previo y posterior del fir-
me

Apertura de cunetas por ambas margenes
con desbroce de taludes, limpieza y forma-
ciébn de arcenes y transporte de producto
sobrante a vertedero, y p.p. de limpieza de
calzada, senales de trafico y embocaduras
de tajeas

Microaglomerado en frio tipo MICROF 8 sup
C60B5PMIC (antes LB-3), con una dotacién
de 12 Kg/m2 (1,2 Kg/m2 de emulsion bitumi-
nosa tipo C60BP5MIC y 10,8 Kg/m2 de ari-
dos siliceos de machaqueo 0/8 ,CPA>50,
completamente terminado incluso barrido
previo del firme

Tratamiento superficial de sellado con 0,8 kg
de emulsion tipo C69B3 TRG (antes ECR-3)
y 5 litros de gravilla 3/7, completamente ter-
minado, incluso el barrido previo y posterior
del firme

Marca vial de 15 cm. de ancho en pintura
acrilica en base acuosa, incluso premarcaje
y limpieza previa de calzada

Mezcla asfaltica en caliente tipo AC 16
SURF 60/70 S (antes S-12), empleado en
bacheo, fabricado en planta, transportado,
extendido y compactado, incluso riego de
adherencia con emulsién termoadherente

Precio
2,05

2,44

2,19

1,09

0,53

188,81

Med. Pres.

29.500,000

19.205,000

17.500,000

29.500,000

43.200,000

100,000

Imp. Pres.
60.475,00

46.860,20

38.325,00

32.155,00

22.896,00

18.881,00

%
21,78

16,88

13,81

11,58

8,25

6,80

Importe Ac. %Ac
60.475,00 21,78

107.335,20 38,66

145.660,20 52,47

177.815,20 64,05

200.711,20 72,30

219.592,20 79,10
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Cadigo Um. Descripcidn Precio Med. Pres. Imp. Pres. % Importe Ac. %Ac

02000001 MI. Cuneta de hormigbn en masa HM- 58,63 270,000 15.830,10 5,70 235.422,30 84,80
20/P/30/lla, tipo caz o con paredes en V de
15 cms. de espesor de pared y 100/135 cms
de ancho, segun seccion tipo, incluso exca-
vacién en todo tipo de terreno y relleno con
material seleccionado, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado

01030108 Ml Despeje y limpieza de arcenes y/o paseos y 1,00 6.500,000 6.500,00 2,34 241.922,30 87,14
cunetas por ambas margenes, incluso trans-
porte de producto resultante a vertedero y
barrido posterior

05061101 m Marca vial de 10 cm. de ancho en pintura 0,45 11.880,000 5.346,00 1,93 247.268,30 89,07
acrilica en base acuosa, incluso premarcaje
y limpieza previa de calzada

01030104 Ud. Limpieza de tajea con medios mecanicos, in- 241,02 10,000 2.410,20 0,87 249.678,50 89,94
cluso p.p. de apertura de cauces de entrada
y salida, con transporte de producto resultan-
te a vertedero

05050601 Ud. Panel direccional reflexivo de 80 x 40 cms. 157,80 13,000 2.051,40 0,74 251.729,90 90,68

con retrorreflectancia RA2 (A.l. de nivel 2),
con certificado y marca de calidad, incluidos
poste, anclajes y tornilleria, colocado sobre
base de hormigén de 40 x 40 x 40 cms, in-
cluida la retirada total y el transporte a punto
de gestién de la senal existente en caso de
sustitucién.

18001000 Ud. P.A. Gestion de residuos 1.000,00 2,000 2.000,00 0,72 253.729,90 91,40
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Cadigo
05050605

05060008

05071002

01000004

05010900

Um.
ud.

ud.

MI.

M2.

Ud.

Descripcién

Hito kilométrico reflexivo de doble cara de
40x60 cms., con retrorreflectancia clase RA2
(A.l. de nivel 2), con certificado y marca de
calidad, incluso poste de acero galvanizado
de 80x40x2 mms de 1,80 m de altura, torni-
lleria y anclajes, colocado sobre base de
hormigén de 30x30x30 cms, incluida la reti-
rada total y el transporte a punto de gestion
del hito existente en caso de sustitucion.

Pintado de paso de cebra en calzada con
pintura vial blanca reflectante, incluso lineas
de retencién, premarcaje y limpieza previa
de calzada, completamente terminado

Barrera de seguridad metalica simple tipo
bionda sobre soporte tubular de 120x55
mms. hincado cada 4 m. con aprovecha-
miento de bionda existente, incluso p.p. de
terminales, captafaros, amortiguadores y tor-
nilleria, incluida la retirada total y el transpor-
te a punto de gestién de la defensa existente
en caso de sustitucion.

Fresado de firme hasta un méximo de 10
cms de profundidad, con fresadora autopro-
pulsada, incluso barrido mecanico y trans-
porte de producto resultante a vertedero,
completamente terminado

Senal reflexiva tipo P de 900 mms. de lado,
con retrorreflectancia clase RA2 (A.l. de nivel
2), con certificado y marca de calidad, inclui-
dos poste anclajes y tornilleria colocada
sobre base de hormigdén de 40 x 40 x 40
cmes, incluida la retirada total y el transporte
a punto de gestién de la senal existente en
caso de sustitucién.

Precio
160,00

208,29

28,41

4,97

211,93

Med. Pres.

12,000

9,000

62,000

300,000

7,000

Imp. Pres. % Importe Ac. %Ac
1.920,00 0,69 255.649,90 92,09
1.874,61 0,68 257.524,51 92,76
1.761,42 0,63 259.285,93 93,40
1.491,00 0,54 260.776,93 93,94
1.483,51 0,53 262.260,44 94,47
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Descripcion

Ud. Senal reflexiva tipo R de 900 mms. de dia-

metro, con retrorreflectancia clase RA2 (A.l.
de nivel 2), con certificado y marca de cali-
dad, incluidos poste anclajes y tornilleria, co-
locada sobre base de hormigén de 40 x 40 x
40 cms, incluida la retirada total y el trans-
porte a punto de gestion de la sefal existen-
te en caso de sustitucion.

. Apertura de cuneta en roca, con perfilado de
talud, formacién de arcén y transporte de
producto sobrante a vertedero

Terminal con abatimiento a tierra de 4 m. de
longitud, para barrera metélica de seguridad
tipo bionda, colocada sobre soporte tubular
hincado de 120x55 mms. y anclada a dado
de hormigén de 40x40x40 cms., incluso p.p.
de piezas especiales y tornilleria, incluida la
retirada total y el transporte a punto de ges-
tién de la terminal existente en caso de susti-
tucién.

. Senal reflexiva tipo R de 600 mms. de dia-
metro, con retrorreflectancia clase RA2 (A.l.
de nivel 2), con certificado y marca de cali-
dad, incluidos poste anclajes y tornilleria, co-
locada sobre base de hormigén de 40 x 40 x
40 cms, incluida la retirada total y el trans-
porte a punto de gestion de la sefal existen-
te en caso de sustitucion.

Tuberia de hormigdn prefabricada de diame-
tro interior 40 cms incluso apertura de zanja
colocacién de tubos refuerzo de hormigén
HM-20/P/40/1la en todo su contorno y poste-
rior relleno compactado

Importe Ac. %Ac
263.677,40 94,98

264.985,40 95,45

266.276,48 95,92

267.463,33 96,34

268.538,17 96,73
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Codigo Um. Descripcién Precio Med. Pres. Imp. Pres. % Importe Ac.  %Ac
05060012 Ud. Rotulaciéon en calzada de simbolo en gene- 51,71 20,000 1.034,20 0,37 269.572,37 97,10
ral, con pintura vial blanca reflectante, com-
pletamente terminada, incluso premarcaje y
limpieza previa de calzada
03030100 m2 Tratamiento semiprofundo con 4 kg de emul- 3,42 300,000 1.026,00 0,37 270.598,37 97,47
sién tipo C69B3 TRG (antes ECR-3) y 14 li-
tros de gravilla 10/20, completamente termi-
nado, incluso el barrido previo y posterior del
firme
05060007 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura acri- 99,70 10,000 997,00 0,36 271.595,37 97,83
lica en base acuosa, incluso linea de reten-
cién, rotulacion, premarcaje y limpieza previa
de calzada, completamente terminado
05050608 Ud Levantado y recolocacion de sefales coloca- 45,73 20,000 914,60 0,33 272.509,97 98,16
da sobre dado de hormigon de 40x40x40
cm.
05071001 MI. Defensa vial barrera de seguridad de doble 44,93 20,000 898,60 0,32 273.408,57 98,49
onda tipo bionda con p.p de soporte vertical
C-120 cada 4 m, terminales, separadores,
tornilleria y captafaros HI cada 8 m, incluida
la retirada total y el transporte a punto de
gestién de la defensa existente en caso de
sustitucion.
05011350 Ud. Senal reflexiva tipo P de 1.350 mms. de la- 282,71 3,000 848,13 0,31 274.256,70 98,79

do, con retrorreflectancia RA2 (A.l. de nivel
2), con certificado y marca de calidad, inclui-
dos poste anclajes y tornilleria colocada
sobre base de hormigén de 40 x 40 x 40
cms, incluida la retirada total y el transporte
a punto de gestién de la senal existente en
caso de sustitucion.
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Cadigo
05020600

05060006

03020000

04100151

05071004

18000005

Um.
ud.

M2.

m3

Ud.

Ud.

Ud.

Descripcién

Senal reflexiva tipo S de 600 mms. de lado,
con retrorreflectancia clase RA2 (A.l. de nivel
2), con certificado y marca de calidad, inclui-
dos poste anclajes y tornilleria colocada
sobre base de hormigén de 40 x 40 x 40
cms, incluida la retirada total y el transporte
a punto de gestién de la senal existente en
caso de sustitucion.

Cebreado y rotulaciones en calzada con pin-
tura vial blanca reflectante, completamente
terminado, incluso premarcaje y limpieza
previa de calzada

Grava 40/60 empleada en el afirmado exten-
dido y compactado incluido escarificado y
transporte a obra

Recrecido de tapas de registro de pozos, su-
mideros y arquetas mediante reconstruccion
de emboquillado de 20 cms de espesor y 25
cms de altura en hormigén moldeado HA-25
reforzado con fibra de acero tipo dramix o si-
milar en una cuantia de 30 kg/m3, incluso
corte de pavimento, acabado, demolicion y
retirada de escombro a vertedero autorizado

Terminal con abatimiento a tierra de 8 m. de
longitud, para barrera metalica de seguridad
tipo bionda, colocada sobre soporte tubular
hincado de 120x55 mms. y anclada a dado
de hormigon de 40x40x40 cms., incluso p.p.
de piezas especiales y tornilleria, incluida la
retirada total y el transporte a punto de ges-
tién de la terminal existente en caso de susti-
tucién.

P.A.Obras accesorias e imprevistas

Precio
167,15

7,01

23,53

189,67

323,51

300,00

Med. Pres.

5,000

100,000

20,000

2,000

1,000

1,000

Imp. Pres.
835,75

701,00

470,60

379,34

323,51

300,00

%

0,30

0,25

0,17

0,14

0,12

0,11

Importe Ac. %Ac
275.092,45 99,09

275.793,45 99,35

276.264,05 99,51

276.643,39 99,65

276.966,90 99,77

277.266,90 99,88
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Caodigo Um. Descripcidn Precio Med. Pres. Imp. Pres. % Importe Ac. %Ac
05050600 Ud. Senal reflexiva de STOP de 600 mms. de 182,28 1,000 182,28 0,07 277.449,18 99,94

diametro, con retrorreflectancia clase RA2
(A.l. de nivel 2), con certificado y marca de
calidad, incluidos poste, anclajes y tornilleria,
colocada sobre base de hormigén de 40 x 40
x 40 cms, incluida la retirada total y el trans-
porte a punto de gestion de la sefal existen-
te en caso de sustitucion.

05050000 Ud. Senal reflexiva tipo placa complementaria de 39,15 3,000 117,45 0,04 277.566,63 99,98
40 x 20 cms. con retrorreflectancia clase
RA2 (A.l. de nivel 2), con certificado y marca
de calidad, colocada sobre sefal, incluso tor-
nilleria, incluida la retirada total y el transpor-
te a punto de gestion de la senal existente
en caso de sustitucién.

03010000 m3 Zahorra artificial empleada en subbase del 22,50 2,000 45,00 0,02 277.611,63 100,00
firme y arcenes extendido y compactado




