



## ACTA DE APERTURA DE DOCUMENTACIÓN Y PROPOSICIONES PARA CONTRATAR OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, EXPEDIENTE Nº 15/17

En el Palacio de la Diputación Provincial de Palencia, siendo las diez horas del día 27 de junio de 2017, se procede, ante D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales, a la apertura de la documentación general presentada por los licitadores que han optado a la contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad de las obras incluidas en el Expediente Nº 15/17

No existiendo incidencias en la documentación general acreditativa del cumplimiento de requisitos previos aportada por los licitadores, se procede a continuación a la apertura de las proposiciones económicas, con el siguiente resultado: se excluye la propuesta económica presentada por la empresa Estudios y Reformas Vimar 08, S.L.. para la obra 79/17 OD, al exceder el presupuesto de licitación.

<b>Nº OBRA</b> OBRAS SUeltas	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO</b> (IVA incluido)
79/17 OD	REPARACION CERRAMIENTO CEMENTERIO EN VILLALDAVIN (PERALES)	17.000,00 €
	<b>OBRAS Y CERCADOS BAHILLO, S.L.</b>	<b>13.583,46 €</b>
	<b>SANFER CONSTRUCCIONES, S.C.</b>	<b>14.892,00 €</b>
	<b>CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SANTOYO, S.L.</b>	<b>16.214,00 €</b>
	<b>CONSTRUCCIONES SUAZO, S.L.</b>	<b>15.125,00 €</b>
	<b>CONSTRUCCIONES HERMANOS FRECHILLA PEREZ, S.L.</b>	<b>15.989,99 €</b>
202/17 OD	URBANIZACION C/ LAS GARDUÑAS EN RUESGA (CERVERA DE PISUERGA)	16.000,00 €
	<b>CONSTRUCCIONES GUARDO 98 SL</b>	<b>15.020,00 €</b>
	<b>CONSTRUSAMBAR, S.L.</b>	<b>16.000,00 €</b>
	<b>GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L</b>	<b>16.000,00 €</b>
	<b>FRANCIA DEL EGIDO, S.L.U.</b>	<b>13.760,00 €</b>
	<b>LUCIANO GARRIDO E HIJOS, S.L.</b>	<b>15.729,60 €</b>
203/17 OD	PAVIMENTACION CON HORMIGON PROLONGACION C/ LA IGLESIA EN SAN MARTIN DE LOS HERREROS (CERVERA DE PISUERGA)	16.000,00 €
	<b>CONSTRUCCIONES GUARDO 98 SL</b>	<b>16.000,00 €</b>
	<b>ABEL PEREZ FERNANDEZ</b>	<b>15.488,00 €</b>
	<b>LUCIANO GARRIDO E HIJOS, S.L.</b>	<b>15.488,00 €</b>
	<b>FRANCIA DEL EGIDO, S.L.U.</b>	<b>14.400,00 €</b>
288/17 OD	URBANIZACION, AJARDINAMIENTO Y RENOVACION DE PAVIMENTO EN TRAMOS DE LAS C/ CARRETERA DE SAN ISIDRO, CALVO SOTELO, ORTIGAS Y OLMO (TABANERA DE CERRATO)	19.816,00 €

	<b>CONTRATAS Y HORMIGONES BALTANAS, S.L.</b>	<b>17.438,08 €</b>	
	<b>CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CASTAÑEDA, S.L.</b>	<b>15.456,48 €</b>	
	<b>ROBERTO SENDINO FERNANDEZ</b>	<b>19.800,00 €</b>	
	<b>JULIETMA OBRAS Y CONTRATAS, S.L.</b>	<b>19.816,00 €</b>	
	<b>LUCIANO GARRIDO E HIJOS, S.L.</b>	<b>19.816,00 €</b>	
	<b>FRANCIA DEL EGIDO, S.L.U.</b>	<b>19.816,00 €</b>	
289/17 OD	PAVIMENTACION DE ACERAS "VII FASE" EN C/ MAYOR Y PLACILLA (TABANERA DE VALDAVIA)		15.496,00 €
	<b>EXCAVACIONES EXIQUIO PALACIO, SL</b>	<b>12.826,00 €</b>	
	<b>SANFER CONSTRUCCIONES, S.C.</b>	<b>15.125,00 €</b>	
	<b>JULIETMA OBRAS Y CONTRATAS, S.L.</b>	<b>15.263,56 €</b>	
	<b>LUCIANO GARRIDO E HIJOS, S.L.</b>	<b>15.125,64 €</b>	
	<b>FRANCIA DEL EGIDO, S.L.U.</b>	<b>15.186,08 €</b>	
	<b>CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS JOSE ALEJO, S.L.</b>	<b>11.744,42 €</b>	
299/17 OD	PAVIMENTACION CON AGLOMERADO ASFALTICO EN ALBA DE LOS CARDAÑOS, CARDAÑO DE ABAJO Y CAMPORREDONDO DE ALBA (VELILLA DEL RIO CARRION)		189.000,00 €
	<b>CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U.</b>	<b>189.000,00 €</b>	
	<b>HORMIGONES SIERRA, S.L.U.</b>	<b>109.882,00 €</b>	
	<b>CONSTRUCCIONES HERMANOS SASTRE, S.A.</b>	<b>150.630,00 €</b>	
	<b>ASFALTIA, S.L.</b>	<b>187.053,31 €</b>	
	<b>CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE,S.A. (COLLOSA)</b>	<b>138.159,00 €</b>	

A la vista de lo que antecede y de que las proposiciones y documentos que las acompañan cumplen las condiciones exigidas, se dispone que pase la documentación a informe de los Servicios Técnicos Provinciales para que procedan a evaluar las proposiciones conforme a los criterios señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares, clasificándolas por orden decreciente, y su posterior elevación al órgano de contratación correspondiente.

No siendo otro el objeto del acto, se declara terminado el mismo, siendo las diez horas y cuarenta minutos, y se extiende el presente acta, de lo que, como Secretario, certifico.