



## Mesa de Contratación

### Acta de apertura de plicas en sobre único

**Expte:** 9/2019

**Contrato:** ESTABILIZACIÓN DE FACHADAS DEL PALACIO DE MARBEUF  
OBRAS, PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA

Fecha: 12.02.2020

Forma de contratación: Abierto simplificado

Número de plicas presentadas: 2

Componentes de la Mesa:

**Presidente:** D. José Ramón González González, Presidente Delegado del Patronato

**Vocales:** D. Germán Pascual Ruiz Valdepeñas, Secretario del Patronato  
D. Francisco Guardiola Blanquer, Interventor del Patronato

**Secretaria:** D<sup>a</sup> Julia Marco Payá, Técnico del Patronato

En la ciudad de Alicante, siendo las 10:30 horas del día 12 de febrero de 2020, en las oficinas del Patronato Municipal de la Vivienda, se reunieron las personas indicadas, constituyendo la Mesa de Contratación, al objeto de proceder al acto de apertura de las plicas, sobre único, del contrato de referencia, consistente en el examen de la documentación presentada y proposición económica, siguiendo el procedimiento establecido en la legislación de Contratos del Sector Público y en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Asiste a la reunión la arquitecta del Patronato, D<sup>a</sup> Marta Fajardo García.

Se procedió a la apertura del sobre de las dos empresas presentadas en plazo, así como al examen de toda la documentación que contenía.

La calificación inicial de la documentación y proposiciones presentadas obtuvo el siguiente resultado:

Documentación:

Nº Plica	LICITADOR	CIF	Incidencias observadas en documentación
1	SIGNIA SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L.	B-42.502.088	Ninguna
2	CIRALIA, S.L.	B-54.305.743	Ninguna

Proposición económica y de calidad:

Nº Plica	LICITADOR	Importe ofertado sin IVA	% Baja	Acepta incrementos de medición hasta el 10%	Presenta Anexo X con formación y experiencia
1	SIGNIA SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L.	42.727,27 €	6,00%	SI	SI
2	CIRALIA, S.L.	43.200,00 €	4,96%	SI	SI

Las dos ofertas presentadas fueron admitidas.

Las empresas declararon no pertenecer a grupo empresarial.

Concluido el acto, la Presidencia levantó la sesión, siendo las 10:40 horas del día de la fecha, extendiéndose de lo actuado la presente acta que firman todos los componentes de la Mesa, conmigo la Secretaria de la Mesa que DOY FE.

El Presidente

José Ramón González González

Vocal

Francisco Guardiola Blanquer

Vocal

Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas

Secretaria

Julia Marco Payá