
 

 





RESUMEN DE PRESUPUESTO
Intervención Calle El Campo                                     

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 PREVIOS Y MVTO DE TIERRAS................................................................................................................. 8.313,95 2,70

02 DEMOLICIONES........................................................................................................................................ 23.898,79 7,77

03 IMPERMEABILIZACIÓN Y HORMIGÓN.................................................................................................... 28.709,56 9,34

04 FIRME........................................................................................................................................................ 45.815,93 14,90

05 PAVIMENTO.............................................................................................................................................. 26.164,82 8,51

06 PLUVIALES............................................................................................................................................... 99.158,61 32,25

07 ABASTECIMIENTO................................................................................................................................... 3.495,92 1,14

08 BT.............................................................................................................................................................. 17.352,24 5,64

09 TELECOMUNICACIONES.......................................................................................................................... 10.022,57 3,26

10 ALUMBRADO............................................................................................................................................. 31.517,32 10,25

11 SEÑALIZACIÓN........................................................................................................................................ 2.588,89 0,84

12 MOBILIARIO URBANO.............................................................................................................................. 615,96 0,20

13 CONTROL DE CALIDAD............................................................................................................................. 2.600,00 0,85

14 GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 4.176,48 1,36

15 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................................... 3.060,00 1,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 307.491,04

13,00% Gastos generales..................... 39.973,84

6,00% Beneficio industrial................. 18.449,46

SUMA DE G.G. y B.I. 58.423,30

7,00% I.G.I.C................................................................... 25.614,00

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 391.528,34

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 391.528,34

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

, a octubre de 2018.

El promotor                                                La dirección facultativa                              
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PREVIOS Y MVTO DE TIERRAS                                       

01.01        ud  Extracción de testigos de asfalto existente                     

Extracción de testigo de D=100mm de mezclas bitúminosas con sonda sacates-
tigos y corona de corte por vía húmeda, s/NLT 314

3 3,00

3,00 30,56 91,68

01.02        m³   Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos con 

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios
mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación, incluso entiba-
ción cuajada mediante panel de chapa de acero para zanjas de hasta 3 m de
profundidad y hasta 2 m de anchura, para una protección del 100%, con co-
dales extensibles metálicos.

INSTALACION BT, TELECO Y AP
(POR AMBAS ACERAS)

1,02 174,40 1,00 1,00 177,89 177,89

1,02 150,00 1,00 1,00 153,00

1,02 13,00 1,00 1,00 13,26

Impermeabilización de fachada 1 32,00 0,30 0,30 2,88

1 58,00 0,30 0,30 5,22

1 62,00 0,30 0,30 5,58

Abastecimiento en P. Panamá 1 32,00 0,60 0,60 11,52

369,35 16,05 5.928,07

01.03        m³   Relleno de zanjas material excavación.                          

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de
la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %

INSTALACION BT, TELECO Y AP
(POR AMBAS ACERAS)

1,02 174,40 1,00 1,00 177,89 177,89

1,02 150,00 1,00 1,00 153,00

1,02 13,00 1,00 1,00 13,26

1,02 13,00 1,00 1,00 13,26

a deducir tubos -1 174,40 0,20 0,20 -6,98 172,54

-1 150,00 0,20 0,20 -6,00 344,43

-1 13,00 0,20 0,20 -0,52

-1 13,00 0,20 0,20 -0,52

Abastecimiento en P. Panama 1 32,00 0,60 0,60 11,52

A deducir tubería -1 32,00 0,10 0,10 -0,32

354,59 6,47 2.294,20

TOTAL CAPÍTULO 01 PREVIOS Y MVTO DE TIERRAS...................................................................................... 8.313,95
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    

02.01        m²  Fresado de firme                                                

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 0 a 5 cm de espesor medio,
mediante fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora para
la carga directa sobre camión de los restos generados y posterior barrido de la
superficie fresada con barredora mecánica.

Asfalto existente Los
Bancales_El Campo

11.545,560 1.545,560

Asfalto existente Paseo Panamá 1 189,800 189,800

1 362,000 362,000

A deducir demolición completa
firme

-1 343,550 -343,550

1.753,81 2,34 4.103,92

02.02        m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          

Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión.

Zanjas 1 445,00 445,00

445,00 2,38 1.059,10

02.03        m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de
escombros junto al lugar de carga.

C/ Los Bancales 1 30,50 30,50

C/ El Campo 1 123,95 123,95

1 62,40 62,40

1 92,30 92,30

1 36,90 36,90

346,05 5,56 1.924,04

02.04        m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por
medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros
a pie de obra.

C/ Los Bancales 1 21,90 21,90

C/ El Campo 1 150,00 150,00

1 55,10 55,10

1 83,15 83,15

1 96,60 96,60

Bajo pavimento táctil 1 25,60 25,60

Bajo pavimento direccional 1 13,00 13,00

Cambio de farola en los
bancales

1 2,00 2,00

447,35 8,35 3.735,37

02.05        m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor
con martillo compresor, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

C/ Los Bancales 1 21,90 21,90

C/ El Campo 1 150,00 150,00

1 55,10 55,10

1 83,15 83,15

1 96,60 96,60

Bajo pavimento táctil 1 25,60 25,60

Bajo pavimento direccional 1 13,00 13,00

Cambio de farola en los
bancales

1 2,00 2,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

447,35 9,42 4.214,04

02.06        m   Desmontaje de línea eléctrica de alumbrado público por medios ma

Desmontaje de línea eléctrica de alumbrado público por medios manuales, in-
cluso incluso p.p. canalización, puesta a tierra y derivaciones de luminarias,
limpieza y clasificación y acopio en contenedor de residuos específico.

C/ Bancales 1 232,00 232,00

232,00 2,86 663,52

02.07        ud  Desmontaje de Báculo                                            

Desmontaje de báculo, base para cimentación y arqueta de derivación, por me-
dios manuales y mecácnicos (grúa), incluso clasificación y acopio en contene-
dor de residuos específico.

12 12,00

12,00 74,04 888,48

02.08        ud  Desmontaje de luminaria                                         

Desmontaje de luminaria por medios manuales, incluso clasificación y acopio
en contenedor de residuos específico.

12 12,00

12,00 14,34 172,08

02.09        ud  Retirada de pilonas existentes                                  

Desmontaje de pilona de acero, con medios manuales. Incluso p/p de repara-
ción de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada, car-
ga manual del material desmontado sobre camión o contenedor y transporte a
las instalaciones del Ayuntamiento que se especifiquen.

18 18,00

18,00 3,93 70,74

02.10        ud  Demolición de arqueta de alumbrado público de fabrica de bloque 

Demolición de arqueta de alumbrado público de fabrica de bloque, por medios
manuales, incluso retirada de tapa de arqueta, limpieza y acopio de escombros
a pie de obra.

1 15,00 15,00

15,00 10,03 150,45

02.11        ud  Reforma de arqueta existente con remate a suelo terminado       

Reforma de arqueta existente con remate a suelo terminado, incluso hormigón
en masa, relleno de trasdós, encofrado y desencofrado.

17 17,00

17,00 16,83 286,11

02.12        ud  Reposición y reformado a cota de pavimento terminado de Sótano  

Reposición y reformado a cota de pavimento terminado de Sótano de media
tensión, incluso tapa de pozo ø65 marco ø85x85x10h. de fundición dúctil
D-400, refuerzo mediante hormigón armado HA-25/B/20/IIa, armado con 100
kg/m³ de acero B 500 S en parte superior y p.p. de material de construcción y
de ayudas de albañilería. Totalmente acabada y rematada según indicaciones
de D.F.

14 14,00

14,00 315,56 4.417,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.13        ud  Reposición y reformado a cota de pavimento terminado de arqueta 

Reposición y reformado a cota de pavimento terminado de arqueta tipo A-3 pa-
ra conexionado de electricidad en exteriores, incluso con tapa y marco de fun-
dición dúctil A-3 clase B125 de 960x710 mm. y p.p. de material de construc-
ción y de ayudas de albañilería. Totalmente acabada y rematada según indica-
ciones de D.F.

9 9,00

9,00 245,90 2.213,10

TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES................................................................................................................. 23.898,79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACIÓN Y HORMIGÓN                                   

03.01        m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 15cm horm. HM-20/B/2

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por ca-
pa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compac-
tado, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 15 cm de
espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido,
extendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de dilata-
ción. S/NTE-RSS.

Bajo acera 1 405,00 405,00

Bajo tactil 1 22,30 22,30

Bajo direccional 1 13,20 13,20

440,50 24,78 10.915,59

03.02        m²  Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=20 cm                      

Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, con hormigón de
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, extendido, vibrado, fratasado a má-
quina y ruleteado, curado y formación de juntas de dilatación.

Bajo instalaciones en zanjas

INSTALACIÓN PLUVIALES
(CENTRO CALZADA)

EXCAVACIÓN DN400

De P1 a P2 1 25,00 1,80 45,00

De P2 a P3 1 27,00 1,80 48,60

De P3 a P4 1 27,00 1,80 48,60

De P4 a P5 1 31,00 1,80 55,80

De P5 a P6 1 31,00 1,80 55,80

De P6 a Pozo existente
(Previsión, según profundidad
pozo existe

1 11,00 1,80 19,80

EXCAVACIÓN DN200

P2 1 7,00 1,00 7,00

P4 1 9,00 1,00 9,00

1 7,00 1,00 7,00

P6 1 4,00 1,00 4,00

300,60

INSTALACION BT, TELECO Y AP
(POR AMBAS ACERAS)

1,02 174,40 1,00 177,89 478,49

1,02 150,00 1,00 153,00

1,02 13,00 1,00 13,26

644,75 24,07 15.519,13

03.03        m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm²,
de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración,
puesta en obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB
SE-C.

Base Impermeabilización 1 32,00 0,30 9,60

1 58,00 0,30 17,40

1 62,00 0,30 18,60

45,60 11,06 504,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.04        m²  Impermeabilización monocapa adh, SUPER MORTERPLAS 4,8 kg        

Impermeabilización monocapa adherida al soporte para encuentro con fachada,
sistema TEXSA o equivalente, formada por: imprimación asfáltica con una dota-
ción mínima de 300 gr/m2 tipo EMUFAL I, lámina betún plastomérico APP con
doble armadura de film de polietileno (PE) tipo SUPER MORTERPLAS 4,8 kg
LBM-48-PE+PE,

1 32,00 0,80 25,60

1 58,00 0,80 46,40

1 62,00 0,80 49,60

121,60 14,56 1.770,50

TOTAL CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACIÓN Y HORMIGÓN........................................................................... 28.709,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 FIRME                                                           

04.01        m²  Sub-base granular de zahorra artificial                         

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con mo-
toniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador.

Sobre zanjas_firme completo 1 445,31 445,31

445,31 29,85 13.292,50

04.02        m²  Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4 IMP (ECI)    

Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa C50BF4 IMP (anti-
gua ECI), (1,2 kg/m²), incluso aportación de arena, (3 Tn por Tn de riego), ex-
tendido.

Sobre zanjas_firme completo 1 445,31 445,31

445,31 1,08 480,93

04.03        m²  Capa base de calzada, AC 22 base G (antiguo G-20) e=6 cm        

Capa base de calzada, de 6 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en
caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20), con
marcado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendida y compacta-
da. Densidad 2,37 t/m³

Sobre zanjas_firme completo 1 445,31 445,31

445,31 10,87 4.840,52

04.04        m²  Riego de adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH (ECR-1)    

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH (antigua
ECR-1), 0,6 kg/m², extendido.

Asfalto Los Bancales_El Campo 1 1.545,50 1.545,50

Asfalto Paseo Panama 1 189,80 189,80

1 362,00 362,00

2.097,30 0,71 1.489,08

04.05        m²  Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12) e=5 cm 

Capa de rodadura de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla asfál-
tica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo
D-12), con  marcado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendida y
compactada. Densidad 2,4 t/m³

Asfalto Los Bancales_El Campo 1 1.545,50 1.545,50

Asfalto Paseo Panama 1 189,80 189,80

1 362,00 362,00

2.097,30 12,26 25.712,90

TOTAL CAPÍTULO 04 FIRME................................................................................................................................. 45.815,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 PAVIMENTO                                                       

05.01        m²  Pavimento loseta piedra artificial, 40x40x4 cm, modelo a elegir 

Pavimento de loseta de piedra artificial, de 40x40 cm, de 4cm de espesor, mo-
delo a elegir por la Dirección Facultativa, colocadas con mortero 1:6 de cemen-
to y arena, incluso formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.

C/ Los Bancales 1 22,30 22,30

C/ El Campo 1 67,80 67,80

1 87,90 87,90

1 85,00 85,00

1 145,70 145,70

A deducir botones -1 22,30 -22,30

A deducir direccional -1 13,20 -13,20

10% 1 38,00 38,00

411,20 33,22 13.660,06

05.02        m²  Pav. táctil botones piedra artificial, 40x40 cm, modelo a elegir

Pavimento de loseta de piedra artificial táctil de botones, de 40x40 cm, de 4cm
de espesor, modelo a elegir por la Dirección Facultativa, colocadas con mortero
1:6 de cemento y arena, incluso formación de juntas de dilatación, rejuntado y
limpieza.

C/ El Campo 1 3,30 3,30

2 2,10 4,20

1 1,90 1,90

1 3,90 3,90

1 1,80 1,80

1 2,00 2,00

C/Los Bncales 2 2,60 5,20

10% 1 2,50 2,50

24,80 53,12 1.317,38

05.03        m²  Pav. táctil direccional piedra artif. 40x40cm, modelo a elegir  

Pavimento de loseta de piedra artificial táctil direccional, de 40x40 cm, de 4cm
de espesor, modelo a elegir por la Dirección Facultativa, colocadas con mortero
1:6 de cemento y arena, incluso formación de juntas de dilatación, rejuntado y
limpieza.

C/ El Campo 1 3,80 3,80

4 0,60 2,40

2 1,00 2,00

1 2,10 2,10

C/ Los Bancales 1 1,60 1,60

1 1,30 1,30

10% 1 1,50 1,50

14,70 53,12 780,86

05.04        m   Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm                         

Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero
de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.

C/ Los Bancales 1 22,60 22,60

C/ El Campo 1 65,10 65,10

1 96,20 96,20

1 36,20 36,20

1 112,70 112,70

A deducir vados -12 5,50 -66,00

10% 1 27,00 27,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

293,80 27,69 8.135,32

05.05        ud  Formación de vado de a=5,50 m                                   

Formación de vado de a=5,50 m de ancho realizado con 3,5 m de bordillo de
hormigón rebajado y 4 piezas de bordillo de transición de 0,50 m, colocado
con mortero 1:5, rejuntado y base y recalce de hormigón.

Paso de peatones 8 8,00

Vados 4 4,00

10% 1,2 1,20

13,20 165,47 2.184,20

05.06        m²  Reposición de pavimento existente                               

Reposición de pavimento de acera existente colocadas con mortero 1:6 de ce-
mento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espe-
sor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.

Cambio de farola en los
bancales

1 2,00 2,00

2,00 43,50 87,00

TOTAL CAPÍTULO 05 PAVIMENTO...................................................................................................................... 26.164,82
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 PLUVIALES                                                       

06.01        m   Imbornal lineal SIMPLE con clase de carga D400, con reja de fund

Imbornal lineal simple para instalación enterrada con clase de carga D400, con
reja de fundición TIPO CABILDO DE TENERIFE o equivalente, formado por
piezas de 746x360 mm., con platandas longitudinales de 20/8mm y transversa-
les de 50/10mm con un entramado según planos, sin tornillos montado en bas-
tidor empotrado mediante piezas angulares de L100/L100/10 mm. y
50/50/5mm y garras se diámetro 16mm cada 40cms, incluso canal de altura li-
bre variable con pendiente hacia y un ancho libre de 0.646 mm. Totalmente
instalado,acabado exterior en pavimento bituminoso o asfáltico incluyendo p.p.
de excavación, encofrado, y pequeño material y medios auxiliares, perdidas de
material y tiempo.Con dado de hormigón HA-25/P/20/I alrededor del canal de
espesor mínimo de 20 cm y altura de 29 cm.

Calle El Campo 1 9,00 9,00

1 9,00 9,00

1 9,00 9,00

1 7,00 7,00

1 12,00 12,00

46,00 262,01 12.052,46

06.02        m   Tub. saneam. exter. PVC-U, D200 e=4,9 T.P.P.                    

Tubería de saneamiento enterrada sin presión de PVC-U, TERRAIN o equiva-
lente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unión por junta elás-
tica, de diámetro nominal DN 200 mm, e=4,9 mm, SN 4, según UNE EN
1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de espe-
sor, p.p. de pequeño material, nivelación del tubo, excavación y relleno de la
zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046. Instalada y probada.

Calle el Campo

Acometida imbornales

P1 2 10,00 20,00

P2 1 6,00 6,00

1 8,00 8,00

P4 2 9,00 18,00

2 8,00 16,00

P6 2 5,00 10,00

Calle Panamá

2 3,00 6,00

1 3,00 3,00

7 2,50 17,50

1 7,00 7,00

111,50 51,91 5.787,97

06.03        ud  Conexión con la red general de saneamiento.                     

Suministro y montaje de la conexión de la nueva red de pluviales a la red gene-
ral de saneamiento del municipio a través de pozo de registro existente. Incluso
comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de cone-
xión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta
su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, em-
palme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial,
M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de
elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en
el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada.
Sin incluir excavación.

Conexión a pozos existentes 5 5,00

5,00 164,50 822,50
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.04        m   Tub. saneam. PEAD D400 Condusan (T.P.P.)                        

Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez anular
nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. Tuberías y perfi-
les plásticos) o equivalente, de D 400 mm, compuesta de dos capas: una exte-
rior en color negro y corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta
elástica, enterrada en zanja, con p.p. de pequeño material, incluso solera de
arena de 10 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relle-
no de la zanja. Totalmente instalada y probada.

Canalización principal

P1-P2 1,05 25,00 26,25

P2-P3 1,05 25,50 26,78

P3-P4 1,05 25,50 26,78

P4-P5 1,05 29,00 30,45

P5-P6 1,05 29,00 30,45

P6-Pozo existente 1,05 8,00 8,40

149,11 34,40 5.129,38

06.05        ud  Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf)   

Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón armado, de diá-
metro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, for-
mado por pieza inferior constituída por base de pozo de 1200x1000 mm (Dxh)
y pieza superior constituída por cono de 1200/625x1000 mm (D inf/sup x h),
incluso pates montados en fábrica, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124,
de fundición dúctil, de D=600 mm, juntas de estanqueidad o material de sella-
do, conexión a conducciones, totalmente terminado, según C.T.E. DB HS-5.

P1 1 1,00

P2 1 1,00

P3 1 1,00

P4 1 1,00

P5 1 1,00

P6 1 1,00

P7 1 1,00

P8 1 1,00

P9 1 1,00

9,00 618,13 5.563,17

06.06        m   Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte variable (central) 

Pozo de registro circular (parte variable), prefabricado de hormigón armado, de
diámetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917,
formado por anillos de 1200/1200 mm (Dxh), incluso pates montados en fábri-
ca, juntas de estanqueidad o material de sellado, totalmente terminado, según
C.T.E. DB HS-5.

P1 1 2,00 2,00

P2 1 2,00 2,00

P3 1 1,50 1,50

P4 1 1,80 1,80

P5 1 1,00 1,00

P6 1 1,40 1,40

P7 1 0,50 0,50

P8 1 1,30 1,30

P9 1 0,90 0,90

12,40 139,80 1.733,52
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06.07        m   Tub. saneam. PEAD D315 Condusan (T.P.P.)                        

Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez anular
nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. Tuberías y perfi-
les plásticos) o equivalente, de D 315 mm, compuesta de dos capas: una exte-
rior en color negro y corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta
elástica, enterrada en zanja, con p.p. de pequeño material, incluso solera de
arena de 10 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relle-
no de la zanja. Totalmente instalada y probada.

Calle Panamá 1 110,00 110,00

110,00 21,39 2.352,90

06.08        m³   Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos con 

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios
mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación, incluso entiba-
ción cuajada mediante panel de chapa de acero para zanjas de hasta 3 m de
profundidad y hasta 2 m de anchura, para una protección del 100%, con co-
dales extensibles metálicos.

EXCAVACIÓN DN400

De P1 a P2 1 56,63 1,80 101,93

De P2 a P3 1 57,63 1,80 103,73

De P3 a P4 1 69,45 1,80 125,01

De P4 a P5 1 66,04 1,80 118,87

De P5 a P6 1 46,67 1,80 84,01

De P6 a Pozo existente
(Previsión, según profundidad
pozo existe

1 17,00 1,80 30,60

EXCAVACIÓN DN315

De P7 a P8 1 52,59 1,80 94,66

De P8 a P9 1 61,93 1,80 111,47

De P9 a P2 1 55,96 1,80 100,73

871,01

EXCAVACIÓN POZOS (+20 cm
HM + 10cm HL)

P1 1 2,00 2,00 2,95 11,80

P2 1 2,00 2,00 3,00 12,00

P3 1 2,00 2,00 2,51 10,04

P4 1 2,00 2,00 2,80 11,20

P5 1 2,00 2,00 1,91 7,64

P6 1 2,00 2,00 2,35 9,40

P7 1 2,00 2,00 1,40 5,60

P8 1 2,00 2,00 2,27 9,08

P9 1 2,00 2,00 1,88 7,52

84,28

Calle el Campo

Acometida imbornales

P1 2 10,00 1,00 1,50 30,00

P2 1 6,00 1,00 1,50 9,00

1 8,00 1,00 1,50 12,00

P4 2 9,00 1,00 1,40 25,20

2 8,00 1,00 1,40 22,40

P6 2 5,00 1,00 1,20 12,00

Calle Panamá

2 3,00 1,00 1,00 6,00

1 3,00 1,00 1,00 3,00

7 2,50 1,00 1,00 17,50

1 7,00 1,00 1,00 7,00

144,10
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1.099,39

1.099,39 16,05 17.645,21

06.09        m³   Relleno de zanjas material excavación.                          

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de
la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %

RELLENO DN400

De P1 a P2 1 56,63 1,80 101,93

A descontar tubería -1 25,00 0,13 -3,25

De P2 a P3 1 57,63 1,80 103,73

A descontar tubería -1 25,50 0,13 -3,32

De P3 a P4 1 69,45 1,80 125,01

A descontar tubería -1 25,50 0,13 -3,32

De P4 a P5 1 66,04 1,80 118,87

A descontar tubería -1 29,00 0,13 -3,77

De P5 a P6 1 46,67 1,80 84,01

A descontar tubería -1 29,00 0,13 -3,77

De P6 a Pozo existente
(Previsión, según profundidad
pozo existe

1 17,00 1,80 30,60

A descontar tubería -1 7,00 0,13 -0,91

RELLENO DN315

De P7 a P8 1 52,59 1,80 94,66

A descontar tubería -1 35,00 0,08 -2,80

De P8 a P9 1 61,93 1,80 111,47

A descontar tubería -1 35,00 0,08 -2,80

De P9 a P2 1 55,96 1,80 100,73

A descontar tubería -1 34,61 0,08 -2,77

844,30

RELLENO POZOS

P1 1 2,00 2,00 2,95 11,80

A descontar pozo -1 1,70 1,70 2,95 -8,53

P2 1 2,00 2,00 3,00 12,00

A descontar pozo -1 1,70 1,70 3,00 -8,67

P3 1 2,00 2,00 2,51 10,04

A descontar pozo -1 1,70 1,70 2,51 -7,25

P4 1 2,00 2,00 2,80 11,20

A descontar pozo -1 1,70 1,70 2,80 -8,09

P5 1 2,00 2,00 1,91 7,64

A descontar pozo -1 1,70 1,70 1,91 -5,52

P6 1 2,00 2,00 2,35 9,40

A descontar pozo -1 1,70 1,70 2,35 -6,79

P7 1 2,00 2,00 1,40 5,60

A descontar pozo -1 1,70 1,70 1,40 -4,05

P8 1 2,00 2,00 2,27 9,08

A descontar pozo -1 1,70 1,70 2,27 -6,56

P9 1 2,00 2,00 1,88 7,52

A descontar pozo -1 1,70 1,70 1,88 -5,43

23,39

Calle el Campo

Acometida imbornales

P1 2 10,00 1,00 1,50 30,00

-2 10,00 0,03 -0,60

P2 1 6,00 1,00 1,50 9,00

-1 6,00 0,03 -0,18

1 8,00 1,00 1,50 12,00

Página 13



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

-1 8,00 0,03 -0,24

P4 2 9,00 1,00 1,40 25,20

-2 9,00 0,03 -0,54

2 8,00 1,00 1,40 22,40

-2 8,00 0,03 -0,48

P6 2 5,00 1,00 1,20 12,00

-2 5,00 0,03 -0,30

Calle Panamá

2 3,00 1,00 1,00 6,00

-2 3,00 0,03 -0,18

1 3,00 1,00 1,00 3,00

-1 3,00 0,03 -0,09

7 2,50 1,00 1,00 17,50

-7 2,50 0,03 -0,53

1 7,00 1,00 1,00 7,00

-1 7,00 0,03 -0,21

140,75

1.008,44

1.008,44 6,47 6.524,61

06.10        m³   Hormigón en masa HM-30/P/16/IIIa                                

Hormigón en masa HM-30/P/16/IIIa, confeccionado hormigonera.

Suelo Pozo 9 1,70 1,70 0,20 5,20

5,20 136,29 708,71

06.11        m³   Hormigón en masa HM-25/P/16/IIa                                 

Hormigón en masa HM-25/P/16/IIa, confeccionado hormigonera.

Pendiente Pozos DN400 9 1,20 1,20 0,20 2,59

2,59 125,84 325,93

06.12        m   Canal dren hor ref. FV a=360 mm, rejilla fund pasarela D-400, Ha

Canal de drenaje prefabricado de hormigón reforzado con fibra de vidrio, Hau-
raton Mod.- Faserfix Super KS 300 o equivalente, con ángulos de acero galva-
nizado Side-Lock, largo 1000 mm, ancho 360 mm y altura 340 mm, peso 117
kg, sección de drenaje 634 cm², con rejilla enclavada de fundición dúctil, tipo
pasarela, clase D-400 con sistema Side-Lock sin clavijas ni tornillos,
500x349x20 mm, sección de drenaje 1325 cm², ranura 2x140x20 mm y peso
12 kg, p.p. de tapa de inicio y final. Colocado y probado, incluso excavación
precisa y refuerzo lateral con hormigón, según C.T.E. DB HS-5.

Calle Panamá 1 100,00 100,00

1 5,50 5,50

105,50 357,63 37.729,97

06.13        ud  Sumidero intermedio para canal de drenaje lineal para instalació

Sumidero intermedio para canal de drenaje lineal para instalación enterrada de
hormigón polímero, de clase de carga D400, con reja de fundición con sistema
de fijación rápida Drainlock sin tornillos montado en bastidor empotrado al ca-
nal, para derivación con tubería de 200mm. Totalmente instalado, p.p. enco-
frado, y pequeño material y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.
Con dado de hormigón HM-25/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de
15 cm y altura de 82 cm.

7,00 382,34 2.676,38

06.14        Ud  Injerto para adaptar tubería de PVC de 200 mm. de diámetro a tub

Injerto para adaptar tubería de PVC de 200 mm. de diámetro a tubería de PE-
AD de 315 mm. de diámetro. Instalado.
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5,00 21,18 105,90

TOTAL CAPÍTULO 06 PLUVIALES........................................................................................................................ 99.158,61
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CAPÍTULO 07 ABASTECIMIENTO                                                  

07.01        ud  Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-25 mm, 16 at

Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y
válvula) con tubería de polietileno de alta densidad de 25 mm (1") de diámetro
y 16 atm. de presión, con collarín de toma y piezas especiales de latón, total-
mente terminada y probada, según C.T.E. DB HS-4.

nº2 c/ El Campo 1 1,00

nº4 c/ El Campo 1 1,00

2,00 54,15 108,30

07.02        ud  Arqueta acometida abast. y válv. paso 1", c/tapa y cerco fund. d

Arqueta de acometida y válvula de paso "macho" esférica de 1", en aceras,
constituída por paredes y solera de hormigón de fck=15 N/mm² y registro pea-
tonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 195 x 195 mm, incluso
p.p. de excavación, relleno, encofrado, carga y transporte de tierras sobrantes
a vertedero.

Acometida 2 2,00

2,00 39,67 79,34

07.03        ud  Válvula registro compuerta D 3", de latón, en arqueta acometida 

Válvula de registro de compuerta de D 3", de latón, alojada en arqueta de aco-
metida y de la red terciaria de abastecimiento, en aceras, roscada o soldada a
tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada.

C/ El Campo-C/Los Bancales 1 1,00

C/ El Campo C/ Nicaragua 1 1,00

Paseo Panamá 1 1,00

3,00 50,96 152,88

07.05        m   Tub. abast. PE-100 AD, DN-90 mm, 16 atm., b. azul, Tuplen       

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul,
PN-16, Tuplen o equivalente, de D=90 mm, en red de abastecimiento, coloca-
da en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, in-
cluso solera de arena de 15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir ex-
cavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.

1 180,00 180,00

180,00 17,53 3.155,40

TOTAL CAPÍTULO 07 ABASTECIMIENTO............................................................................................................ 3.495,92
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CAPÍTULO 08 BT                                                              

08.01        ud  Base para CGP de 75x75x30 cms                                   

Base para CGP de 75x75x30 cms. ejecutada con hormigón HM-20/B/20/I, 2
tubos de PE ø 160 mm. y 2 de 63 mm. incluso encofrado, colocación de tu-
bos, elaboración, vertido, vibrado y curado, para quedar visto, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.

En acera 17 17,000

17,00 53,34 906,78

08.02        ml  Canalización MT 2 tubos PE ø 200 mm hormigonados baja calzada   

Canalización subterránea para Media Tensión, en trazado longitudinal en calle
y carretera, según normas GRUPO ENDESA, consistente en aportación y colo-
cación de 2 tubos de polietileno de 200 mm de diámetro interior, relleno de
hormigón en masa H-100, incluso alambre guía, cinta de señalización, aporta-
ción y acopio de nuevo material, carga y transporte a vertedero del escombro y
señalización reglamentaria de zanja (el acabado superficial mediante aglomera-
do asfáltico se define en la correspondiente unidad del proyecto de urbaniza-
ción)

2 9,000 18,000

1 13,500 13,500

1 10,000 10,000

1 11,000 11,000

52,50 21,95 1.152,38

08.03        ml  Canalización BT 2 tubos PE ø 200 mm hormigonados bajo acera     

Canalización subterránea para Baja Tensión, según normas GRUPO ENDESA,
consistente en aportación y colocación de 2 tubos de polietileno de 200 mm
de diámetro interior, incluso alambre guía, cinta de señalización, aportación y
acopio de nuevo material, carga y transporte a vertedero del escombro y señali-
zación reglamentaria de zanja (el acabado superficial se define en la corres-
pondiente unidad del proyecto de urbanización)

1 27,000 27,000

1 105,000 105,000

1 17,000 17,000

1 50,000 50,000

1 75,000 75,000

274,00 35,10 9.617,40

08.04        ud  Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo AR1

Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo AR1 s/normas de
la compañía suministradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado
de 15x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco rectan-
gular de fundición dúctil D 400 s/UNE EN 124, Fábregas o equivalente, de
650x750 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

10 10,000

10,00 238,54 2.385,40

08.05        ud  Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo AR2

Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo AR2 s/normas de
la compañía suministradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado
de 15x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco rectan-
gular de fundición dúctil D 400 s/UNE EN 124, Fábregas o equivalente, de
1250x750 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

7 7,000

7,00 470,04 3.290,28

Página 17



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 08 BT....................................................................................................................................... 17.352,24
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CAPÍTULO 09 TELECOMUNICACIONES                                              

09.01        ud  Arqueta de registro de telefonía clase A                        

Arqueta de registro de telefonía clase A, según UNE 133100, de dimensiones
interiores 0,30x0,30x0,63 m, con paredes y solera de hormigón en masa
HM-20, de 10 cm de espesor, con tapa y cerco de fundición dúctil normaliza-
da, incluso desagüe, regletas y soporte de poleas, totalmente terminada.

16 16,000

16,00 73,05 1.168,80

09.02        ud  Arqueta de registro de telefonía clase B                        

Arqueta de registro de telefonía clase B, según UNE 133100, de dimensiones
interiores 0,80x0,70x0,82 m, con paredes y solera de hormigón HA-25, con
armadura B 400 S, de 15 cm de espesor, con tapa y cerco de fundición dúctil
normalizada, incluso desagüe, regletas y soporte de poleas, totalmente termina-
da.

4 4,000

4,00 743,28 2.973,12

09.03        m   Canalización compuesta por 1 tritubo de polietileno D=63 mm     

Canalización compuesta por un tritubo de polietileno de D=63 mm, consistente
en aportación y colocación de tritubo de polietileno de D=63 mm, dado de
hormigón, enhebrado con alambre guía y cinta de señalización, aportación y
acopio de nuevo material, carga y transporte a vertedero del escombro (el aca-
bado superficial se define en la correspondiente unidad del proyecto de urba-
nización)

1 150,000 150,000

1 165,000 165,000

1 10,000 10,000

1 12,000 12,000

337,00 17,45 5.880,65

TOTAL CAPÍTULO 09 TELECOMUNICACIONES.................................................................................................. 10.022,57
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CAPÍTULO 10 ALUMBRADO                                                       

10.01        Ud  Servicios completos de legalización de la instalación eléctrica 

Servicios completos de legalización de la instalación eléctrica de alumbrado
público, incluyendo proyecto, boletines, gastos de tramitación y control admi-
nistrativo, tasas, organismo de control; y todas las gestiones necesarias para
poner en servicio la instalación legalizada ante la Consejería de Industria y
Energía de Canarias, incluso toda la documentación de obra necesaria para los
trámites; planos de planta, detalles y de montaje en soporte informático
(DWG-DXF) según indicaciones de la D.F., planos final de obra de la instala-
ción realmente ejecutada en soporte informático (DWG-DXF) (aprobadas por la
D.F.), memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado
de mediciones finales y presupuesto final actualizados según lo realmente eje-
cutado (aprobadas por la D.F.), documentación final de obra: pruebas realiza-
das, instrucciones de operación y mantenimiento y relación de suministradores,
etc. (aprobadas por la D.F.).

1 1,00

1,00 1.004,25 1.004,25

10.02        ud  Empalme linea electrica                                         

Empalme linea electrica tras levantar luminarias y baculos existentes

3 3,00

3,00 51,50 154,50

10.03        ud  Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, co

Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída por
paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera
de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, incluso excava-
ción, relleno de trasdós, encofrado y desencofrado.

C/ Bancales 20 20,00

20,00 43,48 869,60

10.04        ud  Tapa y marco de fundición de hierro de 400x400x30 mm tipo B-125 

Tapa y marco de fundición de hierro de 400x400x30 mm tipo B-125 según
norma UNE-EN-124, con superficie antideslizante, pintado de color gris con
pintura bituminosa con inscripción de ALUMBRADO PÚBLICO en espacio des-
tinada; colocada y rematada mediante mortero seco M 10 (UNE-EN 998-2)/GP
CS IV W1 (UNE-EN 998-1), incluso ayudas en albañileria, incluso inscripción.
Instalada

C/ Bancales 20 20,00

20,00 46,62 932,40

10.05        ud  Base hormigón p/cimentación de báculo o columna de 3<h<5 m      

Base para cimentación de báculo o columna de 3 a 5 m de altura, realizada
con hormigón en masa de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado, excavación pre-
cisa, recibido de pernos de anclaje y codo PVC D 110 colocado.

11 11,00

11,00 142,49 1.567,39

10.06        ml  Canalización BT 2 tubos PE ø 110 mm hormigonados bajo calzada   

Canalización subterránea para alumbrado exterior 2ø110, instalación bajo cal-
zada (profundidad de la generatriz superior del tubo de 0,60 m), consistente
en aportación y colocación de 2 tubos de doble pared, lisa interior y corrugada
exterior, de polietileno de alta densidad ø 110 mm, incluso alambre guía, cinta
de señalización (situada a una distancia mínima del suelo de 0,10 m y a 0,25
m por encima del tubo), aportación y acopio de nuevo material y señalización
reglamentaria de zanja.
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Cruces 1 12,00 12,00

1 12,00 12,00

1 10,00 10,00

34,00 11,23 381,82

10.07        Ml  Canalización BT 2 tubos PE ø 110 mm hormigonados bajo acera     

Canalización subterránea para alumbrado exterior 2ø110, instalación bajo ace-
ra (profundidad de la generatriz superior del tubo de 0,40 m), consistente en
aportación y colocación de 2 tubos de doble pared, lisa interior y corrugada
exterior, de polietileno de alta densidad ø 110 mm, incluso alambre guía, cinta
de señalización (situada a una distancia mínima del suelo de 0,10 m y a 0,25
m por encima del tubo), aportación y acopio de nuevo material y señalización
reglamentaria de zanja.

C/ Bancales

1 50,00 50,00

1 85,00 85,00

11 3,00 33,00

168,00 11,23 1.886,64

10.08        Ml  Línea mediante cable tipo RV 0,6/1 KV de Cobre de 4x1x16+1x16 mm

Línea para circuito de alumbrado exterior de 4x1x16+1x16 mm², según
ITC-BT-09, mediante cable tipo RV 0,6/1 KV de 16 mm², de cobre aislado con
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, fabricado según norma UNE
21123, y cable H07V-K de 1x16 mm² amarillo-verde para circuito de tierra,
tendido cualquier tipo de canalización, con p.p. de terminales, incluyendo en-
hebrado y conexionado.

C/ Bancales 1 232,00 232,00

232,00 19,95 4.628,40

10.09        Ml  Línea mediante cable tipo RV 0,6/1 KV de Cobre de 3x2,5 mm²     

Línea mediante cable tipo RV 0,6/1 KV de 3x2,5 mm², de cobre aislado con
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, fabricado según norma UNE
21123, tendido cualquier tipo de canalización, con p.p. de terminales, inclu-
yendo enhebrado y conexionado.

Luminarias 11 7,00 77,00

77,00 2,48 190,96

10.10        Ud  Caja de conexión para luminarias CAHORS modelo DF20/1-1C con gra

Caja de conexión para luminarias CAHORS modelo DF20/1-1C con grado de
protección IP44, o similar, con entrada tetrapolar (hasta 16 mm2), salida bipo-
lar (hasta 6 mm2) y borne de tierra; para montaje en interior de báculo o co-
lumna como protección contra contactos directos e indirectos, con envolvente
de policarbonato gris RAL 7035, con dimensiones 157 x 84 x 72 mm; incluso
fusibles cilíndricos tipo UTE 10 x 38 mm de 6A, p.p. de accesorios de sujec-
ción y conexionado de cables de entrada y derivación a luminaria. Instalado.

Luminarias 11 11,00

11,00 19,73 217,03

10.11        ud  Puesta tierra para alumbrado público mediante arqueta 30x30 cm y

Arqueta de puesta para alumbrado público, mediante arqueta con tapa metáli-
ca de 30x30 cm, incluso perno de conexión, pica de acero cobrado de 1,5 m,
hincada con p.p. adición de carbón y sal, canalicación emmpotrada mediante
canalización DN63mm y cable H07V-K de 1x16 mm². Totalmente instalada y
comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

Inicio 1 1,00

final 1 1,00

intermedio 1 1,00
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3,00 68,07 204,21

10.12        ud  Luminaria AEC GOBLET PC AMBAR de 28W de AEC ILLUMINAZIONE con co

Conjunto formado por columna telescópica de dos tramos cilíndricos fab.AEC
mod. fab. en acero galvanizada imprimada y esmaltada en color a elegir por la
D.F. Altura total de 7.5 metros, primer fuste cilíndrico de 5.2 metros, 127 mm
de diámetro 3 mm de espesor, tipo de acero de S355JR , segundo fuste de
2.3 metros de altura y 102 mm de diámetro.tipo de acero S235JR, 3 mm de
espesor. Brazo modelo MP específico para Luminaria GOBLET.Luminaria
fab.AEC ILLUMINAZIONE mod.GOBLE fab.en aluminio inyectado, LED FC AM-
BAR de 28 W 1700Lm. Ópticas reflectoras tip STW A 7-1 M. Cierre de vidrio
plano. Según normas I.A.C.Grado de protección IP66 IK O8.Incluye equipo
electrónico regulable mod.OPTOTRONIC DE OSRAM. Incluso p.p. de ayudas
de elevación mediante grúa con cesto. Instalada y conectada.

11 11,00

11,00 1.770,92 19.480,12

TOTAL CAPÍTULO 10 ALUMBRADO...................................................................................................................... 31.517,32
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CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN                                                    

11.01        m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,15 m, reflectante  

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho, reflec-
tante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

Aparcamiento 1 30,00 30,00

1 84,10 84,10

1 9,30 9,30

1 3,00 3,00

1 39,30 39,30

1 2,10 2,10

1 9,80 9,80

1 46,30 46,30

1 15,00 15,00

1 21,90 21,90

1 16,90 16,90

1 10,10 10,10

1 11,80 11,80

Zona rayada 1 11,00 11,00

Eje via C/ Los Bancales 1 23,70 23,70

7,70

334,30 1,24 414,53

11.02        m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,40 m, reflectante  

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,40 m de ancho, reflec-
tante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

Paso de peatones 8 3,80 30,40

7 4,10 28,70

6 4,10 24,60

11 4,10 45,10

10 4,10 41,00

7 4,10 28,70

Stop previo paso peatones 2 2,60 5,20

2 3,70 7,40

Stop 1 5,40 5,40

1 7,90 7,90

1 5,80 5,80

Ceda el paso 4 0,80 3,20

Superficie rayada 2 1,90 3,80

237,20 5,51 1.306,97

11.03        ud  Señaliz. horiz. c/flecha urbana, frente-simple, blanco o amarill

Señalización horizontal con flecha urbana, frente-simple, pintada en blanco o
amarillo, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

3 3,00

3,00 11,55 34,65

11.04        ud  Señaliz. horiz. c/flecha urbana, frente y giro, blanco o amarill

Señalización horizontal con flecha urbana, frente y giro, pintada en blanco o
amarillo, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

3 3,00

3,00 14,23 42,69

11.05        ud  Señaliz. horiz. c/letra urbana h=1,60 m, blanco o amarillo, refl

Señalización horizontal con letra urbana de 1,60 m de altura, pintada en blan-
co o amarillo, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.
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STOP 3 4,00 12,00

12,00 10,04 120,48

11.06        ud  Señaliz. horiz. c/símbolo "ceda el paso" h=3,60 m, blanco o amar

Señalización horizontal con símbolo de "ceda el paso", de 3,60 m de altura,
pintada en blanco o amarillo, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, in-
cluso premarcaje.

1 1,00

1,00 16,69 16,69

11.07        ud  Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm
de diámetro, según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fija-
ción.

Stop 2 2,00

Carga/descarga 2 2,00

4,00 69,53 278,12

11.08        ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular
de 70 cm de lado, según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes pa-
ra fijación.

Paso de peatones 6 6,00

6,00 62,46 374,76

TOTAL CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN................................................................................................................. 2.588,89

Página 24



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO                                               

12.01        ud  Colocación de pilona (previamente levantada)                    

Colocación de pilona (previamente levantado para pavimentar la calle). Base
empotrable y varillas de rea con hormigón. Acabado pintura poliéster en polvo
negro forja. Instalado sobre cimentación de hormigón, remates de pavimento y
limpieza.

18 18,00

18,00 34,22 615,96

TOTAL CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO....................................................................................................... 615,96
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CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD                                              

13.01        PAJ Control de calidad                                              

Partida alzada a justificar correspondiente a control de calidad, incluyendo to-
dos los ensayos necesarios a realizar para el control de calidad de las distintas
unidades de obra. Se estima un 1% del PEM

1 1,00

1,00 2.600,00 2.600,00

TOTAL CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD..................................................................................................... 2.600,00
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

14.01        ud  Gestión de residuos                                             

Gestión de los residuos generados por la demolición y construcción de la urba-
nización existente y propuesta según documento anexo. Incluidos las previsio-
nes de separación, el esponjamiento de los residuos, la carga y el transporte al
gestor de residuos, la acumulación de residuos especiales y peligrosos en bido-
nes de 200 l, el alquiler de contenedores y la caracterización de la gestión de
tierras.

1,00 4.176,48 4.176,48

TOTAL CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................... 4.176,48
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                               

15.01        ud  Seguridad y Salud                                               

Partida alzada a justificar correspondiente a seguridad y salud, incluyendo to-
das las medidas de protección individual y colectiva, señalización, servicios de
bienestar, formación de trabajodores, vigilancia de la salud, limpieza y conser-
vación, etc. necesarios para el desarrollo de las obras en las correctas condicio-
nes de seguridad y salud para los trabajadores, según queda recogido en el
correspondiente estudio básico de seguridad y salud y en la normativa vigente.

1,00 3.060,00 3.060,00

TOTAL CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD....................................................................................................... 3.060,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 307.491,04
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CAPÍTULO 01 PREVIOS Y MVTO DE TIERRAS                                       
01.01        ud  Extracción de testigos de asfalto existente                     

Extracción de testigo de D=100mm de mezclas bitúminosas con sonda sacatestigos y corona de
corte por vía húmeda, s/NLT 314

P32VB070     1,000 u   Testigo D=100 mm                                                29,67 29,67

Suma la partida ................................................... 29,67
Costes indirectos...................... 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02        m³   Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos con 
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino
y compactación del fondo de la excavación, incluso entibación cuajada mediante panel de cha-
pa de acero para zanjas de hasta 3 m de profundidad y hasta 2 m de anchura, para una protec-
ción del 100%, con codales extensibles metálicos.

mt08ett015a 1,250 m²  Panel de chapa de acero para entibación cuajada de
zanjas de has

1,31 1,64

M01A0030    0,100 h   Peón                                                            13,51 1,35

QAA0020      0,300 h   Retroexcavadora 72 kW                                           30,92 9,28

QAB0030      0,100 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 3,31

Suma la partida ................................................... 15,58
Costes indirectos...................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.03        m³   Relleno de zanjas material excavación.                          
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación,
incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

A06C0020     1,000 m³  Relleno de zanjas compactado con productos
procedentes de las mi

6,28 6,28

Suma la partida ................................................... 6,28
Costes indirectos...................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    
02.01        m²  Fresado de firme                                                

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 0 a 5 cm de espesor medio, mediante fresa-
dora en frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión
de los restos generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica.

mq11fre010  0,009 h   Fresadora en frío compacta, para la remoción de capas
de pavimen

203,81 1,83

mq11bar010  0,009 h   Barredora remolcada con motor auxiliar.                         12,46 0,11

mq04dua020a 0,009 h   Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil.            5,31 0,05

M01A0030    0,021 h   Peón                                                            13,51 0,28

Suma la partida ................................................... 2,27
Costes indirectos...................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.02        m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          
Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión.

M01A0010    0,090 h   Oficial primera                                                 14,31 1,29

QAA0020      0,033 h   Retroexcavadora 72 kW                                           30,92 1,02

Suma la partida ................................................... 2,31
Costes indirectos...................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.03        m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                
Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al
lugar de carga.

M01A0030    0,400 h   Peón                                                            13,51 5,40

Suma la partida ................................................... 5,40
Costes indirectos...................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.04        m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                
Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales,
incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030    0,600 h   Peón                                                            13,51 8,11

Suma la partida ................................................... 8,11
Costes indirectos...................... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.05        m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           
Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo com-
presor, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

M01A0030    0,420 h   Peón                                                            13,51 5,67

QBB0010      0,300 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 3,48

Suma la partida ................................................... 9,15
Costes indirectos...................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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02.06        m   Desmontaje de línea eléctrica de alumbrado público por medios ma
Desmontaje de línea eléctrica de alumbrado público por medios manuales, incluso incluso p.p.
canalización, puesta a tierra y derivaciones de luminarias, limpieza y clasificación y acopio en
contenedor de residuos específico.

M01A0010    0,100 h   Oficial primera                                                 14,31 1,43

M01A0030    0,100 h   Peón                                                            13,51 1,35

Suma la partida ................................................... 2,78
Costes indirectos...................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.07        ud  Desmontaje de Báculo                                            
Desmontaje de báculo, base para cimentación y arqueta de derivación, por medios manuales y
mecácnicos (grúa), incluso clasificación y acopio en contenedor de residuos específico.

M01A0010    2,000 h   Oficial primera                                                 14,31 28,62

M01A0030    2,000 h   Peón                                                            13,51 27,02

QAC0010      0,500 h   Camión grúa 20 t                                                32,48 16,24

Suma la partida ................................................... 71,88
Costes indirectos...................... 3,00% 2,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

02.08        ud  Desmontaje de luminaria                                         
Desmontaje de luminaria por medios manuales, incluso clasificación y acopio en contenedor de
residuos específico.

M01A0010    0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16

M01A0030    0,500 h   Peón                                                            13,51 6,76

Suma la partida ................................................... 13,92
Costes indirectos...................... 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.09        ud  Retirada de pilonas existentes                                  
Desmontaje de pilona de acero, con medios manuales. Incluso p/p de reparación de desperfec-
tos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada, carga manual del material desmontado
sobre camión o contenedor y transporte a las instalaciones del Ayuntamiento que se especifi-
quen.

M01A0030    0,170 h   Peón                                                            13,51 2,30

QAB0050      0,100 h   Furgón de 3,5 t                                                 15,16 1,52

Suma la partida ................................................... 3,82
Costes indirectos...................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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02.10        ud  Demolición de arqueta de alumbrado público de fabrica de bloque 
Demolición de arqueta de alumbrado público de fabrica de bloque, por medios manuales, incluso
retirada de tapa de arqueta, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0010    0,350 h   Oficial primera                                                 14,31 5,01

M01A0030    0,350 h   Peón                                                            13,51 4,73

Suma la partida ................................................... 9,74
Costes indirectos...................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS

02.11        ud  Reforma de arqueta existente con remate a suelo terminado       
Reforma de arqueta existente con remate a suelo terminado, incluso hormigón en masa, relleno
de trasdós, encofrado y desencofrado.

A02A0100     0,040 m³  Mortero industrial M 10 / GP CS IV W1                           164,77 6,59

A03A0010     0,041 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               85,16 3,49

A05G0020     0,200 m²  Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y
sótanos.

17,80 3,56

M01A0030    0,200 h   Peón                                                            13,51 2,70

Suma la partida ................................................... 16,34
Costes indirectos...................... 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.12        ud  Reposición y reformado a cota de pavimento terminado de Sótano  
Reposición y reformado a cota de pavimento terminado de Sótano de media tensión, incluso ta-
pa de pozo ø65 marco ø85x85x10h. de fundición dúctil D-400, refuerzo mediante hormigón ar-
mado HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S en parte superior y p.p. de ma-
terial de construcción y de ayudas de albañilería. Totalmente acabada y rematada según indica-
ciones de D.F.

D05CA0020   0,108 m³  Horm. arm losas HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.         347,32 37,51

A02A0030     0,044 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          103,49 4,55

A02A0010     0,060 m³  Mortero 1:3 de cemento                                          119,70 7,18

E28BC0320  1,000 ud  Tapa pozo ø65 marco ø85x85x10h. Estanca 1Bar, fund.
dúctil, j/el

220,90 220,90

E01CA0010   0,070 t   Arena seca                                                      17,80 1,25

M01A0010    1,500 h   Oficial primera                                                 14,31 21,47

M01A0030    1,000 h   Peón                                                            13,51 13,51

Suma la partida ................................................... 306,37
Costes indirectos...................... 3,00% 9,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 315,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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02.13        ud  Reposición y reformado a cota de pavimento terminado de arqueta 
Reposición y reformado a cota de pavimento terminado de arqueta tipo A-3 para conexionado de
electricidad en exteriores, incluso con tapa y marco de fundición dúctil A-3 clase B125 de
960x710 mm. y p.p. de material de construcción y de ayudas de albañilería. Totalmente acaba-
da y rematada según indicaciones de D.F.

E22EA0120   1,000 ud  Tapa y marco 96x71 cm fund dúctil A-3 UNELCO,
B-125, Tarregas   

198,12 198,12

A02A0030     0,062 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          103,49 6,42

A02A0010     0,089 m³  Mortero 1:3 de cemento                                          119,70 10,65

M01A0010    1,000 h   Oficial primera                                                 14,31 14,31

M01A0030    0,500 h   Peón                                                            13,51 6,76

E01CA0020   0,093 m³  Arena seca                                                      26,70 2,48

Suma la partida ................................................... 238,74
Costes indirectos...................... 3,00% 7,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 245,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACIÓN Y HORMIGÓN                                   
03.01        m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 15cm horm. HM-20/B/2

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en
rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de hor-
migón en masa HM-20/B/20/I, de 15 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30
cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de
dilatación. S/NTE-RSS.

M01A0010    0,200 h   Oficial primera                                                 14,31 2,86

M01A0030    0,270 h   Peón                                                            13,51 3,65

E01CC0020   0,300 m³  Piedra en rama tamaño maximo 30 cm                              14,19 4,26

E01HCA0010 0,150 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          79,20 11,88

E01AB0020  1,050 m²  Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm                1,31 1,38

E01E0010     0,015 m³  Agua                                                            1,84 0,03

Suma la partida ................................................... 24,06
Costes indirectos...................... 3,00% 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.02        m²  Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=20 cm                      
Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso ela-
boración, vertido, extendido, vibrado, fratasado a máquina y ruleteado, curado y formación de
juntas de dilatación.

M01A0010    0,140 h   Oficial primera                                                 14,31 2,00

M01A0030    0,300 h   Peón                                                            13,51 4,05

E01HCA0010 0,210 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          79,20 16,63

QBF0010      0,200 h   Fratasadora                                                     3,32 0,66

E01E0010     0,015 m³  Agua                                                            1,84 0,03

Suma la partida ................................................... 23,37
Costes indirectos...................... 3,00% 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

03.03        m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    
Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espe-
sor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación
de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

M01A0030    0,160 h   Peón                                                            13,51 2,16

A03A0030     0,100 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               85,54 8,55

E01E0010     0,015 m³  Agua                                                            1,84 0,03

Suma la partida ................................................... 10,74
Costes indirectos...................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04        m²  Impermeabilización monocapa adh, SUPER MORTERPLAS 4,8 kg        
Impermeabilización monocapa adherida al soporte para encuentro con fachada, sistema TEXSA
o equivalente, formada por: imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo
EMUFAL I, lámina betún plastomérico APP con doble armadura de film de polietileno (PE) tipo
SUPER MORTERPLAS 4,8 kg LBM-48-PE+PE,

M01A0010    0,130 h   Oficial primera                                                 14,31 1,86

M01A0040    0,130 h   Peón especializado                                              13,59 1,77

E18LAA0100 0,300 kg  Emulsión bituminosa aniónica tipo ED, EMUFAL I, TEXSA 1,36 0,41

E18AA0220   1,100 m²  Lám betún LBM-48-PE+PE, SUPER MORTERPLAS 4,8
kg, TEXSA          

9,18 10,10

Suma la partida ................................................... 14,14
Costes indirectos...................... 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 FIRME                                                           
04.01        m²  Sub-base granular de zahorra artificial                         

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, re-
gado, y apisonado con rulo compactador.

QAF0010      0,010 h   Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                      42,33 0,42

QAF0020      0,010 h   Motoniveladora 103 kW                                           51,76 0,52

QAF0040      0,010 h   Compactador de neumáticos, 75 kW                                43,06 0,43

E01CG0060   1,400 m³  Zahorra artificial (todo en uno)                                19,35 27,09

E01E0010     0,060 m³  Agua                                                            1,84 0,11

M01A0030    0,030 h   Peón                                                            13,51 0,41

Suma la partida ................................................... 28,98
Costes indirectos...................... 3,00% 0,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.02        m²  Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4 IMP (ECI)    
Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa C50BF4 IMP (antigua ECI), (1,2
kg/m²), incluso aportación de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.

E01CB0010  0,003 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,30 0,05

E01KA0075   1,000 kg  Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP (ECI) a
granel         

0,76 0,76

QAF0030      0,003 h   Camión bituminador                                              41,68 0,13

M01A0010    0,004 h   Oficial primera                                                 14,31 0,06

M01A0030    0,004 h   Peón                                                            13,51 0,05

Suma la partida ................................................... 1,05
Costes indirectos...................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

04.03        m²  Capa base de calzada, AC 22 base G (antiguo G-20) e=6 cm        
Capa base de calzada, de 6 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo hor-
migón bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20), con  marcado CE según UNE-EN
13108-1, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,37 t/m³

A09C0020     0,185 t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo
G-20)       

57,00 10,55

Suma la partida ................................................... 10,55
Costes indirectos...................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.04        m²  Riego de adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH (ECR-1)    
Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH (antigua ECR-1), 0,6
kg/m², extendido.

E01KA0030   0,600 kg  Emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH (ECR-1) a
granel        

0,75 0,45

QAF0030      0,003 h   Camión bituminador                                              41,68 0,13

M01A0010    0,004 h   Oficial primera                                                 14,31 0,06

M01A0030    0,004 h   Peón                                                            13,51 0,05

Suma la partida ................................................... 0,69
Costes indirectos...................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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04.05        m²  Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12) e=5 cm 
Capa de rodadura de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente ti-
po hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con  marcado CE según UNE-EN
13108-1, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 t/m³

A09C0030     0,195 t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12) 61,02 11,90

Suma la partida ................................................... 11,90
Costes indirectos...................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 PAVIMENTO                                                       
05.01        m²  Pavimento loseta piedra artificial, 40x40x4 cm, modelo a elegir 

Pavimento de loseta de piedra artificial, de 40x40 cm, de 4cm de espesor, modelo a elegir por
la Dirección Facultativa, colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso formación de
juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.

M01A0010    0,700 h   Oficial primera                                                 14,31 10,02

M01A0030    0,700 h   Peón                                                            13,51 9,46

E33BA0090  1,050 m²  Loseta piedra artificial 40x40                                  10,17 10,68

A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          96,99 1,94

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento                                                145,86 0,15

Suma la partida ................................................... 32,25
Costes indirectos...................... 3,00% 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

05.02        m²  Pav. táctil botones piedra artificial, 40x40 cm, modelo a elegir
Pavimento de loseta de piedra artificial táctil de botones, de 40x40 cm, de 4cm de espesor, mo-
delo a elegir por la Dirección Facultativa, colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena, inclu-
so formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.

M01A0010    0,700 h   Oficial primera                                                 14,31 10,02

M01A0030    0,700 h   Peón                                                            13,51 9,46

E33BA00100 1,000 m²  Loseta piedra artificial táctil botones 40x40cm                30,00 30,00

A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          96,99 1,94

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento                                                145,86 0,15

Suma la partida ................................................... 51,57
Costes indirectos...................... 3,00% 1,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

05.03        m²  Pav. táctil direccional piedra artif. 40x40cm, modelo a elegir  
Pavimento de loseta de piedra artificial táctil direccional, de 40x40 cm, de 4cm de espesor,
modelo a elegir por la Dirección Facultativa, colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena, in-
cluso formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.

M01A0010    0,700 h   Oficial primera                                                 14,31 10,02

M01A0030    0,700 h   Peón                                                            13,51 9,46

E33BA003000 1,000 m²  Loseta piedra artificial táctil direccional 40x40cm           30,00 30,00

A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          96,99 1,94

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento                                                145,86 0,15

Suma la partida ................................................... 51,57
Costes indirectos...................... 3,00% 1,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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05.04        m   Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm                         
Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero de cemento 1:5,
incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.

M01A0010    0,450 h   Oficial primera                                                 14,31 6,44

M01A0030    0,450 h   Peón                                                            13,51 6,08

E33LA0010   1,000 ud  Bordill acera de hormigón 100x30x17-15 cm                   8,90 8,90

A03A0030     0,050 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               85,54 4,28

A02A0030     0,010 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          103,49 1,03

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento                                                145,86 0,15

Suma la partida ................................................... 26,88
Costes indirectos...................... 3,00% 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.05        ud  Formación de vado de a=5,50 m                                   
Formación de vado de a=5,50 m de ancho realizado con 3,5 m de bordillo de hormigón rebajado
y 4 piezas de bordillo de transición de 0,50 m, colocado con mortero 1:5, rejuntado y base y re-
calce de hormigón.

M01A0010    2,270 h   Oficial primera                                                 14,31 32,48

M01A0030    2,270 h   Peón                                                            13,51 30,67

E33LA0060   3,500 ud  Bordillo acera hormig, rebajado, 100x20x17-15 cm         8,90 31,15

E33LA0070   4,000 ud  Bordillo acera hormig, transición 45x30-20x15 cm          10,30 41,20

A03A0030     0,225 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               85,54 19,25

A02A0030     0,050 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          103,49 5,17

A01B0010     0,005 m³  Pasta de cemento                                                145,86 0,73

Suma la partida ................................................... 160,65
Costes indirectos...................... 3,00% 4,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 165,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

05.06        m²  Reposición de pavimento existente                               
Reposición de pavimento de acera existente colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena, in-
cluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, formación de jun-
tas de dilatación, rejuntado y limpieza.

M01A0010    0,700 h   Oficial primera                                                 14,31 10,02

M01A0030    0,700 h   Peón                                                            13,51 9,46

E33A0010     1,050 m²  Baldosa de hormigón 33X33X3 cm                                  14,00 14,70

A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          96,99 1,94

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento                                                145,86 0,15

A03A0010     0,070 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               85,16 5,96

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00

Suma la partida ................................................... 42,23
Costes indirectos...................... 3,00% 1,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 PLUVIALES                                                       
06.01        m   Imbornal lineal SIMPLE con clase de carga D400, con reja de fund

Imbornal lineal simple para instalación enterrada con clase de carga D400, con reja de fundi-
ción TIPO CABILDO DE TENERIFE o equivalente, formado por piezas de 746x360 mm., con pla-
tandas longitudinales de 20/8mm y transversales de 50/10mm con un entramado según planos,
sin tornillos montado en bastidor empotrado mediante piezas angulares de L100/L100/10 mm. y
50/50/5mm y garras se diámetro 16mm cada 40cms, incluso canal de altura libre variable con
pendiente hacia y un ancho libre de 0.646 mm. Totalmente instalado,acabado exterior en pavi-
mento bituminoso o asfáltico incluyendo p.p. de excavación, encofrado, y pequeño material y
medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado de hormigón HA-25/P/20/I alrededor
del canal de espesor mínimo de 20 cm y altura de 29 cm.

E.REJCAB01  1,000 Ml  Imbornal lineal con clase de carga D400, con reja de
fundición T

146,58 146,58

A06B0010     0,150 m³  Excavación en zanjas y pozos.                                   14,01 2,10

A06C0020     0,100 m³  Relleno de zanjas compactado con productos
procedentes de las mi

6,28 0,63

A05AA0010   0,380 m²  Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes.                   12,55 4,77

D03CA0020   0,520 m³  Horm.HA-25/B/20/IIa p/ armar en zapatas .                       102,22 53,15

E01AA0100   42,600 kg  Acero corrugado ø 12 mm, B 500 S                                0,70 29,82

E18JB0200   0,580 m²  Junta dilatación PS expandido 20 mm                             1,58 0,92

M01A0010    0,590 h   Oficial primera                                                 14,31 8,44

M01A0030    0,590 h   Peón                                                            13,51 7,97

Suma la partida ................................................... 254,38
Costes indirectos...................... 3,00% 7,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 262,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con UN
CÉNTIMOS

06.02        m   Tub. saneam. exter. PVC-U, D200 e=4,9 T.P.P.                    
Tubería de saneamiento enterrada sin presión de PVC-U, TERRAIN o equivalente, con superficie
interior y exterior lisa, de color teja y unión por junta elástica, de diámetro nominal DN 200 mm,
e=4,9 mm, SN 4, según UNE EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de
10 cm de espesor, p.p. de pequeño material, nivelación del tubo, excavación y relleno de la zan-
ja, colocada s/ UNE-ENV 1046. Instalada y probada.

M01A0010    0,300 h   Oficial primera                                                 14,31 4,29

M01A0030    0,500 h   Peón                                                            13,51 6,76

QAC0010      0,010 h   Camión grúa 20 t                                                32,48 0,32

E28EB0280  1,000 m   Tub. PVC-U saneam. D 200 mm j. elást. SN-4, Terrain      34,23 34,23

E01CA0020   0,070 m³  Arena seca                                                      26,70 1,87

A06B0010     0,160 m³  Excavación en zanjas y pozos.                                   14,01 2,24

A06C0020     0,110 m³  Relleno de zanjas compactado con productos
procedentes de las mi

6,28 0,69

Suma la partida ................................................... 50,40
Costes indirectos...................... 3,00% 1,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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06.03        ud  Conexión con la red general de saneamiento.                     
Suministro y montaje de la conexión de la nueva red de pluviales a la red general de saneamien-
to del municipio a través de pozo de registro existente. Incluso comprobación del buen estado
de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior
con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de aco-
metida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5
en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de ro-
turas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Total-
mente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.

M01A0010    3,100 h   Oficial primera                                                 14,31 44,36

M01A0030    5,120 h   Peón                                                            13,51 69,17

E01E0010     0,022 m³  Agua                                                            1,84 0,04

MT09MIF010CA 0,122 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color
gris, cat

32,25 3,93

MT11VAR200 1,000 ud  Material para ejecución de junta flexible en el empalme
de la ac

15,50 15,50

QBC0010      2,012 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 10,02

QBB0040      1,006 h   Compresor caudal 5 m³/m 3 martillos.                            16,59 16,69

Suma la partida ................................................... 159,71
Costes indirectos...................... 3,00% 4,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 164,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

06.04        m   Tub. saneam. PEAD D400 Condusan (T.P.P.)                        
Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez anular nominal 8 kN/m²),
según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 400
mm, compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y en co-
lor blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de pequeño material, incluso solera
de arena de 10 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja.
Totalmente instalada y probada.

M01A0010    0,040 h   Oficial primera                                                 14,31 0,57

M01A0030    0,060 h   Peón                                                            13,51 0,81

E28EC0050   1,000 m   Tubería saneam. PEAD SN8 D 400 mm, Condusan
(T.P.P.)            

29,30 29,30

E01CA0020   0,090 m³  Arena seca                                                      26,70 2,40

QAC0010      0,010 h   Camión grúa 20 t                                                32,48 0,32

Suma la partida ................................................... 33,40

Costes indirectos...................... 3,00% 1,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.05        ud  Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf)   
Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón armado, de diámetro interior
1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por pieza inferior constituí-
da por base de pozo de 1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituída por cono de
1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fábrica, registro reforzado D
400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, juntas de estanqueidad o material de
sellado, conexión a conducciones, totalmente terminado, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0030    0,500 h   Peón                                                            13,51 6,76

M01A0010    0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16

QAC0010      0,450 h   Camión grúa 20 t                                                32,48 14,62

E28BC0030  1,000 ud  Reg calzad D400 D 600mm tapa/marco articul fund
dúctil Norinco B

145,75 145,75

E28AC0040   1,000 ud  Base de pozo 1200x1000 (Dxh) mm                                 319,55 319,55

E28AC0050   1,000 ud  Cono de pozo 1200/625x1000 (Dxh) e=160 mm i/pates  97,30 97,30

E28AD0030   1,000 ud  Junta de goma D=1200 mm                                         8,99 8,99

Suma la partida ................................................... 600,13
Costes indirectos...................... 3,00% 18,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 618,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

06.06        m   Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte variable (central) 
Pozo de registro circular (parte variable), prefabricado de hormigón armado, de diámetro inte-
rior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por anillos de
1200/1200 mm (Dxh), incluso pates montados en fábrica, juntas de estanqueidad o material de
sellado, totalmente terminado, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0030    0,300 h   Peón                                                            13,51 4,05

M01A0010    0,300 h   Oficial primera                                                 14,31 4,29

QAC0010      0,200 h   Camión grúa 20 t                                                32,48 6,50

E28AC0060   0,833 ud  Anillo de pozo 1200/1200 (Dxh) e=160 mm i/pates          136,13 113,40

E28AD0030   0,833 ud  Junta de goma D=1200 mm                                         8,99 7,49

Suma la partida ................................................... 135,73
Costes indirectos...................... 3,00% 4,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 139,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

06.07        m   Tub. saneam. PEAD D315 Condusan (T.P.P.)                        
Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez anular nominal 8 kN/m²),
según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 315
mm, compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y en co-
lor blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de pequeño material, incluso solera
de arena de 10 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja.
Totalmente instalada y probada.

M01A0010    0,040 h   Oficial primera                                                 14,31 0,57

M01A0030    0,060 h   Peón                                                            13,51 0,81

E28EC0040   1,000 m   Tubería saneam. PEAD SN8 D 315 mm, Condusan
(T.P.P.)            

16,88 16,88

E01CA0020   0,082 m³  Arena seca                                                      26,70 2,19

QAC0010      0,010 h   Camión grúa 20 t                                                32,48 0,32

Suma la partida ................................................... 20,77
Costes indirectos...................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.08        m³   Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos con 
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino
y compactación del fondo de la excavación, incluso entibación cuajada mediante panel de cha-
pa de acero para zanjas de hasta 3 m de profundidad y hasta 2 m de anchura, para una protec-
ción del 100%, con codales extensibles metálicos.

mt08ett015a 1,250 m²  Panel de chapa de acero para entibación cuajada de
zanjas de has

1,31 1,64

M01A0030    0,100 h   Peón                                                            13,51 1,35

QAA0020      0,300 h   Retroexcavadora 72 kW                                           30,92 9,28

QAB0030      0,100 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 3,31

Suma la partida ................................................... 15,58
Costes indirectos...................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

06.09        m³   Relleno de zanjas material excavación.                          
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación,
incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

A06C0020     1,000 m³  Relleno de zanjas compactado con productos
procedentes de las mi

6,28 6,28

Suma la partida ................................................... 6,28
Costes indirectos...................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.10        m³   Hormigón en masa HM-30/P/16/IIIa                                
Hormigón en masa HM-30/P/16/IIIa, confeccionado hormigonera.

M01A0030    2,000 h   Peón                                                            13,51 27,02

E01BA0070  0,360 t   Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel                    142,50 51,30

E01CA0010   1,297 t   Arena seca                                                      17,80 23,09

E01CB0070  0,568 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         9,80 5,57

E01E0010     0,180 m³  Agua                                                            1,84 0,33

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24

E01DHB0030 3,330 kg  Aditivo retardador de fraguado, Retahard, Würth               5,02 16,72

E01DE0010   2,160 l   Superfluidificante p/hormigón                                   2,80 6,05

Suma la partida ................................................... 132,32
Costes indirectos...................... 3,00% 3,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 136,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.11        m³   Hormigón en masa HM-25/P/16/IIa                                 
Hormigón en masa HM-25/P/16/IIa, confeccionado hormigonera.

M01A0030    2,000 h   Peón                                                            13,51 27,02

E01BA0070  0,333 t   Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel                    142,50 47,45

E01CA0010   1,299 t   Arena seca                                                      17,80 23,12

E01CB0070  0,536 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         9,80 5,25

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,84 0,37

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24

E01DHB0030 3,330 kg  Aditivo retardador de fraguado, Retahard, Würth               5,02 16,72

Suma la partida ................................................... 122,17
Costes indirectos...................... 3,00% 3,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 125,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

06.12        m   Canal dren hor ref. FV a=360 mm, rejilla fund pasarela D-400, Ha
Canal de drenaje prefabricado de hormigón reforzado con fibra de vidrio, Hauraton Mod.- Faser-
fix Super KS 300 o equivalente, con ángulos de acero galvanizado Side-Lock, largo 1000 mm,
ancho 360 mm y altura 340 mm, peso 117 kg, sección de drenaje 634 cm², con rejilla enclava-
da de fundición dúctil, tipo pasarela, clase D-400 con sistema Side-Lock sin clavijas ni tornillos,
500x349x20 mm, sección de drenaje 1325 cm², ranura 2x140x20 mm y peso 12 kg, p.p. de ta-
pa de inicio y final. Colocado y probado, incluso excavación precisa y refuerzo lateral con hormi-
gón, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010    0,600 h   Oficial primera                                                 14,31 8,59

M01A0030    0,600 h   Peón                                                            13,51 8,11

E28GA0140   1,000 m   Canal horm. reforzado fv. 1000x360x340 mm, Hauraton
Mod.- Faserf

116,02 116,02

E28GDD0200 2,000 ud  Rejilla fund dúctil pasarela D-400 500x349 mm p/canal
Hauraton M

79,05 158,10

E28GA0210   0,300 ud  Tapa frontal canal horm. Hauraton Mod.- Faserfix Super
KS 300.  

79,85 23,96

E28GA0220   0,300 ud  Tapa c/manguito canal horm. Hauraton Mod.- Faserfix
Super KS 300

79,69 23,91

A03A0010     0,100 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               85,16 8,52

Suma la partida ................................................... 347,21
Costes indirectos...................... 3,00% 10,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 357,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.13        ud  Sumidero intermedio para canal de drenaje lineal para instalació
Sumidero intermedio para canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigón polí-
mero, de clase de carga D400, con reja de fundición con sistema de fijación rápida Drainlock
sin tornillos montado en bastidor empotrado al canal, para derivación con tubería de 200mm.
Totalmente instalado, p.p. encofrado, y pequeño material y medios auxiliares, perdidas de mate-
rial y tiempo. Con dado de hormigón HM-25/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de 15
cm y altura de 82 cm.

M01A0010    0,411 h   Oficial primera                                                 14,31 5,88

M01A0030    0,411 h   Peón                                                            13,51 5,55

A03A0080     0,241 m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                   104,77 25,25

A05AG0020   1,000 m²  Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y
sótanos.

17,80 17,80

E28GB0830b 1,000 ud  Sumidero intermedio para canal de drenaje lineal para
instalació

316,72 316,72

Suma la partida ................................................... 371,20
Costes indirectos...................... 3,00% 11,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 382,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.14        Ud  Injerto para adaptar tubería de PVC de 200 mm. de diámetro a tub
Injerto para adaptar tubería de PVC de 200 mm. de diámetro a tubería de PEAD de 315 mm. de
diámetro. Instalado.

E.JISA130b   1,000 Ud  Injerto para adaptar tubería de PVC de 200 mm. de
diámetro a tub

15,00 15,00

M01A0010    0,200 h   Oficial primera                                                 14,31 2,86

M01A0030    0,200 h   Peón                                                            13,51 2,70

Suma la partida ................................................... 20,56
Costes indirectos...................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 ABASTECIMIENTO                                                  
07.01        ud  Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-25 mm, 16 at

Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y válvula) con tubería
de polietileno de alta densidad de 25 mm (1") de diámetro y 16 atm. de presión, con collarín de
toma y piezas especiales de latón, totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB HS-4.

M01B0060    1,000 h   Ayudante fontanero                                              13,51 13,51

M01B0050    1,000 h   Oficial fontanero                                               13,83 13,83

E24BAB0060 2,200 m   Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=25mm Tuplen                   0,98 2,16

E24BE0110  1,000 ud  Collarín de toma de latón 50x1", Itap                           18,14 18,14

E24BE0020  1,000 ud  Codo de latón 25 mm, Itap                                       4,93 4,93

Suma la partida ................................................... 52,57
Costes indirectos...................... 3,00% 1,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

07.02        ud  Arqueta acometida abast. y válv. paso 1", c/tapa y cerco fund. d
Arqueta de acometida y válvula de paso "macho" esférica de 1", en aceras, constituída por pare-
des y solera de hormigón de fck=15 N/mm² y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundi-
ción dúctil, de 195 x 195 mm, incluso p.p. de excavación, relleno, encofrado, carga y transporte
de tierras sobrantes a vertedero.

A06B0010     0,030 m³  Excavación en zanjas y pozos.                                   14,01 0,42

A03A0040     0,020 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² y encofrado.           166,00 3,32

E24IA0030    1,000 ud  Reg peat B-125 195x195 mm tapa/marco fund dúctil      17,63 17,63

E24GB0300  1,000 ud  Válvula paso de bola 1" latón, Cimberio                         7,21 7,21

M01A0010    0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16

M01B0050    0,200 h   Oficial fontanero                                               13,83 2,77

Suma la partida ................................................... 38,51
Costes indirectos...................... 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

07.03        ud  Válvula registro compuerta D 3", de latón, en arqueta acometida 
Válvula de registro de compuerta de D 3", de latón, alojada en arqueta de acometida y de la red
terciaria de abastecimiento, en aceras, roscada o soldada a tubo, i/p.p. pequeño material. Insta-
lada.

M01B0050    0,450 h   Oficial fontanero                                               13,83 6,22

E24GA0320   1,000 ud  Válvula de compuerta 3" latón, Cimberio                         43,26 43,26

Suma la partida ................................................... 49,48
Costes indirectos...................... 3,00% 1,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.05        m   Tub. abast. PE-100 AD, DN-90 mm, 16 atm., b. azul, Tuplen       
Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Tuplen o
equivalente, de D=90 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de
pequeño material, piezas especiales, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, nivelación
del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.

M01A0010    0,075 h   Oficial primera                                                 14,31 1,07

M01A0030    0,080 h   Peón                                                            13,51 1,08

E24BAB0120 1,050 m   Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=90mm Tuplen                   11,88 12,47

E01CA0020   0,090 m³  Arena seca                                                      26,70 2,40

Suma la partida ................................................... 17,02
Costes indirectos...................... 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 BT                                                              
08.01        ud  Base para CGP de 75x75x30 cms                                   

Base para CGP de 75x75x30 cms. ejecutada con hormigón HM-20/B/20/I, 2 tubos de PE ø 160
mm. y 2 de 63 mm. incluso encofrado, colocación de tubos, elaboración, vertido, vibrado y cura-
do, para quedar visto, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

M01A0010    0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16

M01A0030    0,500 h   Peón                                                            13,51 6,76

E01HCA0010 0,200 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          79,20 15,84

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,84 0,08

QBA0010      0,300 h   Vibrador eléctrico                                              6,45 1,94

A05AA0020   1,000 m²  Encofrado y desencofrado de zapatas.                            20,01 20,01

Suma la partida ................................................... 51,79
Costes indirectos...................... 3,00% 1,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

08.02        ml  Canalización MT 2 tubos PE ø 200 mm hormigonados baja calzada   
Canalización subterránea para Media Tensión, en trazado longitudinal en calle y carretera, se-
gún normas GRUPO ENDESA, consistente en aportación y colocación de 2 tubos de polietileno
de 200 mm de diámetro interior, relleno de hormigón en masa H-100, incluso alambre guía, cin-
ta de señalización, aportación y acopio de nuevo material, carga y transporte a vertedero del es-
combro y señalización reglamentaria de zanja (el acabado superficial mediante aglomerado as-
fáltico se define en la correspondiente unidad del proyecto de urbanización)

E22CAC0070 2,000 m   Tubería PE (rojo) doble pared DN 200 mm, p/canal.
eléctr., T.P.P

9,28 18,56

E22CAF0010 2,000 m   Alambre guía 2 mm galvanizado                                   0,21 0,42

E22CAF0020 2,000 M   Cinta señalizadora línea eléctrica                              0,11 0,22

M01A0010    0,100 h   Oficial primera                                                 14,31 1,43

M01A0030    0,050 h   Peón                                                            13,51 0,68

Suma la partida ................................................... 21,31
Costes indirectos...................... 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.03        ml  Canalización BT 2 tubos PE ø 200 mm hormigonados bajo acera     
Canalización subterránea para Baja Tensión, según normas GRUPO ENDESA, consistente en
aportación y colocación de 2 tubos de polietileno de 200 mm de diámetro interior, incluso alam-
bre guía, cinta de señalización, aportación y acopio de nuevo material, carga y transporte a ver-
tedero del escombro y señalización reglamentaria de zanja (el acabado superficial se define en
la correspondiente unidad del proyecto de urbanización)

A03A0010     0,150 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               85,16 12,77

E22CAC0070 2,000 m   Tubería PE (rojo) doble pared DN 200 mm, p/canal.
eléctr., T.P.P

9,28 18,56

E22CAF0010 2,000 m   Alambre guía 2 mm galvanizado                                   0,21 0,42

E22CAF0020 2,000 M   Cinta señalizadora línea eléctrica                              0,11 0,22

M01A0010    0,100 h   Oficial primera                                                 14,31 1,43

M01A0030    0,050 h   Peón                                                            13,51 0,68

Suma la partida ................................................... 34,08
Costes indirectos...................... 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.04        ud  Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo AR1
Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo AR1 s/normas de la compañía su-
ministradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 15x25x50 cm, enfoscada y
bruñida interiormente, con tapa y marco rectangular de fundición dúctil D 400 s/UNE EN 124,
Fábregas o equivalente, de 650x750 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

M01A0010    2,000 h   Oficial primera                                                 14,31 28,62

M01A0030    2,000 h   Peón                                                            13,51 27,02

E22EA0110n 1,000 ud  Tapa y marco 65x75 cm fund ductil tipo A2 de UNELCO,
Clase D-400

150,00 150,00

E10AB0035  16,000 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 15x25x50 cm,
CE cat. II   

1,10 17,60

A02A0030     0,021 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          103,49 2,17

A02A0010     0,042 m³  Mortero 1:3 de cemento                                          119,70 5,03

E01CA0020   0,043 m³  Arena seca                                                      26,70 1,15

Suma la partida ................................................... 231,59
Costes indirectos...................... 3,00% 6,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 238,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.05        ud  Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo AR2
Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo AR2 s/normas de la compañía su-
ministradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 15x25x50 cm, enfoscada y
bruñida interiormente, con tapa y marco rectangular de fundición dúctil D 400 s/UNE EN 124,
Fábregas o equivalente, de 1250x750 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

M01A0010    2,200 h   Oficial primera                                                 14,31 31,48

M01A0030    2,200 h   Peón                                                            13,51 29,72

E22EA0110nb 1,000 ud  Tapa y marco 1275x75 cm fund ductil tipo A3 de
UNELCO, Clase D-4

336,00 336,00

E10AB0035  36,000 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 15x25x50 cm,
CE cat. II   

1,10 39,60

A02A0030     0,062 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          103,49 6,42

A02A0010     0,089 m³  Mortero 1:3 de cemento                                          119,70 10,65

E01CA0020   0,093 m³  Arena seca                                                      26,70 2,48

Suma la partida ................................................... 456,35
Costes indirectos...................... 3,00% 13,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 470,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 TELECOMUNICACIONES                                              
09.01        ud  Arqueta de registro de telefonía clase A                        

Arqueta de registro de telefonía clase A, según UNE 133100, de dimensiones interiores
0,30x0,30x0,63 m, con paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de 10 cm de espesor,
con tapa y cerco de fundición dúctil normalizada, incluso desagüe, regletas y soporte de poleas,
totalmente terminada.

M01A0010    0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16

M01A0030    0,500 h   Peón                                                            13,51 6,76

E19BA0030  1,000 ud  Tapa y marco 400x400 mm fund dúctil p/arqu telef A       31,11 31,11

A03A0060     0,125 m³  Hormigón en masa HM-20/P/16/I                                   99,44 12,43

A05AG0020   0,756 m²  Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y
sótanos.

17,80 13,46

Suma la partida ................................................... 70,92
Costes indirectos...................... 3,00% 2,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

09.02        ud  Arqueta de registro de telefonía clase B                        
Arqueta de registro de telefonía clase B, según UNE 133100, de dimensiones interiores
0,80x0,70x0,82 m, con paredes y solera de hormigón HA-25, con armadura B 400 S, de 15 cm
de espesor, con tapa y cerco de fundición dúctil normalizada, incluso desagüe, regletas y sopor-
te de poleas, totalmente terminada.

M01A0010    1,500 h   Oficial primera                                                 14,31 21,47

M01A0030    1,500 h   Peón                                                            13,51 20,27

E19BA0010  1,000 ud  Tapa y marco 980x600 mm fund dúctil p/arqu telef B      391,96 391,96

A03A0080     0,608 m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                   104,77 63,70

A04A0010     133,660 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.              1,35 180,44

A05AG0020   2,460 m²  Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y
sótanos.

17,80 43,79

Suma la partida ................................................... 721,63
Costes indirectos...................... 3,00% 21,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 743,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

09.03        m   Canalización compuesta por 1 tritubo de polietileno D=63 mm     
Canalización compuesta por un tritubo de polietileno de D=63 mm, consistente en aportación y
colocación de tritubo de polietileno de D=63 mm, dado de hormigón, enhebrado con alambre
guía y cinta de señalización, aportación y acopio de nuevo material, carga y transporte a verte-
dero del escombro (el acabado superficial se define en la correspondiente unidad del proyecto
de urbanización)

E19BBAA0020 1,000 m   Tritubo PE D=63 mm p/telecomunicaciones, T.P.P.           12,72 12,72

E22CAF0010 3,000 m   Alambre guía 2 mm galvanizado                                   0,21 0,63

E22CAF0020 1,000 M   Cinta señalizadora línea eléctrica                              0,11 0,11

M01A0010    0,125 h   Oficial primera                                                 14,31 1,79

M01A0030    0,125 h   Peón                                                            13,51 1,69

Suma la partida ................................................... 16,94
Costes indirectos...................... 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 ALUMBRADO                                                       
10.01        Ud  Servicios completos de legalización de la instalación eléctrica 

Servicios completos de legalización de la instalación eléctrica de alumbrado público, incluyendo
proyecto, boletines, gastos de tramitación y control administrativo, tasas, organismo de control;
y todas las gestiones necesarias para poner en servicio la instalación legalizada ante la Conseje-
ría de Industria y Energía de Canarias, incluso toda la documentación de obra necesaria para los
trámites; planos de planta, detalles y de montaje en soporte informático (DWG-DXF) según indi-
caciones de la D.F., planos final de obra de la instalación realmente ejecutada en soporte infor-
mático (DWG-DXF) (aprobadas por la D.F.), memorias, bases de cálculo y cálculos, especificacio-
nes técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto final actualizados según lo realmente
ejecutado (aprobadas por la D.F.), documentación final de obra: pruebas realizadas, instruccio-
nes de operación y mantenimiento y relación de suministradores, etc. (aprobadas por la D.F.).

E0512        1,000 Ud  Servicios completos de legalización de la instalación
eléctrica 

975,00 975,00

Suma la partida ................................................... 975,00
Costes indirectos...................... 3,00% 29,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.004,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

10.02        ud  Empalme linea electrica                                         
Empalme linea electrica tras levantar luminarias y baculos existentes

Empalme
linea

1,000 ud  Empalme linea electrica                                         50,00 50,00

Suma la partida ................................................... 50,00
Costes indirectos...................... 3,00% 1,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

10.03        ud  Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, co
Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hor-
migón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10
N/mm² de 10 cm de espesor, incluso excavación, relleno de trasdós, encofrado y desencofrado.

A03A0030     0,120 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               85,54 10,26

A03A0010     0,041 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               85,16 3,49

A05G0020     0,800 m²  Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y
sótanos.

17,80 14,24

A06B0010     0,420 m³  Excavación en zanjas y pozos.                                   14,01 5,88

M01A0010    0,300 h   Oficial primera                                                 14,31 4,29

M01A0030    0,300 h   Peón                                                            13,51 4,05

Suma la partida ................................................... 42,21
Costes indirectos...................... 3,00% 1,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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10.04        ud  Tapa y marco de fundición de hierro de 400x400x30 mm tipo B-125 
Tapa y marco de fundición de hierro de 400x400x30 mm tipo B-125 según norma
UNE-EN-124, con superficie antideslizante, pintado de color gris con pintura bituminosa con
inscripción de ALUMBRADO PÚBLICO en espacio destinada; colocada y rematada mediante
mortero seco M 10 (UNE-EN 998-2)/GP CS IV W1 (UNE-EN 998-1), incluso ayudas en albañile-
ria, incluso inscripción. Instalada

E.AAP40B125 1,000 Ud  Tapa y marco de fundición de hierro de 400x400x30 mm
tipo B-125 

35,97 35,97

A02A0100     0,040 m³  Mortero industrial M 10 / GP CS IV W1                           164,77 6,59

M01A0030    0,200 h   Peón                                                            13,51 2,70

Suma la partida ................................................... 45,26
Costes indirectos...................... 3,00% 1,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 46,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

10.05        ud  Base hormigón p/cimentación de báculo o columna de 3<h<5 m      
Base para cimentación de báculo o columna de 3 a 5 m de altura, realizada con hormigón en
masa de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado, excavación precisa, recibido de pernos de anclaje
y codo PVC D 110 colocado.

M01A0010    0,250 h   Oficial primera                                                 14,31 3,58

M01A0030    0,250 h   Peón                                                            13,51 3,38

A03A0050     0,490 m³  Hormigón en masa de fck= 17.5 N/mm²                             94,80 46,45

A06B0020     0,650 m³  Excavación manual en pozos.                                     64,37 41,84

A05AA0020   2,000 m²  Encofrado y desencofrado de zapatas.                            20,01 40,02

E22CAF0010 2,000 m   Alambre guía 2 mm galvanizado                                   0,21 0,42

E28CC0030   1,000 ud  Codo PVC-U sanitario 87-110 mm Redi                             2,65 2,65

Suma la partida ................................................... 138,34
Costes indirectos...................... 3,00% 4,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 142,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

10.06        ml  Canalización BT 2 tubos PE ø 110 mm hormigonados bajo calzada   
Canalización subterránea para alumbrado exterior 2ø110, instalación bajo calzada (profundidad
de la generatriz superior del tubo de 0,60 m), consistente en aportación y colocación de 2 tubos
de doble pared, lisa interior y corrugada exterior, de polietileno de alta densidad ø 110 mm, in-
cluso alambre guía, cinta de señalización (situada a una distancia mínima del suelo de 0,10 m y
a 0,25 m por encima del tubo), aportación y acopio de nuevo material y señalización reglamen-
taria de zanja.

E22CAC0040 2,000 m   Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal.
eléctr., T.P.P

3,74 7,48

E22CAF0010 2,000 m   Alambre guía 2 mm galvanizado                                   0,21 0,42

E22CAF0020 2,000 M   Cinta señalizadora línea eléctrica                              0,11 0,22

M01A0010    0,100 h   Oficial primera                                                 14,31 1,43

M01A0030    0,100 h   Peón                                                            13,51 1,35

Suma la partida ................................................... 10,90

Costes indirectos...................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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10.07        Ml  Canalización BT 2 tubos PE ø 110 mm hormigonados bajo acera     
Canalización subterránea para alumbrado exterior 2ø110, instalación bajo acera (profundidad
de la generatriz superior del tubo de 0,40 m), consistente en aportación y colocación de 2 tubos
de doble pared, lisa interior y corrugada exterior, de polietileno de alta densidad ø 110 mm, in-
cluso alambre guía, cinta de señalización (situada a una distancia mínima del suelo de 0,10 m y
a 0,25 m por encima del tubo), aportación y acopio de nuevo material y señalización reglamen-
taria de zanja.

E22CAC0040 2,000 m   Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal.
eléctr., T.P.P

3,74 7,48

E22CAF0010 2,000 m   Alambre guía 2 mm galvanizado                                   0,21 0,42

E22CAF0020 2,000 M   Cinta señalizadora línea eléctrica                              0,11 0,22

M01A0010    0,100 h   Oficial primera                                                 14,31 1,43

M01A0030    0,100 h   Peón                                                            13,51 1,35

Suma la partida ................................................... 10,90
Costes indirectos...................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

10.08        Ml  Línea mediante cable tipo RV 0,6/1 KV de Cobre de 4x1x16+1x16 mm
Línea para circuito de alumbrado exterior de 4x1x16+1x16 mm², según ITC-BT-09, mediante
cable tipo RV 0,6/1 KV de 16 mm², de cobre aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de PVC, fabricado según norma UNE 21123, y cable H07V-K de 1x16 mm² amarillo-verde para
circuito de tierra, tendido cualquier tipo de canalización, con p.p. de terminales, incluyendo en-
hebrado y conexionado.

E.RVCU1X16  4,000 Ml  Cable tipo RV 0,6/1 KV conductor de cobre de 1x16 mm² 3,41 13,64

H07VK16      1,000 Ml  Cable H07V-K de 1x16 mm²                                        3,48 3,48

M01B0080    0,100 H   Ayudante electricista                                           11,01 1,10

M01B0070    0,100 H   Oficial electricista                                            11,50 1,15

Suma la partida ................................................... 19,37
Costes indirectos...................... 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.09        Ml  Línea mediante cable tipo RV 0,6/1 KV de Cobre de 3x2,5 mm²     
Línea mediante cable tipo RV 0,6/1 KV de 3x2,5 mm², de cobre aislado con polietileno reticula-
do (XLPE) y cubierta de PVC, fabricado según norma UNE 21123, tendido cualquier tipo de ca-
nalización, con p.p. de terminales, incluyendo enhebrado y conexionado.

E.RV1KC3X2.5 1,000 Ml  Cable tipo RV 0,6/1 KV conductor de cobre 3x2,5 mm²     1,28 1,28

M01B0080    0,050 H   Ayudante electricista                                           11,01 0,55

M01B0070    0,050 H   Oficial electricista                                            11,50 0,58

Suma la partida ................................................... 2,41
Costes indirectos...................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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10.10        Ud  Caja de conexión para luminarias CAHORS modelo DF20/1-1C con gra
Caja de conexión para luminarias CAHORS modelo DF20/1-1C con grado de protección IP44, o
similar, con entrada tetrapolar (hasta 16 mm2), salida bipolar (hasta 6 mm2) y borne de tierra;
para montaje en interior de báculo o columna como protección contra contactos directos e indi-
rectos, con envolvente de policarbonato gris RAL 7035, con dimensiones 157 x 84 x 72 mm; in-
cluso fusibles cilíndricos tipo UTE 10 x 38 mm de 6A, p.p. de accesorios de sujección y conexio-
nado de cables de entrada y derivación a luminaria. Instalado.

E.DF212m     1,000 Ud  Caja de conexión para luminarias CAHORS modelo
DF20/1-1C con gra

14,95 14,95

E.FUS6A      2,000 Ud  Fúsible cilíndrico de 10x38 de 6A                               0,98 1,96

M01B0070    0,100 H   Oficial electricista                                            11,50 1,15

M01B0080    0,100 H   Ayudante electricista                                           11,01 1,10

Suma la partida ................................................... 19,16
Costes indirectos...................... 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

10.11        ud  Puesta tierra para alumbrado público mediante arqueta 30x30 cm y
Arqueta de puesta para alumbrado público, mediante arqueta con tapa metálica de 30x30 cm,
incluso perno de conexión, pica de acero cobrado de 1,5 m, hincada con p.p. adición de carbón
y sal, canalicación emmpotrada mediante canalización DN63mm y cable H07V-K de 1x16 mm².
Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

M01B0070    1,000 H   Oficial electricista                                            11,50 11,50

M01B0080    0,500 H   Ayudante electricista                                           11,01 5,51

M01A0010    0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16

H07VK16      5,000 Ml  Cable H07V-K de 1x16 mm²                                        3,48 17,40

E22LB0010   1,000 ud  Pica puesta a tierra de 1,5 m                                   4,35 4,35

TBGLH63      5,000 Ml  Tubo PVC flexible libre de halógenos (FLH) ø 63 mm         2,05 10,25

E22DB0010  1,000 ud  Arqueta puesta o conexión a tierra, aluminio, 30x30 cm
i/tapa   

8,92 8,92

E22LC0010   1,000 ud  Perno de conexión                                               1,00 1,00

Suma la partida ................................................... 66,09
Costes indirectos...................... 3,00% 1,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

10.12        ud  Luminaria AEC GOBLET PC AMBAR de 28W de AEC ILLUMINAZIONE con co
Conjunto formado por columna telescópica de dos tramos cilíndricos fab.AEC mod. fab. en acero
galvanizada imprimada y esmaltada en color a elegir por la D.F. Altura total de 7.5 metros, pri-
mer fuste cilíndrico de 5.2 metros, 127 mm de diámetro 3 mm de espesor, tipo de acero de
S355JR , segundo fuste de 2.3 metros de altura y 102 mm de diámetro.tipo de acero S235JR, 3
mm de espesor. Brazo modelo MP específico para Luminaria GOBLET.Luminaria fab.AEC ILLU-
MINAZIONE mod.GOBLE fab.en aluminio inyectado, LED FC AMBAR de 28 W 1700Lm. Ópticas
reflectoras tip STW A 7-1 M. Cierre de vidrio plano. Según normas I.A.C.Grado de protección
IP66 IK O8.Incluye equipo electrónico regulable mod.OPTOTRONIC DE OSRAM. Incluso p.p. de
ayudas de elevación mediante grúa con cesto. Instalada y conectada.

GOBLETAEC   1,000 ud  Luminaria AEC GOBLET PC AMBAR de 28W de AEC
ILLUMINAZIONE con co

1.679,35 1.679,35

QAC0010      0,500 h   Camión grúa 20 t                                                32,48 16,24

M01B0070    0,500 H   Oficial electricista                                            11,50 5,75

M01C0010    0,500 h   Técnico especializado en programación                           36,00 18,00

Suma la partida ................................................... 1.719,34
Costes indirectos...................... 3,00% 51,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.770,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN                                                    
11.01        m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,15 m, reflectante  

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho, reflectante, aplicada
con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

E35HD0040  0,048 l   Pintura de señalización vial, PALVEROL                          10,70 0,51

QAF0080      0,003 h   Máquina pintabandas autopropuls airless                         30,31 0,09

QAB0050      0,005 h   Furgón de 3,5 t                                                 15,16 0,08

M01A0010    0,009 h   Oficial primera                                                 14,31 0,13

M01A0030    0,014 h   Peón                                                            13,51 0,19

M01B0130    0,002 h   Encargado señalización.                                         14,31 0,03

E35HD0030  0,090 kg  Microesferas vidrio                                             1,90 0,17

Suma la partida ................................................... 1,20
Costes indirectos...................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

11.02        m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,40 m, reflectante  
Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,40 m de ancho, reflectante, aplicada
con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

E35HD0040  0,129 l   Pintura de señalización vial, PALVEROL                          10,70 1,38

QAF0090      0,035 h   Máquina pintabandas no autoprop airless                         15,16 0,53

QAB0050      0,020 h   Furgón de 3,5 t                                                 15,16 0,30

M01A0010    0,058 h   Oficial primera                                                 14,31 0,83

M01A0030    0,100 h   Peón                                                            13,51 1,35

M01B0130    0,035 h   Encargado señalización.                                         14,31 0,50

E35HD0030  0,240 kg  Microesferas vidrio                                             1,90 0,46

Suma la partida ................................................... 5,35
Costes indirectos...................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

11.03        ud  Señaliz. horiz. c/flecha urbana, frente-simple, blanco o amarill
Señalización horizontal con flecha urbana, frente-simple, pintada en blanco o amarillo, reflexiva,
aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

E35HD0040  0,388 l   Pintura de señalización vial, PALVEROL                          10,70 4,15

QAF0090      0,120 h   Máquina pintabandas no autoprop airless                         15,16 1,82

QAB0050      0,040 h   Furgón de 3,5 t                                                 15,16 0,61

M01A0010    0,080 h   Oficial primera                                                 14,31 1,14

M01A0030    0,100 h   Peón                                                            13,51 1,35

M01B0130    0,070 h   Encargado señalización.                                         14,31 1,00

E35HD0030  0,600 kg  Microesferas vidrio                                             1,90 1,14

Suma la partida ................................................... 11,21
Costes indirectos...................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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11.04        ud  Señaliz. horiz. c/flecha urbana, frente y giro, blanco o amarill
Señalización horizontal con flecha urbana, frente y giro, pintada en blanco o amarillo, reflexiva,
aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

E35HD0040  0,703 l   Pintura de señalización vial, PALVEROL                          10,70 7,52

QAF0090      0,130 h   Máquina pintabandas no autoprop airless                         15,16 1,97

QAB0050      0,030 h   Furgón de 3,5 t                                                 15,16 0,45

M01A0010    0,040 h   Oficial primera                                                 14,31 0,57

M01A0030    0,030 h   Peón                                                            13,51 0,41

M01B0130    0,030 h   Encargado señalización.                                         14,31 0,43

E35HD0030  1,300 kg  Microesferas vidrio                                             1,90 2,47

Suma la partida ................................................... 13,82
Costes indirectos...................... 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

11.05        ud  Señaliz. horiz. c/letra urbana h=1,60 m, blanco o amarillo, refl
Señalización horizontal con letra urbana de 1,60 m de altura, pintada en blanco o amarillo, re-
flexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

E35HD0040  0,162 l   Pintura de señalización vial, PALVEROL                          10,70 1,73

QAF0090      0,150 h   Máquina pintabandas no autoprop airless                         15,16 2,27

QAB0050      0,040 h   Furgón de 3,5 t                                                 15,16 0,61

M01A0010    0,100 h   Oficial primera                                                 14,31 1,43

M01A0030    0,190 h   Peón                                                            13,51 2,57

M01B0130    0,040 h   Encargado señalización.                                         14,31 0,57

E35HD0030  0,300 kg  Microesferas vidrio                                             1,90 0,57

Suma la partida ................................................... 9,75
Costes indirectos...................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

11.06        ud  Señaliz. horiz. c/símbolo "ceda el paso" h=3,60 m, blanco o amar
Señalización horizontal con símbolo de "ceda el paso", de 3,60 m de altura, pintada en blanco o
amarillo, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

E35HD0040  0,464 l   Pintura de señalización vial, PALVEROL                          10,70 4,96

QAF0090      0,150 h   Máquina pintabandas no autoprop airless                         15,16 2,27

QAB0050      0,045 h   Furgón de 3,5 t                                                 15,16 0,68

M01A0010    0,120 h   Oficial primera                                                 14,31 1,72

M01A0030    0,260 h   Peón                                                            13,51 3,51

M01B0130    0,100 h   Encargado señalización.                                         14,31 1,43

E35HD0030  0,860 kg  Microesferas vidrio                                             1,90 1,63

Suma la partida ................................................... 16,20
Costes indirectos...................... 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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11.07        ud  Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva
Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, según
norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.

E41AB0010  1,000 ud  Señal tráfico D 60 cm e=1,8 mm no reflexiva                    61,77 61,77

M01B0130    0,010 h   Encargado señalización.                                         14,31 0,14

M01A0010    0,130 h   Oficial primera                                                 14,31 1,86

M01A0030    0,130 h   Peón                                                            13,51 1,76

QAB0050      0,130 h   Furgón de 3,5 t                                                 15,16 1,97

Suma la partida ................................................... 67,50
Costes indirectos...................... 3,00% 2,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

11.08        ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re
Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 70 cm de lado,
según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.

E41AB0020  1,000 ud  Señal tráf triang 70 cm e=1,8 mm no reflexiva                  54,91 54,91

M01B0130    0,010 h   Encargado señalización.                                         14,31 0,14

M01A0010    0,130 h   Oficial primera                                                 14,31 1,86

M01A0030    0,130 h   Peón                                                            13,51 1,76

QAB0050      0,130 h   Furgón de 3,5 t                                                 15,16 1,97

Suma la partida ................................................... 60,64
Costes indirectos...................... 3,00% 1,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO                                               
12.01        ud  Colocación de pilona (previamente levantada)                    

Colocación de pilona (previamente levantado para pavimentar la calle). Base empotrable y vari-
llas de rea con hormigón. Acabado pintura poliéster en polvo negro forja. Instalado sobre cimen-
tación de hormigón, remates de pavimento y limpieza.

M01A0010    1,000 h   Oficial primera                                                 14,31 14,31

M01A0030    1,400 h   Peón                                                            13,51 18,91

Suma la partida ................................................... 33,22
Costes indirectos...................... 3,00% 1,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD                                              
13.01        PAJ Control de calidad                                              

Partida alzada a justificar correspondiente a control de calidad, incluyendo todos los ensayos
necesarios a realizar para el control de calidad de las distintas unidades de obra. Se estima un
1% del PEM

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
14.01        ud  Gestión de residuos                                             

Gestión de los residuos generados por la demolición y construcción de la urbanización existente
y propuesta según documento anexo. Incluidos las previsiones de separación, el esponjamiento
de los residuos, la carga y el transporte al gestor de residuos, la acumulación de residuos espe-
ciales y peligrosos en bidones de 200 l, el alquiler de contenedores y la caracterización de la
gestión de tierras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.176,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                               
15.01        ud  Seguridad y Salud                                               

Partida alzada a justificar correspondiente a seguridad y salud, incluyendo todas las medidas de
protección individual y colectiva, señalización, servicios de bienestar, formación de trabajodo-
res, vigilancia de la salud, limpieza y conservación, etc. necesarios para el desarrollo de las
obras en las correctas condiciones de seguridad y salud para los trabajadores, según queda re-
cogido en el correspondiente estudio básico de seguridad y salud y en la normativa vigente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.060,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA EUROS
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A01B0010     m³   Pasta de cemento                                                

Pasta de cemento, amasada a mano, s/RC-08.
M01A0030  2,000 h   Peón                                                            13,51 27,02

E01BA0040 0,900 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                    130,00 117,00

E01E0010  1,000 m³  Agua                                                            1,84 1,84

TOTAL PARTIDA....................................................... 145,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

A02A0010     m³   Mortero 1:3 de cemento                                          

Mortero 1:3 de cemento y arena, M 15, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.
M01A0030  2,400 h   Peón                                                            13,51 32,42

E01BA0040 0,440 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                    130,00 57,20

E01CA0020 0,980 m³  Arena seca                                                      26,70 26,17

E01E0010  0,260 m³  Agua                                                            1,84 0,48

QAD0010     0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24

%0.01        1,000 %   Medios auxiliares                                               118,50 1,19

TOTAL PARTIDA....................................................... 119,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

A02A0030     m³   Mortero 1:5 de cemento                                          

Mortero 1:5 de cemento y arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08
.

M01A0030  2,400 h   Peón                                                            13,51 32,42

E01BA0040 0,300 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                    130,00 39,00

E01CA0020 1,100 m³  Arena seca                                                      26,70 29,37

E01E0010  0,250 m³  Agua                                                            1,84 0,46

QAD0010     0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24

TOTAL PARTIDA....................................................... 103,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A02A0040     m³   Mortero 1:6 de cemento                                          

Mortero 1:6 de cemento y arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.
M01A0030  2,400 h   Peón                                                            13,51 32,42

E01BA0040 0,250 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                    130,00 32,50

E01CA0020 1,100 m³  Arena seca                                                      26,70 29,37

E01E0010  0,250 m³  Agua                                                            1,84 0,46

QAD0010     0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24

TOTAL PARTIDA....................................................... 96,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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A02A0100     m³   Mortero industrial M 10 / GP CS IV W1                           

Mortero industrial seco M 10 (UNE-EN 998-2) / GP CS IV W1 (UNE-EN 998-1), confec-
cionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030  2,400 h   Peón                                                            13,51 32,42

E01FG0070 1.600,000 kg  Mortero seco M 10/GP CS IV W1, p/enfosc. capa gruesa y
coloc. bl

0,08 128,00

E01E0010  0,260 m³  Agua                                                            1,84 0,48

QAD0010     0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24

%0.01        1,000 %   Medios auxiliares                                               163,10 1,63

TOTAL PARTIDA....................................................... 164,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

A03A0010     m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con
hormigonera.

M01A0030  2,000 h   Peón                                                            13,51 27,02

E01BA0040 0,225 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                    130,00 29,25

E01CA0010 0,600 t   Arena seca                                                      17,80 10,68

E01CB0090 1,200 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        13,00 15,60

E01E0010  0,200 m³  Agua                                                            1,84 0,37

QAD0010     0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24

TOTAL PARTIDA....................................................... 85,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

A03A0030     m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con
hormigonera.

M01A0030  2,000 h   Peón                                                            13,51 27,02

E01BA0030 0,270 t   Cemento CEM IV/B-P 32.5 N, ensacado.                            117,68 31,77

E01CA0010 0,620 t   Arena seca                                                      17,80 11,04

E01CB0070 1,250 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         9,80 12,25

E01E0010  0,200 m³  Agua                                                            1,84 0,37

QAD0010     0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24

%0.01        1,000 %   Medios auxiliares                                               84,70 0,85

TOTAL PARTIDA....................................................... 85,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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A03A0040     m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² y encofrado.                  

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx, colocado, i/encofra-
do.

M01A0030  4,800 h   Peón                                                            13,51 64,85

E01BA0040 0,270 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                    130,00 35,10

E01CA0010 0,620 t   Arena seca                                                      17,80 11,04

E01CB0050 1,250 t   Arido machaqueo 8-16 mm                                         13,00 16,25

E01E0010  0,200 m³  Agua                                                            1,84 0,37

QAD0010     0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24

M01A0010  2,000 h   Oficial primera                                                 14,31 28,62

QBA0010    0,300 h   Vibrador eléctrico                                              6,45 1,94

E01IB0010 0,009 m³  Madera pino gallego en tablas 25 mm                             323,05 2,91

E01IA0110 0,003 m³  Madera pino gallego                                             324,50 0,97

E01MA0020 0,060 kg  Clavos 2"                                                       1,16 0,07

%0.01        1,000 %   Medios auxiliares                                               164,40 1,64

TOTAL PARTIDA....................................................... 166,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS

A03A0050     m³   Hormigón en masa de fck= 17.5 N/mm²                             

Hormigón en masa de fck= 17,5 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado
con hormigonera.

M01A0030  2,000 h   Peón                                                            13,51 27,02

E01BA0040 0,310 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                    130,00 40,30

E01CA0010 0,640 t   Arena seca                                                      17,80 11,39

E01CB0070 1,280 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         9,80 12,54

E01E0010  0,200 m³  Agua                                                            1,84 0,37

QAD0010     0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24

%0.01        1,000 %   Medios auxiliares                                               93,90 0,94

TOTAL PARTIDA....................................................... 94,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

A03A0060     m³   Hormigón en masa HM-20/P/16/I                                   

Hormigón en masa HM-20/P/16/I, confeccionado con hormigonera.
M01A0030  2,000 h   Peón                                                            13,51 27,02

E01BA0040 0,350 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                    130,00 45,50

E01CA0010 0,650 t   Arena seca                                                      17,80 11,57

E01CB0070 1,300 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         9,80 12,74

E01E0010  0,200 m³  Agua                                                            1,84 0,37

QAD0010     0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24

TOTAL PARTIDA....................................................... 99,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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A03A0080     m³   Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                   

Hormigón en masa HM-25/P/16/I, confeccionado hormigonera.
M01A0030  2,000 h   Peón                                                            13,51 27,02

E01BA0070 0,333 t   Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel                    142,50 47,45

E01CA0010 1,261 t   Arena seca                                                      17,80 22,45

E01CB0070 0,532 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         9,80 5,21

E01E0010  0,216 m³  Agua                                                            1,84 0,40

QAD0010     0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24

TOTAL PARTIDA....................................................... 104,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A04A0010     kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.                  

Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.
M01A0010  0,020 h   Oficial primera                                                 14,31 0,29

M01A0030  0,020 h   Peón                                                            13,51 0,27

E01AA0010 1,050 kg  Acero corrugado B 400 S (precio medio)                          0,73 0,77

E09A0010  0,020 kg  Alambre de atar de 1,2 mm                                       0,98 0,02

TOTAL PARTIDA....................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A04A0020     kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.
M01A0010  0,020 h   Oficial primera                                                 14,31 0,29

M01A0030  0,020 h   Peón                                                            13,51 0,27

E01AA0020 1,050 kg  Acero corrugado B 500 S (precio medio)                          0,74 0,78

E09A0010  0,020 kg  Alambre de atar de 1,2 mm                                       0,98 0,02

%0.01        1,000 %   Medios auxiliares                                               1,40 0,01

TOTAL PARTIDA....................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A05AA0010    m²  Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes.                   

Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes albañilería.
M01A0010  0,400 h   Oficial primera                                                 14,31 5,72

M01A0030  0,400 h   Peón                                                            13,51 5,40

E01IB0010 0,003 m³  Madera pino gallego en tablas 25 mm                             323,05 0,97

E01IA0110 0,001 m³  Madera pino gallego                                             324,50 0,32

E01MA0020 0,020 kg  Clavos 2"                                                       1,16 0,02

%0.01        1,000 %   Medios auxiliares                                               12,40 0,12

TOTAL PARTIDA....................................................... 12,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A05AA0020    m²  Encofrado y desencofrado de zapatas.                            

Encofrado y desencofrado de zapatas. (8 puestas).
M01A0010  0,665 h   Oficial primera                                                 14,31 9,52

M01A0030  0,665 h   Peón                                                            13,51 8,98

E01IB0010 0,003 m³  Madera pino gallego en tablas 25 mm                             323,05 0,97

E01IA0110 0,001 m³  Madera pino gallego                                             324,50 0,32

E01MA0020 0,020 kg  Clavos 2"                                                       1,16 0,02

%0.01        1,000 %   Medios auxiliares                                               19,80 0,20

TOTAL PARTIDA....................................................... 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS
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A05AF0010    m²  Encofrado y desencof. de madera en losas.                       

Encofrado y desencof. de madera en losas. (8 puestas).
M01A0010  0,640 h   Oficial primera                                                 14,31 9,16

M01A0030  0,640 h   Peón                                                            13,51 8,65

E31AB0050 4,000 ud  Puntal metál 3 m (50 puestas)                                   0,28 1,12

E01IB0010 0,003 m³  Madera pino gallego en tablas 25 mm                             323,05 0,97

E01IA0110 0,002 m³  Madera pino gallego                                             324,50 0,65

E01MA0020 0,020 kg  Clavos 2"                                                       1,16 0,02

%0.01        1,000 %   Medios auxiliares                                               20,60 0,21

TOTAL PARTIDA....................................................... 20,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A05AG0020    m²  Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.

Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.
M01A0010  0,470 h   Oficial primera                                                 14,31 6,73

M01A0030  0,470 h   Peón                                                            13,51 6,35

E01IB0010 0,013 m³  Madera pino gallego en tablas 25 mm                             323,05 4,20

E01IA0110 0,001 m³  Madera pino gallego                                             324,50 0,32

E01MA0020 0,020 kg  Clavos 2"                                                       1,16 0,02

%0.01        1,000 %   Medios auxiliares                                               17,60 0,18

TOTAL PARTIDA....................................................... 17,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

A05G0020     m²  Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.

Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.
M01A0010  0,470 h   Oficial primera                                                 14,31 6,73

M01A0030  0,470 h   Peón                                                            13,51 6,35

E01IB0010 0,013 m³  Madera pino gallego en tablas 25 mm                             323,05 4,20

E01IA0110 0,001 m³  Madera pino gallego                                             324,50 0,32

E01MA0020 0,020 kg  Clavos 2"                                                       1,16 0,02

%0.01        1,000 %   Medios auxiliares                                               17,60 0,18

TOTAL PARTIDA....................................................... 17,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

A06B0010     m³   Excavación en zanjas y pozos.                                   

Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extracción de tierras al
borde.

M01A0030  0,350 h   Peón                                                            13,51 4,73

QAA0020     0,300 h   Retroexcavadora 72 kW                                           30,92 9,28

TOTAL PARTIDA....................................................... 14,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

A06B0020     m³   Excavación manual en pozos.                                     

Excavación manual en pozos en cualquier clase de terreno con acopio de escombros re-
sultantes al borde.

M01A0030  3,000 h   Peón                                                            13,51 40,53

QBB0010    2,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 23,20

%0.01        1,000 %   Medios auxiliares                                               63,70 0,64

TOTAL PARTIDA....................................................... 64,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A06C0020     m³   Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi

Relleno de zanjas compactado por capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del
95 %, con productos procedentes de las mismas, incluso riego, aportación de finos y ma-
terial de préstamos si fuera necesario

M01A0030  0,320 h   Peón                                                            13,51 4,32

E01E0010  0,200 m³  Agua                                                            1,84 0,37

QAA0060     0,020 h   Pala cargadora Caterp 966                                       38,28 0,77

QBD0010    0,050 h   Bandeja vibrante Vibromat con operario                          15,28 0,76

%0.01        1,000 %   Medios auxiliares                                               6,20 0,06

TOTAL PARTIDA....................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A09C0020     t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20)       

Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20), extendida y compactada, in-
cluso fabricación y transporte de planta a obra. Densidad media = 2,37 tm/m³

E01CB0010 0,350 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,30 5,36

E01CB0030 0,250 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          13,00 3,25

E01CB0050 0,200 t   Arido machaqueo 8-16 mm                                         13,00 2,60

E01CB0090 0,150 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        13,00 1,95

E01KA0010 0,060 t   Betún asfáltico B 50/70/ B 160/220                              352,93 21,18

QAF0060     0,020 h   Planta de mezclas asfálticas en caliente                        330,30 6,61

QAF0050     0,020 h   Extendedora asfálticas de ruedas, 30 kW                         63,78 1,28

QAA0070     0,020 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          38,21 0,76

QAF0040     0,020 h   Compactador de neumáticos, 75 kW                                43,06 0,86

QAF0070     0,020 h   Apisonadora estática.                                           26,53 0,53

QAB0020    1,000 ud  Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                        3,16 3,16

M01A0030  0,340 h   Peón                                                            13,51 4,59

M01A0010  0,340 h   Oficial primera                                                 14,31 4,87

TOTAL PARTIDA....................................................... 57,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS

A09C0030     t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12)       

Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), extendida y compactada, inclu-
so fabricación y transporte de planta a obra. Densidad media = 2,40 tm/m³

E01CB0010 0,600 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,30 9,18

E01CB0030 0,250 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          13,00 3,25

E01CB0050 0,100 t   Arido machaqueo 8-16 mm                                         13,00 1,30

E01BA0040 0,040 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                    130,00 5,20

E01KA0010 0,070 t   Betún asfáltico B 50/70/ B 160/220                              352,93 24,71

QAF0060     0,020 h   Planta de mezclas asfálticas en caliente                        330,30 6,61

QAF0050     0,020 h   Extendedora asfálticas de ruedas, 30 kW                         63,78 1,28

QAA0070     0,020 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          38,21 0,76

QAF0040     0,020 h   Compactador de neumáticos, 75 kW                                43,06 0,86

QAF0070     0,020 h   Apisonadora estática.                                           26,53 0,53

QAB0020    1,000 ud  Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                        3,16 3,16

M01A0030  0,150 h   Peón                                                            13,51 2,03

M01A0010  0,150 h   Oficial primera                                                 14,31 2,15

TOTAL PARTIDA....................................................... 61,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 PREVIOS Y MVTO DE TIERRAS                                       
01.01        ud  Extracción de testigos de asfalto existente                     30,56

Extracción de testigo de D=100mm de mezclas bitúminosas con sonda saca-
testigos y corona de corte por vía húmeda, s/NLT 314

TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02        m³   Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos con 16,05

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con me-
dios mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación, incluso
entibación cuajada mediante panel de chapa de acero para zanjas de hasta
3 m de profundidad y hasta 2 m de anchura, para una protección del
100%, con codales extensibles metálicos.

DIECISEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
01.03        m³   Relleno de zanjas material excavación.                          6,47

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes
de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30
cm, al proctor modificado del 95 %

SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    
02.01        m²  Fresado de firme                                                2,34

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 0 a 5 cm de espesor me-
dio, mediante fresadora en frío compacta, equipada con banda transporta-
dora para la carga directa sobre camión de los restos generados y posterior
barrido de la superficie fresada con barredora mecánica.

DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.02        m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          2,38

Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre ca-
mión.

DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.03        m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                5,56

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio
de escombros junto al lugar de carga.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.04        m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                8,35

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié,
por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de es-
combros a pie de obra.

OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.05        m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           9,42

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espe-
sor con martillo compresor, incluso acopio de escombros junto al lugar de
carga.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.06        m   Desmontaje de línea eléctrica de alumbrado público por medios ma 2,86

Desmontaje de línea eléctrica de alumbrado público por medios manuales,
incluso incluso p.p. canalización, puesta a tierra y derivaciones de lumina-
rias, limpieza y clasificación y acopio en contenedor de residuos específico.

DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.07        ud  Desmontaje de Báculo                                            74,04

Desmontaje de báculo, base para cimentación y arqueta de derivación, por
medios manuales y mecácnicos (grúa), incluso clasificación y acopio en con-
tenedor de residuos específico.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

02.08        ud  Desmontaje de luminaria                                         14,34

Desmontaje de luminaria por medios manuales, incluso clasificación y acopio
en contenedor de residuos específico.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.09        ud  Retirada de pilonas existentes                                  3,93

Desmontaje de pilona de acero, con medios manuales. Incluso p/p de repa-
ración de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada,
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor y trans-
porte a las instalaciones del Ayuntamiento que se especifiquen.

TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.10        ud  Demolición de arqueta de alumbrado público de fabrica de bloque 10,03

Demolición de arqueta de alumbrado público de fabrica de bloque, por me-
dios manuales, incluso retirada de tapa de arqueta, limpieza y acopio de es-
combros a pie de obra.

DIEZ  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.11        ud  Reforma de arqueta existente con remate a suelo terminado       16,83

Reforma de arqueta existente con remate a suelo terminado, incluso hormi-
gón en masa, relleno de trasdós, encofrado y desencofrado.

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.12        ud  Reposición y reformado a cota de pavimento terminado de Sótano  315,56

Reposición y reformado a cota de pavimento terminado de Sótano de media
tensión, incluso tapa de pozo ø65 marco ø85x85x10h. de fundición dúctil
D-400, refuerzo mediante hormigón armado HA-25/B/20/IIa, armado con
100 kg/m³ de acero B 500 S en parte superior y p.p. de material de cons-
trucción y de ayudas de albañilería. Totalmente acabada y rematada según
indicaciones de D.F.

TRESCIENTOS QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

02.13        ud  Reposición y reformado a cota de pavimento terminado de arqueta 245,90

Reposición y reformado a cota de pavimento terminado de arqueta tipo A-3
para conexionado de electricidad en exteriores, incluso con tapa y marco de
fundición dúctil A-3 clase B125 de 960x710 mm. y p.p. de material de
construcción y de ayudas de albañilería. Totalmente acabada y rematada se-
gún indicaciones de D.F.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACIÓN Y HORMIGÓN                                   
03.01        m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 15cm horm. HM-20/B/2 24,78

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por
capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente
compactado, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de
15 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm,
incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación de
juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.02        m²  Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=20 cm                      24,07

Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, con hormigón de
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, extendido, vibrado, fratasado a
máquina y ruleteado, curado y formación de juntas de dilatación.

VEINTICUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
03.03        m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    11,06

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15
N/mm², de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso ela-
boración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie. Según
C.T.E. DB SE y DB SE-C.

ONCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
03.04        m²  Impermeabilización monocapa adh, SUPER MORTERPLAS 4,8 kg        14,56

Impermeabilización monocapa adherida al soporte para encuentro con fa-
chada, sistema TEXSA o equivalente, formada por: imprimación asfáltica con
una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo EMUFAL I, lámina betún plastomé-
rico APP con doble armadura de film de polietileno (PE) tipo SUPER MOR-
TERPLAS 4,8 kg LBM-48-PE+PE,

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 FIRME                                                           
04.01        m²  Sub-base granular de zahorra artificial                         29,85

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con
motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador.

VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.02        m²  Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4 IMP (ECI)    1,08

Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa C50BF4 IMP (an-
tigua ECI), (1,2 kg/m²), incluso aportación de arena, (3 Tn por Tn de rie-
go), extendido.

UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
04.03        m²  Capa base de calzada, AC 22 base G (antiguo G-20) e=6 cm        10,87

Capa base de calzada, de 6 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica
en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo
G-20), con  marcado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendi-
da y compactada. Densidad 2,37 t/m³

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.04        m²  Riego de adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH (ECR-1)    0,71

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH (anti-
gua ECR-1), 0,6 kg/m², extendido.

CERO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
04.05        m²  Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12) e=5 cm 12,26

Capa de rodadura de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla as-
fáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo
D-12), con  marcado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendi-
da y compactada. Densidad 2,4 t/m³

DOCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 PAVIMENTO                                                       
05.01        m²  Pavimento loseta piedra artificial, 40x40x4 cm, modelo a elegir 33,22

Pavimento de loseta de piedra artificial, de 40x40 cm, de 4cm de espesor,
modelo a elegir por la Dirección Facultativa, colocadas con mortero 1:6 de
cemento y arena, incluso formación de juntas de dilatación, rejuntado y lim-
pieza.

TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

05.02        m²  Pav. táctil botones piedra artificial, 40x40 cm, modelo a elegir 53,12

Pavimento de loseta de piedra artificial táctil de botones, de 40x40 cm, de
4cm de espesor, modelo a elegir por la Dirección Facultativa, colocadas con
mortero 1:6 de cemento y arena, incluso formación de juntas de dilatación,
rejuntado y limpieza.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
05.03        m²  Pav. táctil direccional piedra artif. 40x40cm, modelo a elegir  53,12

Pavimento de loseta de piedra artificial táctil direccional, de 40x40 cm, de
4cm de espesor, modelo a elegir por la Dirección Facultativa, colocadas con
mortero 1:6 de cemento y arena, incluso formación de juntas de dilatación,
rejuntado y limpieza.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
05.04        m   Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm                         27,69

Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mor-
tero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.05        ud  Formación de vado de a=5,50 m                                   165,47

Formación de vado de a=5,50 m de ancho realizado con 3,5 m de bordillo
de hormigón rebajado y 4 piezas de bordillo de transición de 0,50 m, colo-
cado con mortero 1:5, rejuntado y base y recalce de hormigón.

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

05.06        m²  Reposición de pavimento existente                               43,50

Reposición de pavimento de acera existente colocadas con mortero 1:6 de
cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de
espesor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y lim-
pieza.

CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 PLUVIALES                                                       
06.01        m   Imbornal lineal SIMPLE con clase de carga D400, con reja de fund 262,01

Imbornal lineal simple para instalación enterrada con clase de carga D400,
con reja de fundición TIPO CABILDO DE TENERIFE o equivalente, formado
por piezas de 746x360 mm., con platandas longitudinales de 20/8mm y
transversales de 50/10mm con un entramado según planos, sin tornillos
montado en bastidor empotrado mediante piezas angulares de
L100/L100/10 mm. y 50/50/5mm y garras se diámetro 16mm cada 40cms,
incluso canal de altura libre variable con pendiente hacia y un ancho libre
de 0.646 mm. Totalmente instalado,acabado exterior en pavimento bitumi-
noso o asfáltico incluyendo p.p. de excavación, encofrado, y pequeño mate-
rial y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado de hormi-
gón HA-25/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de 20 cm y altura
de 29 cm.

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con UN
CÉNTIMOS

06.02        m   Tub. saneam. exter. PVC-U, D200 e=4,9 T.P.P.                    51,91

Tubería de saneamiento enterrada sin presión de PVC-U, TERRAIN o equi-
valente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unión por junta
elástica, de diámetro nominal DN 200 mm, e=4,9 mm, SN 4, según UNE
EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de pequeño material, nivelación del tubo, excavación y relleno
de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046. Instalada y probada.

CINCUENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

06.03        ud  Conexión con la red general de saneamiento.                     164,50

Suministro y montaje de la conexión de la nueva red de pluviales a la red
general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro existente.
Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos
de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo com-
presor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de
acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de ce-
mento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estan-
queidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se
encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente
montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

06.04        m   Tub. saneam. PEAD D400 Condusan (T.P.P.)                        34,40

Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. Tuberías y
perfiles plásticos) o equivalente, de D 400 mm, compuesta de dos capas:
una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y en color blanco,
con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de pequeño material, inclu-
so solera de arena de 10 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir ex-
cavación ni relleno de la zanja. Totalmente instalada y probada.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.05        ud  Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf)   618,13

Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón armado, de
diámetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917,
formado por pieza inferior constituída por base de pozo de 1200x1000 mm
(Dxh) y pieza superior constituída por cono de 1200/625x1000 mm (D
inf/sup x h), incluso pates montados en fábrica, registro reforzado D 400,
s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, juntas de estanqueidad
o material de sellado, conexión a conducciones, totalmente terminado, se-
gún C.T.E. DB HS-5.

SEISCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

06.06        m   Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte variable (central) 139,80

Pozo de registro circular (parte variable), prefabricado de hormigón armado,
de diámetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE
127917, formado por anillos de 1200/1200 mm (Dxh), incluso pates monta-
dos en fábrica, juntas de estanqueidad o material de sellado, totalmente ter-
minado, según C.T.E. DB HS-5.

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

06.07        m   Tub. saneam. PEAD D315 Condusan (T.P.P.)                        21,39

Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. Tuberías y
perfiles plásticos) o equivalente, de D 315 mm, compuesta de dos capas:
una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y en color blanco,
con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de pequeño material, inclu-
so solera de arena de 10 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir ex-
cavación ni relleno de la zanja. Totalmente instalada y probada.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

06.08        m³   Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos con 16,05

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con me-
dios mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación, incluso
entibación cuajada mediante panel de chapa de acero para zanjas de hasta
3 m de profundidad y hasta 2 m de anchura, para una protección del
100%, con codales extensibles metálicos.

DIECISEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
06.09        m³   Relleno de zanjas material excavación.                          6,47

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes
de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30
cm, al proctor modificado del 95 %

SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.10        m³   Hormigón en masa HM-30/P/16/IIIa                                136,29

Hormigón en masa HM-30/P/16/IIIa, confeccionado hormigonera.

CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

06.11        m³   Hormigón en masa HM-25/P/16/IIa                                 125,84

Hormigón en masa HM-25/P/16/IIa, confeccionado hormigonera.

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Página 8



CUADRO DE PRECIOS 1
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.12        m   Canal dren hor ref. FV a=360 mm, rejilla fund pasarela D-400, Ha 357,63

Canal de drenaje prefabricado de hormigón reforzado con fibra de vidrio,
Hauraton Mod.- Faserfix Super KS 300 o equivalente, con ángulos de acero
galvanizado Side-Lock, largo 1000 mm, ancho 360 mm y altura 340 mm,
peso 117 kg, sección de drenaje 634 cm², con rejilla enclavada de fundi-
ción dúctil, tipo pasarela, clase D-400 con sistema Side-Lock sin clavijas ni
tornillos, 500x349x20 mm, sección de drenaje 1325 cm², ranura 2x140x20
mm y peso 12 kg, p.p. de tapa de inicio y final. Colocado y probado, inclu-
so excavación precisa y refuerzo lateral con hormigón, según C.T.E. DB
HS-5.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.13        ud  Sumidero intermedio para canal de drenaje lineal para instalació 382,34

Sumidero intermedio para canal de drenaje lineal para instalación enterrada
de hormigón polímero, de clase de carga D400, con reja de fundición con
sistema de fijación rápida Drainlock sin tornillos montado en bastidor empo-
trado al canal, para derivación con tubería de 200mm. Totalmente instala-
do, p.p. encofrado, y pequeño material y medios auxiliares, perdidas de ma-
terial y tiempo. Con dado de hormigón HM-25/P/20/I alrededor del canal de
espesor mínimo de 15 cm y altura de 82 cm.

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.14        Ud  Injerto para adaptar tubería de PVC de 200 mm. de diámetro a tub 21,18

Injerto para adaptar tubería de PVC de 200 mm. de diámetro a tubería de
PEAD de 315 mm. de diámetro. Instalado.

VEINTIUN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Página 9



CUADRO DE PRECIOS 1
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 ABASTECIMIENTO                                                  
07.01        ud  Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-25 mm, 16 at 54,15

Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y
válvula) con tubería de polietileno de alta densidad de 25 mm (1") de diá-
metro y 16 atm. de presión, con collarín de toma y piezas especiales de la-
tón, totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB HS-4.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

07.02        ud  Arqueta acometida abast. y válv. paso 1", c/tapa y cerco fund. d 39,67

Arqueta de acometida y válvula de paso "macho" esférica de 1", en aceras,
constituída por paredes y solera de hormigón de fck=15 N/mm² y registro
peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 195 x 195 mm, in-
cluso p.p. de excavación, relleno, encofrado, carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

07.03        ud  Válvula registro compuerta D 3", de latón, en arqueta acometida 50,96

Válvula de registro de compuerta de D 3", de latón, alojada en arqueta de
acometida y de la red terciaria de abastecimiento, en aceras, roscada o sol-
dada a tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada.

CINCUENTA  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

07.05        m   Tub. abast. PE-100 AD, DN-90 mm, 16 atm., b. azul, Tuplen       17,53

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda
azul, PN-16, Tuplen o equivalente, de D=90 mm, en red de abastecimiento,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas espe-
ciales, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, nivelación del tubo,
sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 BT                                                              
08.01        ud  Base para CGP de 75x75x30 cms                                   53,34

Base para CGP de 75x75x30 cms. ejecutada con hormigón HM-20/B/20/I,
2 tubos de PE ø 160 mm. y 2 de 63 mm. incluso encofrado, colocación de
tubos, elaboración, vertido, vibrado y curado, para quedar visto, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

08.02        ml  Canalización MT 2 tubos PE ø 200 mm hormigonados baja calzada   21,95

Canalización subterránea para Media Tensión, en trazado longitudinal en
calle y carretera, según normas GRUPO ENDESA, consistente en aportación
y colocación de 2 tubos de polietileno de 200 mm de diámetro interior, re-
lleno de hormigón en masa H-100, incluso alambre guía, cinta de señaliza-
ción, aportación y acopio de nuevo material, carga y transporte a vertedero
del escombro y señalización reglamentaria de zanja (el acabado superficial
mediante aglomerado asfáltico se define en la correspondiente unidad del
proyecto de urbanización)

VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.03        ml  Canalización BT 2 tubos PE ø 200 mm hormigonados bajo acera     35,10

Canalización subterránea para Baja Tensión, según normas GRUPO ENDE-
SA, consistente en aportación y colocación de 2 tubos de polietileno de
200 mm de diámetro interior, incluso alambre guía, cinta de señalización,
aportación y acopio de nuevo material, carga y transporte a vertedero del es-
combro y señalización reglamentaria de zanja (el acabado superficial se defi-
ne en la correspondiente unidad del proyecto de urbanización)

TREINTA Y CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
08.04        ud  Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo AR1 238,54

Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo AR1 s/normas
de la compañía suministradora, realizada con bloque hueco de hormigón vi-
brado de 15x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y mar-
co rectangular de fundición dúctil D 400 s/UNE EN 124, Fábregas o equi-
valente, de 650x750 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.05        ud  Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo AR2 470,04

Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo AR2 s/normas
de la compañía suministradora, realizada con bloque hueco de hormigón vi-
brado de 15x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y mar-
co rectangular de fundición dúctil D 400 s/UNE EN 124, Fábregas o equi-
valente, de 1250x750 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

CUATROCIENTOS SETENTA  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 TELECOMUNICACIONES                                              
09.01        ud  Arqueta de registro de telefonía clase A                        73,05

Arqueta de registro de telefonía clase A, según UNE 133100, de dimensio-
nes interiores 0,30x0,30x0,63 m, con paredes y solera de hormigón en ma-
sa HM-20, de 10 cm de espesor, con tapa y cerco de fundición dúctil nor-
malizada, incluso desagüe, regletas y soporte de poleas, totalmente termina-
da.

SETENTA Y TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
09.02        ud  Arqueta de registro de telefonía clase B                        743,28

Arqueta de registro de telefonía clase B, según UNE 133100, de dimensio-
nes interiores 0,80x0,70x0,82 m, con paredes y solera de hormigón HA-25,
con armadura B 400 S, de 15 cm de espesor, con tapa y cerco de fundi-
ción dúctil normalizada, incluso desagüe, regletas y soporte de poleas, to-
talmente terminada.

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

09.03        m   Canalización compuesta por 1 tritubo de polietileno D=63 mm     17,45

Canalización compuesta por un tritubo de polietileno de D=63 mm, consis-
tente en aportación y colocación de tritubo de polietileno de D=63 mm, da-
do de hormigón, enhebrado con alambre guía y cinta de señalización, apor-
tación y acopio de nuevo material, carga y transporte a vertedero del escom-
bro (el acabado superficial se define en la correspondiente unidad del pro-
yecto de urbanización)

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Página 12



CUADRO DE PRECIOS 1
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 10 ALUMBRADO                                                       
10.01        Ud  Servicios completos de legalización de la instalación eléctrica 1.004,25

Servicios completos de legalización de la instalación eléctrica de alumbrado
público, incluyendo proyecto, boletines, gastos de tramitación y control ad-
ministrativo, tasas, organismo de control; y todas las gestiones necesarias
para poner en servicio la instalación legalizada ante la Consejería de Indus-
tria y Energía de Canarias, incluso toda la documentación de obra necesaria
para los trámites; planos de planta, detalles y de montaje en soporte infor-
mático (DWG-DXF) según indicaciones de la D.F., planos final de obra de la
instalación realmente ejecutada en soporte informático (DWG-DXF) (aproba-
das por la D.F.), memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones
técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto final actualizados se-
gún lo realmente ejecutado (aprobadas por la D.F.), documentación final de
obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento y rela-
ción de suministradores, etc. (aprobadas por la D.F.).

MIL CUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
10.02        ud  Empalme linea electrica                                         51,50

Empalme linea electrica tras levantar luminarias y baculos existentes

CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

10.03        ud  Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, co 43,48

Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída
por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor,
solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, incluso
excavación, relleno de trasdós, encofrado y desencofrado.

CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

10.04        ud  Tapa y marco de fundición de hierro de 400x400x30 mm tipo B-125 46,62

Tapa y marco de fundición de hierro de 400x400x30 mm tipo B-125 según
norma UNE-EN-124, con superficie antideslizante, pintado de color gris con
pintura bituminosa con inscripción de ALUMBRADO PÚBLICO en espacio
destinada; colocada y rematada mediante mortero seco M 10 (UNE-EN
998-2)/GP CS IV W1 (UNE-EN 998-1), incluso ayudas en albañileria, inclu-
so inscripción. Instalada

CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

10.05        ud  Base hormigón p/cimentación de báculo o columna de 3<h<5 m      142,49

Base para cimentación de báculo o columna de 3 a 5 m de altura, realizada
con hormigón en masa de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado, excavación
precisa, recibido de pernos de anclaje y codo PVC D 110 colocado.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

10.06        ml  Canalización BT 2 tubos PE ø 110 mm hormigonados bajo calzada   11,23

Canalización subterránea para alumbrado exterior 2ø110, instalación bajo
calzada (profundidad de la generatriz superior del tubo de 0,60 m), consis-
tente en aportación y colocación de 2 tubos de doble pared, lisa interior y
corrugada exterior, de polietileno de alta densidad ø 110 mm, incluso alam-
bre guía, cinta de señalización (situada a una distancia mínima del suelo de
0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo), aportación y acopio de nuevo ma-
terial y señalización reglamentaria de zanja.

ONCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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10.07        Ml  Canalización BT 2 tubos PE ø 110 mm hormigonados bajo acera     11,23

Canalización subterránea para alumbrado exterior 2ø110, instalación bajo
acera (profundidad de la generatriz superior del tubo de 0,40 m), consis-
tente en aportación y colocación de 2 tubos de doble pared, lisa interior y
corrugada exterior, de polietileno de alta densidad ø 110 mm, incluso alam-
bre guía, cinta de señalización (situada a una distancia mínima del suelo de
0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo), aportación y acopio de nuevo ma-
terial y señalización reglamentaria de zanja.

ONCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
10.08        Ml  Línea mediante cable tipo RV 0,6/1 KV de Cobre de 4x1x16+1x16 mm 19,95

Línea para circuito de alumbrado exterior de 4x1x16+1x16 mm², según
ITC-BT-09, mediante cable tipo RV 0,6/1 KV de 16 mm², de cobre aislado
con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, fabricado según norma
UNE 21123, y cable H07V-K de 1x16 mm² amarillo-verde para circuito de
tierra, tendido cualquier tipo de canalización, con p.p. de terminales, inclu-
yendo enhebrado y conexionado.

DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.09        Ml  Línea mediante cable tipo RV 0,6/1 KV de Cobre de 3x2,5 mm²     2,48

Línea mediante cable tipo RV 0,6/1 KV de 3x2,5 mm², de cobre aislado con
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, fabricado según norma
UNE 21123, tendido cualquier tipo de canalización, con p.p. de termina-
les, incluyendo enhebrado y conexionado.

DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.10        Ud  Caja de conexión para luminarias CAHORS modelo DF20/1-1C con gra 19,73

Caja de conexión para luminarias CAHORS modelo DF20/1-1C con grado de
protección IP44, o similar, con entrada tetrapolar (hasta 16 mm2), salida bi-
polar (hasta 6 mm2) y borne de tierra; para montaje en interior de báculo o
columna como protección contra contactos directos e indirectos, con envol-
vente de policarbonato gris RAL 7035, con dimensiones 157 x 84 x 72
mm; incluso fusibles cilíndricos tipo UTE 10 x 38 mm de 6A, p.p. de acce-
sorios de sujección y conexionado de cables de entrada y derivación a lumi-
naria. Instalado.

DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

10.11        ud  Puesta tierra para alumbrado público mediante arqueta 30x30 cm y 68,07

Arqueta de puesta para alumbrado público, mediante arqueta con tapa me-
tálica de 30x30 cm, incluso perno de conexión, pica de acero cobrado de
1,5 m, hincada con p.p. adición de carbón y sal, canalicación emmpotrada
mediante canalización DN63mm y cable H07V-K de 1x16 mm². Totalmente
instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

SESENTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
10.12        ud  Luminaria AEC GOBLET PC AMBAR de 28W de AEC ILLUMINAZIONE con co 1.770,92

Conjunto formado por columna telescópica de dos tramos cilíndricos
fab.AEC mod. fab. en acero galvanizada imprimada y esmaltada en color a
elegir por la D.F. Altura total de 7.5 metros, primer fuste cilíndrico de 5.2
metros, 127 mm de diámetro 3 mm de espesor, tipo de acero de S355JR ,
segundo fuste de 2.3 metros de altura y 102 mm de diámetro.tipo de acero
S235JR, 3 mm de espesor. Brazo modelo MP específico para Luminaria GO-
BLET.Luminaria fab.AEC ILLUMINAZIONE mod.GOBLE fab.en aluminio in-
yectado, LED FC AMBAR de 28 W 1700Lm. Ópticas reflectoras tip STW A
7-1 M. Cierre de vidrio plano. Según normas I.A.C.Grado de protección
IP66 IK O8.Incluye equipo electrónico regulable mod.OPTOTRONIC DE OS-
RAM. Incluso p.p. de ayudas de elevación mediante grúa con cesto. Insta-
lada y conectada.

MIL SETECIENTOS SETENTA  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN                                                    
11.01        m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,15 m, reflectante  1,24

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho, re-
flectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

UN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
11.02        m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,40 m, reflectante  5,51

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,40 m de ancho, re-
flectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
11.03        ud  Señaliz. horiz. c/flecha urbana, frente-simple, blanco o amarill 11,55

Señalización horizontal con flecha urbana, frente-simple, pintada en blanco
o amarillo, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
11.04        ud  Señaliz. horiz. c/flecha urbana, frente y giro, blanco o amarill 14,23

Señalización horizontal con flecha urbana, frente y giro, pintada en blanco
o amarillo, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

CATORCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
11.05        ud  Señaliz. horiz. c/letra urbana h=1,60 m, blanco o amarillo, refl 10,04

Señalización horizontal con letra urbana de 1,60 m de altura, pintada en
blanco o amarillo, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso pre-
marcaje.

DIEZ  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
11.06        ud  Señaliz. horiz. c/símbolo "ceda el paso" h=3,60 m, blanco o amar 16,69

Señalización horizontal con símbolo de "ceda el paso", de 3,60 m de altura,
pintada en blanco o amarillo, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas,
incluso premarcaje.

DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

11.07        ud  Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva 69,53

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60
cm de diámetro, según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes
para fijación.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

11.08        ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re 62,46

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangu-
lar de 70 cm de lado, según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso he-
rrajes para fijación.

SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO                                               
12.01        ud  Colocación de pilona (previamente levantada)                    34,22

Colocación de pilona (previamente levantado para pavimentar la calle). Base
empotrable y varillas de rea con hormigón. Acabado pintura poliéster en pol-
vo negro forja. Instalado sobre cimentación de hormigón, remates de pavi-
mento y limpieza.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD                                              
13.01        PAJ Control de calidad                                              2.600,00

Partida alzada a justificar correspondiente a control de calidad, incluyendo
todos los ensayos necesarios a realizar para el control de calidad de las dis-
tintas unidades de obra. Se estima un 1% del PEM

DOS MIL SEISCIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
14.01        ud  Gestión de residuos                                             4.176,48

Gestión de los residuos generados por la demolición y construcción de la
urbanización existente y propuesta según documento anexo. Incluidos las
previsiones de separación, el esponjamiento de los residuos, la carga y el
transporte al gestor de residuos, la acumulación de residuos especiales y
peligrosos en bidones de 200 l, el alquiler de contenedores y la caracteriza-
ción de la gestión de tierras.

CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                               
15.01        ud  Seguridad y Salud                                               3.060,00

Partida alzada a justificar correspondiente a seguridad y salud, incluyendo
todas las medidas de protección individual y colectiva, señalización, servi-
cios de bienestar, formación de trabajodores, vigilancia de la salud, limpieza
y conservación, etc. necesarios para el desarrollo de las obras en las correc-
tas condiciones de seguridad y salud para los trabajadores, según queda re-
cogido en el correspondiente estudio básico de seguridad y salud y en la
normativa vigente.

TRES MIL SESENTA  EUROS
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Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 PREVIOS Y MVTO DE TIERRAS                                       
01.01        ud  Extracción de testigos de asfalto existente                     

Extracción de testigo de D=100mm de mezclas bitúminosas con sonda saca-
testigos y corona de corte por vía húmeda, s/NLT 314

Resto de obra y materiales........................ 29,67

Suma la partida.......................................... 29,67
Costes indirectos........................ 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA............................................ 30,56

01.02        m³   Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos con 

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con me-
dios mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación, incluso
entibación cuajada mediante panel de chapa de acero para zanjas de hasta
3 m de profundidad y hasta 2 m de anchura, para una protección del
100%, con codales extensibles metálicos.

Mano de obra.............................................. 1,35
Maquinaria.................................................. 12,59
Resto de obra y materiales........................ 1,64

Suma la partida.......................................... 15,58
Costes indirectos........................ 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA............................................ 16,05

01.03        m³   Relleno de zanjas material excavación.                          

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes
de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30
cm, al proctor modificado del 95 %

Resto de obra y materiales........................ 6,28

Suma la partida.......................................... 6,28
Costes indirectos........................ 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA............................................ 6,47
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    
02.01        m²  Fresado de firme                                                

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 0 a 5 cm de espesor me-
dio, mediante fresadora en frío compacta, equipada con banda transporta-
dora para la carga directa sobre camión de los restos generados y posterior
barrido de la superficie fresada con barredora mecánica.

Mano de obra.............................................. 0,28
Resto de obra y materiales........................ 1,99

Suma la partida.......................................... 2,27
Costes indirectos........................ 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA............................................ 2,34

02.02        m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          

Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre ca-
mión.

Mano de obra.............................................. 1,29
Maquinaria.................................................. 1,02

Suma la partida.......................................... 2,31
Costes indirectos........................ 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA............................................ 2,38

02.03        m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio
de escombros junto al lugar de carga.

Mano de obra.............................................. 5,40

Suma la partida.......................................... 5,40
Costes indirectos........................ 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................ 5,56

02.04        m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié,
por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de es-
combros a pie de obra.

Mano de obra.............................................. 8,11

Suma la partida.......................................... 8,11
Costes indirectos........................ 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA............................................ 8,35

02.05        m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espe-
sor con martillo compresor, incluso acopio de escombros junto al lugar de
carga.

Mano de obra.............................................. 5,67
Maquinaria.................................................. 3,48

Suma la partida.......................................... 9,15
Costes indirectos........................ 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA............................................ 9,42

02.06        m   Desmontaje de línea eléctrica de alumbrado público por medios ma

Desmontaje de línea eléctrica de alumbrado público por medios manuales,
incluso incluso p.p. canalización, puesta a tierra y derivaciones de lumina-
rias, limpieza y clasificación y acopio en contenedor de residuos específico.

Mano de obra.............................................. 2,78

Suma la partida.......................................... 2,78
Costes indirectos........................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA............................................ 2,86
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.07        ud  Desmontaje de Báculo                                            

Desmontaje de báculo, base para cimentación y arqueta de derivación, por
medios manuales y mecácnicos (grúa), incluso clasificación y acopio en con-
tenedor de residuos específico.

Mano de obra.............................................. 55,64
Maquinaria.................................................. 16,24

Suma la partida.......................................... 71,88
Costes indirectos........................ 3,00% 2,16

TOTAL PARTIDA............................................ 74,04

02.08        ud  Desmontaje de luminaria                                         

Desmontaje de luminaria por medios manuales, incluso clasificación y acopio
en contenedor de residuos específico.

Mano de obra.............................................. 13,92

Suma la partida.......................................... 13,92
Costes indirectos........................ 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA............................................ 14,34

02.09        ud  Retirada de pilonas existentes                                  

Desmontaje de pilona de acero, con medios manuales. Incluso p/p de repa-
ración de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada,
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor y trans-
porte a las instalaciones del Ayuntamiento que se especifiquen.

Mano de obra.............................................. 2,30
Maquinaria.................................................. 1,52

Suma la partida.......................................... 3,82
Costes indirectos........................ 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA............................................ 3,93

02.10        ud  Demolición de arqueta de alumbrado público de fabrica de bloque 

Demolición de arqueta de alumbrado público de fabrica de bloque, por me-
dios manuales, incluso retirada de tapa de arqueta, limpieza y acopio de es-
combros a pie de obra.

Mano de obra.............................................. 9,74

Suma la partida.......................................... 9,74
Costes indirectos........................ 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA............................................ 10,03

02.11        ud  Reforma de arqueta existente con remate a suelo terminado       

Reforma de arqueta existente con remate a suelo terminado, incluso hormi-
gón en masa, relleno de trasdós, encofrado y desencofrado.

Mano de obra.............................................. 2,70
Resto de obra y materiales........................ 13,64

Suma la partida.......................................... 16,34
Costes indirectos........................ 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA............................................ 16,83
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.12        ud  Reposición y reformado a cota de pavimento terminado de Sótano  

Reposición y reformado a cota de pavimento terminado de Sótano de media
tensión, incluso tapa de pozo ø65 marco ø85x85x10h. de fundición dúctil
D-400, refuerzo mediante hormigón armado HA-25/B/20/IIa, armado con
100 kg/m³ de acero B 500 S en parte superior y p.p. de material de cons-
trucción y de ayudas de albañilería. Totalmente acabada y rematada según
indicaciones de D.F.

Mano de obra.............................................. 36,48
Maquinaria.................................................. 0,35

Resto de obra y materiales........................ 269,54

Suma la partida.......................................... 306,37
Costes indirectos........................ 3,00% 9,19

TOTAL PARTIDA............................................ 315,56

02.13        ud  Reposición y reformado a cota de pavimento terminado de arqueta 

Reposición y reformado a cota de pavimento terminado de arqueta tipo A-3
para conexionado de electricidad en exteriores, incluso con tapa y marco de
fundición dúctil A-3 clase B125 de 960x710 mm. y p.p. de material de
construcción y de ayudas de albañilería. Totalmente acabada y rematada se-
gún indicaciones de D.F.

Mano de obra.............................................. 21,07
Resto de obra y materiales........................ 217,67

Suma la partida.......................................... 238,74
Costes indirectos........................ 3,00% 7,16

TOTAL PARTIDA............................................ 245,90
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CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACIÓN Y HORMIGÓN                                   
03.01        m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 15cm horm. HM-20/B/2

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por
capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente
compactado, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de
15 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm,
incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación de
juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

Mano de obra.............................................. 6,51
Resto de obra y materiales........................ 17,55

Suma la partida.......................................... 24,06
Costes indirectos........................ 3,00% 0,72

TOTAL PARTIDA............................................ 24,78

03.02        m²  Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=20 cm                      

Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, con hormigón de
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, extendido, vibrado, fratasado a
máquina y ruleteado, curado y formación de juntas de dilatación.

Mano de obra.............................................. 6,05
Maquinaria.................................................. 0,66
Resto de obra y materiales........................ 16,66

Suma la partida.......................................... 23,37
Costes indirectos........................ 3,00% 0,70

TOTAL PARTIDA............................................ 24,07

03.03        m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15
N/mm², de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso ela-
boración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie. Según
C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra.............................................. 2,16
Resto de obra y materiales........................ 8,58

Suma la partida.......................................... 10,74
Costes indirectos........................ 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA............................................ 11,06

03.04        m²  Impermeabilización monocapa adh, SUPER MORTERPLAS 4,8 kg        

Impermeabilización monocapa adherida al soporte para encuentro con fa-
chada, sistema TEXSA o equivalente, formada por: imprimación asfáltica con
una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo EMUFAL I, lámina betún plastomé-
rico APP con doble armadura de film de polietileno (PE) tipo SUPER MOR-
TERPLAS 4,8 kg LBM-48-PE+PE,

Mano de obra.............................................. 3,63
Resto de obra y materiales........................ 10,51

Suma la partida.......................................... 14,14
Costes indirectos........................ 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA............................................ 14,56
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CAPÍTULO 04 FIRME                                                           
04.01        m²  Sub-base granular de zahorra artificial                         

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con
motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador.

Mano de obra.............................................. 0,41
Maquinaria.................................................. 1,37
Resto de obra y materiales........................ 27,20

Suma la partida.......................................... 28,98
Costes indirectos........................ 3,00% 0,87

TOTAL PARTIDA............................................ 29,85

04.02        m²  Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4 IMP (ECI)    

Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa C50BF4 IMP (an-
tigua ECI), (1,2 kg/m²), incluso aportación de arena, (3 Tn por Tn de rie-
go), extendido.

Mano de obra.............................................. 0,11
Maquinaria.................................................. 0,13
Resto de obra y materiales........................ 0,81

Suma la partida.......................................... 1,05
Costes indirectos........................ 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................ 1,08

04.03        m²  Capa base de calzada, AC 22 base G (antiguo G-20) e=6 cm        

Capa base de calzada, de 6 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica
en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo
G-20), con  marcado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendi-
da y compactada. Densidad 2,37 t/m³

Resto de obra y materiales........................ 10,55

Suma la partida.......................................... 10,55
Costes indirectos........................ 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA............................................ 10,87

04.04        m²  Riego de adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH (ECR-1)    

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH (anti-
gua ECR-1), 0,6 kg/m², extendido.

Mano de obra.............................................. 0,11
Maquinaria.................................................. 0,13
Resto de obra y materiales........................ 0,45

Suma la partida.......................................... 0,69
Costes indirectos........................ 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA............................................ 0,71

04.05        m²  Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12) e=5 cm 

Capa de rodadura de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla as-
fáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo
D-12), con  marcado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendi-
da y compactada. Densidad 2,4 t/m³

Resto de obra y materiales........................ 11,90

Suma la partida.......................................... 11,90
Costes indirectos........................ 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA............................................ 12,26
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CAPÍTULO 05 PAVIMENTO                                                       
05.01        m²  Pavimento loseta piedra artificial, 40x40x4 cm, modelo a elegir 

Pavimento de loseta de piedra artificial, de 40x40 cm, de 4cm de espesor,
modelo a elegir por la Dirección Facultativa, colocadas con mortero 1:6 de
cemento y arena, incluso formación de juntas de dilatación, rejuntado y lim-
pieza.

Mano de obra.............................................. 19,48
Resto de obra y materiales........................ 12,77

Suma la partida.......................................... 32,25
Costes indirectos........................ 3,00% 0,97

TOTAL PARTIDA............................................ 33,22

05.02        m²  Pav. táctil botones piedra artificial, 40x40 cm, modelo a elegir

Pavimento de loseta de piedra artificial táctil de botones, de 40x40 cm, de
4cm de espesor, modelo a elegir por la Dirección Facultativa, colocadas con
mortero 1:6 de cemento y arena, incluso formación de juntas de dilatación,
rejuntado y limpieza.

Mano de obra.............................................. 19,48
Resto de obra y materiales........................ 32,09

Suma la partida.......................................... 51,57
Costes indirectos........................ 3,00% 1,55

TOTAL PARTIDA............................................ 53,12

05.03        m²  Pav. táctil direccional piedra artif. 40x40cm, modelo a elegir  

Pavimento de loseta de piedra artificial táctil direccional, de 40x40 cm, de
4cm de espesor, modelo a elegir por la Dirección Facultativa, colocadas con
mortero 1:6 de cemento y arena, incluso formación de juntas de dilatación,
rejuntado y limpieza.

Mano de obra.............................................. 19,48
Resto de obra y materiales........................ 32,09

Suma la partida.......................................... 51,57
Costes indirectos........................ 3,00% 1,55

TOTAL PARTIDA............................................ 53,12

05.04        m   Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm                         

Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mor-
tero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.

Mano de obra.............................................. 12,52
Resto de obra y materiales........................ 14,36

Suma la partida.......................................... 26,88
Costes indirectos........................ 3,00% 0,81

TOTAL PARTIDA............................................ 27,69

05.05        ud  Formación de vado de a=5,50 m                                   

Formación de vado de a=5,50 m de ancho realizado con 3,5 m de bordillo
de hormigón rebajado y 4 piezas de bordillo de transición de 0,50 m, colo-
cado con mortero 1:5, rejuntado y base y recalce de hormigón.

Mano de obra.............................................. 63,15
Resto de obra y materiales........................ 97,50

Suma la partida.......................................... 160,65
Costes indirectos........................ 3,00% 4,82

TOTAL PARTIDA............................................ 165,47
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05.06        m²  Reposición de pavimento existente                               

Reposición de pavimento de acera existente colocadas con mortero 1:6 de
cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de
espesor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y lim-
pieza.

Mano de obra.............................................. 19,48
Resto de obra y materiales........................ 22,75

Suma la partida.......................................... 42,23
Costes indirectos........................ 3,00% 1,27

TOTAL PARTIDA............................................ 43,50
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CAPÍTULO 06 PLUVIALES                                                       
06.01        m   Imbornal lineal SIMPLE con clase de carga D400, con reja de fund

Imbornal lineal simple para instalación enterrada con clase de carga D400,
con reja de fundición TIPO CABILDO DE TENERIFE o equivalente, formado
por piezas de 746x360 mm., con platandas longitudinales de 20/8mm y
transversales de 50/10mm con un entramado según planos, sin tornillos
montado en bastidor empotrado mediante piezas angulares de
L100/L100/10 mm. y 50/50/5mm y garras se diámetro 16mm cada 40cms,
incluso canal de altura libre variable con pendiente hacia y un ancho libre
de 0.646 mm. Totalmente instalado,acabado exterior en pavimento bitumi-
noso o asfáltico incluyendo p.p. de excavación, encofrado, y pequeño mate-
rial y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado de hormi-
gón HA-25/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de 20 cm y altura
de 29 cm.

Mano de obra.............................................. 23,65
Maquinaria.................................................. 1,01
Resto de obra y materiales........................ 229,73

Suma la partida.......................................... 254,38
Costes indirectos........................ 3,00% 7,63

TOTAL PARTIDA............................................ 262,01

06.02        m   Tub. saneam. exter. PVC-U, D200 e=4,9 T.P.P.                    

Tubería de saneamiento enterrada sin presión de PVC-U, TERRAIN o equi-
valente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unión por junta
elástica, de diámetro nominal DN 200 mm, e=4,9 mm, SN 4, según UNE
EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de pequeño material, nivelación del tubo, excavación y relleno
de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046. Instalada y probada.

Mano de obra.............................................. 11,05
Maquinaria.................................................. 0,32
Resto de obra y materiales........................ 39,03

Suma la partida.......................................... 50,40
Costes indirectos........................ 3,00% 1,51

TOTAL PARTIDA............................................ 51,91

06.03        ud  Conexión con la red general de saneamiento.                     

Suministro y montaje de la conexión de la nueva red de pluviales a la red
general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro existente.
Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos
de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo com-
presor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de
acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de ce-
mento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estan-
queidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se
encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente
montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.

Mano de obra.............................................. 113,53
Maquinaria.................................................. 26,71
Resto de obra y materiales........................ 19,47

Suma la partida.......................................... 159,71
Costes indirectos........................ 3,00% 4,79

TOTAL PARTIDA............................................ 164,50
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06.04        m   Tub. saneam. PEAD D400 Condusan (T.P.P.)                        

Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. Tuberías y
perfiles plásticos) o equivalente, de D 400 mm, compuesta de dos capas:
una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y en color blanco,
con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de pequeño material, inclu-
so solera de arena de 10 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir ex-
cavación ni relleno de la zanja. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra.............................................. 1,38

Maquinaria.................................................. 0,32
Resto de obra y materiales........................ 31,70

Suma la partida.......................................... 33,40
Costes indirectos........................ 3,00% 1,00

TOTAL PARTIDA............................................ 34,40

06.05        ud  Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf)   

Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón armado, de
diámetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917,
formado por pieza inferior constituída por base de pozo de 1200x1000 mm
(Dxh) y pieza superior constituída por cono de 1200/625x1000 mm (D
inf/sup x h), incluso pates montados en fábrica, registro reforzado D 400,
s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, juntas de estanqueidad
o material de sellado, conexión a conducciones, totalmente terminado, se-
gún C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra.............................................. 13,92
Maquinaria.................................................. 14,62
Resto de obra y materiales........................ 571,59

Suma la partida.......................................... 600,13
Costes indirectos........................ 3,00% 18,00

TOTAL PARTIDA............................................ 618,13

06.06        m   Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte variable (central) 

Pozo de registro circular (parte variable), prefabricado de hormigón armado,
de diámetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE
127917, formado por anillos de 1200/1200 mm (Dxh), incluso pates monta-
dos en fábrica, juntas de estanqueidad o material de sellado, totalmente ter-
minado, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra.............................................. 8,34
Maquinaria.................................................. 6,50
Resto de obra y materiales........................ 120,89

Suma la partida.......................................... 135,73
Costes indirectos........................ 3,00% 4,07

TOTAL PARTIDA............................................ 139,80

06.07        m   Tub. saneam. PEAD D315 Condusan (T.P.P.)                        

Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. Tuberías y
perfiles plásticos) o equivalente, de D 315 mm, compuesta de dos capas:
una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y en color blanco,
con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de pequeño material, inclu-
so solera de arena de 10 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir ex-
cavación ni relleno de la zanja. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra.............................................. 1,38
Maquinaria.................................................. 0,32
Resto de obra y materiales........................ 19,07

Suma la partida.......................................... 20,77
Costes indirectos........................ 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA............................................ 21,39
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06.08        m³   Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos con 

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con me-
dios mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación, incluso
entibación cuajada mediante panel de chapa de acero para zanjas de hasta
3 m de profundidad y hasta 2 m de anchura, para una protección del
100%, con codales extensibles metálicos.

Mano de obra.............................................. 1,35
Maquinaria.................................................. 12,59
Resto de obra y materiales........................ 1,64

Suma la partida.......................................... 15,58
Costes indirectos........................ 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA............................................ 16,05

06.09        m³   Relleno de zanjas material excavación.                          

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes
de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30
cm, al proctor modificado del 95 %

Resto de obra y materiales........................ 6,28

Suma la partida.......................................... 6,28
Costes indirectos........................ 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA............................................ 6,47

06.10        m³   Hormigón en masa HM-30/P/16/IIIa                                

Hormigón en masa HM-30/P/16/IIIa, confeccionado hormigonera.
Mano de obra.............................................. 27,02
Maquinaria.................................................. 2,24
Resto de obra y materiales........................ 103,06

Suma la partida.......................................... 132,32
Costes indirectos........................ 3,00% 3,97

TOTAL PARTIDA............................................ 136,29

06.11        m³   Hormigón en masa HM-25/P/16/IIa                                 

Hormigón en masa HM-25/P/16/IIa, confeccionado hormigonera.
Mano de obra.............................................. 27,02
Maquinaria.................................................. 2,24
Resto de obra y materiales........................ 92,91

Suma la partida.......................................... 122,17
Costes indirectos........................ 3,00% 3,67

TOTAL PARTIDA............................................ 125,84

06.12        m   Canal dren hor ref. FV a=360 mm, rejilla fund pasarela D-400, Ha

Canal de drenaje prefabricado de hormigón reforzado con fibra de vidrio,
Hauraton Mod.- Faserfix Super KS 300 o equivalente, con ángulos de acero
galvanizado Side-Lock, largo 1000 mm, ancho 360 mm y altura 340 mm,
peso 117 kg, sección de drenaje 634 cm², con rejilla enclavada de fundi-
ción dúctil, tipo pasarela, clase D-400 con sistema Side-Lock sin clavijas ni
tornillos, 500x349x20 mm, sección de drenaje 1325 cm², ranura 2x140x20
mm y peso 12 kg, p.p. de tapa de inicio y final. Colocado y probado, inclu-
so excavación precisa y refuerzo lateral con hormigón, según C.T.E. DB
HS-5.

Mano de obra.............................................. 16,70
Resto de obra y materiales........................ 330,51

Suma la partida.......................................... 347,21
Costes indirectos........................ 3,00% 10,42

TOTAL PARTIDA............................................ 357,63
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06.13        ud  Sumidero intermedio para canal de drenaje lineal para instalació

Sumidero intermedio para canal de drenaje lineal para instalación enterrada
de hormigón polímero, de clase de carga D400, con reja de fundición con
sistema de fijación rápida Drainlock sin tornillos montado en bastidor empo-
trado al canal, para derivación con tubería de 200mm. Totalmente instala-
do, p.p. encofrado, y pequeño material y medios auxiliares, perdidas de ma-
terial y tiempo. Con dado de hormigón HM-25/P/20/I alrededor del canal de
espesor mínimo de 15 cm y altura de 82 cm.

Mano de obra.............................................. 11,43

Resto de obra y materiales........................ 359,77

Suma la partida.......................................... 371,20
Costes indirectos........................ 3,00% 11,14

TOTAL PARTIDA............................................ 382,34

06.14        Ud  Injerto para adaptar tubería de PVC de 200 mm. de diámetro a tub

Injerto para adaptar tubería de PVC de 200 mm. de diámetro a tubería de
PEAD de 315 mm. de diámetro. Instalado.

Mano de obra.............................................. 5,56
Resto de obra y materiales........................ 15,00

Suma la partida.......................................... 20,56

Costes indirectos........................ 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA............................................ 21,18
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CAPÍTULO 07 ABASTECIMIENTO                                                  
07.01        ud  Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-25 mm, 16 at

Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y
válvula) con tubería de polietileno de alta densidad de 25 mm (1") de diá-
metro y 16 atm. de presión, con collarín de toma y piezas especiales de la-
tón, totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB HS-4.

Mano de obra.............................................. 27,34
Resto de obra y materiales........................ 25,23

Suma la partida.......................................... 52,57
Costes indirectos........................ 3,00% 1,58

TOTAL PARTIDA............................................ 54,15

07.02        ud  Arqueta acometida abast. y válv. paso 1", c/tapa y cerco fund. d

Arqueta de acometida y válvula de paso "macho" esférica de 1", en aceras,
constituída por paredes y solera de hormigón de fck=15 N/mm² y registro
peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 195 x 195 mm, in-
cluso p.p. de excavación, relleno, encofrado, carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.

Mano de obra.............................................. 9,93
Resto de obra y materiales........................ 28,58

Suma la partida.......................................... 38,51
Costes indirectos........................ 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA............................................ 39,67

07.03        ud  Válvula registro compuerta D 3", de latón, en arqueta acometida 

Válvula de registro de compuerta de D 3", de latón, alojada en arqueta de
acometida y de la red terciaria de abastecimiento, en aceras, roscada o sol-
dada a tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada.

Mano de obra.............................................. 6,22
Resto de obra y materiales........................ 43,26

Suma la partida.......................................... 49,48
Costes indirectos........................ 3,00% 1,48

TOTAL PARTIDA............................................ 50,96

07.05        m   Tub. abast. PE-100 AD, DN-90 mm, 16 atm., b. azul, Tuplen       

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda
azul, PN-16, Tuplen o equivalente, de D=90 mm, en red de abastecimiento,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas espe-
ciales, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, nivelación del tubo,
sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.

Mano de obra.............................................. 2,15
Resto de obra y materiales........................ 14,87

Suma la partida.......................................... 17,02
Costes indirectos........................ 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA............................................ 17,53
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CAPÍTULO 08 BT                                                              
08.01        ud  Base para CGP de 75x75x30 cms                                   

Base para CGP de 75x75x30 cms. ejecutada con hormigón HM-20/B/20/I,
2 tubos de PE ø 160 mm. y 2 de 63 mm. incluso encofrado, colocación de
tubos, elaboración, vertido, vibrado y curado, para quedar visto, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra.............................................. 13,92
Maquinaria.................................................. 1,94
Resto de obra y materiales........................ 35,93

Suma la partida.......................................... 51,79
Costes indirectos........................ 3,00% 1,55

TOTAL PARTIDA............................................ 53,34

08.02        ml  Canalización MT 2 tubos PE ø 200 mm hormigonados baja calzada   

Canalización subterránea para Media Tensión, en trazado longitudinal en
calle y carretera, según normas GRUPO ENDESA, consistente en aportación
y colocación de 2 tubos de polietileno de 200 mm de diámetro interior, re-
lleno de hormigón en masa H-100, incluso alambre guía, cinta de señaliza-
ción, aportación y acopio de nuevo material, carga y transporte a vertedero
del escombro y señalización reglamentaria de zanja (el acabado superficial
mediante aglomerado asfáltico se define en la correspondiente unidad del
proyecto de urbanización)

Mano de obra.............................................. 2,11
Resto de obra y materiales........................ 19,20

Suma la partida.......................................... 21,31
Costes indirectos........................ 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA............................................ 21,95

08.03        ml  Canalización BT 2 tubos PE ø 200 mm hormigonados bajo acera     

Canalización subterránea para Baja Tensión, según normas GRUPO ENDE-
SA, consistente en aportación y colocación de 2 tubos de polietileno de
200 mm de diámetro interior, incluso alambre guía, cinta de señalización,
aportación y acopio de nuevo material, carga y transporte a vertedero del es-
combro y señalización reglamentaria de zanja (el acabado superficial se defi-
ne en la correspondiente unidad del proyecto de urbanización)

Mano de obra.............................................. 2,11
Resto de obra y materiales........................ 31,97

Suma la partida.......................................... 34,08
Costes indirectos........................ 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA............................................ 35,10

08.04        ud  Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo AR1

Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo AR1 s/normas
de la compañía suministradora, realizada con bloque hueco de hormigón vi-
brado de 15x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y mar-
co rectangular de fundición dúctil D 400 s/UNE EN 124, Fábregas o equi-
valente, de 650x750 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

Mano de obra.............................................. 55,64
Resto de obra y materiales........................ 175,95

Suma la partida.......................................... 231,59
Costes indirectos........................ 3,00% 6,95

TOTAL PARTIDA............................................ 238,54
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08.05        ud  Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo AR2

Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo AR2 s/normas
de la compañía suministradora, realizada con bloque hueco de hormigón vi-
brado de 15x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y mar-
co rectangular de fundición dúctil D 400 s/UNE EN 124, Fábregas o equi-
valente, de 1250x750 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

Mano de obra.............................................. 61,20
Resto de obra y materiales........................ 395,15

Suma la partida.......................................... 456,35
Costes indirectos........................ 3,00% 13,69

TOTAL PARTIDA............................................ 470,04
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CAPÍTULO 09 TELECOMUNICACIONES                                              
09.01        ud  Arqueta de registro de telefonía clase A                        

Arqueta de registro de telefonía clase A, según UNE 133100, de dimensio-
nes interiores 0,30x0,30x0,63 m, con paredes y solera de hormigón en ma-
sa HM-20, de 10 cm de espesor, con tapa y cerco de fundición dúctil nor-
malizada, incluso desagüe, regletas y soporte de poleas, totalmente termina-
da.

Mano de obra.............................................. 13,92
Resto de obra y materiales........................ 57,00

Suma la partida.......................................... 70,92
Costes indirectos........................ 3,00% 2,13

TOTAL PARTIDA............................................ 73,05

09.02        ud  Arqueta de registro de telefonía clase B                        

Arqueta de registro de telefonía clase B, según UNE 133100, de dimensio-
nes interiores 0,80x0,70x0,82 m, con paredes y solera de hormigón HA-25,
con armadura B 400 S, de 15 cm de espesor, con tapa y cerco de fundi-
ción dúctil normalizada, incluso desagüe, regletas y soporte de poleas, to-
talmente terminada.

Mano de obra.............................................. 41,74
Resto de obra y materiales........................ 679,89

Suma la partida.......................................... 721,63
Costes indirectos........................ 3,00% 21,65

TOTAL PARTIDA............................................ 743,28

09.03        m   Canalización compuesta por 1 tritubo de polietileno D=63 mm     

Canalización compuesta por un tritubo de polietileno de D=63 mm, consis-
tente en aportación y colocación de tritubo de polietileno de D=63 mm, da-
do de hormigón, enhebrado con alambre guía y cinta de señalización, apor-
tación y acopio de nuevo material, carga y transporte a vertedero del escom-
bro (el acabado superficial se define en la correspondiente unidad del pro-
yecto de urbanización)

Mano de obra.............................................. 3,48
Resto de obra y materiales........................ 13,46

Suma la partida.......................................... 16,94
Costes indirectos........................ 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA............................................ 17,45
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CAPÍTULO 10 ALUMBRADO                                                       
10.01        Ud  Servicios completos de legalización de la instalación eléctrica 

Servicios completos de legalización de la instalación eléctrica de alumbrado
público, incluyendo proyecto, boletines, gastos de tramitación y control ad-
ministrativo, tasas, organismo de control; y todas las gestiones necesarias
para poner en servicio la instalación legalizada ante la Consejería de Indus-
tria y Energía de Canarias, incluso toda la documentación de obra necesaria
para los trámites; planos de planta, detalles y de montaje en soporte infor-
mático (DWG-DXF) según indicaciones de la D.F., planos final de obra de la
instalación realmente ejecutada en soporte informático (DWG-DXF) (aproba-
das por la D.F.), memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones
técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto final actualizados se-
gún lo realmente ejecutado (aprobadas por la D.F.), documentación final de
obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento y rela-
ción de suministradores, etc. (aprobadas por la D.F.).

Resto de obra y materiales........................ 975,00

Suma la partida.......................................... 975,00
Costes indirectos........................ 3,00% 29,25

TOTAL PARTIDA............................................ 1.004,25

10.02        ud  Empalme linea electrica                                         

Empalme linea electrica tras levantar luminarias y baculos existentes
Resto de obra y materiales........................ 50,00

Suma la partida.......................................... 50,00

Costes indirectos........................ 3,00% 1,50

TOTAL PARTIDA............................................ 51,50

10.03        ud  Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, co

Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída
por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor,
solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, incluso
excavación, relleno de trasdós, encofrado y desencofrado.

Mano de obra.............................................. 8,34
Resto de obra y materiales........................ 33,87

Suma la partida.......................................... 42,21
Costes indirectos........................ 3,00% 1,27

TOTAL PARTIDA............................................ 43,48

10.04        ud  Tapa y marco de fundición de hierro de 400x400x30 mm tipo B-125 

Tapa y marco de fundición de hierro de 400x400x30 mm tipo B-125 según
norma UNE-EN-124, con superficie antideslizante, pintado de color gris con
pintura bituminosa con inscripción de ALUMBRADO PÚBLICO en espacio
destinada; colocada y rematada mediante mortero seco M 10 (UNE-EN
998-2)/GP CS IV W1 (UNE-EN 998-1), incluso ayudas en albañileria, inclu-
so inscripción. Instalada

Mano de obra.............................................. 2,70
Resto de obra y materiales........................ 42,56

Suma la partida.......................................... 45,26
Costes indirectos........................ 3,00% 1,36

TOTAL PARTIDA............................................ 46,62

10.05        ud  Base hormigón p/cimentación de báculo o columna de 3<h<5 m      

Base para cimentación de báculo o columna de 3 a 5 m de altura, realizada
con hormigón en masa de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado, excavación
precisa, recibido de pernos de anclaje y codo PVC D 110 colocado.

Mano de obra.............................................. 6,96
Resto de obra y materiales........................ 131,38

Suma la partida.......................................... 138,34
Costes indirectos........................ 3,00% 4,15

TOTAL PARTIDA............................................ 142,49
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10.06        ml  Canalización BT 2 tubos PE ø 110 mm hormigonados bajo calzada   

Canalización subterránea para alumbrado exterior 2ø110, instalación bajo
calzada (profundidad de la generatriz superior del tubo de 0,60 m), consis-
tente en aportación y colocación de 2 tubos de doble pared, lisa interior y
corrugada exterior, de polietileno de alta densidad ø 110 mm, incluso alam-
bre guía, cinta de señalización (situada a una distancia mínima del suelo de
0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo), aportación y acopio de nuevo ma-
terial y señalización reglamentaria de zanja.

Mano de obra.............................................. 2,78

Resto de obra y materiales........................ 8,12

Suma la partida.......................................... 10,90
Costes indirectos........................ 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA............................................ 11,23

10.07        Ml  Canalización BT 2 tubos PE ø 110 mm hormigonados bajo acera     

Canalización subterránea para alumbrado exterior 2ø110, instalación bajo
acera (profundidad de la generatriz superior del tubo de 0,40 m), consis-
tente en aportación y colocación de 2 tubos de doble pared, lisa interior y
corrugada exterior, de polietileno de alta densidad ø 110 mm, incluso alam-
bre guía, cinta de señalización (situada a una distancia mínima del suelo de
0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo), aportación y acopio de nuevo ma-
terial y señalización reglamentaria de zanja.

Mano de obra.............................................. 2,78
Resto de obra y materiales........................ 8,12

Suma la partida.......................................... 10,90
Costes indirectos........................ 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA............................................ 11,23

10.08        Ml  Línea mediante cable tipo RV 0,6/1 KV de Cobre de 4x1x16+1x16 mm

Línea para circuito de alumbrado exterior de 4x1x16+1x16 mm², según
ITC-BT-09, mediante cable tipo RV 0,6/1 KV de 16 mm², de cobre aislado
con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, fabricado según norma
UNE 21123, y cable H07V-K de 1x16 mm² amarillo-verde para circuito de
tierra, tendido cualquier tipo de canalización, con p.p. de terminales, inclu-
yendo enhebrado y conexionado.

Mano de obra.............................................. 2,25
Resto de obra y materiales........................ 17,12

Suma la partida.......................................... 19,37
Costes indirectos........................ 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA............................................ 19,95

10.09        Ml  Línea mediante cable tipo RV 0,6/1 KV de Cobre de 3x2,5 mm²     

Línea mediante cable tipo RV 0,6/1 KV de 3x2,5 mm², de cobre aislado con
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, fabricado según norma
UNE 21123, tendido cualquier tipo de canalización, con p.p. de termina-
les, incluyendo enhebrado y conexionado.

Mano de obra.............................................. 1,13
Resto de obra y materiales........................ 1,28

Suma la partida.......................................... 2,41
Costes indirectos........................ 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA............................................ 2,48
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10.10        Ud  Caja de conexión para luminarias CAHORS modelo DF20/1-1C con gra

Caja de conexión para luminarias CAHORS modelo DF20/1-1C con grado de
protección IP44, o similar, con entrada tetrapolar (hasta 16 mm2), salida bi-
polar (hasta 6 mm2) y borne de tierra; para montaje en interior de báculo o
columna como protección contra contactos directos e indirectos, con envol-
vente de policarbonato gris RAL 7035, con dimensiones 157 x 84 x 72
mm; incluso fusibles cilíndricos tipo UTE 10 x 38 mm de 6A, p.p. de acce-
sorios de sujección y conexionado de cables de entrada y derivación a lumi-
naria. Instalado.

Mano de obra.............................................. 2,25
Resto de obra y materiales........................ 16,91

Suma la partida.......................................... 19,16
Costes indirectos........................ 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA............................................ 19,73

10.11        ud  Puesta tierra para alumbrado público mediante arqueta 30x30 cm y

Arqueta de puesta para alumbrado público, mediante arqueta con tapa me-
tálica de 30x30 cm, incluso perno de conexión, pica de acero cobrado de
1,5 m, hincada con p.p. adición de carbón y sal, canalicación emmpotrada
mediante canalización DN63mm y cable H07V-K de 1x16 mm². Totalmente
instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

Mano de obra.............................................. 24,17
Resto de obra y materiales........................ 41,92

Suma la partida.......................................... 66,09
Costes indirectos........................ 3,00% 1,98

TOTAL PARTIDA............................................ 68,07

10.12        ud  Luminaria AEC GOBLET PC AMBAR de 28W de AEC ILLUMINAZIONE con co

Conjunto formado por columna telescópica de dos tramos cilíndricos
fab.AEC mod. fab. en acero galvanizada imprimada y esmaltada en color a
elegir por la D.F. Altura total de 7.5 metros, primer fuste cilíndrico de 5.2
metros, 127 mm de diámetro 3 mm de espesor, tipo de acero de S355JR ,
segundo fuste de 2.3 metros de altura y 102 mm de diámetro.tipo de acero
S235JR, 3 mm de espesor. Brazo modelo MP específico para Luminaria GO-
BLET.Luminaria fab.AEC ILLUMINAZIONE mod.GOBLE fab.en aluminio in-
yectado, LED FC AMBAR de 28 W 1700Lm. Ópticas reflectoras tip STW A
7-1 M. Cierre de vidrio plano. Según normas I.A.C.Grado de protección
IP66 IK O8.Incluye equipo electrónico regulable mod.OPTOTRONIC DE OS-
RAM. Incluso p.p. de ayudas de elevación mediante grúa con cesto. Insta-
lada y conectada.

Mano de obra.............................................. 23,75
Maquinaria.................................................. 16,24
Resto de obra y materiales........................ 1.679,35

Suma la partida.......................................... 1.719,34
Costes indirectos........................ 3,00% 51,58

TOTAL PARTIDA............................................ 1.770,92
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CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN                                                    
11.01        m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,15 m, reflectante  

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho, re-
flectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

Mano de obra.............................................. 0,35
Maquinaria.................................................. 0,17
Resto de obra y materiales........................ 0,68

Suma la partida.......................................... 1,20
Costes indirectos........................ 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................ 1,24

11.02        m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,40 m, reflectante  

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,40 m de ancho, re-
flectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

Mano de obra.............................................. 2,68
Maquinaria.................................................. 0,83
Resto de obra y materiales........................ 1,84

Suma la partida.......................................... 5,35
Costes indirectos........................ 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................ 5,51

11.03        ud  Señaliz. horiz. c/flecha urbana, frente-simple, blanco o amarill

Señalización horizontal con flecha urbana, frente-simple, pintada en blanco
o amarillo, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

Mano de obra.............................................. 3,49
Maquinaria.................................................. 2,43
Resto de obra y materiales........................ 5,29

Suma la partida.......................................... 11,21
Costes indirectos........................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA............................................ 11,55

11.04        ud  Señaliz. horiz. c/flecha urbana, frente y giro, blanco o amarill

Señalización horizontal con flecha urbana, frente y giro, pintada en blanco
o amarillo, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

Mano de obra.............................................. 1,41

Maquinaria.................................................. 2,42
Resto de obra y materiales........................ 9,99

Suma la partida.......................................... 13,82
Costes indirectos........................ 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA............................................ 14,23

11.05        ud  Señaliz. horiz. c/letra urbana h=1,60 m, blanco o amarillo, refl

Señalización horizontal con letra urbana de 1,60 m de altura, pintada en
blanco o amarillo, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso pre-
marcaje.

Mano de obra.............................................. 4,57
Maquinaria.................................................. 2,88
Resto de obra y materiales........................ 2,30

Suma la partida.......................................... 9,75
Costes indirectos........................ 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA............................................ 10,04
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CUADRO DE PRECIOS 2
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

11.06        ud  Señaliz. horiz. c/símbolo "ceda el paso" h=3,60 m, blanco o amar

Señalización horizontal con símbolo de "ceda el paso", de 3,60 m de altura,
pintada en blanco o amarillo, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas,
incluso premarcaje.

Mano de obra.............................................. 6,66
Maquinaria.................................................. 2,95
Resto de obra y materiales........................ 6,59

Suma la partida.......................................... 16,20
Costes indirectos........................ 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA............................................ 16,69

11.07        ud  Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60
cm de diámetro, según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes
para fijación.

Mano de obra.............................................. 3,76
Maquinaria.................................................. 1,97
Resto de obra y materiales........................ 61,77

Suma la partida.......................................... 67,50
Costes indirectos........................ 3,00% 2,03

TOTAL PARTIDA............................................ 69,53

11.08        ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangu-
lar de 70 cm de lado, según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso he-
rrajes para fijación.

Mano de obra.............................................. 3,76
Maquinaria.................................................. 1,97
Resto de obra y materiales........................ 54,91

Suma la partida.......................................... 60,64
Costes indirectos........................ 3,00% 1,82

TOTAL PARTIDA............................................ 62,46
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO                                               
12.01        ud  Colocación de pilona (previamente levantada)                    

Colocación de pilona (previamente levantado para pavimentar la calle). Base
empotrable y varillas de rea con hormigón. Acabado pintura poliéster en pol-
vo negro forja. Instalado sobre cimentación de hormigón, remates de pavi-
mento y limpieza.

Mano de obra.............................................. 33,22

Suma la partida.......................................... 33,22
Costes indirectos........................ 3,00% 1,00

TOTAL PARTIDA............................................ 34,22
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD                                              
13.01        PAJ Control de calidad                                              

Partida alzada a justificar correspondiente a control de calidad, incluyendo
todos los ensayos necesarios a realizar para el control de calidad de las dis-
tintas unidades de obra. Se estima un 1% del PEM

TOTAL PARTIDA............................................ 2.600,00
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
14.01        ud  Gestión de residuos                                             

Gestión de los residuos generados por la demolición y construcción de la
urbanización existente y propuesta según documento anexo. Incluidos las
previsiones de separación, el esponjamiento de los residuos, la carga y el
transporte al gestor de residuos, la acumulación de residuos especiales y
peligrosos en bidones de 200 l, el alquiler de contenedores y la caracteriza-
ción de la gestión de tierras.

TOTAL PARTIDA............................................ 4.176,48
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                               
15.01        ud  Seguridad y Salud                                               

Partida alzada a justificar correspondiente a seguridad y salud, incluyendo
todas las medidas de protección individual y colectiva, señalización, servi-
cios de bienestar, formación de trabajodores, vigilancia de la salud, limpieza
y conservación, etc. necesarios para el desarrollo de las obras en las correc-
tas condiciones de seguridad y salud para los trabajadores, según queda re-
cogido en el correspondiente estudio básico de seguridad y salud y en la
normativa vigente.

TOTAL PARTIDA............................................ 3.060,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Intervención Calle El Campo                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

E.AAP40B125 20,000 Ud  Tapa y marco de fundición de hierro de 400x400x30 mm tipo B-125 35,97 719,40

Grupo E.A............................. 719,40

E.DF212m   11,000 Ud  Caja de conexión para luminarias CAHORS modelo DF20/1-1C con gra 14,95 164,45

Grupo E.D............................. 164,45

E.FUS6A      22,000 Ud  Fúsible cilíndrico de 10x38 de 6A                               0,98 21,56

Grupo E.F............................. 21,56

E.JISA130b 5,000 Ud  Injerto para adaptar tubería de PVC de 200 mm. de diámetro a tub 15,00 75,00

Grupo E.J ............................. 75,00

E.REJCAB01 46,000 Ml  Imbornal lineal con clase de carga D400, con reja de fundición T 146,58 6.742,68

E.RV1KC3X2.5 77,000 Ml  Cable tipo RV 0,6/1 KV conductor de cobre 3x2,5 mm²             1,28 98,56

E.RVCU1X16 928,000 Ml  Cable tipo RV 0,6/1 KV conductor de cobre de 1x16 mm²           3,41 3.164,48

Grupo E.R............................. 10.005,72

E01AA0010 561,372 kg  Acero corrugado B 400 S (precio medio)                          0,73 409,80

E01AA0020 158,760 kg  Acero corrugado B 500 S (precio medio)                          0,74 117,48

E01AA0100 1.959,600 kg  Acero corrugado ø 12 mm, B 500 S                                0,70 1.371,72

E01AB0020 462,525 m²  Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm                   1,31 605,91

E01BA0030 6,647 t   Cemento CEM IV/B-P 32.5 N, ensacado.                            117,68 782,27

E01BA0040 36,535 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     130,00 4.749,58

E01BA0070 4,106 t   Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel                     142,50 585,12

E01CA0010 68,306 t   Arena seca                                                      17,80 1.215,84

E01CA0020 66,910 m³  Arena seca                                                      26,70 1.786,50

E01CB0010 275,554 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,30 4.215,97

E01CB0030 122,839 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          13,00 1.596,91

E01CB0050 57,424 t   Arido machaqueo 8-16 mm                                         13,00 746,51

E01CB0070 46,807 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         9,80 458,71

E01CB0090 76,326 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        13,00 992,23

E01CC0020 132,150 m³  Piedra en rama tamaño maximo 30 cm                              14,19 1.875,21

E01CG0060 623,434 m³  Zahorra artificial (todo en uno)                                19,35 12.063,45

E01DE0010 11,232 l   Superfluidificante p/hormigón                                   2,80 31,45

E01DHB0030 25,941 kg  Aditivo retardador de fraguado, Retahard, Würth                 5,02 130,22

E01E0010  346,655 m³  Agua                                                            1,84 637,85

E01FG0070 2.368,000 kg  Mortero seco M 10/GP CS IV W1, p/enfosc. capa gruesa y coloc. bl 0,08 189,44

E01HCA0010 204,873 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          79,20 16.225,90

E01HCB0040 25,941 m³  Horm prep HA-25/B/20/IIa                                        83,60 2.168,64

E01IA0110 0,120 m³  Madera pino gallego                                             324,50 38,96

E01IB0010 0,821 m³  Madera pino gallego en tablas 25 mm                             323,05 265,17

E01KA0010 33,571 t   Betún asfáltico B 50/70/ B 160/220                              352,93 11.848,24

E01KA0030 1.258,380 kg  Emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH (ECR-1) a granel        0,75 943,79

E01KA0075 445,310 kg  Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP (ECI) a granel         0,76 338,44

E01MA0020 2,250 kg  Clavos 2"                                                       1,16 2,61

Grupo E01............................ 66.393,92

E0512        1,000 Ud  Servicios completos de legalización de la instalación eléctrica 975,00 975,00

Grupo E05............................ 975,00

E09A0010  13,717 kg  Alambre de atar de 1,2 mm                                       0,98 13,44

Grupo E09............................ 13,44

E10AB0035 412,000 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 15x25x50 cm, CE cat. II   1,10 453,20

Grupo E10............................ 453,20

E13DA0040 10,584 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,06 0,64

Grupo E13............................ 0,64
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E18AA0220 133,760 m²  Lám betún LBM-48-PE+PE, SUPER MORTERPLAS 4,8 kg, TEXSA          9,18 1.227,92

E18JB0200 26,680 m²  Junta dilatación PS expandido 20 mm                             1,58 42,15

E18LAA0100 36,480 kg  Emulsión bituminosa aniónica tipo ED, EMUFAL I, TEXSA           1,36 49,61

Grupo E18............................ 1.319,68

E19BA0010 4,000 ud  Tapa y marco 980x600 mm fund dúctil p/arqu telef B              391,96 1.567,84

E19BA0030 16,000 ud  Tapa y marco 400x400 mm fund dúctil p/arqu telef A              31,11 497,76

E19BBAA0020 337,000 m   Tritubo PE D=63 mm p/telecomunicaciones, T.P.P.                 12,72 4.286,64

Grupo E19............................ 6.352,24

E22CAC0040 404,000 m   Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 3,74 1.510,96

E22CAC0070 653,000 m   Tubería PE (rojo) doble pared DN 200 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 9,28 6.059,84

E22CAF0010 2.090,000 m   Alambre guía 2 mm galvanizado                                   0,21 438,90

E22CAF0020 1.394,000 M   Cinta señalizadora línea eléctrica                              0,11 153,34

E22DB0010 3,000 ud  Arqueta puesta o conexión a tierra, aluminio, 30x30 cm i/tapa   8,92 26,76

E22EA0110n 10,000 ud  Tapa y marco 65x75 cm fund ductil tipo A2 de UNELCO, Clase D-400 150,00 1.500,00

E22EA0110nb 7,000 ud  Tapa y marco 1275x75 cm fund ductil tipo A3 de UNELCO, Clase D-4 336,00 2.352,00

E22EA0120 9,000 ud  Tapa y marco 96x71 cm fund dúctil A-3 UNELCO, B-125, Tarregas   198,12 1.783,08

E22LB0010 3,000 ud  Pica puesta a tierra de 1,5 m                                   4,35 13,05

E22LC0010 3,000 ud  Perno de conexión                                               1,00 3,00

Grupo E22............................ 13.840,93

E24BAB0060 4,400 m   Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=25mm Tuplen                        0,98 4,31

E24BAB0120 189,000 m   Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=90mm Tuplen                        11,88 2.245,32

E24BE0020 2,000 ud  Codo de latón 25 mm, Itap                                       4,93 9,86

E24BE0110 2,000 ud  Collarín de toma de latón 50x1", Itap                           18,14 36,28

E24GA0320 3,000 ud  Válvula de compuerta 3" latón, Cimberio                         43,26 129,78

E24GB0300 2,000 ud  Válvula paso de bola 1" latón, Cimberio                         7,21 14,42

E24IA0030 2,000 ud  Reg peat B-125 195x195 mm tapa/marco fund dúctil                17,63 35,26

Grupo E24............................ 2.475,23

E28AC0040 9,000 ud  Base de pozo 1200x1000 (Dxh) mm                                 319,55 2.875,95

E28AC0050 9,000 ud  Cono de pozo 1200/625x1000 (Dxh) e=160 mm i/pates               97,30 875,70

E28AC0060 10,329 ud  Anillo de pozo 1200/1200 (Dxh) e=160 mm i/pates                 136,13 1.406,11

E28AD0030 19,329 ud  Junta de goma D=1200 mm                                         8,99 173,77

E28BC0030 9,000 ud  Reg calzad D400 D 600mm tapa/marco articul fund dúctil Norinco B 145,75 1.311,75

E28BC0320 14,000 ud  Tapa pozo ø65 marco ø85x85x10h. Estanca 1Bar, fund. dúctil, j/el 220,90 3.092,60

E28CC0030 11,000 ud  Codo PVC-U sanitario 87-110 mm Redi                             2,65 29,15

E28EB0280 111,500 m   Tub. PVC-U saneam. D 200 mm j. elást. SN-4, Terrain             34,23 3.816,65

E28EC0040 110,000 m   Tubería saneam. PEAD SN8 D 315 mm, Condusan (T.P.P.)            16,88 1.856,80

E28EC0050 149,110 m   Tubería saneam. PEAD SN8 D 400 mm, Condusan (T.P.P.)            29,30 4.368,92

E28GA0140 105,500 m   Canal horm. reforzado fv. 1000x360x340 mm, Hauraton Mod.- Faserf 116,02 12.240,11

E28GA0210 31,650 ud  Tapa frontal canal horm. Hauraton Mod.- Faserfix Super KS 300.  79,85 2.527,25

E28GA0220 31,650 ud  Tapa c/manguito canal horm. Hauraton Mod.- Faserfix Super KS 300 79,69 2.522,19

E28GB0830b 7,000 ud  Sumidero intermedio para canal de drenaje lineal para instalació 316,72 2.217,04

E28GDD0200 211,000 ud  Rejilla fund dúctil pasarela D-400 500x349 mm p/canal Hauraton M 79,05 16.679,55

Grupo E28............................ 55.993,54

E31AB0050 30,240 ud  Puntal metál 3 m (50 puestas)                                   0,28 8,47

Grupo E31............................ 8,47

E33A0010  2,100 m²  Baldosa de hormigón 33X33X3 cm                                  14,00 29,40

E33BA00100 24,800 m²  Loseta piedra artificial táctil botones 40x40cm                 30,00 744,00

E33BA003000 14,700 m²  Loseta piedra artificial táctil direccional 40x40cm             30,00 441,00

E33BA0090 431,760 m²  Loseta piedra artificial 40x40                                  10,17 4.391,00

E33LA0010 293,800 ud  Bordill acera de hormigón 100x30x17-15 cm                       8,90 2.614,82

E33LA0060 46,200 ud  Bordillo acera hormig, rebajado, 100x20x17-15 cm                8,90 411,18

E33LA0070 52,800 ud  Bordillo acera hormig, transición 45x30-20x15 cm                10,30 543,84
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Grupo E33............................ 9.175,24

E35HD0030 97,175 kg  Microesferas vidrio                                             1,90 184,63

E35HD0040 52,326 l   Pintura de señalización vial, PALVEROL                          10,70 559,89

Grupo E35............................ 744,52

E41AB0010 4,000 ud  Señal tráfico D 60 cm e=1,8 mm no reflexiva                     61,77 247,08

E41AB0020 6,000 ud  Señal tráf triang 70 cm e=1,8 mm no reflexiva                   54,91 329,46

Grupo E41............................ 576,54

Empalme

linea

3,000 ud  Empalme linea electrica                                         50,00 150,00

Grupo Emp ........................... 150,00

GOBLETAEC 11,000 ud  Luminaria AEC GOBLET PC AMBAR de 28W de AEC ILLUMINAZIONE con

co

1.679,35 18.472,85

Grupo GOB............................ 18.472,85

H07VK16     247,000 Ml  Cable H07V-K de 1x16 mm²                                        3,48 859,56

Grupo H07........................... 859,56

MT09MIF010CA 0,610 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 19,67

Grupo MT0........................... 19,67

MT11VAR200 5,000 ud  Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la ac 15,50 77,50

Grupo MT1........................... 77,50

P32VB070  3,000 u   Testigo D=100 mm                                                29,67 89,01

Grupo P32............................ 89,01

TBGLH63     15,000 Ml  Tubo PVC flexible libre de halógenos (FLH) ø 63 mm              2,05 30,75

Grupo TBG............................ 30,75

mq04dua020a 15,784 h   Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil.              5,31 83,81

Grupo mq0........................... 83,81

mq11bar010 15,784 h   Barredora remolcada con motor auxiliar.                         12,46 196,67

mq11fre010 15,784 h   Fresadora en frío compacta, para la remoción de capas de pavimen 203,81 3.217,00

Grupo mq1........................... 3.413,67

mt08ett015a 1.835,925 m²  Panel de chapa de acero para entibación cuajada de zanjas de has 1,31 2.405,06

Grupo mt0............................ 2.405,06

TOTAL............................................................................ 194.910,61
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QAA0020     465,267 h   Retroexcavadora 72 kW                                           30,92 14.386,06

QAA0060     27,598 h   Pala cargadora Caterp 966                                       38,28 1.056,45

QAA0070     9,827 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          38,21 375,49

Grupo QAA............................ 15.818,00

QAB0020    491,356 ud  Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                        3,16 1.552,68

QAB0030    146,874 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 4.861,53

QAB0050    10,251 h   Furgón de 3,5 t                                                 15,16 155,40

Grupo QAB............................ 6.569,61

QAC0010     21,736 h   Camión grúa 20 t                                                32,48 705,99

Grupo QAC............................ 705,99

QAD0010     57,950 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 259,62

Grupo QAD............................ 259,62

QAF0010     4,453 h   Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                      42,33 188,50

QAF0020     4,453 h   Motoniveladora 103 kW                                           51,76 230,49

QAF0030     7,628 h   Camión bituminador                                              41,68 317,93

QAF0040     14,280 h   Compactador de neumáticos, 75 kW                                43,06 614,91

QAF0050     9,827 h   Extendedora asfálticas de ruedas, 30 kW                         63,78 626,77

QAF0060     9,827 h   Planta de mezclas asfálticas en caliente                        330,30 3.245,90

QAF0070     9,827 h   Apisonadora estática.                                           26,53 260,71

QAF0080     1,003 h   Máquina pintabandas autopropuls airless                         30,31 30,40

QAF0090     11,002 h   Máquina pintabandas no autoprop airless                         15,16 166,79

Grupo QAF............................ 5.682,40

QBA0010    13,044 h   Vibrador eléctrico                                              6,45 84,13

Grupo QBA............................ 84,13

QBB0010    148,505 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 1.722,66

QBB0040    5,030 h   Compresor caudal 5 m³/m 3 martillos.                            16,59 83,45

Grupo QBB............................ 1.806,11

QBC0010    10,060 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 50,10

Grupo QBC............................ 50,10

QBD0010    68,995 h   Bandeja vibrante Vibromat con operario                          15,28 1.054,24

Grupo QBD............................ 1.054,24

QBF0010     128,950 h   Fratasadora                                                     3,32 428,11

Grupo QBF............................ 428,11

TOTAL............................................................................ 32.458,30
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M01A0010  1.365,482 h   Oficial primera                                                 14,31 19.540,05

M01A0030  2.996,944 h   Peón                                                            13,51 40.488,71

M01A0040  15,808 h   Peón especializado                                              13,59 214,83

M01B0050 3,750 h   Oficial fontanero                                               13,83 51,86

M01B0060 2,000 h   Ayudante fontanero                                              13,51 27,02

M01B0070 36,650 H   Oficial electricista                                            11,50 421,48

M01B0080 29,650 H   Ayudante electricista                                           11,01 326,45

M01B0130 9,951 h   Encargado señalización.                                         14,31 142,39

M01C0010  5,500 h   Técnico especializado en programación                           36,00 198,00

Grupo M01........................... 61.410,79

TOTAL............................................................................ 61.410,79
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