



## Anulación Anuncio previo

Número de Expediente **315/2018**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-09-2018 a las 09:48 horas.



### Información de anulación

- **Motivo de la anulación** Otro
- Error en la forma de presentación de las ofertas. Donde dice "Electrónica" debe decir "manual".
- El anuncio anulado fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-09-2018 a las 14:29 horas.



## Anuncio previo

Número de Expediente 315/2018

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-09-2018 a las 14:29 horas.



Plataforma de  
Contratación  
del Sector  
Público

### Contrato mixto de suministro y obra "Accesibilidad en la casa consistorial; adaptación de los lavabos, instalación de un ascensor y eliminación de desniveles".

- Valor estimado del contrato 52.549,2 EUR.
- Importe 63.584,53 EUR.
- Importe (sin impuestos) 52.549,2 EUR.
- Fecha Prevista de Inicio del Proceso de Adjudicación 24/09/2018
- Plazo de Ejecución
  - 1 Mes(es)
- Clasificación CPV
  - 45313100 - Instalación de ascensores.
  - 45000000 - Trabajos de construcción.
  - 45300000 - Trabajos de instalación en edificios.
  - 45310000 - Trabajos de instalación eléctrica.
- Tipo de Contrato Suministros
- Subtipo Adquisición
- Lugar de ejecución ES522 Castellón/Castelló Bejis

### Proceso de Licitación

- Procedimiento Abierto simplificado
- Tramitación Urgente
- Presentación de la oferta Electrónica
- Detalle de la Licitación:  
[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle\\_licitacion&idEvl=0oZcxFw77bYSugstABGr5A%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0oZcxFw77bYSugstABGr5A%3D%3D)

### Entidad Adjudicadora

- **Alcaldía del Ayuntamiento de Bejís**
- Tipo de Administración Administración Local
- Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Perfil del Contratante  
[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QasjyTrwH6mq21ux\\_hbaVQ%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QasjyTrwH6mq21ux_hbaVQ%3D%3D)

#### Dirección Postal

- Plaza del Loreto, 2
- (12430) Bejís España
- ES522

#### Contacto

- Teléfono 964120161
- Correo Electrónico info@bejis.es

### Proveedor de Pliegos

- Alcaldía del Ayuntamiento de Bejís

### Proveedor de Información adicional

- Alcaldía del Ayuntamiento de Bejís

#### Dirección Postal

#### Dirección Postal

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

→ Plaza del Loreto, 2  
→ (12430) Bejís España

→ Plaza del Loreto, 2  
→ (12430) Bejís España

## Recepción de Ofertas

→ Alcaldía del Ayuntamiento de Bejís

## Dirección Postal

→ Plaza del Loreto, 2  
→ (12430) Bejís España

**ANULADO**

**Objeto del Contrato: Contrato mixto de suministro y obra "Accesibilidad en la casa consistorial; adaptación de los lavabos, instalación de un ascensor y eliminación de desniveles".**

→ Valor estimado del contrato 52.549,2 EUR.

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 63.584,53 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 52.549,2 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 45313100 - Instalación de ascensores.

→ 45000000 - Trabajos de construcción.

→ 45300000 - Trabajos de instalación en edificios.

→ 45310000 - Trabajos de instalación eléctrica.

→ Plazo de Ejecución

→ 1 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Castellón/Castelló

→ Código de Subentidad Territorial ES522

Dirección Postal

→ Virgen de Loreto, 2

→ (12430) Bejis España

Condiciones de ejecución del contrato

→ Se aceptará factura electrónica : Sí

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

→ Ampliación plazo garantía

→ Subtipo Criterio : Otros

→ Ponderación : 1

→ Reducción plazo de ejecución

→ Subtipo Criterio : Otros

→ Ponderación : 1

→ Cantidad Mínima : 0

→ Se aceptará factura electrónica

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

## Referencia al Anuncio Anulado

[→ Enlace al Anuncio Anterior](#)

ID 0000003200163 | UUID 2018-350864 | SELLO DE TIEMPO Fecha Fri, 14 Sep 2018 09:48:52:031 CEST N.Serie  
94845603165418232849873822414775973668 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA  
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016