

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

EXPEDIENTE Nº 3.24/27507.0022		EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LONGITUD ÚTIL DE LAS VÍAS DE LA TERMINAL FERROVIARIA DE MURIEDAS.		
Plazo de ejecución del contrato		OCHO (8) MESES		
Presupuesto de licitación:		(A) BASE IMPONIBLE	IVA: (21%)	TOTAL, CON IVA
		5.439.087,45 €	1.142.208,36 €	6.581.295,81 €
(B) Valor estimado de:	Prórrogas:	0,00 € (Sin IVA)		
	Modificados:	0,00 € (Sin IVA)		
	Suministros:	3.423.503,43 € (Sin IVA)		
	Servicios:	0,00 € (Sin IVA)		
Valor estimado del contrato (A+B):		8.862.590,88 € (Sin IVA)		
Procedimiento de adjudicación		Criterios de Adjudicación / Aspectos de la Negociación		
<input checked="" type="checkbox"/> Abierto <input type="checkbox"/> Abierto Simplificado <input type="checkbox"/> Restringido <input type="checkbox"/> Licitación con Negociación <input type="checkbox"/> Negociado sin Publicidad <input type="checkbox"/> Diálogo competitivo		<input type="checkbox"/> Un solo criterio <input checked="" type="checkbox"/> Varios criterios: <input type="checkbox"/> Con Comité de Expertos <input checked="" type="checkbox"/> Sin Comité de Expertos <input type="checkbox"/> Aspectos técnicos / económicos, objeto de negociación		

Comprobado que el licitador propuesto ha hecho entrega de la documentación requerida mediante escrito de fecha 18 de junio de 2024, en el plazo previsto, y que ésta, a la vista de los informes elaborados al efecto, cumple todos los requerimientos exigidos, se eleva propuesta de adjudicación a la **UTE CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (A40008195) (60%) - SYNEOX RAIL, S.L. (B10744258) (40%)**, con un importe de 4.906.027,74 euros (sin IVA), y un plazo de ejecución de ocho (8) meses, por considerar que es la oferta con mejor relación calidad-precio.



AUTORIZACIONES**IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:**

**PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE EXPEDIENTE
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LONGITUD ÚTIL DE LAS VÍAS DE LA TERMINAL
FERROVIARIA DE MURIEDAS.
Expediente: 3.24/27507.0022**

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES

Aprueba	Firma: Mariano Garrote Heras	cargo: Presidente Mesa de Contratación
---------	------------------------------	--

