
 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a fecha de la firma electrónica 

 

R E U N I D O S 

 

De una parte, don MIGUEL ÁNGEL PÉREZ HERNÁNDEZ, mayor de edad, vecino a estos 

efectos de Las Palmas de Gran Canaria, C/ León y Castillo nº 54 y provisto de DNI número 43.377.171-

E. 

Y de otra, don JOSE MANUEL NOGALES HIDALGO mayor de edad, con domicilio a los efectos 

de este contrato en Calle Finca Los Palmeros nº 4, Tacoronte, Tenerife y provisto de DNI número 

42.782.771-B. 

 

I N T E R V I E N E N 

 

El Sr. PÉREZ HERNÁNDEZ, en representación de la sociedad “GESTIÓN Y 

PLANTEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A (GESPLAN), con CIF A38279972 en 

virtud del nombramiento realizado en la sesión del Consejo de Administración 

celebrado el 3 de noviembre de 2023, el cual ha sido elevado a público mediante la 

escritura notarial otorgada ante el Notario de Las Palmas de Gran Canaria, don 

Lesmes Gutiérrez Rodríguez-Moldes, el 30 de noviembre de 2023, bajo número 

2523 de protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

 

El Sr. NOGALES HIDALGO, en representación de la sociedad TAGORO MEDIOAMBIENTE 

S.L con CIF B38765228 en virtud de escritura notarial de constitución de sociedad, otorgada ante la 

Notario de Tacoronte, doña Carmen Rosa Pereira Remón, el 30 de enero de 2004, bajo número 75 

de protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

 

Los reunidos se reconocen, según intervienen, mutua capacidad para el otorgamiento del 

presente contrato, y 

        
E X P O N E N 

 

I.- Que la Comunidad Autónoma Canaria mediante el Decreto 271/1991 autorizó la constitución 

de   una sociedad   anónima, que   fue   adscrita   a   la   Consejería   de   Medio Ambiente y Ordenación 

Territorial, Gesplan, y aprobó el objeto social de esta entidad, que le permite la realización de: 

-Estudios urbanísticos y de planeamiento, incluyendo en ellos la redacción, gestión de planes de 

ordenación, proyectos de urbanización, de instrumentos de gestión urbanística y de edificación y la 

iniciativa para su tramitación y aprobación.  
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-Actividad urbanizadora, que puede alcanzar tanto la promoción y preparación del suelo, la 

gestión de obras de urbanización, edificación, demolición, así como la iniciativa y actuaciones para su 

tramitación y aprobación, y la redacción de proyectos, direcciones de obra y la gestión y explotación de 

las obras resultantes. 

-Valoraciones inmobiliarias. 

-La constitución de inventarios de bienes a entidades públicas y privadas. 

-La constitución de un banco de datos sobre planeamiento y gestión territorial, urbanística y 

medioambiental, así como de bienes inmuebles aptos para el planeamiento. 

-Estudios medioambientales y de fomento de la defensa de la naturaleza, así como gestiones y 

actuaciones, inclusive de inversión en el área ecológica y medioambiental, dentro de las que cabe incluir 

a título meramente enunciativo las relacionadas con la flora, fauna, ecología, hábitats naturales, 

biodiversidad, ecosistemas, montes, protección del paisaje, espacios naturales protegidos, contaminación 

ambiental, impacto ambiental, divulgación y difusión de materias medioambientales, tratamiento de los 

residuos, protección civil, tareas complementarias de salvamento y rescate terrestre o marítimo y 

actuaciones de carácter forestal, así como la gestión y/o ejecución de obras medioambientales, 

redacción de proyectos y direcciones de estas obras. 

-Realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios agrícolas, 

ganaderos, de desarrollo rural, de acuicultura y pesca, así como los necesarios para el mejor uso y 

gestión de los recursos naturales. 

-La elaboración de estudios, planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica y formativa, 

en materia agraria, forestal, de desarrollo rural, de acuicultura y pesca, así como por el mejor uso y 

gestión de los recursos naturales. 

-La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios, elaboración 

de estudios, planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica en materia de patrimonio histórico. 

-La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios, elaboración 

de estudios, planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica en material de nuevas tecnologías 

de la información y el conocimiento, en su relación con la ordenación del territorio, el urbanismo y el 

medio ambiente. 

-Realización de cursos, seminarios, jornadas formativas y cualesquiera actividades de difusión.  

II.- Que mediante Decreto 188/2001, de 15 de octubre, se reconoce a Gesplan la condición de 

medio instrumental y servicio técnico propio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, quedando adscrita a la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. 

III.- Que el Gobierno acordó la modificación del artículo 1 de los Estatutos de Gesplan, con el 

objeto de adaptarlo a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público.    
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IV.- Que Gesplan, para dar cumplimiento al citado Acuerdo de Gobierno celebró una Junta 

General para modificar dicho artículo. El acuerdo de la Junta fue elevado a público mediante escritura, 

estando inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas. 

V.- Que Gesplan convocó procedimiento abierto, tramitación ordinaria y sujeto a regulación 

armonizada para la contratación en cuatro lotes del servicio denominado “Trabajos forestales de 

restauración”. 

VI.- Que, tras la tramitación del citado procedimiento, resultó adjudicatario del contrato del lote 1 

(Trabajos de restauración y repoblación forestal Lote 1) el licitador TAGORO MEDIOAMBIENTE S.L de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 VII.- Que se designa como responsable del contrato por parte de Gesplan a Gustavo Adolfo 

Medina Méndez, técnico del Área de Medio Ambiente y Cambio Climático de Santa Cruz de Tenerife, 

quien deberá controlar que la ejecución del contrato no se desvía de lo estipulado.  

 

VIII.- Que, a la vista de lo expuesto, ambas partes manifiestan su interés y capacidad en 

formalizar el presente contrato, de acuerdo con las siguientes 

 

E S T I P U L A C I O N E S 

 

PRIMERA 

TAGORO MEDIOAMBIENTE S.L realizará el objeto del presente contrato consistente en el 

servicio de trabajos de restauración y repoblación forestal correspondiente al lote 1 del procedimiento, 

de conformidad con la oferta presentada y los pliegos y documentación adicional que ya conoce y que 

forman parte del presente contrato.  

 

SEGUNDA 

 

El plazo de ejecución del encargo comprenderá desde la firma del presente documento hasta el 

día 10 de diciembre de 2024. 

 

 

TERCERA 

 

El precio del contrato asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (177.752,85 €), 

cantidad sin IGIC. 
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El contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones efectivamente realizadas a 

satisfacción de Gesplan. El pago del precio del contrato se realizará en la forma que a continuación 

se detalla, de acuerdo con los plazos previstos en los pliegos de la licitación, y previo informe 

favorable o conformidad del técnico de Gesplan responsable del proyecto.  

 

Gesplan realizará el pago del precio en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio. Para realizarlo será necesario que el 

Responsable del Proyecto de Gesplan dé el visto bueno a la factura presentada. 

 

A efectos del pago, en el documento de factura, que deberá estar en formato PDF, habrán de 

constar los siguientes datos en el concepto de la misma: Expediente nº 7930/2024, nº de informe de 

contratación 288/2024, Lote 1. 

Si el contratista incumpliera el plazo fijado en la normativa de aplicación para la presentación de 

la factura, o ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo para efectuar el abono se 

contará desde la fecha de la correcta presentación de la factura. 

El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, 

su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y Gesplan 

expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente 

a ésta última el acuerdo de cesión. 

 

CUARTA  

 

En el presente contrato no cabe revisión de precios, y la subcontratación se admitirá siempre que 

se cumplan los requisitos establecidos en los pliegos de la presente contratación y en la LCSP. 

 

QUINTA 

El contratista está obligado a cumplir lo establecido en el pliego de condiciones particulares y en 

el de condiciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del 

contrato designado por el órgano de contratación. Asimismo, la persona contratista tiene la obligación de 

respetar la normativa vigente en materia de protección de datos. 

El contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales 

establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las 

disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.  
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El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos 

o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión 

del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP. 

El contratista está obligado a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un 

plazo de diez días hábiles, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la 

información pública. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable 

del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. 

La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o 

telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la 

autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la 

normativa vigente al respecto. 

El contratista habrá de pagar a los subcontratistas o suministradores que intervienen en la 

ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 LCSP. 

Asimismo, tiene las siguientes obligaciones, que tienen el carácter de obligaciones contractuales 

esenciales: 

-Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en el presente pliego, 

estará obligado a mantener las mismas circunstancias que motivaron la adjudicación, durante 

toda la vigencia del contrato. 

-Cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición. 

-Asimismo, el contratista deberá cumplir las obligaciones, requisitos y exigencias legales en 

materia medioambiental que resulten de aplicación al presente contrato. - Cumplir todas las 

condiciones ofertadas en su proposición. 

-Respetar en la ejecución del contrato y en cuanto sea de apliación la normativa nacional y 

europea vigente que fuera de aplicación en material de protección de datos, concretamente la 

Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales, así como el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el 

Consejo, de 27 de abril de 2016. 

 

SEXTA 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, Gesplan (titular y responsable de los 

ficheros), le informa de que cuantos datos personales le faciliten serán incluidos en un fichero 

automatizado de datos de carácter personal. 

La finalidad de dicho fichero es agilizar y facilitar la relación con la parte contratante, con lo que 

presta su consentimiento expreso. 
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Gesplan garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados, se compromete al 

cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos 

y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no 

autorizado. La información obtenida no será utilizada con propósitos comerciales ni cedida a terceros. 

Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como en la Ley 

Orgánica 3/2018,  de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, el contratista autoriza el tratamiento de sus datos personales por parte de Gesplan a los solos 

efectos de dar cumplimiento a la obligación de publicación de los mismos en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público y en el Portal de Transparencia. 

Podrá en todo momento ejercitar en materia de protección de datos personales, los derechos de 

información, acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, comunicándolo por 

escrito a Gesplan. 

 

La entidad adjudicataria/contratista, en cuanto al tratamiento/posible tratamiento de datos de 

carácter personal, deberá dar cumplimiento, en todo caso, a las prescripciones legales del Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 abril 2016 (RGPD) y a la Ley Orgánica 

3/2018 de 5 diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía Derechos Digitales (LOPDGDD), 

así como las disposiciones que, en materia de protección de datos, se encuentren en vigor a la 

adjudicación del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia. 

Si el presente contrato implica el acceso del contratista adjudicatario a datos de carácter personal 

de cuyo tratamiento es responsable GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y 

MEDIOAMBIENTAL, S.A., y por lo tanto, aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento 

(artículo 28.3 del Reglamento General Europeo de Protección de Datos 679/2016, de 27 de abril 

(RGPD), y conforme a lo dispuesto también en los artículos 28 y 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD). En 

consecuencia, y conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 25ª de la LCSP, deberá respetarse 

en su integridad la normativa vigente anteriormente mencionada. 

La entidad adjudicataria se obliga especialmente a: 

- Guardar la debida confidencialidad y secreto sobre los hechos, informaciones, conocimientos, 

documentos y otros elementos a los que tenga acceso con motivo de la prestación del servicio, sin que 

pueda conservar copia o utilizarlos para cualquier finalidad distinta a las expresamente recogidas en el 

presente pliego, incurriendo en caso contrario en las responsabilidades previstas en la legislación 

vigente. No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas o 

jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previa autorización por parte de 

GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. 
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Igualmente deberán informar a sus empleados de que sólo pueden tratar la información facilitada 

por GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A., para cumplir los servicios 

objeto de este pliego y también de la obligación de no hacer públicos, ceder o enajenar, cuantos datos 

conozcan. Esta obligación subsistirá aún después de la finalización del contrato. 

El contratista adjudicatario se obliga a custodiar toda la documentación entregada, cualquiera 

que sea su formato, para la ejecución del contrato, siendo el único responsable de cualquier utilización 

indebida, pérdida o deterioro, o circunstancia análoga que se produzca, incurriendo en caso contrario en 

las responsabilidades legalmente previstas. 

La entidad adjudicataria/contratista se compromete a formar a su personal en las obligaciones 

que de tales normas dimanan, programando las acciones formativas oportunas. Asimismo, aquellos 

profesionales que en el ejercicio de sus funciones estén sujetos a un código deontológico, deberán 

atenerse al mismo en cuanto presten sus servicios. 

- Asimismo, deberá incluir una cláusula de confidencialidad y secreto, en los términos descritos, 

en los contratos laborales que suscriban los trabajadores destinados a la prestación del servicio objeto 

del presente pliego. 

- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y 

organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su 

alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la 

naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción 

humana o del medio físico o natural. 

- Una vez cumplida la prestación contractual, los datos personales deberán ser devueltos por la 

empresa a GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A., así como 

cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento, 

salvo aquellos que la empresa deba conservar en su poder según lo dispuesto en la legislación vigente. 

 GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A., se reserva el 

derecho de efectuar en cualquier momento los controles y auditorias que estime oportunos para 

comprobar el correcto cumplimiento por parte de la entidad adjudicataria/contratista de sus obligaciones, 

la cual está obligada a facilitar cuantos datos o documentos se le requieran para ello. 

 

 

SÉPTIMA 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de 

condiciones particulares, y en el pliego de condiciones técnicas. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, siendo obligación del 

contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios 

dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
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contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 

directa de una orden de Gesplan será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. 

El contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la 

ejecución del contrato, tanto para Gesplan como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de 

su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios 

en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la LCSP. Si el 

contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente 

de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

El contrato estará sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de 

seguridad y salud en el trabajo. (Disposición Transitoria Décima Primera de la Ley 7/2018, de 28 de 

diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2019). 

Asimismo, en la ejecución del contrato el contratista habrá de cumplir las siguientes condiciones 

y su cumplimiento tiene el carácter de obligación contractual esencial: 

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo sobre el 

personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección 

inherente a todo empresario. En particular, asumirá la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las 

sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de 

prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y 

obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del 

contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la 

actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

 En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su 

personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la empresa 

contratista deberá indemnizar a éste de los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de 

las actuaciones de su personal. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Adicional 35 de la Ley 6/2021 de 28 de 

diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2022, si 

la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, éste 

deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del 

Servicio de Empleo con un antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se haga 

efectiva la contratación en las oficinas de cualquiera de los servicios públicos de empleo. 

Tales requisitos de antigüedad no tendrán el carácter de criterio de adjudicación ni de 

solvencia, sino de obligaciones del contratista en la ejecución del contrato público adjudicado. 

No obstante, dicha previsión no será de aplicación en los casos de subrogación obligatoria en 

las que se cumplan los requisitos del artículo 130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
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del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 La efectiva contratación y adscripción de dicho personal a la ejecución del contrato se 

considera obligación contractual esencial.  

Por último, conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Décima Primera de la Ley 

7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 

2019, son condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social las siguientes:  

a) En relación con las condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas: la referente al 

convenio colectivo de aplicación; el mantenimiento de la plantilla; los salarios; la subrogación y la relativa 

al cumplimiento de los pagos a personas subcontratistas o suministradoras. 

b) En relación al convenio colectivo de aplicación las empresas licitadoras deberán indicar el 

convenio colectivo que es de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto 

del contrato, en el supuesto de resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta 

información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen 

efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras. 

La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla 

adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y 

territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el convenio de empresa 

vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa. 

La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al 

contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del convenio colectivo que 

resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como 

consecuencia de la ultraactividad. 

Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en 

virtud del convenio colectivo en vigor. 

c) En relación al mantenimiento de la plantilla el adjudicatario tiene la obligación de mantener la 

plantilla adscrita al objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda 

suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios, 

disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones de estabilidad 

presupuestaria. 

d) En relación a los salarios las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica 

deberá ser adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial 

que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los 

precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

Se considerará que una proposición no podrá ser cumplida como consecuencia de la inclusión 

de valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral derivado del 

convenio colectivo sectorial aplicable. 
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La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los 

trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el 

convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso 

el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 

El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la 

ejecución del contrato. 

Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en 

el abono de las nóminas en más de dos meses. 

A este respecto el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos 

que la empresa contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la ejecución 

del contrato, pudiendo exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la representación 

legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a 

las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas. 

e) En relación a la subrogación, la empresa adjudicataria además de cumplir, respecto a la 

plantilla vinculada a la ejecución del contrato, las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales 

vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, deberá cumplir el 

convenio colectivo aplicable, respetando las condiciones que, respecto a la subrogación de personas 

trabajadoras se establezcan en dicho convenio y abonando, en todo caso, al menos el salario recogido 

en el mismo según la categoría profesional que corresponda. 

f) En relación al cumplimiento de los pagos a empresas subcontratistas o suministradoras, en 

caso de que se permita la subcontratación, la empresa contratista principal asumirá la total 

responsabilidad de la ejecución del contrato frente al poder adjudicador, con arreglo estricto al pliego de 

condiciones particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en 

materia social o laboral. 

g) En relación a las condiciones laborales mínimas de la empresa contratista, se establece que 

su incumplimiento dará lugar a la imposición de penalidades, a la prohibición de contratar de los 

empresarios o empresarias, o a la resolución del contrato. 

Por último, como condición especial de ejecución del contrato el contratista habrá de cumplir la 

de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos y su 

cumplimiento tiene el carácter de obligación contractual esencial. 

 

OCTAVA  

El presente contrato se rige por lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, las normas reglamentarias que la desarrollen, y las demás 

disposiciones estatales y de la Comunidad Autónoma de Canarias que regulan la contratación del 

sector público; así como por la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de 

datos, en particular, por lo dispuesto en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
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Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento General Europeo 679/2016, de 27 de 

abril, de protección de datos. 

 

Las partes con renuncia del propio fuero, si lo tuviesen, se someten a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Y para que conste, suscriben el presente contrato en el lugar y fecha indicados en el 

encabezado, 

 

 

 

Por Gestión y Planeamiento Territorial y                             Por Tagoro Medioambiente S.L 

            Medioambiental, S.A.                                                                                         

      Miguel Ángel Pérez Hernández                                        José Manuel  Nogales Hidalgo
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

 

 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA SUJETO A 

REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN EN CUATRO LOTES 

DEL SERVICIO DENOMINADO “TRABAJOS FORESTALES DE 

RESTAURACIÓN” 
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1.- OBJETO DEL CONTRATO  

 

1.1.- El objeto del procedimiento es la contratación en cuatro lotes del servicio 

denominado “Trabajos forestales de restauración”.  

 

La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse a las condiciones contenidas en 

el Pliego de Condiciones Técnicas, que tiene carácter contractual. 

 

El servicio  que constituye el  objeto de la contratación se corresponde con los 

siguientes códigos de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la 

Comisión Europea: 

 

 77230000-1 Servicios relacionados con la silvicultura 

 77231600-4 Servicios de repoblación forestal 

 

El objeto del contrato se divide en los siguientes lotes: 

 

Lote 1: Trabajos de restauración y repoblación forestal Zona 1 

Lote 2: Trabajos de restauración y repoblación forestal Zona 2 

Lote 3: Trabajos de restauración con astillado en zonas con difícil accesibilidad 

Lote 4: Trabajos de restauración forestal y eliminación de Pinus radiata 

 

 

1.2.- Tendrán carácter contractual el presente pliego y el pliego de condiciones 

técnicas, por lo que dichos documentos deberán ser firmados por la persona 

adjudicataria, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del 

contrato. 

 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

 

2.1.- El órgano de contratación es el Consejero Delegado de Gestión y Planeamiento 

Territorial y Medioambiental, S.A. (Gesplan), sociedad mercantil pública adscrita a la 
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Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, con arreglo a las 

facultades conferidas por su Consejo de Administración. 

 

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y ostenta las 

prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 

modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al 

contratista a raíz de la ejecución del mismo, suspender dicha ejecución, acordar la 

resolución del contrato y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa 

aplicable, en lo que sea de aplicación conforme a lo establecido en los artículos 316 a 

320 de la LCSP. 

 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 

actividades desarrolladas por el contratista durante la ejecución del contrato, de 

conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 190 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

 

2.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de 

contratación dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del 

Contratante del Gobierno de Canarias, alojado en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de servicio de carácter 

privado, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 26 de la Ley 9/2017 de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), por la que se 

trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23 UE y 2014/24 UE, quedando sometida a dicha ley, a las normas 

reglamentarias que la desarrollen, y a las cláusulas contenidas en el presente pliego 

de cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas. 

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 

contratación del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de 

Canarias, en el marco de sus respectivas competencias. 
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3.2.- Es de aplicación lo establecido en los artículos 27, 38 a 43, 44 y 47 a 60 de la 

LCSP, en todo aquello que sea de aplicación a los poderes adjudicadores que no sean 

Administración Pública. 

 

3.3.- A la vista del importe del valor estimado del contrato, es de aplicación al presente 

procedimiento lo establecido en el artículo 44 y 153.3 de la LCSP, relativo al recurso 

especial en materia de contratación.  

 

4.- APTITUD PARA CONTRATAR  

 

Solo podrán ser adjudicatarios de este contrato las personas físicas y/o jurídicas que, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los 

requisitos de capacidad de obrar, no estar incurso en causa de prohibición de contratar y 

solvencia económica y financiera y técnica, de acuerdo con lo que se detalla en los 

apartados siguientes. Dichos requisitos deberán cumplirse en la fecha final de 

presentación de ofertas y en el momento de formalizar el contrato.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la LCSP, las personas jurídicas 

solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 

dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 

fundacionales, les sean propios. 

El cumplimiento de dichos requisitos previos para contratar ha de acreditarse mediante 

la formalización e inclusión en el sobre electrónico nº 1 (artículo 16 del presente 

pliego) del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 26 de febrero de 2014, así como en el Reglamento de Ejecución (UE) 

2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016 por el que se establece el formulario 

normalizado del Documento Europeo Único de Contratación, siendo una posibilidad 

para el licitador, no una obligación. 

 

4.1.- Capacidad de obrar 

Podrán contratar las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 

plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en el presente 

Pliego. 
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Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 

estén comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de 

sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 66 de la vigente LCSP. 

 

Las personas físicas acreditarán su personalidad mediante la presentación de 

Documento Nacional de Identidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, 

RGLCAAPP) 

 

Los nacionales de alguno de los países integrantes de la Unión Europea la acreditarán 

aportando el documento que acredite su personalidad. 

 

En el caso de extranjeros de Estados no pertenecientes a la Unión Europea la 

acreditarán mediante la presentación de pasaporte, autorización de residencia y 

permiso de trabajo. 

 

Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que 

constituyen el objeto del contrato.  

 

Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública 

hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato, atendiendo a lo dispuesto 

en el artículo 69 LCSP. 

 

Conforme establece el artículo 67 LCSP, las empresas no españolas de Estados 

miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar con el sector público 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 4
73

5S
EA

H
K9

PY
SP

PL
4G

7N
AX

M
G

X 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//g
es

pl
an

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
7 

de
 1

27
 



 

siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se 

encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la 

legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 

autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 

prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

 

Las restantes empresas no comunitarias, tal y como recoge el artículo 68 LCSP, 

podrán contratar si justifican mediante informe acreditativo emitido por la 

correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se 

acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la 

empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la 

contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga, o, en su caso, 

que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 

Organización Mundial del Comercio. 

 

Los que contraten con Gesplan, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación 

de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar 

debidamente la representación con arreglo a lo establecido en el presente pliego. 

 

4.2.- Prohibiciones de contratar 

No podrán contratar con Gesplan quienes se hallen incursos en alguna de las 

prohibiciones enumeradas en el artículo 71 de la LCSP. 

 

La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en el 

presente pliego. 

 

Igualmente, son de aplicación a la presente contratación los motivos de exclusión 

recogidos en el art. 57 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 26 de febrero de 2023 sobre Contratación y en cualquier normativa que 

sea de aplicación. 

 

4.3.- Solvencia 

Para ser adjudicatario del presente contrato,  la acreditación de la solvencia 
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económica, financiera y técnica del licitador, se realizará por los medios de justificación 

indicados en los apartados siguientes:  

 

4.3.1. Solvencia económica y financiera 

 

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o 

varios de los medios siguientes: 

 

a) Mediante el volumen anual de negocios, o bien el volumen anual de negocios en 

el ámbito al que se refiere el contrato, referido al menor ejercicio dentro de los tres 

últimos disponibles en función de las fechas de constitución de inicio de 

actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o 

superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 

procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido 

reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá 

de una vez y media en valor del contrato. 

 

b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos 

profesionales por importe igual o superior al exigidos en el anuncio de licitación o 

en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en 

su defecto, al establecido reglamentariamente 

 

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y 

financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de los certificados  

documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente, de entre los 

siguientes; certificación bancaria, póliza o certificado de seguro por riesgos 

profesionales, cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen 

de negocios global de la empresa. 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 86.1 de la LCSP, cuando por una razón 

válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias 

solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia 

económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder 

adjudicador considere apropiado. 
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4.3.2. Solvencia técnica  

 

La solvencia técnica deberá acreditarse por todos y cada uno de los medios 

siguientes: 

a.) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar 

naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo 

los tres últimos años en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario público 

de los mismos. Para ello se aportaran Certificados de Buena Ejecución emitido por el 

destinatario de los mismos que indique igual o similar naturaleza del servicio ofertado 

para cada lote. 

 

   

 

b.) Declaración Responsable indicando la maquinaria, material y equipo técnico del 

que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones a las que se 

adjuntará la documentación acreditativa pertinente (ficha técnica de la maquinaria) 

cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. 
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4.3.3.- Utilización de medios externos para acreditar la solvencia 

Para acreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresas licitadoras 

podrán recurrir a la solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causa de 

prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del vínculo que 

tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de tales medios 

durante toda la ejecución del contrato, para ello deberá acreditar lo establecido en el 

artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

El presupuesto base de licitación, asciende a un importe total máximo de UN MILLÓN 

CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON 

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.047.252,87 €), IGIC incluido 

Se entenderán incluidos en dicho presupuesto los gastos y accesorios o 

complementarios necesarios para la correcta realización del objeto del presente pliego. 
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6- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO  

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas 

que se deriven de la contratación. 

 

 7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 

7.1.- El valor estimado del contrato asciende a un importe total máximo de 

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS 

(978.741,00 €) sin IGIC, conforme a las normas para su cálculo que establece el 

art.101 de la LCSP. 

En cuanto al método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado, el importe se 

extrae utilizando precios y tarifas publicadas el 21 de septiembre de 2023 en la 

resolución de la adjudicación de contratos resultantes de la declaración de emergencia 

correspondiente al Gran Incendio Forestal declarado el 16 de agosto de 2023, por la 

Consejería Insular del Área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y 

Emergencias del Cabildo Insular de Tenerife. 
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7.2.- Quedará excluido de la licitación el licitador que sobrepase el importe del valor 

estimado del contrato objeto del procedimiento (sin incluir IGIC) en la oferta 

presentada.  

 

7.3.- En el supuesto de existir disparidad en la oferta, entre las cantidades expresadas 

en número y las expresadas en letra, prevalecerá la indicada en letras.  

 

7.4.- Desglose de costes del Presupuesto Base de Licitación conforme al Art. 

100.2 LCSP: En el valor estimado del contrato se consideran incluidos los costes 

directos (ejecución material), e indirectos (gastos generales de estructura y beneficio 

industrial), que la empresa adjudicataria necesite para la realización del contrato de 

servicio propiamente dicho, y de acuerdo a las condiciones establecidas en los 

Pliegos. 

Dichos costes dependen de la actividad general de la empresa, por lo que no es 

posible prever un importe concreto. No obstante, y de acuerdo a 

la RECOMENDACIÓN 1/2021 DE 28 DE OCTUBRE, SOBRE GASTOS GENERALES 

Y BENEFICIO INDUSTRIAL EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO 

CANARIO, publicado por la Junta Consultiva de Canarias, se estiman, a priori, los 

siguientes porcentajes e importes: 

 
 

8.- PRECIO DEL CONTRATO 

 

8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como 

partida independiente, el IGIC. 

 

 8.2.- Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que 
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resultaren necesarios para su ejecución.  

         8.3.- También son de cuenta de la persona contratista los gastos de formalización del 

contrato, si éste se elevare a escritura pública. 

 

 

9.- REVISIÓN DEL  PRECIO DEL CONTRATO  

 

Dada la naturaleza del contrato, y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 

de la LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión. 

 

10.-  PLAZO DE EJECUCIÓN  Y LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO  

 

10.1.- El plazo de vigencia del contrato se extenderá desde la firma del contrato hasta 

el próximo 10 de diciembre de 2024.  

 

 

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  

 

11.1.- El contrato se adjudicará por procedimiento abierto de adjudicación, de carácter 

ordinario, y sujeto a regulación armonizada, previsto en el artículo 156 de la LCSP. 

11.2.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la 

celebración del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 152 de la LCSP. 

 

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

 

12.1.- Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta de mejor 

relación calidad precio se atenderá a los siguientes criterios de adjudicación del 

contrato: 
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LOTES 1 y 2 

 

1.A. CRITERIOS ECONÓMICOS (máximo 70 puntos sobre 100) 

 

1.A.1 Mejora en la oferta económica (máximo 70 puntos sobre 100) 

 

La valoración de las ofertas se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

 Las ofertas que presenten una propuesta económica superior al valor estimado 

del contrato quedarán excluidas. 

 

La fórmula matemática que será de aplicación es la siguiente: 

 

P = 50 + 20 x (Bo-B)/(Bo-Bb) 

 

Bo: Valor estimado del contrato 

Bb: Valor correspondiente a la proposición económica más baja. 

B: Presupuesto ofertado por el licitador 

P: Puntuación correspondiente a la proposición económica ofertada. 

 

1.B. CRITERIO CUALITATIVOS (máximo 30 puntos sobre 100) 

 

1.B.1.- Mejora técnica en maquinaria y calidad de la misma: (hasta un máximo de 

30 puntos sobre 100 por cada lote) 
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Si algún licitador no aporta la documentación exigida relativa a alguno de los criterios, 

o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposición de dicho licitador 

no será valorada respecto a tal criterio. 

 

LOTES 3 y 4 

 

1.A. CRITERIOS ECONÓMICOS (máximo 30 puntos sobre 100) 

1.A.1 Mejora en la oferta económica (máximo 30 puntos sobre 100) 

 

La valoración de las ofertas se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

 Las ofertas que presenten una propuesta económica superior al valor estimado 

del contrato quedarán excluidas. 

 

 De entre todas las ofertas recibidas y que sean admitidas por la mesa de 

contratación, se determinará el importe correspondiente a la media aritmética 

(Ma) que se utilizará como Valor de Referencia (Vr). 

 
 

A partir de la determinación del Valor de Referencia (Vr), la valoración de las ofertas 

admitidas se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

 Las ofertas sin baja, es decir, las que igualen el precio de licitación (Bo), se 

valorarán con VEINTE (20) puntos. Al Valor de Referencia (Vr) se le asignan 

VEINTIOCHO (28) puntos. 

 

 A la oferta más baja (Bb), es decir, aquella que presente el importe de 

ejecución de menor cuantía de entre todas las admitidas, se le asignará 

TREINTA (30) puntos. 
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 Las ofertas se valorarán linealmente conforme a los criterios anteriores de 

manera que se les aplicarán las fórmulas matemáticas que a continuación se 

describen en función del tramo en el que se encuentren, definiendo por tramo 1 

el que afecta a las ofertas comprendidas entre el Valor de Licitación (Bo) y el 

Valor de Referencia (Vr) y, por tramo 2, el que afecta a las ofertas 

comprendidas entre el Valor de Referencia (Vr) y el valor correspondiente a la 

oferta más baja (Bb). 

 

Las fórmulas matemáticas que serán de aplicación son las siguientes: 

 

 Tramo 1: Si la proposición está comprendida entre Bo y Vr se aplicará la siguiente 

fórmula: 

 

P = 20 + 8 x (Bo-B)/(Bo-Vr) 

 

 Tramo 2: Si la proposición está comprendida entre Vr y Bb se aplicará la siguiente 

fórmula: 

 

P = 30 – 2 x (B-Bb)/(Vr-Bb) 

 

Siendo: 

Bo: Valor estimado del contrato 

Vr: Valor de Referencia determinado según las directrices anteriores. 

Bb: Valor correspondiente a la proposición económica más baja. 

B: Presupuesto ofertado por el licitador 

P: Puntuación correspondiente a la proposición económica ofertada. 
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1.B. CRITERIO CUALITATIVOS (máximo 70 puntos sobre 100) 

1.B.1.- Mejora técnica en maquinaria y calidad de la misma: (hasta un máximo de 

70 puntos sobre 100 por cada lote) 

 

 

 

Si la empresa licitadora presentara varias máquinas o equipos similares se puntuará 

sólo una vez. 

 

12.2.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147.2 de la Ley de Contratos del 

Sector Público, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de 

adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los 

siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación 

de ofertas: 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión 

social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el 

mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número 

de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 
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empresas. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 

empresas. 

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 

lugar a desempate. 

 

Si algún licitador no aporta la documentación exigida relativa a alguno de los criterios, 

o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposición de dicho licitador 

no será valorada respecto a tal criterio. 

 

 

13. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

13.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en el 

plazo señalado en el anuncio de licitación y en la forma indicada en los apartados 

siguientes. 

La hora establecida en el anuncio de licitación será la oficial de la PLACSP. 

La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que los 

licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma 

telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público 

(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

No se admitirán las ofertas que no sean presentadas de esta manera. 

El cierre de la oferta en el equipo del licitador no supondrá el envío a ningún efecto y si 

no se hubiere remitido la oferta a la PLACSP se tendrá por no presentada. 

Una vez remitida electrónicamente la documentación, ésta no podrá ser retirada salvo 

que la retirada sea justificada. 

Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de 

licitación se realizarán a través de la mencionada Plataforma de Contratación del 

Sector Público. 
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Las personas interesadas en la licitación deberán registrarse previamente en la 

PLACSP y posteriormente, una vez agregada la licitación al apartado de sus 

licitaciones podrá descargarse la herramienta de preparación y presentación de 

ofertas. examinar los pliegos y documentación complementaria. 

 

Ante cualquier duda que el licitador pueda tener, respecto a los requerimientos 

técnicos que debe reunir su equipo informático para participar en el procedimiento de 

contratación, la forma de acceder a la asistencia de soporte técnico adecuado, 

formatos de archivo, características de las certificaciones digitales que puede emplear 

o, cualquiera otra cuestión o incidencia que le pueda surgir en la preparación y 

presentación de ofertas telemáticas, puede obtener información en: 

https://contrataciondelestado.es, en el apartado “Información”, o ponerse en contacto 

con el servicio de asistencia a los licitadores de la PLACSP, con la debida antelación a 

través del correo: licitacionE@hacienda.gob.es  

 

Las proposiciones se presentarán en el plazo señalado en el anuncio de licitación 

publicado en la citada Plataforma de Contratación. La Mesa de Contratación acordará 

la exclusión de la licitación de toda proposición presentada fuera del plazo otorgado en 

el anuncio de licitación de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

13.2.- Presentación de oferta mediante huella electrónica 

 En el caso en que la oferta se presente mediante huella electrónica, se ha de 

tener en cuenta de que se dispone de un plazo de 24 horas para completar la oferta, 

siendo de la exclusiva responsabilidad del licitador el completar la misma. 

 Para ello se dispone de dos opciones: 

 1º.- Volver a intentar la remisión de forma telemática mediante el botón “Enviar 

documentación”. 

 2º.-Descargar el fichero de la oferta mediante el botón “Descargar 

documentación” en un soporte electrónico (DVD, CD, USB). Al pulsar el botón 

“Descargar documentación” se solicitará una localización para guardar un archivo con 

extensión xml. NO EDITAR este archivo, ya que, cualquier modificación cambiará el 

cálculo de la huella electrónica y ya no coincidirá con la que se presentó originalmente.    

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 4
73

5S
EA

H
K9

PY
SP

PL
4G

7N
AX

M
G

X 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//g
es

pl
an

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 3
0 

de
 1

27
 



 

 Este archivo xml es el que habrá de enviarse a las oficinas de Gesplan, sitas en 

Residencial Amarca, Avda. 3 de Mayo, 71, Local bajo B en Santa Cruz de Tenerife y en 

la calle León y Castillo, 54, en Las Palmas de Gran Canaria. 

 Una vez enviado a Gesplan el soporte electrónico con la oferta se recomienda 

comunicar tal circunstancia al órgano de contratación mediante un correo electrónico a 

la siguiente dirección: jurídico@gesplan.es. 
 Señalar que si no se presenta la oferta completa en las 24 horas 

siguientes a la generación del justificante de presentación de la oferta con huella 

electrónica se considera retirada. 

13.3.- Las proposiciones se presentarán en el plazo señalado en el anuncio de 

licitación publicado en la citada plataforma de contratación. 

13.4.- Las interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y toda 

documentación necesaria para preparar la oferta en la citada plataforma de 

contratación. 

13.5.- Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta tres días antes del 

cierre del plazo de licitación a través de la plataforma de contratación del sector 

público. 

13.6.- Cada licitadora podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto 

del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. 

13.7.- La persona empresaria (física o jurídica) que haya licitado en unión temporal 

con otros empresarios y/o empresarias no podrá, a su vez, presentar proposiciones 

individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación. 

13.8.- El incumplimiento, por algún sujeto licitador, de las prohibiciones establecidas en 

los apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él 

suscritas. 

13.9.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la 

persona licitadora de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del 

presente pliego y del de condiciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, 

presupone la autorización a la Mesa y al órgano de contratación para consultar los 

datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 

miembro de la Unión Europea. 

13.10.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la 

formalización del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la 
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empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio 

empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición en el 

procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 

escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las 

condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la 

solvencia exigida en la presente contratación. 

13.11.- La documentación exigida deberá cumplimentar las especificaciones de los 

documentos que se detallan a continuación: 

- El presente Pliego de Condiciones Particulares. 

- El Pliego de Condiciones Técnicas. 

- La Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

14.- GARANTÍA PROVISIONAL  
 

 De acuerdo con lo establecido en los artículos 106, 107.1 y 114 de la LCSP, en el 

presente procedimiento las personas licitadoras no constituirán garantía provisional. 
 

 

15.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Las proposiciones constaran de los sobres que se señalan a continuación, firmados 

electrónicamente por la persona licitadora o persona que la represente, debiendo figurar 

en cada uno de ellos una hoja independiente en la que se relaciones su contenido. 

 

15.1.- SOBRE  ELECTRÓNICO Nº 1 

 

CONTENIDO: 

 15.1.1.- Declaración responsable debidamente firmada por el licitador 

conforme al Anexo I del presente pliego, relativo a la representación, capacidad, 

solvencia, etc. Cuando varios empresarios concurran agrupados en una unión 

temporal de empresas, cada una de ellas ha de aportar la declaración responsable. 

Si la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas 

para la ejecución del contrato, estas últimas también deberán presentar la declaración 

correspondiente. 
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 15.1.2.- Formulario, en su caso, del Documento Europeo Único de 

Contratación (DEUC) debidamente cumplimentado. 

 Si varios empresarios concurren constituyendo una unión temporal, cada uno de los 

que la componen deberá acreditar su capacidad de obrar presentando todos y cada 

uno de ellos un formulario DEUC separado. Este apartado es una posibilidad para el 

licitador, no una obligación. 

 15.1.3.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas 

agrupadas en una unión temporal, deberán presentar  escrito de compromiso de 

constituirse formalmente en unión temporal de empresas, en caso de resultar 

adjudicatarias del contrato, en el que se indicarán los nombres y circunstancias de las 

personas empresarias que  suscriban la unión, la participación de cada uno de ellas, y 

la designación de una persona como representante o apoderada único de la unión con 

poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 

contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 

poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de 

cuantía significativa. 

 15.1.4.- Las empresas licitadoras que vayan a utilizar los medios y solvencia de 

otras empresas deberán aportar el correspondiente escrito de compromiso suscrito por 

estas últimas. 

 15.1.5.- Las empresas extranjeras deberán presentar, además, declaración de 

someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, de cualquier 

orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del 

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitante. 

 

 15.1.6.- Declaración responsable que se cuentan con todos los medios 

requeridos para cada uno de los lotes establecidos en los pliegos técnicos. Anexo I. 

 

La falta de aportación de alguno de los documentos y evidencias de los 

requisitos mínimos exigidos supondrá la exclusión de la oferta por no dar 

respuesta al objeto del contrato. 

En caso de dudas acerca del cumplimiento de alguno de estos requisitos, el órgano de 

contratación podrá requerir al licitador para la realización de una demostración 
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presencial o cualquier otro medio de prueba que se estime adecuado. 

 

15.2.- SOBRE ELECTRÓNICO Nº 2 

 

CONTENIDO: 

 

 1.-  Oferta económica, que deberá redactarse según el modelo Anexo II al 

presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el 

órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de 

producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. 

 En la proposición económica, que no deberá superar el presupuesto de licitación 

establecido en el presente pliego, deberá indicarse, como partida independiente, el 

importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido.  

 

2.- Declaración responsable relativa a la mejora técnica en maquinaria y 

calidad técnica de la misma. 

 

   3.- Los licitadores deberán aportar en el sobre electrónico nº2 las fichas 

técnicas de las máquinas ofertadas, que acrediten el cumplimiento de lo 

presupuestado en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

 

 Para ser tenida en cuenta, toda la documentación que se presente deberá estar 

suscrita en su totalidad por la licitadora, o ir acompañada de una relación de los 

documentos que la integran firmada por la licitadora, en la que declare, bajo su 

responsabilidad, ser ciertos los datos aportados.  

 

 15.3.- Si no se presentara correctamente la documentación administrativa, se 

otorgará un plazo de tres días hábiles para subsanar los defectos existentes en dicha 

documentación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 141. 2 LCSP así como en el 

artículo 81.2 del RGLCAAPP.                                                         

 

 15.4.- Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los 

criterios a que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos 
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exigidos en los párrafos anteriores, la proposición de dicha persona no será valorada 

respecto del criterio de que se trate, sin perjuicio, de las posibles aclaraciones que se 

pudieran solicitar, conforme a lo previsto en la jurisprudencia y doctrina aplicable, 

otorgando igualmente un plazo de tres días hábiles a los licitadores para aclarar lo 

solicitado por la Mesa de Contratación.  

 

 15.5.- En el supuesto de que el licitador no cumplimentara el requerimiento de 

subsanación o aclaración efectuado en el plazo otorgado se procederá a excluirlo de la 

licitación.   

 

 Gesplan se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, 

bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar 

tal comprobación por sí misma, o mediante petición a la licitadora o adjudicataria de 

documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos 

provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con 

pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e 

indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 

 

16.- MESA DE CONTRATACIÓN  

 

16.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir los archivos 

electrónicos, calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos 

previos, y, en su caso, acordar la exclusión de las personas licitadoras que no hayan 

cumplido dichos requisitos. 

Asimismo, le corresponde valorar las proposiciones presentadas, proponer la 

calificación de una oferta como anormalmente baja, y elevar al órgano de contratación 

la propuesta de adjudicación que corresponda, y para realizar la adjudicación, la Mesa 

de contratación podrá solicitar los informes internos y/o externos que estime 

oportunos. 

16.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes, 

nombrados por el órgano de contratación: 

- Un Presidente. 

- El responsable del Área de Medio Ambiente  de Gesplan, actuando como vocal.  

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 4
73

5S
EA

H
K9

PY
SP

PL
4G

7N
AX

M
G

X 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//g
es

pl
an

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 3
5 

de
 1

27
 



 

- Un miembro del Servicio Económico Financiero de Gesplan, actuando como vocal. 

- Un abogado del Servicio Jurídico Administrativo de Gesplan que actuará como 

Secretario. 

 

16.3.- La Mesa de Contratación podrá solicitar el asesoramiento de personal técnico o 

de personas expertas independientes, con conocimientos acreditados en las materias 

relacionadas con el objeto del contrato. 

También podrá requerir informe a las organizaciones sociales de personas usuarias 

destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de 

actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a 

las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para 

la verificación de las consideraciones sociales y ambientales. 

16.4.- Las reuniones de la Mesa de contratación podrán celebrarse mediante 

videoconferencia. 

16.5.- Para realizar la adjudicación, la Mesa de contratación podrá solicitar los 

informes internos y/o externos que estime oportunos. 

 

17.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL  

 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación 

procederá a la calificación de la documentación general contenida en los sobres 

número uno electrónico, presentados por los licitadores, y si observase defectos 

subsanables en la documentación presentada,  lo notificará  a la entidad licitadora 

correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, 

concediéndole un plazo de  tres días para que los subsane  ante la propia Mesa de 

contratación.  

Si la documentación de una persona licitadora contuviese defectos sustanciales o 

deficiencias materiales no subsanables, no será admitida a la licitación, sin perjuicio, de 

las posibles aclaraciones que se pudieran solicitar, conforme a la jurisprudencia y 

doctrina aplicable, otorgando igualmente un plazo de tres días hábiles a los licitadores 

para aclarar lo solicitado por la Mesa. 

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 

Contratación, cuando considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o 

fiabilidad de la documentación, antes de adjudicar el contrato, podrá requerir a las 
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licitadoras afectadas para que presenten todos o una parte de los correspondientes 

documentos justificativos. 

 

18.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

 

18.1.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación general y 

realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos 

complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, 

se constituirá el día señalado y comunicado al efecto y realizará la apertura de las 

proposiciones presentadas mediante el correspondiente archivo electrónico (sobres 

electrónicos nº 2, criterios de adjudicación evaluables automáticamente mediante 

fórmulas) por las personas licitadoras que han concurrido, en forma y plazo, a la 

licitación convocada. En el acta que se levante al efecto, se dejará reflejado los 

licitadores que hayan sido admitidos a licitación y los que no lo hayan sido (a quienes 

les será comunicado fehacientemente). Por lo tanto, sólo se procederá a la apertura de 

las proposiciones que hayan sido admitidas a licitación, dejando reflejados en el acta 

los documentos aportados respecto a los criterios de adjudicación. A continuación, la 

Mesa remitirá dichas ofertas al equipo técnico, que han de valorarlas e informar lo que 

corresponda. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 157.4 de la LCSP, así como a la interpretación 

que de esta disposición legal realiza la Junta Consultiva de Contratación Pública del 

Estado en sus Informes nº 6/18 y 69/18, de fecha 2 de julio de 2018 y 10 de octubre de 

2018 respectivamente, dicho acto no será público, considerando que en la presente 

licitación se aplica la tramitación electrónica en su totalidad, quedando garantizada la 

integridad y el secreto de la proposiciones así como su apertura tempestiva. Ello 

implica que la Mesa se reunirá y abrirá los sobres en un acto al que no acudirán los 

representantes de las empresas, a quienes se comunicará el momento y el resultado 

de dicha apertura a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, 

teniendo acceso a la documentación correspondiente a la misma y garantizando así 

suficientemente la publicidad del procedimiento. 

18.2.- Una vez realizada por la Mesa de Contratación, conforme a los informes 

internos o externos, la evaluación de todo la documentación, ésta elevará al órgano de 
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contratación la propuesta de adjudicación razonada que considere adecuada, que 

incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en el presente pliego, 

acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus 

actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho 

alguno  mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación. 

18.3.- Si se presentasen dos o más proposiciones iguales se aplicará el criterio 

diferencial  previsto  en la cláusula 13.2 y para ello, antes de formular la propuesta de 

adjudicación, se requerirá a las  empresas  que se hallan en situación de igualdad para 

que en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al requerimiento 

aporten la  correspondiente documentación acreditativa. 

 Si algún sujeto licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el 

plazo indicado se entenderá que renuncia  a la aplicación del referido criterio 

preferencial.   

18.4.- No podrá declararse desierta la  licitación  siempre que  exista alguna 

proposición que sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente 

pliego y en el de prescripciones técnicas. 

18.5.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de 

contratación, que las proposiciones presentadas son inviables por anormalmente bajas 

cuando en las mismas concurran las siguientes circunstancias: 

 

- Un licitador: Se considerará, en principio, anormalmente baja la oferta que sea 

inferior al valor estimado del contrato en más de un 25%. 

 

- Dos licitadores: Se considerará, en principio, anormalmente baja la oferta que 

sea inferior al valor estimado del contrato en más de un 20% a la otra oferta. 

 

- Tres licitadores: Se considerará, en principio, anormalmente baja la oferta que 

sea inferior al valor estimado del contrato en más de un 10% a la media 

aritmética de las ofertas presentadas. 

 

En los criterios no económicos y mejoras la puntuación está establecida de manera 

que o los tiene, o no, no hay puntuación intermedia, con lo que las empresas 

participantes solo tienen la opción de acreditar y si no, no puntúa, no hay posibilidad 
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de ofertas anormalmente bajas. 

 

Si alguna oferta se encuentra en ese supuesto se seguirá el procedimiento 

establecido en el artículo 149 de la LCSP y en el 159.4, otorgando un plazo de 5 días 

hábiles a la empresa que sea requerida para justificar la oferta presentada.  

En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por 

vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables 

en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional. 

 

19.- ADJUDICACIÓN  

 

19.1.-  Una vez aceptada por el órgano  de contratación  la propuesta de adjudicación 

formulada por la Mesa de Contratación, los servicios dependientes del órgano de 

contratación requerirán a la licitadora propuesta como adjudicataria para que, dentro 

del plazo de diez días hábiles, a contar  desde el siguiente a aquel en que haya 

recibido el requerimiento, presente por correo electrónico la documentación  que se 

indica en los apartados siguientes. 

De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para 

subsanar los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de 

documentación complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y 

se le impondrá una penalidad económica, por importe del 3% del presupuesto base de 

licitación. Asimismo, se recabará la misma documentación al licitador siguiente, por el 

orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

En caso de que el órgano de contratación lo considere necesario por la complejidad de 

la documentación presentada, podrá convocar de nuevo a la Mesa de contratación 

para que proceda a su calificación. 

 

19.2.- DOCUMENTACIÓN:  

 19.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la 

representación 

 19.2.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de 

constitución, o de modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional  en el que 

consten las normas por las que se regula su actividad,  inscritos en el Registro público 

que corresponda, según  el tipo de persona jurídica de que se trate. 
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 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su 

capacidad de obrar mediante presentación de certificación o declaración jurada de 

estar inscritas en el registro procedente de acuerdo  con la legislación del Estado 

donde están establecidos. 

 Las restantes entidades empresariales extranjeras deberán acreditar su 

capacidad de obrar mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España 

en el Estado correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial  

radique el domicilio de la empresa 

Asimismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente  Oficina  Económica 

y Consular de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite 

a su vez la participación de empresas  españolas en la contratación con la 

Administración, en forma substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado 

es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del 

Comercio. 

 19.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá 

aportarse documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del 

ámbito de sus facultades para licitar. 

 19.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición 

para contratar. 

Deberá aportarse declaración responsable suscrita por el apoderado de la propuesta 

como adjudicataria de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la 

Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP. Dicha declaración también 

podrá aportarse mediante testimonio judicial, certificación administrativa o declaración 

responsable otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional 

cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público.   

 19.2.3.- Documentación acreditativa de la solvencia 

La entidad propuesta  deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia 

económica, financiera y técnica de conformidad con lo señalado en el presente Pliego. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, Gesplan 

podrá solicitar  aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la 

solvencia, o requerir la presentación de otros documentos complementarios. 

 19.2.4.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social, así 
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como certificado de situación en el censo del IAE, con arreglo a lo establecido en 

el presente pliego. 

 19.2.5.- La presentación del Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial 

de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o en el Registro 

de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias exime de aportar la 

documentación acreditativa de la  capacidad de obrar y de la  representación así como 

de la acreditativa de la solvencia y de no estar incurso  en prohibición de contratar 

(siempre y cuando todos esos datos  consten en el certificado aportado).  

 19.2.6.- Si la propuesta de adjudicación recayera en una unión temporal de 

empresas, cada una de las entidades partícipes en la misma deberá presentar la 

documentación relacionada en los apartados anteriores, salvo la relativa a la garantía 

definitiva. 

Asimismo, en el supuesto de que, con arreglo a lo establecido en la cláusula 4.3 del 

presente pliego, la entidad propuesta como adjudicataria vaya a recurrir a las 

capacidades  de otras empresas, también habrá de aportarse la documentación 

relacionada en los apartados anteriores, referida a éstas últimas, salvo la relativa a la 

garantía definitiva. 

19.3.- La  adjudicación del contrato deberán realizarse en el plazo máximo de dos 

meses  a contar desde el día siguiente al de la apertura de las proposiciones. 

Este plazo se ampliará en  quince días hábiles si alguna de las proposiciones 

presentadas se encuentra incursa en presunción de anormalidad. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los 

licitadores podrán retirar sus ofertas. 

19.4.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las personas 

licitadoras, y publicarse en el perfil del contratante, en los términos establecidos en el 

artículo 151 de la LCSP. 

19.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la LCSP, quedará en 

suspenso la adjudicación del contrato si contra la misma se interpusiese el recurso 

especial en materia de contratación, regulado en los artículos 44 y ss. de la LCSP.   

 

20.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICADO 

CENSAL EN EL IAE 
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20.1.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias se realizará presentando la siguiente documentación: 

 - Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de 

alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de 

pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste 

el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito 

territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración 

responsable de la persona licitadora de no haberse dado de baja en la matrícula del 

citado Impuesto. 

 - Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 

Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este 

último. 

 - Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las 

obligaciones tributarias con la misma. 

 Si la entidad propuesta como adjudicataria no está obligada a presentar todas o 

alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a sus obligaciones 

tributarias habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

 20.2.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por 

la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta 

alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 

responsable. 

 20.3.- No obstante lo anterior, la persona licitadora propuesta como 

adjudicataria no estará obligada a aportar dichas certificaciones si autoriza 

expresamente a la Administración contratante para obtener de la Administración 

certificante la información que acredite que cumple las circunstancias indicadas. 

 20.4.- Las personas extranjeras, sean físicas o jurídicas, pertenecientes o no a 

Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, 

deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de 

procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 

correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar 

certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se 
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hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el 

país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá 

de referirse a los doce últimos meses. 

 

21.- GARANTÍA DEFINITIVA   
 

21.1.- En virtud del artículo 107.1 de la LCSP, los licitadores deberán aportar en 

concepto de garantía definitiva un 5% del importe de adjudicación del contrato o un 

10% en caso de que el que resulte adjudicatario haya sido un licitador incurso en 

oferta anormalmente baja. 
 

22.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

22.1.- Una vez transcurridos quince días hábiles desde la notificación de la adjudicación 

sin que se haya interpuesto recurso especial  en materia de contratación a que se refiere 

el artículo 44 del LCSP, en aquellos contratos por importe mayor a 100.000,00 €, los 

servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la adjudicataria para 

suscribir, dentro del plazo de cinco días hábiles desde el siguiente a la recepción del 

requerimiento, el documento administrativo de formalización del contrato, al que se unirá, 

formando parte del contrato, la oferta de la adjudicataria y un ejemplar del pliego de 

condiciones particulares y técnicas. 

En el caso de que el contrato no sea superior a los 100.000,00 €, el plazo de 

formalización del contrato será de quince días hábiles desde la notificación de la 

adjudicación definitiva (art. 153.3 LCSP) 

Cuando la adjudicataria sea una unión temporal de empresarios y/o empresarias, dentro 

del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura 

pública de constitución como tal. (art. 153.3LCSP). 

      La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente 

contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en 

el perfil de contratante del órgano de contratación. Cuando el contrato esté sujeto a 

regulación armonizada, el anuncio de formalización deberá publicarse, además, en el 

«Diario Oficial de la Unión Europea» 

22.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será 

en todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público. 
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No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la 

contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

22.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta 

no se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable a la adjudicataria, la 

Administración le exigirá el importe del 3 % del presupuesto base de licitación, IGIC 

excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la 

garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 71.2.a) de la LCSP. Si las causas de la no formalización fueren imputables a 

Gesplan, se indemnizará a la contratista de los daños y perjuicios que la demora le 

pudiera ocasionar. 

22.4.- Una vez adjudicado el contrato se procederá a su formalización, conforme a lo 

establecido en los artículos 153, 154 y 155 de la vigente LCSP. 

 

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

 

El órgano de contratación designará una persona física, vinculada al ente contratante 

como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, 

comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al 

contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 

 

24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 

24.1.- El contratista está obligado a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el 

de condiciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el 

responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 

24.2.- El contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y 

laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los 

convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, 

social y laboral que vinculen al Estado.  

24.3.- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 

causen a terceros, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales 

daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de 

una orden de Gesplan será responsable la misma dentro de los límites señalados en 
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las leyes.  

24.4.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no 

siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan 

llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 133.2 de la LCSP. 

24.5.- El contratista está obligado a suministrar al órgano de contratación, previo 

requerimiento y en un plazo de diez días hábiles, toda la información necesaria para el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 

de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración 

responsable del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son 

ciertos los datos aportados. 

La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios 

electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por 

procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el 

reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto. 

24.5.- El contratista habrá de pagar a los subcontratistas o suministradores que 

intervienen en la ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo  

24.6.- Asimismo, tiene las siguientes obligaciones, que tienen el carácter de 

obligaciones contractuales esenciales: 

24.6.1.- Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en 

el presente pliego, estará obligado a mantener las mismas circunstancias que 

motivaron la adjudicación, durante toda la vigencia del contrato. 

24.6.2.- Cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición. 

 24.6.3.- Respetar en la ejecución del contrato  la normativa vigente que fuera de 

aplicación en material de protección de datos, concretamente la Ley Orgánica 3/2018 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 

Digitales, así como el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el 

Consejo, de 27 de abril de 2016. 

 24.6.4.- Suministrar los productos que se correspondan exactamente con los 

productos que figuran en las fichas técnicas aportadas, no siendo posible suministrar 

otro aunque sea de similares características sin que haya acuerdo expreso de 

Gesplan.  

El incumplimiento de las citadas obligaciones contractuales esenciales es causa 
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directa de resolución del contrato. 

 

25.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

25.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en 

el presente pliego de condiciones particulares, y en el pliego de condiciones técnicas.  

 

25.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, siendo 

obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí 

o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de 

las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y 

perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una 

orden de Gesplan será responsable la misma dentro de los límites señalados en las 

leyes. 

El contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen 

durante la ejecución del contrato, tanto para Gesplan como para terceros, por defectos 

o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e 

infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya 

incurrido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la LCSP. Si el contrato se 

ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán 

solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

25.3.- Asimismo, en la ejecución del contrato el contratista habrá de cumplir la 

condición siguiente y su cumplimiento, al igual que la del 25.1, tiene el carácter de 

obligación contractual esencial: 

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 

continuo sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución 

del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá 

la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores 

en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de prevención de 

riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y 

obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la 

ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 

desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del 
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contrato. 

En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en 

relación con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte 

sancionado o condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de los 

daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su 

personal. 

25.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional 35 de la Ley 

6/2021 de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para el año 2022, si la ejecución del contrato requiriera que 

la empresa contratista haya de contratar personal, éste deberá ser contratado entre 

personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio de 

Empleo con un antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se haga 

efectiva la contratación en las oficinas de cualquiera de los servicios públicos de 

empleo. 

Excepcionalmente, se podrá contratar a otro personal cuando se acredite por 

cualquiera de los servicios públicos de empleo que los puestos que se precisan han 

sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad o cuando 

el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis meses completos como 

demandantes de empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a 

la fecha efectiva de la contratación. 

Tales requisitos de antigüedad no tendrán el carácter de criterio de adjudicación 

ni de solvencia, sino de obligaciones del contratista en la ejecución del contrato público 

adjudicado. 

No obstante, dicha previsión no será de aplicación en los casos de subrogación 

obligatoria en la que se cumplan los requisitos del artículo 130 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 La efectiva contratación y adscripción de dicho personal a la ejecución del 

contrato se considera obligación contractual esencial.  

25.5.- A la presente contratación le es de aplicación la Disposición Transitoria 11ª de la 

Ley 7/2018 de 28 de diciembre de Presupuestos Generales de Canarias para 2019, 

que establece las condiciones especiales de ejecución obligatorias para las empresas 

contratistas en la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de 
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Canarias. Dichas condiciones obligatorias son relativas a las condiciones laborales 

mínimas de las empresas contratistas, al convenio colectivo de aplicación, al 

mantenimiento de la plantilla, a los salarios y al cumplimiento de los pagos a empresas 

subcontratistas o suministradoras. 

Gesplan debe velar por el estricto cumplimiento de las citadas condiciones, y su 

incumplimiento por parte de las empresas adjudicatarias podrá dar lugar a la 

imposición de penalidades, a la prohibición de contratar de los empresarios o 

empresarias, o a la resolución del contrato.  

 

26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

 

26.1.- Son de cuenta del contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se 

elevare a escritura pública. 

26.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los 

presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e 

impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del 

contrato, que correrán por cuenta del contratista. El Impuesto General Indirecto 

Canario (IGIC) se indicará como partida independiente, tanto en la proposición 

presentada por el contratista, como en el documento de formalización del contrato. 

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del 

contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, 

incluidos los posibles desplazamientos. 

 

27.- ABONOS AL CONTRATISTA  

 

27.1.- El contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones efectivamente 

realizadas a satisfacción de Gesplan. El pago del precio del contrato se realizará en la 

forma que a continuación se detalla, de acuerdo con los plazos previstos en el presente 

Pliego, y previo informe favorable o conformidad del técnico de Gesplan responsable del 

proyecto, con arreglo a lo señalado en el presente Pliego y en el Pliego de Condiciones 

Técnicas. 

 

27.2.-. En cuanto a la forma de presentación de la factura, el documento deberá estar en 

formato PDF, debe ser un solo fichero y deberá contener, por orden, lo siguiente: 
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1. Factura (Debe contener el IBAN bancario donde realizar la transferencia de pago) 

2. Albaranes correspondientes a la entrega del suministro o servicio con firma, nombre y 

apellidos del receptor del mismo. 

3. Solicitud de suministros (autorización de compra en caso de tener) debidamente 

firmadas. 

 

Además, habrán de constar los siguientes datos en el concepto de la misma: 

Expediente nº 7930/2024, nº de informe de contratación 288/2024.  

 

El punto de presentación y registro de facturas debe ser a través de la Sede Electrónica 

de Gesplan (https://gesplan.sedelectronica.es/), salvo para las personas físicas quienes 

deberán seguir haciéndolo vía correo electrónico a financiero@gesplan.es. 
 

El pago de la factura debidamente presentada, se abonará mediante transferencia 

bancaria, en el plazo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la 

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales, cuyo cómputo comenzará a partir del visto 

bueno a la factura presentada otorgado por el Responsable de Proyecto de Gesplan 

 

27.3.- Si el contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación 

de la factura, o ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo para 

efectuar el abono se contará desde la fecha de la correcta presentación de la factura. 

Gesplan realizará el pago del precio en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 

de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales.  

27.4.- El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente 

establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión 

surta efectos, y Gesplan expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es 

preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 

 

28.- INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO  

 

28.1.- Incumplimiento de plazos 

El contratista queda obligado al cumplimiento de los plazos establecidos en el 
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presente pliego. 

28.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del 

objeto del contrato 

28.2.1- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del 

contrato, o incumpliera los compromisos adquiridos en virtud del presente contrato, o 

las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente pliego, el órgano 

de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía 

constituida, o bien imponer una penalización económica por importe del 10% del 

precio del contrato, IGIC excluido. 

Asimismo, los incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de salarios al personal 

que realiza la prestación objeto del contrato, o la aplicación a los mismos de 

condiciones salariales inferiores a las derivadas del convenio colectivo aplicable, dará 

lugar a la imposición de una penalización económica por importe del 10% del precio 

del contrato, IGIC excluido. 

28.2.2.- Cuando el contratista, por causas a él imputables, hubiere incumplido 

parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de 

contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución, o por imponer penalidades 

de 10€ por cada 1.000 euros del precio del contrato.  

28.3.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, 

adoptado a propuesta del responsable supervisor de la ejecución del contrato, que 

será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de su importe 

en los abonos a realizar al contratista.  

28.4.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados 

anteriores no cubriesen los daños ocasionados a Gesplan por los incumplimientos del 

contratista, aquella le exigirá una indemnización por los daños y perjuicios 

ocasionados.  

28.5.- Son de aplicación los artículos 192 a 198 de la vigente Ley de contratos del 

Sector Público. 

 

29.- SUBCONTRATACIÓN  

 

29.1.- La persona contratista podrá subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados 

para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las 

causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en 
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el artículo 71 de la LCSP  la ejecución parcial del contrato, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 215 del citado cuerpo legal.  

 La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

a) Las licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan 

previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 

definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las 

subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. En todo caso, la 

persona contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a 

más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación  los datos de 

contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando 

suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos 

y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se 

encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 

b) La persona contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de 

contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del 

contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse 

con entidades empresariales distintas de los indicadas nominativamente en la misma o 

por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán 

celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la 

notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a) de este apartado, 

salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la 

Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. 

Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido 

identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 

29.2.-  De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, la 

subcontratista estará obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución 

exigidas en la cláusula 25.5 del presente pliego 

 29.3.- La persona contratista deberá pagar a los subcontratistas o 

suministradores en los términos establecidos en el artículo 216 de la LCSP. 

 29.4.-  Gesplan podrá comprobar que la persona contratista paga debidamente 

a los subcontratistas o suministradores que participan en el contrato. 
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  Para ello cuando Gesplan lo solicite, el adjudicatario le remitirá una relación 

detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando 

se perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación 

de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago. 

 Asimismo, a solicitud de Gesplan,  el adjudicatario deberá aportar justificante 

de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 de 

la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. 

 Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del 

contrato, y su incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el 

ordenamiento jurídico. 

 

30.- CESIÓN DEL CONTRATO 

 

El contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el 

artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente 

contrato.  

 

31.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA 

 

31.1.- En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas 

de actividad de las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, 

que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la LCSP. 

31.2.- Es obligación del contratista comunicar a Gesplan cualquier cambio que afecte a 

su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente 

previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el 

cumplimiento de las condiciones de la subrogación. 

31.3.- Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se 

atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, 

considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del 

contratista. 
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32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  

 

32.1.- El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a 

lo establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 

 

Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la persona contratista, con la 

salvedad a que se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento 

administrativo. 

 

32.2.- De conformidad con el artículo 204 de la LCSP, el contrato se modificará cuando 

concurran las siguientes circunstancias:  

 

a) Sin perjuicio de las posibles prórrogas que se puedan haber previsto en el presente 

pliego o la solicitud de ampliación de plazo solicitada por el contratista por demora en 

la ejecución del contrato, se podrá modificar el plazo de ejecución del  contrato cuando 

el plazo de ejecución del encargo origen de las actuaciones a ejecutar sea ampliado.  

 

b) Esta modificación tiene el alcance siguiente: Solo será modificado el plazo de 

ejecución del contrato siempre y cuando no haya llegado al vencimiento del contrato 

inicial, debiendo respetar los límites generales establecidos en el artículo 29 de la 

LCSP en cuanto a los plazos máximos de los contratos  

 

Asimismo, si hubiera un aumento del precio, su importe no podrá ser superior al 20 % 

del precio del contrato y se llevará a cabo con arreglo al siguiente procedimiento: Si se 

amplía el plazo de ejecución del encargo y se dispusiera de presupuesto suficiente, 

bien porque no se ha agotado el precio del contrato, bien porque se dispone de partida 

presupuestaria suficiente, se procederá a formalizar un documento de modificación del 

contrato donde se recoja el nuevo plazo de  ejecución y si hubiere un incremento del 

precio, el nuevo precio del contrato.  

 

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 

previstos en el contrato.  
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32.3.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias 

imprevisibles y modificaciones no sustanciales 

 Podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguna de 

las circunstancias a que se refiere el artículo 205 de la LCSP, siempre y cuando no 

alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo 

limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la 

causa objetiva que las haga necesarias. 

 El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 

modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el 

artículo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 

207.2 de dicha Ley. 

 

32.4.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 

previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea 

necesario realizar una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán 

fijados por Gesplan, previa audiencia de la persona contratista por plazo mínimo de 

tres días hábiles. Cuando ésta no aceptase los precios fijados, el órgano de 

contratación podrá contratarlas con otra persona empresaria en los mismos precios 

que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato 

conforme al artículo 211 de la LCAP. 

 

32.5.- Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar 

posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las 

mismas, deberá comunicarse a Gesplan, con una antelación mínima de cinco días, 

para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de 

comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las 

obras, efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del 

artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210 de la LCAP. 

 

32.6.- Cuando la Dirección facultativa de la obra considere necesaria una modificación 

del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCAP, recabará del 

órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se 

sustanciará con arreglo a lo estipulado en el artículo 242 de la LCAP. 
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32.7.- Las certificaciones a expedir durante la tramitación del expediente modificado 

que comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomarán como referencia 

los precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el 

concepto de pagos a cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones 

que puedan resultar una vez se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin perjuicio 

de las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin 

suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

 

33.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO  

 

33.1.- Si Gesplan acordare la suspensión del contrato, se levantará un acta, de oficio o 

a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han 

motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 

Acordada la suspensión, Gesplan abonará al contratista, en su caso, los daños y 

perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo 

dispuesto en el apartado 2 del artículo 208 y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de 

la LCSP. 

 

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 

totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de 

condiciones técnicas y a satisfacción de Gesplan, en caso contrario, se le requerirá para 

su cumplimiento en las condiciones establecidas.  

 

35.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

35.1.- Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, 

acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211, 

212,  213, 306 Y 307 de la LCSP. 

35.2.- La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 

citados. 
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36.- PLAZO DE GARANTÍA 

 

34.1.-El material objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía hasta el 

final del contrato,  a contar desde la fecha de recepción o conformidad del servicio, 

plazo durante el cual el órgano de contratación podrá comprobar que el servicio 

realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y en el de 

prescripciones técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado 

reparos a los servicios ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del 

contratista.  

 34.2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, 

a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en los bienes suministrados, 

con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las 

responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el 

presente pliego y en el artículo 213.5 LCSP. Si se acreditase la existencia de vicios o 

defectos en los bienes suministrados, el órgano de contratación podrá exigir al 

contratista la reposición de los que resulten inadecuados, o la reparación de los 

mismos, si ésta fuese suficiente. Durante el plazo de garantía el contratista podrá 

conocer y manifestar lo que estime oportuno sobre la utilización de los bienes 

suministrados.  

 34.3.- Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que 

los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de 

los vicios o defectos observados en ellos e imputables al contratista, y exista la 

presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no será bastante para 

lograr el fin podrá, antes de expirar dicho plazo, podrá rechazar los bienes dejándolos 

de cuenta del contratista, quedando exento de la obligación de pago o teniendo 

derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

 

37.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal 

se deberá respetar en su integridad la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, así como las disposiciones que en materia de protección de 
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datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan 

estarlo durante su vigencia.  

La entidad contratante, aquel tendrá la consideración de encargado del 

tratamiento.  

El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los 

medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponde. .  

El deber de secreto sobre la información que se obtenga durante la duración 

del objeto del contrato, por lo que respecta al cumplimiento de la normativa en 

materia de protección de datos personales se mantendrá por tiempo indefinido.  

- La finalidad para la cual se cederán dichos datos.  

- La empresa adjudicataria está obligada a:  

- Presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que 

ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde 

se van a prestar los servicios asociados a los mismos. La finalidad para la cual 

se cederán dichos datos.  

- Comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del 

contrato, de la información facilitada en la declaración anterior, e.  

- Indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los 

servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por 

referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 

subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.  

Estas obligaciones tienen carácter de esenciales.  

 

 

 

                            En Santa Cruz de Tenerife, a 2 de mayo de 2024 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA SUJETO A REGULACIÓN 

ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN EN CUATRO LOTES DEL SERVICIO DENOMINADO 

“TRABAJOS FORESTALES DE RESTAURACIÓN” 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL SERVICIO DE TRABAJOS 

FORESTALES DE RESTAURACIÓN  

1. OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto del presente pliego de condiciones técnicas es establecer los requisitos técnicos y 

especificaciones que deben satisfacer las tareas de restauración, tareas especiales silvícolas y de 

repoblación a realizar en el encargo de “Actuaciones de Restauración Medioambiental y Lucha Contra la 

Erosión en las Zonas Afectadas por El Gran Incendio Forestal Producido en la Isla de Tenerife en agosto de 

2023”.  

2. TIPO DE CONTRATO 

Se trata de un contrato de SERVICIOS. 

3. OBJETO DEL CONTRATO Y DIVISIÓN EN LOTES 

El objeto del contrato es el servicio para la realización de trabajos forestales de restauración y medidas de 

contención de la erosión, así como actuaciones de mejora de las masas forestales y de repoblación forestal. 

Para la realización de este contrato, y de acuerdo con los preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se ha dividido 

el contrato en cuatro lotes. Estos lotes quedan descritos en los apartados siguientes: 

 LOTE 1: Trabajos de restauración y repoblación forestal lote 1 

 LOTE 2: Trabajos de restauración y repoblación forestal lote 2 

 LOTE 3: Trabajos de restauración con astillado mecanizado 

 LOTE 4: Trabajos de eliminación de la masa arbórea afectada por el incendio con riesgo de caída o 

riesgo fitosanitario, principalmente, Pinus radiata 

 

Los códigos correspondientes de la Nomenclatura CPV del Reglamento Europeo por el que se aprueba el 

vocabulario común de contratos Públicos de la Comisión Europea son: 

 

77230000-1 Servicios relacionados con la silvicultura 

77231600-4 Servicios de repoblación forestal  
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4. CLÁUSULAS APLICABLES A TODOS LOS LOTES 

4.1 Ámbito de trabajo 

Las actuaciones estarán restringidas territorialmente a las zonas forestales afectadas por el Gran 

Incendio Forestal de Arafo de 2023 (GIF-A23). las superficies de actuación, así como las actuaciones se 

precisarán con mayor detalle durante la fase inicial y antes de la firma del acta de inicio del servicio y serán 

evaluados y planificados a medida que avancen los trabajos. La zonificación general del ámbito de 

actuación ha sido establecida en el presente Pliego de Condiciones Técnicas. 

4.2 Plazo 

El plazo máximo de ejecución y de justificación del servicio es de 10 de diciembre de 2024. 

4.3 Fases de realización del servicio 

Para la realización de cada uno de los lotes se establecen las siguientes fases: 

1) Fase de inicio del servicio 

Durante esta fase se entregará por parte de la empresa adjudicataria de cada uno de los lotes la 

documentación relativa a Seguridad y Salud en el Trabajo y se establecerán, en una reunión de arranque se 

las condiciones iniciales y la planificación de la ejecución del Servicio, que serán acordadas en un acta y que 

se formalizarán en campo con un acta de inicio del servicio. 

Gesplan enviará los siguientes documentos, relativos a requisitos de documentación de Seguridad y 

Salud, a los adjudicatarios de cada uno de los lotes: 

 CARTA DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN: donde se listan una serie de documentos que se 

deben hacer llegar, según corresponda, en relación al servicio adjudicado a cada una de las 

empresas adjudicatarias. 

 DECLARACION RESPONSABLE firmada por representante de la empresa por la que se cumplen 

lo solicitado anteriormente. 

 CARTA DE ENVIO DE DOCUMENTACION por parte de GESPLAN S.A: en ella se envía la relación 

de documentos que a continuación se listan, de este documento se tiene que devolver firmada 

la primera hoja por parte de la empresa adjudicataria: 

- Normas básicas de actuación en GESPLAN S.A 

- Información de riesgos y medidas preventivas del área de trabajo 

- Evaluación de Riesgos. 

 Esta fase no debe exceder de 10 días naturales, a partir de la fecha de la firma del contrato. 
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2) Fase de ejecución del servicio 

Se realizarán los trabajos correspondientes al desarrollo del servicio forestal según las especificaciones 

establecidas este pliego de prescripciones técnicas. 

3) Fase de cierre del servicio 

La elaboración de una memoria final de justificación del servicio para las empresas adjudicatarias, que 

deberá acompañar a la certificación final. Debe estructurarse de manera clara y detallada, abarcando todos 

los aspectos relevantes del trabajo realizado con los siguientes contenidos: 

- Introducción: Incluir una breve descripción del servicio y su contexto. 

- Metodología: Detallar los métodos y enfoques utilizados durante la ejecución del servicio, 

explicando cómo se llevaron a cabo las actividades de delimitación de rodales, aplicación de 

tratamientos forestales, registro de datos y seguimiento de las actividades. 

- Recursos Utilizados: Enumerar y describir, de manera sucinta, los recursos humanos, 

materiales y tecnológicos empleados para llevar a cabo el servicio. Esto puede incluir personal 

contratado, equipos de maquinaria utilizados, vehículos, materiales forestales, entre otros. 

- Desarrollo del Servicio: Presentar de manera cronológica las principales etapas y 

actividades realizadas durante la ejecución del servicio, destacando los hitos importantes, los 

desafíos encontrados y las soluciones implementadas. 

- Resultados Obtenidos: Analizar y evaluar los resultados obtenidos en el desarrollo del 

servicio. 

4.4 Configuración del presupuesto de cada uno de los lotes 

Como base de precios para las tarifas de personal se ha utilizado el INFORME-PROPUESTA TÉCNICOS 

para las contrataciones urgentes y prioritarias en cumplimiento de los puntos tercero y cuarto del Acuerdo 

del Consejo de Gobierno Insular del pasado 23/08/2023 sobre “Ratificación de la declaración de 

emergencia correspondiente al Gran Incendio Forestal declarado en agosto de 2023”: Actuaciones frente al 

riesgo de caída de árboles sobre personas y vehículos, frente al riesgo de desprendimientos y movimientos 

en masa y frente al riesgo de posibles avenidas con gran poder destructivo por la erosión en cuencas 

afectadas, entre otros riesgos a corto plazo.  

Se consideran las siguientes apreciaciones para todos los lotes 

- La amortización, cargas indirectas, intereses y costes variables (incluye 

combustibles/carburantes/reparaciones y mantenimiento) viene incluido en el precio de la 

maquinaria para trabajos forestales y en los vehículos. 
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- Las medidas de prevención a aplicar y la programación de la actividad preventiva no se considera, 

por lo que deberá tener su capítulo independiente dentro del proyecto. 

- Todos los recursos humanos, materiales y maquinaria necesarios para realizar las actuaciones 

objeto de este contrato serán aportadas por la empresa adjudicataria. 

- Las partidas alzadas a justificar, quedarán justificadas mediante la entrega de las facturas 

correspondientes, incluidas los servicios que requieran ser subcontratados en el desarrollo del 

servicio. 

5. LOTE 1 TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y REPOBLACIÓN FORESTAL LOTE 1 

5.1 OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato referido al lote 1 es la restauración de la vegetación y medidas de contención de 

la erosión: 

- Trabajos de restauración de la vegetación y medidas de contención de la erosión,  

- Corte o recepe de vegetación quemada con aportación generalizada de Mulching para protección 

del suelo. En zonas con riesgo de erosión, con los restos de las cortas se elaborarán fajinas y 

albarradas. 

- En el resto de las zonas se eliminarán los restos mediante astillado o preparación de cordones para 

su posterior triturado in situ. 

- Trabajos de control de pirófitas y de la competencia del Monteverde, ya sea plantado o regenerado 

naturalmente. 

- Actuaciones de repoblación forestal o enriquecimiento consistentes en ahoyado y plantación y 

otras labores culturales. El ahoyado se realizará tanto manualmente con ahoyadores perforadores, 

como mecanizado con en zonas de mayor pendiente.  

5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos a realizar en cada uno de los lotes se realizarán según las siguientes especificaciones 

técnicas, que podrán ser modificadas por Gesplan a instancias de la Dirección Técnica del Servicio 

A. Trabajos para la minimización de la pérdida de suelo (obras de bioingeniería) 

La acción del incendio ha provocado la casi pérdida total de la vegetación de sotobosque Monteverde 

existente y un importante porcentaje del arbolado tanto de la parte aérea como de la radicular, así como la 

perdida de la estructura del suelo haciendo necesario la inmediata actuación en el terreno, mediante 

soluciones de bioingeniería, para minimizar los posibles daños y pérdidas de suelo. Para ello de se 

instalarán barreras de bioingeniería en laderas y cauces menores: 
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o Construcción de albarradas 

o Construcción de fajinas 

Fajinas 

Las fajinas consistirán en cordones de restos situados según curvas de nivel, de altura reducida y bien 

pegados al terreno, de manera que permitan reducir la velocidad de la escorrentía superficial.  

o Se preparan únicamente en lugares con potencial de erosión (evitar zonas pedregosas 

donde no haya suelo que sujetar) 

o Los cordones se dispondrán según curva nivel, evitando subidas y bajadas por las laderas. 

o La  altura y grosor de los cordones será reducida, empleando el material mínimo para que 

resulten operativos, evitando movimientos y manipulaciones innecesarias. Los restos de 

mayores dimensiones aprovechables como leñas no se emplearan en las fajinas, para evitar 

posibles desmantelamientos. Los restos menores serán astillados o triturados in situ 

quedando esparcidos sobre el terreno como mulching. 

o La distancia entre fajinas se ajustará a la pendiente, colocándose más pegadas al aumentar 

esta.  En zonas llanas o con poca pendiente no son necesarias, situándose en todo caso 

justo antes de aumentar la pendiente. 

o La parte de contacto con el terreno deberá quedar lo más estanca posible, para lo que se 

utilizarán restos finos, piedras, o incluso tierra en caso de suelos muy desestructurados sin 

problemas de preservación de perfiles. 

o Los cordones quedarán convenientemente anclados al terreno mediante estacas, y donde 

sea posible apoyándose en rocas fijas. 

Después de cualquier episodio de lluvias se efectuará un repaso de toda la zona trabajada para 

detectar posibles puntos débiles y mejorar la construcción, corrigiendo los daños producidos. 

Albarradas 

Consisten en pequeños diques transversales a la corriente con la finalidad de retener materiales 

arrastrados de manera que con su aterrado se reduzca la pendiente y con ello el potencial erosivo de la 

escorrentía superficial  

o Se prepararán donde aparezcan cárcavas, pequeños cauces y puntos que presenten indicios 

de formación de regueros.  
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o Consistirán en pequeños diques transversales a la corriente con la finalidad de retener 

materiales arrastrados por la escorrentía, y permitiendo que al aterrarse se reduzca la 

pendiente y con ello el potencial erosivo. 

o Quedarán convenientemente ancladas al terreno y a ambos márgenes, por lo que se 

evitarán zonas rocosas donde esto no sea posible 

o Sus dimensiones y anclaje dependerán de la profundidad y pendiente de la cárcava o cauce, 

y de la distancia entre albarradas. ellas. En general se evitará alturas superiores a tres 

troncos medianos, pudiendo acopiarse materiales aguas arriba sin que sobrepasen la altura 

de la albarrada. 

o En caso de no existir material suficiente procedente del sotobosque será preciso apear 

algún pino canario de diámetro reducido, eligiéndose preferentemente ejemplares 

dominados y con evidencias de haber sufrido un daño mayor 

Desbroces y recepes 

Consisten en el desbroce de la vegetación muerta para liberar espacio para el establecimiento de la 

vegetación a recuperar. En el caso de los ejemplares de monteverde se efectuará un corte limpio de 

recepe, con el fin de propiciar un rebrote limpio en caso de que la cepa no haya resultado totalmente 

dañada. 

Los restos de corta serán dispuestos según la alternativa o alternativas que para el tratamiento de los 

restos se hayan determinado en cada lugar en función de las características del terreno y de la vegetación 

cortada. 

Para esta operación se priorizarán aquellas zonas donde se observe rebrote de cepas, con objeto de 

que la nueva masa pueda crecer libre de restos quemados.  

Eliminación de restos 

Previamente a los trabajos se determinará cuales son los destinos más adecuados para los restos en 

cada lugar (fajinas o albarradas generalizadas o puntuales, astillado y esparcido de astillas como mulching, 

triturado en cordones, aprovechamiento vecinal, etc.). 

La eliminación de los restos no empleados para estructuras de mitigación de la erosión se efectuará de 

manera prioritaria con maquinaria. Antes de comenzar los trabajos se  determinará el sistema  de 

eliminación de restos previsto, de manera que estos puedan ser preparados de manera conveniente. Para 

ello se caracterizará cada zona en función de la viabilidad del empleo de los distintos equipos disponibles, 

considerando la pendiente, pedregosidad, micro-relieve y fragilidad del suelo, así como las dimensiones y 

características de los restos a eliminar. 
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B. Restauración del monteverde (Repoblación) 

Roza 

o El desbroce será en todo caso selectivo, quedando prohibido el desbroce de otras especies 

no seleccionadas previamente. Por su carácter singular o bien por cuestiones ecológicas, se 

respetarán especies arbóreas y arbustivas acompañantes de la masa principal propias del 

hábitat y en densidades apropiadas para la salvaguarda contra incendios. 

o Se realizará un desbroce mecanizado con astilladora/desbrozadora motorizada o bien una 

acoplada a tractor forestal.  

o Se rematará la operación mediante desbroce manual con motodesbrozadora/motosierra, 

astillando los restos de estos remates. 

o En aquellas zonas en las que puedan apreciarse riesgos de erosión el desbroce se realizará 

únicamente en el perímetro de las cepas. 

Plantación 

El método de repoblación elegido será la plantación, al tratarse del método más rápido para conseguir 

la colonización del terreno, se aprovechan bien las labores de corrección de las limitaciones impuestas por 

el suelo y es el más adecuado para las estaciones difíciles. 

a) Replanteo 

Se procurará evitar en lo posible la linealidad de la repoblación. El replanteo de los hoyos se realizará 

persiguiendo la densidad y distribución objetivo siguiendo las indicaciones. En general: 

o El replanteo de los hoyos se realizará colocando de manera lo más uniforme posible la 

planta, sin alineamientos en los espacios desnudos de vegetación, buscando una 

distribución al tresbolillo, siempre siguiendo estrictamente las indicaciones. 

b) Ahoyado 

Ahoyado mecanizado (con miniretroexcavadora) allí donde sea posible y manual donde la accesibilidad 

no sea posible o sea conveniente la operación manual para evitar daños a la vegetación existente o para 

prevenir procesos erosivos. En este territorio por pendiente, pedregosidad y transitabilidad será factible la 

mecanización generalizada salvó muy localmente. 

Profundidad de la preparación: Al menos 40 cm, ya que ésta se considera la mínima para la correcta 

colocación de las plantas de 1 a 2 savias y el posterior desarrollo de las raíces, con vistas a superar la sequía 

estival. 
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Ahoyado mecanizado, con miniretroexcavadora de cadenas (o tractor de reducidas dimensiones con 

apero ahoyador). Esta maquinaria ha de cumplir ciertas condiciones con la finalidad de minimizar los daños 

producidos sobre el suelo y la vegetación preexistente, estas condiciones son: 

o Peso inferior a 2.000 Kg. 

o Incluir tacos de goma para cubrir las cadenas. 

o Cazo de pequeñas dimensiones (40 – 60 cm.) 

La máquina se irá desplazando a lo largo del terreno en líneas de máxima pendiente en sentido 

ascendente. Una vez el equipo se ha estacionado procede a la apertura de hoyos en la zona a la que alcanza 

con el brazo. La labor en repoblaciones protectoras consiste en la remoción del terreno por acción del cazo 

que penetra por el hidráulico, y que sin que se produzca extracción de tierra alza y deposita el terreno 

removido en el mismo lugar. 

Ahoyado manual: La apertura de hoyos se hará de forma manual. Los hoyos tendrán una profundidad 

de 40 cm, de forma troncopiramidal con 40x40 cm en su base superior y 30x30 cm en su base inferior. La 

función de la apertura de hoyos será la de remover el terreno para facilitar el arraigo de las plantas y el 

desarrollo de la raíz. 

El reperfilado final de estas microcuencas será manual y simultáneo a la plantación, incluyendo un 

refinado final de nivelación del propio hoyo. 

c) Planta 

La planta se suministrará en contenedor de al menos 300 cc., con una edad comprendida entre 1 y 2 

savias, de forma que se eviten problemas de espiralización de raíces y se facilite su establecimiento en la 

zona de implantación. 

Las especies arbóreas, de 1-2 savias, se suministrarán con cepellón de 8-10 cm de circunferencia basal. 

Se consensuará la procedencia del material forestal de reproducción utilizado para la producción de la 

planta empleada en la plantación. La adecuada procedencia de este material permitirá conseguir que las 

poblaciones introducidas se encuentren bien adaptadas a las condiciones ecológicas del entorno e impedirá 

la contaminación genética de las poblaciones naturales existentes. 

En el caso de que alguna especie no pueda ser suministradas en el momento de la ejecución de los 

trabajos, podrán será sustituidas por otra/s especie/s siempre que sean autóctonas, adaptadas al medio al 

que se plantea su plantación y con la autorización pertinente. 

La planta será suministrada por el Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo Insular de 

Tenerife. 

d) Transporte y aviverado de la planta C
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La planta será transportada desde el vivero hasta la zona de repoblación cuando llegue el momento 

oportuno para la plantación. Es imprescindible que sea transportada en un camión cubierto para evitar la 

insolación directa y la desecación por el viento. Para minimizar los daños se deberá transportar con el 

cepellón húmedo. 

Se irá transportando la planta necesaria para plantar durante tres días, siendo necesario dar un riego a 

toda la planta antes de salir del vivero o en el propio monte, para que se plante con el cepellón húmedo. En 

el caso de que la planta permanezca más tiempo antes de ser plantada, deberá de ser regada de nuevo en 

el monte. 

La planta será descargada en un lugar de acopio habilitado para tal efecto, si es posible a la sombra y 

sin cubrir directamente ni almacenar de forma que se creen condiciones de estrés para la planta. 

En la zona de acopio se procederá a la eliminación de aquellos ejemplares en los que se aprecien daños 

evidentes o malformaciones de raíz. 

La planta que salga del vivero del Cabildo Insular de Tenerife se encontrará en condiciones óptimas 

para su plantación. 

e) Plantación 

La plantación se ejecutará incluyendo las siguientes operaciones/fases: 

o Inmersión de las bandejas de planta en agua. 

o Distribución de bandejas 

o Es conveniente retirar las piedras que pudieran aparecer en el interior del hoyo. 

o Extracción del cepellón 

o Colocación de planta: Colocación de la planta de forma que ésta quede vertical y con las 

raíces bien extendidas debiendo quedar la base del cepellón debajo de la superficie del 

suelo o bien el cuello de la raíz un poco por debajo del nivel del suelo para que al asentar la 

tierra alrededor, éste quede a ras de suelo. 

o Recolocación de tierra: Una vez colocada la planta se rellenará el hoyo con la propia tierra 

extraída del mismo. Los huecos se completan con tierra y se pisa ligeramente alrededor 

para compactar la tierra. 

o Acondicionamiento de alcorque: Se realizará el acondicionamiento del alcorque. Se 

realizará un reperfilado final con el objeto de favorecer la retención de agua en la época de 

lluvias. 
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La plantación y el tapado del hoyo será lo más próximo posible a su apertura para conservar el mayor 

grado de humedad posible. 

La época adecuada para la plantación será de octubre en adelante, lo antes posible para que las plantas 

aprovechen la mayor parte de las lluvias del otoño y la totalidad de las de primavera, de manera que la 

planta alcance el máximo desarrollo radicular posible de cara al verano y por tanto tenga las mayores 

posibilidades de supervivencia. También pueden realizarse las plantaciones en los meses de enero y 

febrero. No deben realizarse en ningún caso en el período marzo - junio por las posibles afecciones a la 

reproducción y cría de la fauna protegida. Se realizará preferentemente la plantación con terreno húmedo, 

regado o bien porque hayan tenido lugar precipitaciones suficientes como para que el suelo adquiera 

tempero. 

f) Protección 

Se le pondrá a cada planta instalada un protector individual de doble malla de 70 cm de altura, para 

anclado al suelo mediante dos tutores de bambú 90 cm. 

Para colocarlo en el suelo se clavan los tutores en el suelo alrededor de 20 cm. El protector también se 

entierra con un pequeño aporcado. Hay que comprobar que el dispositivo queda firmemente establecido. 

Previamente se asegurará la rigidez del protector y que se mantenga con forma volumétrica para que no 

aplaste a la planta. Una vez realizado este proceso se pasará al acople de dos tutores a cada malla para 

asegurar su colocación en el terreno. 

Resulta imprescindible que el protector se instale el mismo día en que se realice la plantación, de 

manera que no quede ninguna planta sin proteger una vez que se termina la jornada. 

g) Riego 

Los riegos programados en las actuaciones de mantenimiento (pre-estío y estival), en años posteriores 

a la plantación se aplicarán en caso de necesidad, evaluando pluviometría. 

Los riegos podrán realizarse mediante camión cisterna de 6 m3, equipado con una motobomba y dos 

mangueras asistidas por dos peones que permita realizar el riego en los puntos más elevados del terreno. 

h) Límite admisible de marras 

Una vez transcurrido el periodo de garantía (12 meses), se admitirá un porcentaje máximo de marras 

de un 50%. 

Todos los gastos ocasionados por la reposición de marras que superen el porcentaje del 50%, correrán 

a cargo del contratista, salvo en el caso de marras debidas a desastres naturales u otra causa de carácter 

extraordinario. 

i) Aporcado 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 4
73

5S
EA

H
K9

PY
SP

PL
4G

7N
AX

M
G

X 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//g
es

pl
an

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 7
1 

de
 1

27
 



 

 

 

 

15 

 

Consiste en cubrir con tierra la parte inferior del tallo plantado, protegiendo el cuello de la raíz de las 

desecaciones y las heladas, ayudando a mantener las plantas en posición vertical cuando estén sometidas a 

fuertes vientos 

j) Retirada de tubos protectores 

Se recomienda hacer un seguimiento periódico de la repoblación y evaluar el estado de las plantas y de 

los tubos, para determinar el momento adecuado de su retirada. 

La retirada del tubo se realizará por parte de operario, con auxilio de herramienta manual, sin dañar la 

planta y acondicionando tras la extracción el suelo que rodea a la planta. 

k) Desbroces 

Se llevará a efecto cuando el matorral invada la superficie repoblada, y consistirá en la eliminación del 

matorral que ha prosperado por las favorables condiciones en que se encuentra el terreno que ha sido 

preparado, evitando así la competencia que pudiera ejercer sobre la repoblación. 

En todos los casos se realizará de forma manual en las proximidades de las plantas, al objeto de no 

causarles daño (escarda). 

La operación deberá realizarse con cuidado, para no dañar las plantas instaladas y antes de que el 

matorral alcance el tamaño de las mismas, ya que si no se hiciera podría ahogarlas. 

l) Clareos 

La masa forestal principal pre-existente (Pinus radiata) resultó totalmente dañada por la acción del 

fuego, una vez eliminada toda la madera y restos, es posible la regeneración natural de la misma. 

Con objeto de ir eliminando de las masas las especies repobladas no autóctonas y con la intención de 

liberar de competencia a la nueva plantación, se eliminarán todos los pies de Pinus radiata presentes en las 

zonas de actuación en los próximos años. 

C. Certificación del servicio 

Las empresas adjudicatarias certificarán de manera mensual los medios utilizados en la ejecución del 

servicio. Para ello, se emitirá relación valorada según los precios establecidos en el presupuesto de cada 

uno de los lotes y la justificación mediante listillas de personal y de medios materiales utilizados en el 

desarrollo de los trabajos. 

En la certificación del personal y la maquinaria, se establecerán criterios rigurosos para garantizar la 

precisión y la transparencia en el registro de las actividades realizadas. Únicamente se certificará el 

personal que haya participado activamente en la ejecución del servicio, descontando cualquier 

circunstancia que implique ausencias tales como bajas, vacaciones o asuntos propios. Sin embargo, se 

considerarán como horas certificadas aquellas interrupciones no imputables a la empresa, como las 

ocasionadas por fenómenos meteorológicos adversos declarados por el Gobierno de Canarias. Respecto a 
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la maquinaria, se certificará por las horas de funcionamiento real, incluyendo aquellas que se empleen en 

la preparación del servicio, asegurando así una contabilización precisa de los recursos utilizados durante 

todo el proceso.  

D. Dirección técnica 

La Dirección Técnica de los trabajos, que corresponde al Cabildo Insular de Tenerife, transmitirá a 

través de Gesplan las directrices y la programación de los trabajos de ejecución de cada uno de los lotes. 

Cada una de las empresas adjudicatarias nombrará un coordinador de los trabajos que será el encargado 

de: 

1. Actuar como interlocutor de la empresa frente a la Gesplan en todo lo relativo a las cuestiones 

derivadas de la ejecución del contrato. 

2. Garantizar la ejecución de las actuaciones. 

3. Distribuir y organizar el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del servicio e impartir a 

dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la 

prestación del servicio. 

4. Establecer el control de calidad de las actuaciones encargadas. 

5. Plantear y comunicar a Gesplan las dudas o problemas relacionados con la forma de ejecución de las 

actuaciones adjudicadas. 

6. Informar a Gesplan del desarrollo de las actuaciones encargadas (incluidas las actuaciones realizadas 

por terceros), problemas, avances y planificación de los trabajos. 

7. Acudir a las convocatorias establecidas por Gesplan. 

E. Control y seguimiento del servicio 

Este proyecto requiere un seguimiento meticuloso y la utilización eficiente de medios humanos y 

materiales para lograr una restauración efectiva del entorno afectado. Para garantizar la transparencia, la 

justificación y el control de calidad en la ejecución de este servicio, se empleará una aplicación propia de 

Gesplan basada en la tecnología Arcgis Fieldmaps, que facilitará la recopilación de datos y el seguimiento 

detallado de las actividades realizadas. 

A continuación, se detallan los procedimientos y requisitos para la delimitación del trabajo realizado, la 

ejecución de tratamientos forestales y la documentación asociada a cada fase del proceso. Se hace especial 

énfasis en la importancia de registrar de manera precisa y completa todos los trabajos realizados, así como 

los recursos utilizados, con el fin de asegurar la trazabilidad y la evaluación adecuada de los resultados 

obtenidos. 
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F. Áreas de trabajo 

Gesplan, en coordinación con la Dirección Técnica del Servicio, registrará en la aplicación las Áreas de 

trabajo asignadas para cada uno de los lotes. En ellas, la empresa registrará, con frecuencia semanal el 

registro de trabajo a través de los rodales. 

G. Rodales (ejecutado) 

Los rodales de los trabajos ejecutados delimitados en campo contendrán todos los trabajos realizados y los 

medios utilizados para ello, siguiendo el diseño de información proporcionado por la aplicación Fieldmaps 

siendo los datos a recopilar: 

 Fecha de inicio y fecha fin (sin hora). 

 Proyecto (especificado según un código de Gesplan). 

 Identificación de cuadrilla. 

 Tratamiento aplicado, con su respectiva superficie en m2. 

 Observaciones, que incluyan indicaciones de la dirección técnica, incidencias en la provisión de 

medios o diferencias de rendimiento en el trabajo. 

 Fotografías antes, durante y después de cada tratamiento. 

 Medios utilizados: 

o Maquinaria, con indicación de horas de uso Personal, registrando días hábiles, computables 

y trabajados, con campo de observaciones para ausencias. 

o Vehículos, asociados al rodal y su matrícula 

o Documentación Justificativa y Adjuntos 

o Listillas de personal (según modelo proporcionado por Gesplan) 

Se requerirá documentación justificativa de los medios utilizados, así como fotos de los tratamientos 

realizados. 

H. Formación y Licencias 

Gesplan facilitará las licencias de software y la formación necesarias para que las empresas puedan 

realizar eficientemente el seguimiento en la aplicación Arcgis Fieldmaps. 

I. Dispositivos Móviles 

La empresa contratista será responsable de proporcionar los dispositivos móviles (tablets o 

teléfonos móviles) necesarios para poder incorporar los datos en la aplicación Fieldmaps. Estos dispositivos 

deberán cumplir con los requisitos técnicos especificados por el proveedor de la aplicación y estar 
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disponibles en condiciones operativas durante todo el período de ejecución del proyecto. Además, la 

empresa será responsable de garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos recopilados mediante 

estos dispositivos. 

A modo de recomendación mínima se establecen las siguientes características: 

- Almacenamiento: mínimo 128 GB 

- Memoria RAM: mínimo 4 GB 

- Luminancia pantalla: mínimo 400 NITS  

 

5.3 MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES 

Para el desarrollo de los trabajos se requieren los siguientes medios: 

Medios personales 

La empresa adjudicataria se compromete a disponer en las zonas de trabajo habilitadas para ello los 

siguientes medios personales: 

 Dos cuadrillas compuestas cada una por: 

o 1 capataz forestal 

o 2 operarios especializados (motoserristas) 

o 2 operarios (peones forestales) 

 Un técnico o titulado superior con dedicación parcial para las labores de supervisión de los 

trabajos (ingeniero de montes o agrónomo) 

Vehículos y maquinaria 

 2 pick-up o vehículos todoterreno  

 4 motosierras 

 2 motodesbrozadoras 

 1 astilladora autónoma remolcada (CV40-60) 

5.4 PRESUPUESTO 

El presupuesto base de licitación del LOTE 1 es de 229.151,22 € incluidos todos los costes indirectos 

(gastos generales y beneficio industrial), así como el IGIC. Según el siguiente desglose: 

Total costes directos 179.966,41 € C
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Gastos Generales (13%) 23.395,63 € 
 

Beneficio Industrial (6%) 10.797,98 € 
 

Total costes Indirectos 34.193,61 € 
Valor estimado del contrato (sin IGIC)   214.160,02 € 

IGIC (7%) 
 

14.991,20 € 
Presupuesto Base de Licitación (con IGIC) 229.151,22 € 

El presupuesto detallado del lote es el siguiente: 

PRESUPUESTO Capítulo   SERVICIO DE "TRABAJOS FORESTALES DE 
RESTAURACIÓN"      179.966,41 

CAP.01.MO Capítulo   MANO OBRA   143.199,17 

MO.001 Partida h Titulado superior  134,40 41,67 

MO.008 Partida h Capataz 1.344,00 24,28 

MO.009 Partida h Operario especializado 2.688,00  20,64 

MO.010 Partida h Operario 2.688,00 18,41 

   
CAP.01.MO   143.199,17 

CAP.02.MQ Capítulo   MAQUINARIA   25.973,86 

MQ.02.1 Capítulo   VEHÍCULOS   14.514,60 

MQ.3117 Partida mes Vehiculo Todoterreno 5 Plazas Pick Up Doble 
Cabina Sin Conductor, incluido combustible y 
mantenimiento 

10,20 1.423,00 

   
MQ.02.1   14.514,60 

MQ.02.2 Capítulo   MAQUINARIA FORESTAL   11.459,26 

MQ.0120 Partida h Motosierra, sin mano de obra. 1.344,00 1,77 

MQ.0130 Partida h Moto-desbrozadora, sin mano de obra. 268,80 2,13 

MQ.0080 Partida h Astilladora autónoma remolcada con alimentación 
manual CV40-60 

251,76 31,57 

 Partida h Ahoyado manual 67,20 8,33 

   
MQ.02.2   11.459,26 

   
CAP.02.MQ   25.973,86 

CAP.03.SyS Capítulo   SEGURIDAD Y SALUD   6.793,38 

MT.0080 Partida ud Casco de obra  6,20 4,25 

MT.0090 Partida ud Casco de seguridad ABS para motoserrista 4,00 51,15 

MT.0110 Partida ud Botas forestal reforzada. 6,00 29,00 

MT.0140 Partida ud Botas de Motoserrista 4,00 77,36 

MT.0160 Partida ud Gafas de protección. 40,00 4,17 

MT.0245 Partida ud Guantes Forestal. 142,80 5,89 

MT.0250 Partida ud Guantes para Motoserrista 32,00 28,84 

MT.0360 Partida ud Manguito anticorte 4,00 22,04 

MT.0362 Partida Ud Canilleras anticorte 4,00 27,04 

MT.0380 Partida ud Peto anticorte - Desbrozadora/Motosierra 4,00 67,01 

MT.0500 Partida ud Chaqueta cortaviento 10,00 19,79 

MT.0490 Partida ud Reconocimiento médico, analítica de riesgos art. 
37.3 b),c),g) 

10,00 43,87 

MT.0620 Partida ud Formación en Seguridad y Salud 10,00 15,25 C
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MT.0630 Partida ud Botiquín portátil de obra. 2,00 47,04 

MT.0640 Partida ud Reposición material sanitario. 2,00 28,20 

MT.0645 Partida ud Material sanitario específico. 4,00 37,20 

MT.0420 Partida Ud Chaleco reflectante 10,00 3,16 

MT.0472 Partida ud Camiseta alta visibilidad manga corta varias 
serigrafías. 

40,00 8,08 

MT.0580 Partida ud Pantalón tipo GESPLAN, corporativo. 40,00 17,55 

MT.0410 Partida ud Traje impermeable PVC. 10,20 12,84 

MT.0650 Partida ud Extintor de polvo 6 Kg EFIC. 27A 183B 20,00 55,06 

MT.0661 Partida Ud Recarga extintor 6 kg 0,00 12,22 

MT.0670 Partida Ud Manta isotérmica 3,00 2,47 

MT.0610 Partida ud Kit de emergencia ambiental. CBGP1. 9 l 10,00 29,91 

   
CAP.03.SyS   6.793,38 

CAP.04.ACT Capítulo   ACTUACIONES   4.000,00 

Sin.Codigo Partida P.A.J Partida alzada a justificar en pequeña herramienta 
manual, maquinaria de apoyo,compra de 
maquinaria, transporte de materiales, compra de 
otros epis ( monos, mascarillas, ...) así como 
cualquier otra actividad necesaria para la correcta 
ejecución del servicio. 

1,00 4.000,00 

   
CAP.04.ACT   4.000,00 

   
 PRESUPUESTO   179.966,41 

 

Este presupuesto ha sido confeccionado para un periodo de ejecución aproximados de 5 meses. 

Las tarifas aplicadas proceden del INFORME-PROPUESTA TÉCNICOS para las contrataciones urgentes y 

prioritarias en cumplimiento de los puntos tercero y cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 

del pasado 23/08/2023 sobre “Ratificación de la declaración de emergencia correspondiente al Gran 

Incendio Forestal declarado en agosto de 2023”: Actuaciones frente al riesgo de caída de árboles sobre 

personas y vehículos, frente al riesgo de desprendimientos y movimientos en masa y frente al riesgo de 

posibles avenidas con gran poder destructivo por la erosión en cuencas afectadas, entre otros riesgos a 

corto plazo. Para aquellas tarifas no especificadas en dicho documento, se han utilizado las últimas tarifas 

de GESPLAN aprobadas según Orden nº 153/2023 de 17 de marzo de 2023 de la Consejería de Transición 

Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. 

 

6.  LOTE 2: TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y REPOBLACIÓN FORESTAL LOTE 2 

6.1 OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato referido al lote 2 es la restauración de la vegetación y medidas de contención de 

la erosión: 
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- Corte o recepe de vegetación quemada con aportación generalizada de Mulching para protección 

del suelo. En zonas con riesgo de erosión, con los restos de las cortas se elaborarán fajinas y 

albarradas. 

- En el resto de las zonas se eliminarán los restos mediante astillado o preparación de cordones para 

su posterior triturado in situ. 

- Trabajos de control de pirófitas y de la competencia del Monteverde, ya sea plantado o regenerado 

naturalmente. 

- Actuaciones de repoblación forestal o enriquecimiento consistentes en ahoyado y plantación y 

otras labores culturales. El ahoyado se realizará tanto manualmente con ahoyadores perforadores, 

como mecanizado con en zonas de mayor pendiente. 

6.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos a realizar en cada uno de los lotes se realizarán según las siguientes especificaciones 

técnicas, que podrán ser modificadas por Gesplan a instancias de la Dirección Técnica del Servicio 

A. Trabajos para la minimización de la pérdida de suelo (obras de bioingeniería) 

La acción del incendio ha provocado la casi pérdida total de la vegetación de sotobosque Monteverde 

existente y un importante porcentaje del arbolado tanto de la parte aérea como de la radicular, así como la 

perdida de la estructura del suelo haciendo necesario la inmediata actuación en el terreno, mediante 

soluciones de bioingeniería, para minimizar los posibles daños y pérdidas de suelo. Para ello de se 

instalarán barreras de bioingeniería en laderas y cauces menores: 

o Construcción de albarradas 

o Construcción de fajinas 

Fajinas 

Las fajinas consistirán en cordones de restos situados según curvas de nivel, de altura reducida y bien 

pegados al terreno, de manera que permitan reducir la velocidad de la escorrentía superficial.  

o Se preparan únicamente en lugares con potencial de erosión (evitar zonas pedregosas 

donde no haya suelo que sujetar) 

o Los cordones se dispondrán según curva nivel, evitando subidas y bajadas por las laderas. 

o La altura y grosor de los cordones será reducida, empleando el material mínimo para que 

resulten operativos, evitando movimientos y manipulaciones innecesarias. Los restos de 

mayores dimensiones aprovechables como leñas no se emplearán en las fajinas, para evitar 

posibles desmantelamientos. Los restos menores serán astillados o triturados in situ 

quedando esparcidos sobre el terreno como mulching. C
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o La distancia entre fajinas se ajustará a la pendiente, colocándose más pegadas al aumentar 

esta.  En zonas llanas o con poca pendiente no son necesarias, situándose en todo caso 

justo antes de aumentar la pendiente. 

o La parte de contacto con el terreno deberá quedar lo más estanca posible, para lo que se 

utilizarán restos finos, piedras, o incluso tierra en caso de suelos muy desestructurados sin 

problemas de preservación de perfiles. 

o Los cordones quedarán convenientemente anclados al terreno mediante estacas, y donde 

sea posible apoyándose en rocas fijas. 

Después de cualquier episodio de lluvias se efectuará un repaso de toda la zona trabajada para 

detectar posibles puntos débiles y mejorar la construcción, corrigiendo los daños producidos. 

Albarradas 

Consisten en pequeños diques transversales a la corriente con la finalidad de retener materiales 

arrastrados de manera que con su aterrado se reduzca la pendiente y con ello el potencial erosivo de la 

escorrentía superficial  

o Se prepararán donde aparezcan cárcavas, pequeños cauces y puntos que presenten indicios 

de formación de regueros.  

o Consistirán en pequeños diques transversales a la corriente con la finalidad de retener 

materiales arrastrados por la escorrentía, y permitiendo que al aterrarse se reduzca la 

pendiente y con ello el potencial erosivo. 

o Quedarán convenientemente ancladas al terreno y a ambos márgenes, por lo que se 

evitarán zonas rocosas donde esto no sea posible 

o Sus dimensiones y anclaje dependerán de la profundidad y pendiente de la cárcava o cauce, 

y de la distancia entre albarradas. ellas. En general se evitará alturas superiores a tres 

troncos medianos, pudiendo acopiarse materiales aguas arriba sin que sobrepasen la altura 

de la albarrada. 

o En caso de no existir material suficiente procedente del sotobosque será preciso apear 

algún pino canario de diámetro reducido, eligiéndose preferentemente ejemplares 

dominados y con evidencias de haber sufrido un daño mayor 

Desbroces y recepes 

Consisten en el desbroce de la vegetación muerta para liberar espacio para el establecimiento de la 

vegetación a recuperar. En el caso de los ejemplares de monteverde se efectuará un corte limpio de 

recepe, con el fin de propiciar un rebrote limpio en caso de que la cepa no haya resultado totalmente 

dañada. 
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Los restos de corta serán dispuestos según la alternativa o alternativas que para el tratamiento de los 

restos se hayan determinado en cada lugar en función de las características del terreno y de la vegetación 

cortada. 

Para esta operación se priorizarán aquellas zonas donde se observe rebrote de cepas, con objeto de 

que la nueva masa pueda crecer libre de restos quemados.  

Eliminación de restos 

Previamente a los trabajos se determinará cuales son los destinos más adecuados para los restos en 

cada lugar (fajinas o albarradas generalizadas o puntuales, astillado y esparcido de astillas como mulching, 

triturado en cordones, aprovechamiento vecinal, etc.). 

La eliminación de los restos no empleados para estructuras de mitigación de la erosión se efectuará de 

manera prioritaria con maquinaria. Antes de comenzar los trabajos se determinará el sistema de 

eliminación de restos previsto, de manera que estos puedan ser preparados de manera conveniente. Para 

ello se caracterizará cada zona en función de la viabilidad del empleo de los distintos equipos disponibles, 

considerando la pendiente, pedregosidad, micro-relieve y fragilidad del suelo, así como las dimensiones y 

características de los restos a eliminar. 

B. Restauración del monteverde (Repoblación) 

Roza 

o El desbroce será en todo caso selectivo, quedando prohibido el desbroce de otras especies 

no seleccionadas previamente. Por su carácter singular o bien por cuestiones ecológicas, se 

respetarán especies arbóreas y arbustivas acompañantes de la masa principal propias del 

hábitat y en densidades apropiadas para la salvaguarda contra incendios. 

o Se realizará un desbroce mecanizado con astilladora/desbrozadora motorizada o bien una 

acoplada a tractor forestal.  

o Se rematará la operación mediante desbroce manual con motodesbrozadora/motosierra, 

astillando los restos de estos remates. 

o En aquellas zonas en las que puedan apreciarse riesgos de erosión el desbroce se realizará 

únicamente en el perímetro de las cepas. 

Plantación 

El método de repoblación elegido será la plantación, al tratarse del método más rápido para conseguir 

la colonización del terreno, se aprovechan bien las labores de corrección de las limitaciones impuestas por 

el suelo y es el más adecuado para las estaciones difíciles. 

m) Replanteo 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 4
73

5S
EA

H
K9

PY
SP

PL
4G

7N
AX

M
G

X 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//g
es

pl
an

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 8
0 

de
 1

27
 



 

 

 

 

24 

 

Se procurará evitar en lo posible la linealidad de la repoblación. El replanteo de los hoyos se realizará 

persiguiendo la densidad y distribución objetivo siguiendo las indicaciones. En general: 

o El replanteo de los hoyos se realizará colocando de manera lo más uniforme posible la 

planta, sin alineamientos en los espacios desnudos de vegetación, buscando una 

distribución al tresbolillo, siempre siguiendo estrictamente las indicaciones. 

n) Ahoyado 

Ahoyado mecanizado (con miniretroexcavadora) allí donde sea posible y manual donde la accesibilidad 

no sea posible o sea conveniente la operación manual para evitar daños a la vegetación existente o para 

prevenir procesos erosivos. En este territorio por pendiente, pedregosidad y transitabilidad será factible la 

mecanización generalizada salvó muy localmente. 

Profundidad de la preparación: Al menos 40 cm, ya que ésta se considera la mínima para la correcta 

colocación de las plantas de 1 a 2 savias y el posterior desarrollo de las raíces, con vistas a superar la sequía 

estival. 

Ahoyado mecanizado, con miniretroexcavadora de cadenas (o tractor de reducidas dimensiones con 

apero ahoyador). Esta maquinaria ha de cumplir ciertas condiciones con la finalidad de minimizar los daños 

producidos sobre el suelo y la vegetación preexistente, estas condiciones son: 

o Peso inferior a 2.000 Kg. 

o Incluir tacos de goma para cubrir las cadenas. 

o Cazo de pequeñas dimensiones (40 – 60 cm.) 

La máquina se irá desplazando a lo largo del terreno en líneas de máxima pendiente en sentido 

ascendente. Una vez el equipo se ha estacionado procede a la apertura de hoyos en la zona a la que alcanza 

con el brazo. La labor en repoblaciones protectoras consiste en la remoción del terreno por acción del cazo 

que penetra por el hidráulico, y que sin que se produzca extracción de tierra alza y deposita el terreno 

removido en el mismo lugar. 

Ahoyado manual: La apertura de hoyos se hará de forma manual. Los hoyos tendrán una profundidad 

de 40 cm, de forma troncopiramidal con 40x40 cm en su base superior y 30x30 cm en su base inferior. La 

función de la apertura de hoyos será la de remover el terreno para facilitar el arraigo de las plantas y el 

desarrollo de la raíz. 

El reperfilado final de estas microcuencas será manual y simultáneo a la plantación, incluyendo un 

refinado final de nivelación del propio hoyo. 

o) Planta 
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La planta se suministrará en contenedor de al menos 300 cc, con una edad comprendida entre 1 y 2 

savias, de forma que se eviten problemas de espiralización de raíces y se facilite su establecimiento en la 

zona de implantación. 

Las especies arbóreas, de 1-2 savias, se suministrarán con cepellón de 8-10 cm de circunferencia basal. 

Se consensuará la procedencia del material forestal de reproducción utilizado para la producción de la 

planta empleada en la plantación. La adecuada procedencia de este material permitirá conseguir que las 

poblaciones introducidas se encuentren bien adaptadas a las condiciones ecológicas del entorno e impedirá 

la contaminación genética de las poblaciones naturales existentes. 

En el caso de que alguna especie no pueda ser suministradas en el momento de la ejecución de los 

trabajos, podrán será sustituidas por otra/s especie/s siempre que sean autóctonas, adaptadas al medio al 

que se plantea su plantación y con la autorización pertinente. 

La planta será suministrada por el Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo Insular de 

Tenerife. 

p) Transporte y aviverado de la planta 

La planta será transportada desde el vivero hasta la zona de repoblación cuando llegue el momento 

oportuno para la plantación. Es imprescindible que sea transportada en un camión cubierto para evitar la 

insolación directa y la desecación por el viento. Para minimizar los daños se deberá transportar con el 

cepellón húmedo. 

Se irá transportando la planta necesaria para plantar durante tres días, siendo necesario dar un riego a 

toda la planta antes de salir del vivero o en el propio monte, para que se plante con el cepellón húmedo. En 

el caso de que la planta permanezca más tiempo antes de ser plantada, deberá de ser regada de nuevo en 

el monte. 

La planta será descargada en un lugar de acopio habilitado para tal efecto, si es posible a la sombra y 

sin cubrir directamente ni almacenar de forma que se creen condiciones de estrés para la planta. 

En la zona de acopio se procederá a la eliminación de aquellos ejemplares en los que se aprecien daños 

evidentes o malformaciones de raíz. 

La planta que salga del vivero del Cabildo Insular de Tenerife se encontrará en condiciones óptimas 

para su plantación. 

q) Plantación 

La plantación se ejecutará incluyendo las siguientes operaciones/fases: 

o Inmersión de las bandejas de planta en agua. 

o Distribución de bandejas 
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o Es conveniente retirar las piedras que pudieran aparecer en el interior del hoyo. 

o Extracción del cepellón 

o Colocación de planta: Colocación de la planta de forma que ésta quede vertical y con las 

raíces bien extendidas debiendo quedar la base del cepellón debajo de la superficie del 

suelo o bien el cuello de la raíz un poco por debajo del nivel del suelo para que al asentar la 

tierra alrededor, éste quede a ras de suelo. 

o Recolocación de tierra: Una vez colocada la planta se rellenará el hoyo con la propia tierra 

extraída del mismo. Los huecos se completan con tierra y se pisa ligeramente alrededor 

para compactar la tierra. 

o Acondicionamiento de alcorque: Se realizará el acondicionamiento del alcorque. Se 

realizará un reperfilado final con el objeto de favorecer la retención de agua en la época de 

lluvias. 

La plantación y el tapado del hoyo será lo más próximo posible a su apertura para conservar el mayor 

grado de humedad posible. 

La época adecuada para la plantación será de octubre en adelante, lo antes posible para que las plantas 

aprovechen la mayor parte de las lluvias del otoño y la totalidad de las de primavera, de manera que la 

planta alcance el máximo desarrollo radicular posible de cara al verano y por tanto tenga las mayores 

posibilidades de supervivencia. También pueden realizarse las plantaciones en los meses de enero y 

febrero. No deben realizarse en ningún caso en el período marzo - junio por las posibles afecciones a la 

reproducción y cría de la fauna protegida. Se realizará preferentemente la plantación con terreno húmedo, 

regado o bien porque hayan tenido lugar precipitaciones suficientes como para que el suelo adquiera 

tempero. 

r) Protección 

Se le pondrá a cada planta instalada un protector individual de doble malla de 70 cm de altura, para 

anclado al suelo mediante dos tutores de bambú 90 cm. 

Para colocarlo en el suelo se clavan los tutores en el suelo alrededor de 20 cm. El protector también se 

entierra con un pequeño aporcado. Hay que comprobar que el dispositivo queda firmemente establecido. 

Previamente se asegurará la rigidez del protector y que se mantenga con forma volumétrica para que no 

aplaste a la planta. Una vez realizado este proceso se pasará al acople de dos tutores a cada malla para 

asegurar su colocación en el terreno. 

Resulta imprescindible que el protector se instale el mismo día en que se realice la plantación, de 

manera que no quede ninguna planta sin proteger una vez que se termina la jornada. 

s) Riego 
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Los riegos programados en las actuaciones de mantenimiento (pre-estío y estival), en años posteriores 

a la plantación se aplicarán en caso de necesidad, evaluando pluviometría. 

Los riegos podrán realizarse mediante camión cisterna de 6 m3, equipado con una motobomba y dos 

mangueras asistidas por dos peones que permita realizar el riego en los puntos más elevados del terreno. 

t) Límite admisible de marras 

Una vez transcurrido el periodo de garantía (12 meses), se admitirá un porcentaje máximo de marras 

de un 50%. 

Todos los gastos ocasionados por la reposición de marras que superen el porcentaje del 50%, correrán 

a cargo del contratista, salvo en el caso de marras debidas a desastres naturales u otra causa de carácter 

extraordinario. 

u) Aporcado 

Consiste en cubrir con tierra la parte inferior del tallo plantado, protegiendo el cuello de la raíz de las 

desecaciones y las heladas, ayudando a mantener las plantas en posición vertical cuando estén sometidas a 

fuertes vientos 

v) Retirada de tubos protectores 

Se recomienda hacer un seguimiento periódico de la repoblación y evaluar el estado de las plantas y de 

los tubos, para determinar el momento adecuado de su retirada. 

La retirada del tubo se realizará por parte de operario, con auxilio de herramienta manual, sin dañar la 

planta y acondicionando tras la extracción el suelo que rodea a la planta. 

w) Desbroces 

Se llevará a efecto cuando el matorral invada la superficie repoblada, y consistirá en la eliminación del 

matorral que ha prosperado por las favorables condiciones en que se encuentra el terreno que ha sido 

preparado, evitando así la competencia que pudiera ejercer sobre la repoblación. 

En todos los casos se realizará de forma manual en las proximidades de las plantas, al objeto de no 

causarles daño (escarda). 

La operación deberá realizarse con cuidado, para no dañar las plantas instaladas y antes de que el 

matorral alcance el tamaño de las mismas, ya que si no se hiciera podría ahogarlas. 

x) Clareos 

La masa forestal principal pre-existente (Pinus radiata) resultó totalmente dañada por la acción del 

fuego, una vez eliminada toda la madera y restos, es posible la regeneración natural de la misma. 
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Con objeto de ir eliminando de las masas las especies repobladas no autóctonas y con la intención de 

liberar de competencia a la nueva plantación, se eliminarán todos los pies de Pinus radiata presentes en las 

zonas de actuación en los próximos años. 

C. Certificación del servicio 

Las empresas adjudicatarias certificarán de manera mensual los medios utilizados en la ejecución del 

servicio. Para ello, se emitirá relación valorada según los precios establecidos en el presupuesto de cada 

uno de los lotes y la justificación mediante listillas de personal y de medios materiales utilizados en el 

desarrollo de los trabajos. 

En la certificación del personal y la maquinaria, se establecerán criterios rigurosos para garantizar la 

precisión y la transparencia en el registro de las actividades realizadas. Únicamente se certificará el 

personal que haya participado activamente en la ejecución del servicio, descontando cualquier 

circunstancia que implique ausencias tales como bajas, vacaciones o asuntos propios. Sin embargo, se 

considerarán como horas certificadas aquellas interrupciones no imputables a la empresa, como las 

ocasionadas por fenómenos meteorológicos adversos declarados por el Gobierno de Canarias. Respecto a 

la maquinaria, se certificará por las horas de funcionamiento real, incluyendo aquellas que se empleen en 

la preparación del servicio, asegurando así una contabilización precisa de los recursos utilizados durante 

todo el proceso.  

D. Dirección técnica 

La Dirección Técnica de los trabajos, que corresponde al Cabildo Insular de Tenerife, transmitirá a 

través de Gesplan las directrices y la programación de los trabajos de ejecución de cada uno de los lotes. 

Cada una de las empresas adjudicatarias nombrará un coordinador de los trabajos que será el encargado 

de: 

1. Actuar como interlocutor de la empresa frente a la Gesplan en todo lo relativo a las cuestiones 

derivadas de la ejecución del contrato. 

2. Garantizar la ejecución de las actuaciones. 

3. Distribuir y organizar el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del servicio e impartir a 

dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la 

prestación del servicio. 

4. Establecer el control de calidad de las actuaciones encargadas. 

5. Plantear y comunicar a Gesplan las dudas o problemas relacionados con la forma de ejecución de las 

actuaciones adjudicadas. 

6. Informar a Gesplan del desarrollo de las actuaciones encargadas (incluidas las actuaciones realizadas 

por terceros), problemas, avances y planificación de los trabajos. C
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7. Acudir a las convocatorias establecidas por Gesplan. 

E. Control y seguimiento del servicio 

Este proyecto requiere un seguimiento meticuloso y la utilización eficiente de medios humanos y 

materiales para lograr una restauración efectiva del entorno afectado. Para garantizar la transparencia, la 

justificación y el control de calidad en la ejecución de este servicio, se empleará una aplicación propia de 

Gesplan basada en la tecnología Arcgis Fieldmaps, que facilitará la recopilación de datos y el seguimiento 

detallado de las actividades realizadas. 

A continuación, se detallan los procedimientos y requisitos para la delimitación del trabajo realizado, la 

ejecución de tratamientos forestales y la documentación asociada a cada fase del proceso. Se hace especial 

énfasis en la importancia de registrar de manera precisa y completa todos los trabajos realizados, así como 

los recursos utilizados, con el fin de asegurar la trazabilidad y la evaluación adecuada de los resultados 

obtenidos. 

F. Áreas de trabajo 

Gesplan, en coordinación con la Dirección Técnica del Servicio, registrará en la aplicación las Áreas de 

trabajo asignadas para cada uno de los lotes. En ellas, la empresa registrará, con frecuencia semanal el 

registro de trabajo a través de los rodales. 

G. Rodales (ejecutado) 

Los rodales de los trabajos ejecutados delimitados en campo contendrán todos los trabajos realizados y los 

medios utilizados para ello, siguiendo el diseño de información proporcionado por la aplicación Fieldmaps 

siendo los datos a recopilar: 

 Fecha de inicio y fecha fin (sin hora). 

 Proyecto (especificado según un código de Gesplan). 

 Identificación de cuadrilla. 

 Tratamiento aplicado, con su respectiva superficie en m2. 

 Observaciones, que incluyan indicaciones de la dirección técnica, incidencias en la provisión de 

medios o diferencias de rendimiento en el trabajo. 

 Fotografías antes, durante y después de cada tratamiento. 

 Medios utilizados: 

o Maquinaria, con indicación de horas de uso Personal, registrando días hábiles, computables 

y trabajados, con campo de observaciones para ausencias. 

o Vehículos, asociados al rodal y su matrícula C
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o Documentación Justificativa y Adjuntos 

o Listillas de personal (según modelo proporcionado por Gesplan) 

Se requerirá documentación justificativa de los medios utilizados, así como fotos de los tratamientos 

realizados. 

H. Formación y Licencias 

Gesplan facilitará las licencias de software y la formación necesarias para que las empresas puedan 

realizar eficientemente el seguimiento en la aplicación Arcgis Fieldmaps. 

I. Dispositivos Móviles 

La empresa contratista será responsable de proporcionar los dispositivos móviles (tablets o 

teléfonos móviles) necesarios para poder incorporar los datos en la aplicación Fieldmaps. Estos dispositivos 

deberán cumplir con los requisitos técnicos especificados por el proveedor de la aplicación y estar 

disponibles en condiciones operativas durante todo el período de ejecución del proyecto. Además, la 

empresa será responsable de garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos recopilados mediante 

estos dispositivos. 

A modo de recomendación mínima se establecen las siguientes características: 

- Almacenamiento: mínimo 128 GB 

- Memoria RAM: mínimo 4 GB 

- Luminancia pantalla: mínimo 400 NITS  

6.3 MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES 

Para el desarrollo de los trabajos se requieren los siguientes medios: 

Medios personales: 

 Dos Cuadrillas compuestas cada una por: 

o 1 capataz forestal 

o 2 operarios especializados (motoserristas) 

o 2 operarios (peones forestales) 

 Un técnico o titulado superior con dedicación parcial, para las labores de supervisión de los 

trabajos (ingeniero de montes o agrónomo) 

Vehículos y maquinaria: 

 2 pick-up o vehículos todoterreno  C
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 2 motosierras 

 2 motodesbrozadoras 

 1 astilladora autónoma remolcada (CV40-60) 

6.4 PRESUPUESTO 

El presupuesto base de licitación del LOTE 2 es de 227.945,29 € incluidos todos los costes indirectos 

(gastos generales y beneficio industrial), así como el IGIC. 

Total costes directos 179.019,31 € 

Gastos Generales (13%) 23.272,51 € 
 

Beneficio Industrial (6%) 10.741,16 € 
 

Total costes Indirectos 34.013,67 € 
Valor estimado del contrato (sin IGIC)   213.032,98 € 

IGIC (7%) 
 

14.912,31 € 
Presupuesto Base de Licitación (con IGIC)   227.945,29 € 

 

El presupuesto detallado del lote es el siguiente: 

Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) 

Capítulo   SERVICIO DE "TRABAJOS FORESTALES DE 
RESTAURACIÓN"      179.019,31 179.019,31 

Capítulo   MANO OBRA   143.199,17 143.199,17 

Partida h Titulado superior  134,40 41,67 5.600,45 

Partida h Capataz 1.344,00 24,28 32.632,32 

Partida h Operario especializado 2.688,00  20,64 55.480,32 

Partida h Operario 2.688,00 18,41 49.486,08 

  
CAP.01.MO   143.199,17 143.199,17 

Capítulo   MAQUINARIA   25.026,76 25.026,76 

Capítulo   VEHÍCULOS   14.514,60 14.514,60 

Partida mes Vehículo Todoterreno 5 Plazas Pick Up Doble Cabina Sin 
Conductor, incluido combustible y mantenimiento 

10,20 1.423,00 14.514,60 

  
MQ.02.1   14.514,60 14.514,60 

Capítulo   MAQUINARIA FORESTAL   10.512,16 10.512,16 

Partida h Motosierra, sin mano de obra. 1.344,00 1,77 2.378,88 

Partida h Moto-desbrozadora, sin mano de obra. 268,80 2,13 572,54 

Partida h Astilladora autónoma remolcada con alimentación manual 
CV40-60 

221,76 31,57 7.000,96 

Partida h Ahoyado manual 67,20 8,33 559,78 

Partida h Retroaraña 71/100 Cv - 59,40 - 

  
MQ.02.2   10.512,16 10.512,16 

  
CAP.02.MQ   25.026,76 25.026,76 

Capítulo   SEGURIDAD Y SALUD   6.793,38 6.793,38 
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Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) 

Partida ud Casco de obra  6,20 4,25 26,35 

Partida ud Casco de seguridad ABS para motoserrista 4,00 51,15 204,60 

Partida ud Botas forestal reforzada. 6,00 29,00 174,00 

Partida ud Botas de Motoserrista 4,00 77,36 309,44 

Partida ud Gafas de protección. 40,00 4,17 166,80 

Partida ud Guantes Forestal. 142,80 5,89 841,09 

Partida ud Guantes para Motoserrista 32,00 28,84 922,88 

Partida ud Manguito anticorte 4,00 22,04 88,16 

Partida Ud Canilleras anticorte 4,00 27,04 108,16 

Partida ud Peto anticorte - Desbrozadora/Motosierra 4,00 67,01 268,04 

Partida ud Chaqueta cortaviento 10,00 19,79 197,90 

Partida ud Reconocimiento médico, analítica de riesgos art. 37.3 b),c),g) 10,00 43,87 438,70 

Partida ud Formación en Seguridad y Salud 10,00 15,25 152,50 

Partida ud Botiquín portátil de obra. 2,00 47,04 94,08 

Partida ud Reposición material sanitario. 2,00 28,20 56,40 

Partida ud Material sanitario específico. 4,00 37,20 148,80 

Partida Ud Chaleco reflectante 10,00 3,16 31,60 

Partida ud Camiseta alta visibilidad manga corta varias serigrafías. 40,00 8,08 323,20 

Partida ud Pantalón tipo GESPLAN, corporativo. 40,00 17,55 702,00 

Partida ud Traje impermeable PVC. 10,20 12,84 130,97 

Partida ud Extintor de polvo 6 Kg EFIC. 27A 183B 20,00 55,06 1.101,20 

Partida Ud Recarga extintor 6 kg 0,00 12,22 0,00 

Partida Ud Manta isotérmica 3,00 2,47 7,41 

Partida ud Kit de emergencia ambiental. CBGP1. 9 l 10,00 29,91 299,10 

  
CAP.03.SyS   6.793,38 6.793,38 

Capítulo   ACTUACIONES   4.000,00 4.000,00 

Partida P.A.J Partida alzada a justificar en pequeña herramienta manual, 
maquinaria de apoyo, compra de maquinaria, transporte de 
materiales, compra de otros epis (monos, mascarillas, ...) así 
como cualquier otra actividad necesaria para la correcta 
ejecución del servicio. 

1,00 4.000,00 4.000,00 

  
CAP.04.ACT   4.000,00 4.000,00 

  
 PRESUPUESTO   179.019,31 179.019,31 

 

Este presupuesto ha sido confeccionado para un periodo de ejecución aproximados de 5 meses. 

Las tarifas aplicadas proceden del INFORME-PROPUESTA TÉCNICOS para las contrataciones urgentes y 

prioritarias en cumplimiento de los puntos tercero y cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 

del pasado 23/08/2023 sobre “Ratificación de la declaración de emergencia correspondiente al Gran 

Incendio Forestal declarado en agosto de 2023”: Actuaciones frente al riesgo de caída de árboles sobre 
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personas y vehículos, frente al riesgo de desprendimientos y movimientos en masa y frente al riesgo de 

posibles avenidas con gran poder destructivo por la erosión en cuencas afectadas, entre otros riesgos a 

corto plazo. Para aquellas tarifas no especificadas en dicho documento, se han utilizado las últimas tarifas 

de GESPLAN aprobadas según Orden nº 153/2023 de 17 de marzo de 2023 de la Consejería de Transición 

Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. 

 

7.  LOTE 3: TRABAJOS DE RESTAURACIÓN FORESTAL CON ASTILLADO EN ZONAS CON DIFÍCIL 

ACCESIBILIDAD 

7.1 OBJETO DEL SERVICIO 

El objeto del contrato referido al lote 3 es la restauración de la vegetación y medidas de contención de 

la erosión en zonas de difícil acceso: 

- Corte o recepe de vegetación quemada con aportación generalizada de Mulching para protección 

del suelo. En zonas con riesgo de erosión, con los restos de las cortas se elaborarán fajinas y 

albarradas. 

- En el resto de las zonas se eliminarán los restos mediante saca, astillado o preparación de cordones 

para su posterior triturado in situ. Para el astillado se dispondrá de una Astilladora autopropulsada 

con capacidad de trabajar fuera de pista en zonas de pendiente y bajo impacto sobre suelo.  

- Trabajos de control de pirófitas y de la competencia del Monteverde, ya sea plantado o regenerado 

naturalmente. 

- Actuaciones de repoblación forestal o enriquecimiento consistentes en ahoyado y plantación y 

otras labores culturales. El ahoyado se realizará de manera manual y con ahoyadores de motor, así 

como mecanizado con retroexcavadora.  

7.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos a realizar en cada uno de los lotes se realizarán según las siguientes especificaciones 

técnicas, que podrán ser modificadas por Gesplan a instancias de la Dirección Técnica del Servicio 

A. Trabajos para la minimización de la pérdida de suelo (obras de bioingeniería) 

La acción del incendio ha provocado la casi pérdida total de la vegetación de sotobosque Monteverde 

existente y un importante porcentaje del arbolado tanto de la parte aérea como de la radicular, así como la 

perdida de la estructura del suelo haciendo necesario la inmediata actuación en el terreno, mediante 

soluciones de bioingeniería, para minimizar los posibles daños y pérdidas de suelo. Para ello de se 

instalarán barreras de bioingeniería en laderas y cauces menores: 

o Construcción de albarradas C
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o Construcción de fajinas 

Fajinas 

Las fajinas consistirán en cordones de restos situados según curvas de nivel, de altura reducida y bien 

pegados al terreno, de manera que permitan reducir la velocidad de la escorrentía superficial.  

o Se preparan únicamente en lugares con potencial de erosión (evitar zonas pedregosas donde 

no haya suelo que sujetar) 

o Los cordones se dispondrán según curva nivel, evitando subidas y bajadas por las laderas. 

o La altura y grosor de los cordones será reducida, empleando el material mínimo para que 

resulten operativos, evitando movimientos y manipulaciones innecesarias. Los restos de 

mayores dimensiones aprovechables como leñas no se emplearán en las fajinas, para evitar 

posibles desmantelamientos. Los restos menores serán astillados o triturados in situ quedando 

esparcidos sobre el terreno como mulching. 

o La distancia entre fajinas se ajustará a la pendiente, colocándose más pegadas al aumentar 

esta.  En zonas llanas o con poca pendiente no son necesarias, situándose en todo caso justo 

antes de aumentar la pendiente. 

o La parte de contacto con el terreno deberá quedar lo más estanca posible, para lo que se 

utilizarán restos finos, piedras, o incluso tierra en caso de suelos muy desestructurados sin 

problemas de preservación de perfiles. 

o Los cordones quedarán convenientemente anclados al terreno mediante estacas, y donde sea 

posible apoyándose en rocas fijas. 

Después de cualquier episodio de lluvias se efectuará un repaso de toda la zona trabajada para 

detectar posibles puntos débiles y mejorar la construcción, corrigiendo los daños producidos. 

Albarradas 

Consisten en pequeños diques transversales a la corriente con la finalidad de retener materiales 

arrastrados de manera que con su aterrado se reduzca la pendiente y con ello el potencial erosivo de la 

escorrentía superficial  

o Se prepararán donde aparezcan cárcavas, pequeños cauces y puntos que presenten indicios de 

formación de regueros.  

o Consistirán en pequeños diques transversales a la corriente con la finalidad de retener 

materiales arrastrados por la escorrentía, y permitiendo que al aterrarse se reduzca la 

pendiente y con ello el potencial erosivo. 

o Quedarán convenientemente ancladas al terreno y a ambos márgenes, por lo que se evitarán 

zonas rocosas donde esto no sea posible 
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o Sus dimensiones y anclaje dependerán de la profundidad y pendiente de la cárcava o cauce, y 

de la distancia entre albarradas. ellas. En general se evitará alturas superiores a tres troncos 

medianos, pudiendo acopiarse materiales aguas arriba sin que sobrepasen la altura de la 

albarrada. 

o En caso de no existir material suficiente procedente del sotobosque será preciso apear algún 

pino canario de diámetro reducido, eligiéndose preferentemente ejemplares dominados y con 

evidencias de haber sufrido un daño mayor 

Desbroces y recepes 

Consisten en el desbroce de la vegetación muerta para liberar espacio para el establecimiento de la 

vegetación a recuperar. En el caso de los ejemplares de monteverde se efectuará un corte limpio de 

recepe, con el fin de propiciar un rebrote limpio en caso de que la cepa no haya resultado totalmente 

dañada. 

Los restos de corta serán dispuestos según la alternativa o alternativas que para el tratamiento de los 

restos se hayan determinado en cada lugar en función de las características del terreno y de la vegetación 

cortada. 

Para esta operación se priorizarán aquellas zonas donde se observe rebrote de cepas, con objeto de 

que la nueva masa pueda crecer libre de restos quemados.  

Eliminación de restos 

Previamente a los trabajos se determinará cuáles son los destinos más adecuados para los restos en 

cada lugar (fajinas o albarradas generalizadas o puntuales, astillado y esparcido de astillas como mulching, 

triturado en cordones, aprovechamiento vecinal, etc.). 

La eliminación de los restos no empleados para estructuras de mitigación de la erosión se efectuará de 

manera prioritaria con maquinaria. Antes de comenzar los trabajos se determinará el sistema de 

eliminación de restos previsto, de manera que estos puedan ser preparados de manera conveniente. Para 

ello se caracterizará cada zona en función de la viabilidad del empleo de los distintos equipos disponibles, 

considerando la pendiente, pedregosidad, micro-relieve y fragilidad del suelo, así como las dimensiones y 

características de los restos a eliminar. 

B. Restauración del monteverde (Repoblación) 

Roza 

o El desbroce será en todo caso selectivo, quedando prohibido el desbroce de otras especies no 

seleccionadas previamente. Por su carácter singular o bien por cuestiones ecológicas, se 

respetarán especies arbóreas y arbustivas acompañantes de la masa principal propias del 

hábitat y en densidades apropiadas para la salvaguarda contra incendios. 
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o Se realizará un desbroce mecanizado con astilladora/desbrozadora motorizada o bien una 

acoplada a tractor forestal.  

o Se rematará la operación mediante desbroce manual con motodesbrozadora/motosierra, 

astillando los restos de estos remates. 

o En aquellas zonas en las que puedan apreciarse riesgos de erosión el desbroce se realizará 

únicamente en el perímetro de las cepas. 

Plantación 

El método de repoblación elegido será la plantación, al tratarse del método más rápido para conseguir 

la colonización del terreno, se aprovechan bien las labores de corrección de las limitaciones impuestas por 

el suelo y es el más adecuado para las estaciones difíciles. 

a) Replanteo 

Se procurará evitar en lo posible la linealidad de la repoblación. El replanteo de los hoyos se realizará 

persiguiendo la densidad y distribución objetivo siguiendo las indicaciones. En general: 

o El replanteo de los hoyos se realizará colocando de manera lo más uniforme posible la planta, 

sin alineamientos en los espacios desnudos de vegetación, buscando una distribución al 

tresbolillo, siempre siguiendo estrictamente las indicaciones. 

b) Ahoyado 

Ahoyado mecanizado (con miniretroexcavadora) allí donde sea posible y manual donde la accesibilidad 

no sea posible o sea conveniente la operación manual para evitar daños a la vegetación existente o para 

prevenir procesos erosivos. En este territorio por pendiente, pedregosidad y transitabilidad será factible la 

mecanización generalizada salvó muy localmente. 

Profundidad de la preparación: Al menos 40 cm, ya que ésta se considera la mínima para la correcta 

colocación de las plantas de 1 a 2 savias y el posterior desarrollo de las raíces, con vistas a superar la sequía 

estival. 

Ahoyado mecanizado, con miniretroexcavadora de cadenas (o tractor de reducidas dimensiones con 

apero ahoyador). Esta maquinaria ha de cumplir ciertas condiciones con la finalidad de minimizar los daños 

producidos sobre el suelo y la vegetación preexistente, estas condiciones son: 

o Peso inferior a 2.000 Kg. 

o Incluir tacos de goma para cubrir las cadenas. 

o Cazo de pequeñas dimensiones (40 – 60 cm.) 

La máquina se irá desplazando a lo largo del terreno en líneas de máxima pendiente en sentido 

ascendente. Una vez el equipo se ha estacionado procede a la apertura de hoyos en la zona a la que alcanza C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 4
73

5S
EA

H
K9

PY
SP

PL
4G

7N
AX

M
G

X 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//g
es

pl
an

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 9
3 

de
 1

27
 



 

 

 

 

37 

 

con el brazo. La labor en repoblaciones protectoras consiste en la remoción del terreno por acción del cazo 

que penetra por el hidráulico, y que sin que se produzca extracción de tierra alza y deposita el terreno 

removido en el mismo lugar. 

Ahoyado manual: La apertura de hoyos se hará de forma manual. Los hoyos tendrán una profundidad 

de 40 cm, de forma troncopiramidal con 40x40 cm en su base superior y 30x30 cm en su base inferior. La 

función de la apertura de hoyos será la de remover el terreno para facilitar el arraigo de las plantas y el 

desarrollo de la raíz. 

El reperfilado final de estas microcuencas será manual y simultáneo a la plantación, incluyendo un 

refinado final de nivelación del propio hoyo. 

c) Planta 

La planta se suministrará en contenedor de al menos 300 cc, con una edad comprendida entre 1 y 2 

savias, de forma que se eviten problemas de espiralización de raíces y se facilite su establecimiento en la 

zona de implantación. 

Las especies arbóreas, de 1-2 savias, se suministrarán con cepellón de 8-10 cm de circunferencia basal. 

Se consensuará la procedencia del material forestal de reproducción utilizado para la producción de la 

planta empleada en la plantación. La adecuada procedencia de este material permitirá conseguir que las 

poblaciones introducidas se encuentren bien adaptadas a las condiciones ecológicas del entorno e impedirá 

la contaminación genética de las poblaciones naturales existentes. 

En el caso de que alguna especie no pueda ser suministradas en el momento de la ejecución de los 

trabajos, podrán será sustituidas por otra/s especie/s siempre que sean autóctonas, adaptadas al medio al 

que se plantea su plantación y con la autorización pertinente. 

La planta será suministrada por el Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo Insular de 

Tenerife. 

d) Transporte y aviverado de la planta 

La planta será transportada desde el vivero hasta la zona de repoblación cuando llegue el momento 

oportuno para la plantación. Es imprescindible que sea transportada en un camión cubierto para evitar la 

insolación directa y la desecación por el viento. Para minimizar los daños se deberá transportar con el 

cepellón húmedo. 

Se irá transportando la planta necesaria para plantar durante tres días, siendo necesario dar un riego a 

toda la planta antes de salir del vivero o en el propio monte, para que se plante con el cepellón húmedo. En 

el caso de que la planta permanezca más tiempo antes de ser plantada, deberá de ser regada de nuevo en 

el monte. 
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La planta será descargada en un lugar de acopio habilitado para tal efecto, si es posible a la sombra y 

sin cubrir directamente ni almacenar de forma que se creen condiciones de estrés para la planta. 

En la zona de acopio se procederá a la eliminación de aquellos ejemplares en los que se aprecien daños 

evidentes o malformaciones de raíz. 

La planta que salga del vivero del Cabildo Insular de Tenerife se encontrará en condiciones óptimas 

para su plantación. 

e) Plantación 

La plantación se ejecutará incluyendo las siguientes operaciones/fases: 

o Inmersión de las bandejas de planta en agua. 

o Distribución de bandejas 

o Es conveniente retirar las piedras que pudieran aparecer en el interior del hoyo. 

o Extracción del cepellón 

o Colocación de planta: Colocación de la planta de forma que ésta quede vertical y con las raíces 

bien extendidas debiendo quedar la base del cepellón debajo de la superficie del suelo o bien el 

cuello de la raíz un poco por debajo del nivel del suelo para que al asentar la tierra alrededor, 

éste quede a ras de suelo. 

o Recolocación de tierra: Una vez colocada la planta se rellenará el hoyo con la propia tierra 

extraída del mismo. Los huecos se completan con tierra y se pisa ligeramente alrededor para 

compactar la tierra. 

o Acondicionamiento de alcorque: Se realizará el acondicionamiento del alcorque. Se realizará un 

reperfilado final con el objeto de favorecer la retención de agua en la época de lluvias. 

La plantación y el tapado del hoyo será lo más próximo posible a su apertura para conservar el mayor 

grado de humedad posible. 

La época adecuada para la plantación será de octubre en adelante, lo antes posible para que las plantas 

aprovechen la mayor parte de las lluvias del otoño y la totalidad de las de primavera, de manera que la 

planta alcance el máximo desarrollo radicular posible de cara al verano y por tanto tenga las mayores 

posibilidades de supervivencia. También pueden realizarse las plantaciones en los meses de enero y 

febrero. No deben realizarse en ningún caso en el período marzo - junio por las posibles afecciones a la 

reproducción y cría de la fauna protegida. Se realizará preferentemente la plantación con terreno húmedo, 

regado o bien porque hayan tenido lugar precipitaciones suficientes como para que el suelo adquiera 

tempero. 

f) Protección 
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Se le pondrá a cada planta instalada un protector individual de doble malla de 70 cm de altura, para 

anclado al suelo mediante dos tutores de bambú 90 cm. 

Para colocarlo en el suelo se clavan los tutores en el suelo alrededor de 20 cm. El protector también se 

entierra con un pequeño aporcado. Hay que comprobar que el dispositivo queda firmemente establecido. 

Previamente se asegurará la rigidez del protector y que se mantenga con forma volumétrica para que no 

aplaste a la planta. Una vez realizado este proceso se pasará al acople de dos tutores a cada malla para 

asegurar su colocación en el terreno. 

Resulta imprescindible que el protector se instale el mismo día en que se realice la plantación, de 

manera que no quede ninguna planta sin proteger una vez que se termina la jornada. 

g) Riego 

Los riegos programados en las actuaciones de mantenimiento (pre-estío y estival), en años posteriores 

a la plantación se aplicarán en caso de necesidad, evaluando pluviometría. 

Los riegos podrán realizarse mediante camión cisterna de 6 m3, equipado con una motobomba y dos 

mangueras asistidas por dos peones que permita realizar el riego en los puntos más elevados del terreno. 

h) Límite admisible de marras 

Una vez transcurrido el periodo de garantía (12 meses), se admitirá un porcentaje máximo de marras 

de un 50%. 

Todos los gastos ocasionados por la reposición de marras que superen el porcentaje del 50%, correrán 

a cargo del contratista, salvo en el caso de marras debidas a desastres naturales u otra causa de carácter 

extraordinario. 

i) Aporcado 

Consiste en cubrir con tierra la parte inferior del tallo plantado, protegiendo el cuello de la raíz de las 

desecaciones y las heladas, ayudando a mantener las plantas en posición vertical cuando estén sometidas a 

fuertes vientos 

j) Retirada de tubos protectores 

Se recomienda hacer un seguimiento periódico de la repoblación y evaluar el estado de las plantas y de 

los tubos, para determinar el momento adecuado de su retirada. 

La retirada del tubo se realizará por parte de operario, con auxilio de herramienta manual, sin dañar la 

planta y acondicionando tras la extracción el suelo que rodea a la planta. 

k) Desbroces 
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Se llevará a efecto cuando el matorral invada la superficie repoblada, y consistirá en la eliminación del 

matorral que ha prosperado por las favorables condiciones en que se encuentra el terreno que ha sido 

preparado, evitando así la competencia que pudiera ejercer sobre la repoblación. 

En todos los casos se realizará de forma manual en las proximidades de las plantas, al objeto de no 

causarles daño (escarda). 

La operación deberá realizarse con cuidado, para no dañar las plantas instaladas y antes de que el 

matorral alcance el tamaño de las mismas, ya que si no se hiciera podría ahogarlas. 

l) Clareos 

La masa forestal principal pre-existente (Pinus radiata) resultó totalmente dañada por la acción del 

fuego, una vez eliminada toda la madera y restos, es posible la regeneración natural de la misma. 

Con objeto de ir eliminando de las masas las especies repobladas no autóctonas y con la intención de 

liberar de competencia a la nueva plantación, se eliminarán todos los pies de Pinus radiata presentes en las 

zonas de actuación en los próximos años. 

C. Certificación del servicio 

Las empresas adjudicatarias certificarán de manera mensual los medios utilizados en la ejecución del 

servicio. Para ello, se emitirá relación valorada según los precios establecidos en el presupuesto de cada 

uno de los lotes y la justificación mediante listillas de personal y de medios materiales utilizados en el 

desarrollo de los trabajos. 

En la certificación del personal y la maquinaria, se establecerán criterios rigurosos para garantizar la 

precisión y la transparencia en el registro de las actividades realizadas. Únicamente se certificará el 

personal que haya participado activamente en la ejecución del servicio, descontando cualquier 

circunstancia que implique ausencias tales como bajas, vacaciones o asuntos propios. Sin embargo, se 

considerarán como horas certificadas aquellas interrupciones no imputables a la empresa, como las 

ocasionadas por fenómenos meteorológicos adversos declarados por el Gobierno de Canarias. Respecto a 

la maquinaria, se certificará por las horas de funcionamiento real, incluyendo aquellas que se empleen en 

la preparación del servicio, asegurando así una contabilización precisa de los recursos utilizados durante 

todo el proceso.  

D. Dirección técnica 

La Dirección Técnica de los trabajos, que corresponde al Cabildo Insular de Tenerife, transmitirá a 

través de Gesplan las directrices y la programación de los trabajos de ejecución de cada uno de los lotes. 

Cada una de las empresas adjudicatarias nombrará un coordinador de los trabajos que será el encargado 

de: 
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1. Actuar como interlocutor de la empresa frente a la Gesplan en todo lo relativo a las cuestiones 

derivadas de la ejecución del contrato. 

2. Garantizar la ejecución de las actuaciones. 

3. Distribuir y organizar el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del servicio e impartir a 

dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la 

prestación del servicio. 

4. Establecer el control de calidad de las actuaciones encargadas. 

5. Plantear y comunicar a Gesplan las dudas o problemas relacionados con la forma de ejecución de las 

actuaciones adjudicadas. 

6. Informar a Gesplan del desarrollo de las actuaciones encargadas (incluidas las actuaciones realizadas 

por terceros), problemas, avances y planificación de los trabajos. 

7. Acudir a las convocatorias establecidas por Gesplan. 

E. Control y seguimiento del servicio 

Este proyecto requiere un seguimiento meticuloso y la utilización eficiente de medios humanos y 

materiales para lograr una restauración efectiva del entorno afectado. Para garantizar la transparencia, la 

justificación y el control de calidad en la ejecución de este servicio, se empleará una aplicación propia de 

Gesplan basada en la tecnología Arcgis Fieldmaps, que facilitará la recopilación de datos y el seguimiento 

detallado de las actividades realizadas. 

A continuación, se detallan los procedimientos y requisitos para la delimitación del trabajo realizado, la 

ejecución de tratamientos forestales y la documentación asociada a cada fase del proceso. Se hace especial 

énfasis en la importancia de registrar de manera precisa y completa todos los trabajos realizados, así como 

los recursos utilizados, con el fin de asegurar la trazabilidad y la evaluación adecuada de los resultados 

obtenidos. 

F. Áreas de trabajo 

Gesplan, en coordinación con la Dirección Técnica del Servicio, registrará en la aplicación las Áreas de 

trabajo asignadas para cada uno de los lotes. En ellas, la empresa registrará, con frecuencia semanal el 

registro de trabajo a través de los rodales. 

G. Rodales (ejecutado) 

Los rodales de los trabajos ejecutados delimitados en campo contendrán todos los trabajos realizados y los 

medios utilizados para ello, siguiendo el diseño de información proporcionado por la aplicación Fieldmaps 

siendo los datos a recopilar: 

 Fecha de inicio y fecha fin (sin hora). 
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 Proyecto (especificado según un código de Gesplan). 

 Identificación de cuadrilla. 

 Tratamiento aplicado, con su respectiva superficie en m2. 

 Observaciones, que incluyan indicaciones de la dirección técnica, incidencias en la provisión de 

medios o diferencias de rendimiento en el trabajo. 

 Fotografías antes, durante y después de cada tratamiento. 

 Medios utilizados: 

o Maquinaria, con indicación de horas de uso Personal, registrando días hábiles, computables 

y trabajados, con campo de observaciones para ausencias. 

o Vehículos, asociados al rodal y su matrícula 

o Documentación Justificativa y Adjuntos 

o Listillas de personal (según modelo proporcionado por Gesplan) 

Se requerirá documentación justificativa de los medios utilizados, así como fotos de los tratamientos 

realizados. 

H. Formación y Licencias 

Gesplan facilitará las licencias de software y la formación necesarias para que las empresas puedan 

realizar eficientemente el seguimiento en la aplicación Arcgis Fieldmaps. 

I. Dispositivos Móviles 

La empresa contratista será responsable de proporcionar los dispositivos móviles (tablets o 

teléfonos móviles) necesarios para poder incorporar los datos en la aplicación Fieldmaps. Estos dispositivos 

deberán cumplir con los requisitos técnicos especificados por el proveedor de la aplicación y estar 

disponibles en condiciones operativas durante todo el período de ejecución del proyecto. Además, la 

empresa será responsable de garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos recopilados mediante 

estos dispositivos. 

A modo de recomendación mínima se establecen las siguientes características: 

- Almacenamiento: mínimo 128 GB 

- Memoria RAM: mínimo 4 GB 

- Luminancia pantalla: mínimo 400 NITS  
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7.3 MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES 

Para el desarrollo de los trabajos se requieren lo siguiente: 

Medios personales: 

 Dos cuadrillas compuestas cada una por: 

o 1 capataz forestal 

o 2 operarios especializados (motoserristas) 

o 2 operarios (peones forestales) 

Vehículos y maquinaria: 

 2 pick-up o vehículos todoterreno  

 2 motosierras 

 2 motodesbrozadoras 

 1 astilladora autónoma remolcada (CV40-60) 

 1 astilladora autopropulsada (mínimo CV45) de baja presión sobre suelo (≤ 0,30 kg/cm2) 

 1 retroexcavadora de oruga  

 2 ahoyadores de motor 

Para la saca de restos se valorará: 

 Cabrestante o winche de 100m de alcance y capacidad de arrastre de 1500 kg 

7.4 PRESUPUESTO 

El presupuesto base de licitación del LOTE 3 es de 248.103,80€, incluidos todos los costes indirectos (gastos 

generales y beneficio industrial), así como el IGIC. 

Total costes directos 194.851,02 € 

Gastos Generales (13%) 25.330,63 € 
 

Beneficio Industrial (6%) 11.691,06 € 
 

Total costes Indirectos 37.021,69 € 
Valor estimado del contrato (sin IGIC)   231.872,71 € 

IGIC (7%) 
 

16.231,09 € 
Presupuesto Base de Licitación (con IGIC)   248.103,80 € 

 

El presupuesto detallado del lote es el siguiente: 

Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) C
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Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) 

Capítulo   SERVICIO DE "TRABAJOS FORESTALES DE 
RESTAURACIÓN"     194.851,02 194.851,02 

Capítulo   MANO OBRA   146.704,32 146.704,32 

Partida h Capataz 1.344,00 24,28 32.632,32 

Partida h Operario especializado 2.688,00  20,64 55.480,32 

Partida h Operario 2.688,00 18,41 49.486,08 

Partida h Maquinista 336,00 27,10 9.105,60 

  
CAP.01.MO   146.704,32 146.704,32 

Capítulo   MAQUINARIA   37.076,66 37.076,66 

Capítulo   VEHÍCULOS   14.230,00 14.230,00 

Partida mes Vehículo Todoterreno 5 Plazas Pick Up Doble Cabina Sin 
Conductor 

10,00 1.423,00 14.230,00 

  
MQ.02.1   14.230,00 14.230,00 

Capítulo   MAQUINARIA FORESTAL   22.846,66 22.846,66 

Partida h Motosierra, sin mano de obra. 1.344,00 1,77 2.378,88 

Partida h Moto-desbrozadora, sin mano de obra. 537,60 2,13 1.145,09 

Partida h Astilladora autónoma autopropulsada de al menos 45 CV de 
potencia 

336,00 41,35 13.893,60 

Partida h Ahoyado manual 134,40 8,33 1.119,55 

Partida h Retroexcavadora de oruga 67,20 64,13 4.309,54 

Partida h Retroaraña 71/100 Cv - 59,40 - 

  
MQ.02.2   22.846,66 22.846,66 

  
CAP.02.MQ   37.076,66 37.076,66 

Capítulo   SEGURIDAD Y SALUD   7.070,04 7.070,04 

Partida ud Casco de obra  6,00 4,25 25,50 

Partida ud Casco de seguridad ABS para motoserrista 4,00 51,15 204,60 

Partida ud Botas forestal reforzada. 6,00 29,00 174,00 

Partida ud Botas de Motoserrista 4,00 77,36 309,44 

Partida ud Gafas de protección. 44,00 4,17 183,48 

Partida ud Guantes Forestal. 154,00 5,89 907,06 

Partida ud Guantes para Motoserrista 32,00 28,84 922,88 

Partida ud Manguito anticorte 4,00 22,04 88,16 

Partida Ud Canilleras anticorte 4,00 27,04 108,16 

Partida ud Peto anticorte - Desbrozadora/Motosierra 4,00 67,01 268,04 

Partida ud Chaqueta cortaviento 11,00 19,79 217,69 

Partida ud Reconocimiento médico, analítica de riesgos art. 37.3 b),c),g) 11,00 43,87 482,57 

Partida ud Formación en Seguridad y Salud 11,00 15,25 167,75 

Partida ud Botiquín portátil de obra. 2,00 47,04 94,08 

Partida ud Reposición material sanitario. 2,00 28,20 56,40 

Partida ud Material sanitario específico. 4,00 37,20 148,80 

Partida Ud Chaleco reflectante 11,00 3,16 34,76 

Partida ud Camiseta alta visibilidad manga corta varias serigrafías. 44,00 8,08 355,52 

Partida ud Pantalón tipo GESPLAN, corporativo. 44,00 17,55 772,20 

Partida ud Traje impermeable PVC. 11,00 12,84 141,24 C
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Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) 

Partida ud Extintor de polvo 6 Kg EFIC. 27A 183B 20,00 55,06 1.101,20 

Partida Ud Recarga extintor 6 kg 0,00 12,22 0,00 

Partida Ud Manta isotérmica 3,00 2,47 7,41 

Partida ud Kit de emergencia ambiental. CBGP1. 9 l 10,00 29,91 299,10 

  
CAP.03.SyS   7.070,04 7.070,04 

Capítulo   ACTUACIONES   4.000,00 4.000,00 

Partida P.A.J Partida alzada a justificar en pequeña herramienta manual, 
maquinaria de apoyo,compra de maquinaria, transporte de 
materiales, compra de otros epis ( monos, mascarillas, ...) 
así como cualquier otra actividad necesaria para la correcta 
ejecución del servicio. 

1,00 4.000,00 4.000,00 

  
CAP.04.ACT   4.000,00 4.000,00 

  
 PRESUPUESTO   194.851,02 194.851,02 

 

Este presupuesto ha sido confeccionado para un periodo de ejecución aproximados de 5 meses. 

Las tarifas aplicadas proceden del INFORME-PROPUESTA TÉCNICOS para las contrataciones urgentes y 

prioritarias en cumplimiento de los puntos tercero y cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 

del pasado 23/08/2023 sobre “Ratificación de la declaración de emergencia correspondiente al Gran 

Incendio Forestal declarado en agosto de 2023”: Actuaciones frente al riesgo de caída de árboles sobre 

personas y vehículos, frente al riesgo de desprendimientos y movimientos en masa y frente al riesgo de 

posibles avenidas con gran poder destructivo por la erosión en cuencas afectadas, entre otros riesgos a 

corto plazo. Para aquellas tarifas no especificadas en dicho documento, se han utilizado las últimas tarifas 

de GESPLAN aprobadas según Orden nº 153/2023 de 17 de marzo de 2023 de la Consejería de Transición 

Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. 

8. LOTE 4: TRABAJOS DE RESTAURACIÓN FORESTAL Y ELIMINACIÓN DE MASA ARBÓREA, 

PRINCIPALMENTE, PINUS RADIATA. 

8.1 OBJETO DEL CONTRATO 

 Trabajos de eliminación de la masa arbórea afectada por el incendio con riesgo de caída en zonas 

transitadas o riesgo fitosanitario, principalmente, Pinus radiata.  

El apeo debe realizarse de manera dirigida cuando sea necesario ayudándose de un tractor oruga 

ligero multifunción con capacidad de actuar fuera de pista. El desembosque y apilado de trozas se 

realizará con autocargador o tractor forestal con remolque. En zonas no accesibles se efectuará un 

desembosque previo con el tractor oruga teledirigido multifunción y para mayores distancias (hasta 

250m) con teleférico. 

Los restos de corta se astillarán, se acordonarán para su posterior triturado in situ, o bien se 

acopiarán para el aprovechamiento vecinal. C
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 Trabajos de restauración de la vegetación y medidas de contención de la erosión,  

Corte o recepe de vegetación quemada con aportación generalizada de Mulching para protección 

del suelo. En zonas con riesgo de erosión, con los restos de las cortas se elaborarán fajinas y 

albarradas. 

En el resto de las zonas se eliminarán los restos mediante saca, astillado o preparación de cordones 

para su posterior triturado in situ. Para el astillado se dispondrá de una astilladora autopropulsada 

con capacidad de trabajar fuera de pista en zonas de pendiente y bajo impacto sobre suelo.  

 Trabajos de control de pirófitas y de la competencia del Monteverde, ya sea plantado o regenerado 

naturalmente. 

 Actuaciones de repoblación forestal o enriquecimiento consistentes en ahoyado y plantación y 

otras labores culturales. El ahoyado se realizará de manera manual y con ahoyadores de motor, así 

como mecanizado con retroexcavadora. 

 

8.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Los trabajos a realizar en cada uno de los lotes se realizarán según las siguientes especificaciones 

técnicas, que podrán ser modificadas por Gesplan a instancias de la Dirección Técnica del Servicio. 

A. Restauración de Monteverde (tratamiento de la vegetación existente) 

Trabajos preliminares 

Replanteo de Rodales de actuación 

Se replanteará la superficie de actuación señalando previamente los ejemplares que se van a conservar 

(arbóreo o arbustivo indistintamente). 

Corta 

Se eliminarán sistemáticamente todos los ejemplares de Pinus radiata o de cualquier otra especie 

arbórea alóctonas introducidas en las repoblaciones, para aumentar el control sanitario del estado de las 

masas arboladas y asegurar la seguridad para las personas y las masas, reduciendo la cantidad de 

combustible seco en el monte y con ello el riesgo de incendios forestales. 

Los apeos se realizarán siguiendo las instrucciones que se exponen a continuación: 

1. El apeo de todos los árboles se dirigiendo la caída de los fustes de modo que se faciliten las tareas 

posteriores y evitando causar daño a otros ejemplares, regenerado o especies valiosas, en aquellas 

zonas con accesibilidad. En el caso de zonas con accesibilidad reducida el apeo se hará con ayuda 

de un tractor oruga teledirigido multifunción que también efectuará la saca de la madera y acopio. 
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a) Se apearán los fustes mediante un apeo dirigido, de tal modo que queden de forma transversal 

en la ladera para su posterior utilización en las barreras contra la erosión. 

b) Minimizar en lo posible las denominadas "caídas inevitables" de aquellos árboles a preservar. 

2. La selección de los pies a eliminar se llevará a cabo conforme a las instrucciones fijadas: 

a) Se trata de apear y eliminar de la masa elementos muertos por el incendio o por otras 

circunstancias (turno físico, pudriciones, plagas, incendios, etc.) o peligrosos (copa 

descompensada, inclinación excesiva, descalce, etc.). 

b) De igual forma se realizarán sobre los pies o grandes ramas muertas o secas o ejemplares que 

presenten riesgos de estabilidad, podas sanitarias o de policía. 

c) Se deberá respetar un 5% de los ejemplares a apear para que puedan ser refugio de fauna y 

respetar aquellos que ya acojan a especies singulares. 

d) Se respetarán árboles que por sus características peculiares deban ser respetados. 

 En todos los casos se respetarán los pies donde existan nidos, sobre todo de especies 

singulares. Se establecerán restricciones de carácter temporal en torno a los nidos de 

Especies Amenazadas para la Fauna y Flora Silvestres. 

 Se respetarán estrictamente los pies de otras especies arbóreas o arbustivas 

autóctonas presentes, evitando la corta de aquellos ejemplares próximos cuyo derribo 

pudiera ponerlos en peligro y dirigiendo la caída de los restantes y su posterior arrastre 

de forma que no los afecten. 

3. Se utilizarán herramientas de corte que no produzcan desgarros en la corteza o en el tocón. 

4. El corte dejará una superficie lisa e inclinada o convexa, de modo que no se puedan producir 

acumulaciones de agua que favorezcan la pudrición del tocón. 

5. La altura de corte deberá estar entre 5-15 cm como máximo, preferentemente por debajo de los 10 

cm medidos “aguas arriba” de la pendiente, salvo casos puntuales y justificados que impidan dejar 

un tocón de igual o menor altura. Para el anclaje de las barreras de troncos contra la erosión se 

dejarán tocones de suficiente altura <10 cm. 

Preparación 

La preparación de la madera, procedente de los árboles cortados o caídos consistirá en el desramado, 

descopado y tronzado (en trozas con una longitud que se indique) en lugar accesible para su posterior saca 

o eliminación. 

En zonas no accesibles se podrán dejar parte de los fustes, seleccionados por sus características más 

optimas por longitud, rectitud y posibilidad de mejor anclaje en el terreno, para su empleo en la C
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elaboración de fajinas descopándolos, desarmándolos de forma que queden puntos de anclaje naturales 

con el terreno y se tronzarán solo en la medida de su mejor adaptación al terreno sobre el que se 

instalarán. 

Se tronzarán y desramarán también aquellos otros restos de gran calibre presentes, ya sea en pie 

(ramas, puntas…) como en el suelo procedentes de daños producidos por el incendio, que así lo requieran 

para poder proceder a su posterior astillado. 

La fracción de fuste aprovechable se limitará hasta el diámetro en punta delgada que se indique, y en 

general se considerará como resto a eliminar todo aquello con diámetro menor de 15 cm. El resto del fuste 

junto con las copas quedará como raberón a eliminar junto con las ramas y resto de residuos finos. 

Desembosque, Saca y Cargadero 

Las trozas de más de 15 cm de diámetro que no se empleen en las hidrotecnias blandas de la propia 

área de actuación se sacarán a cargadero situado en pista al borde del rodal. 

a) Desembosque 

Los fustes apeados serán desemboscados de forma mecanizada, en las zonas con accesibilidad. La 

madera apeada será arrastrada por un tractor forestal o skidder hasta pilas localizadas en puntos accesibles 

al elemento de saca y que no entorpezcan el resto de operaciones. 

Ubicado en los puntos más aptos entre los accesibles, el tractor fija su posición y el ayudante del 

maquinista toma el extremo del cable y, desenrollándolo, lo sitúa junto a la madera a desemboscar. Se 

enganchan las trozas al cable tractor y da orden al maquinista para que recoja el cable y arrastre la madera 

hasta el tractor. Una vez allí, accionando el cabestrante, se elevan las testas sobre el suelo y se transporta 

la madera, semiarrastrada, hasta los puntos de reunión en lugares accesibles a los medios de saca 

indicados. 

Siempre que sea posible, se evitará arrastrar en días lluviosos y sus posteriores, para evitar daños por 

arrastre que impliquen denudación del terreno. 

No se arrastrarán pies completos, ni a medio desramar, ni mal desramados. Únicamente podrán 

arrastrarse fustes limpios y correctamente desramados. 

La “rastra” deberá ser de menores dimensiones que el ancho del arrastradero. Se evitarán los daños 

por golpeo que se producen en los pies situados a ambos lados del arrastradero, especialmente donde este 

tenga curvas; en árboles especialmente perjudicados, o que se encuentren en zonas en regeneración o 

poco pobladas, podrá ser necesaria la protección mediante costeros atados con alambre, que deberán 

retirarse una vez finalizados los trabajos. 

b) Saca 

Para la saca de la madera hasta la pista forestal presentes en las inmediaciones de las masas a tratar: 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 4
73

5S
EA

H
K9

PY
SP

PL
4G

7N
AX

M
G

X 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//g
es

pl
an

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
05

 d
e 

12
7 



 

 

 

 

49 

 

o No se abrirán nuevas vías de saca sin autorización. Los arrastres deberán realizarse de 

modo ordenado, siguiendo las indicaciones que se establezcan; dichas indicaciones podrán 

referirse a los lugares por los que efectuar la saca, el número máximo de pies a arrastrar o 

las zonas por las que no podrá circularse, entre otras cuestiones. 

o La madera desde los puntos de reunión será transportada por la red de saca a los 

cargaderos mediante tractor forestal con remolque. 

o Finalizada la saca habrán de repararse los tramos de camino y otras infraestructuras 

dañadas durante su ejecución. Se realizarán cortes transversales en los arrastraderos 

utilizados (a modo de tarjeas), repasándose con la pala del skidder los caminos dañados; si 

esta labor fuera insuficiente, se le podrá obligar a realizarlos con bulldozer y/o 

motoniveladora. 

o Para aquellas zonas en que la saca es complicada por el estado del suelo, será necesario 

cablear desde las pistas. Es decir, se utilizará un Teleférico Forestal para la saca suspendida 

o semisuspendida de árboles completos o trozas con un máximo de 1,5 toneladas. Dicho 

teleférico deberá cumplir con las medidas de seguridad de los trabajadores, capacidad de 

funcionamiento que cumpla los requisitos técnicos del servicio y que no permita la 

ejecución con la máxima capacidad de evitar la erosión del suelo. Para cumplir con lo 

anterior mencionado, se requiere como mínimo los siguientes requisitos: 

o Requisitos de Seguridad: Dicho teleférico deberá incluir carro automotriz con freno 

hidráulico/mecánico el cual funcione tanto en sentido ascendente como 

descendente y que posibilite a los trabajadores unas condiciones de seguridad 

adecuadas en la saca suspendida y semisuspendida y una distancia de seguridad 

mínima de 5 metros entre el pie y los trabajadores mientras el pie esté siendo 

desemboscado en suspensión o semisuspensión. Los cables de saca deben ser del 

tipo forestal con factor de seguridad 4 

o Requisitos Técnicos: el carro debe tener una afluencia lateral portante que permita 

el arrastre lateral de 10 metros, asegurándose así que las líneas de saca estarán, al 

menos, a una distancia de 20 metros entre sí. Se tiene que asegurar una distancia 

de saca de 200 metros. 

o Requisitos Ambientales: el equipo debe tener la fuerza suficiente para arrastrar de 

forma suspendida o semisupendida individuos de hasta 1 tonelada para evitar 

afecciones al suelo en las líneas de saca. 

c) Cargaderos 
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Los puntos de apilado de la madera resultante de la aplicación de los tratamientos serán señaladas, 

entre los que reúnan las condiciones de capacidad y accesibilidad requeridas, de forma previa al inicio de 

los trabajos y comunicados a los ejecutantes. 

o La madera será depositada y apilada ordenadamente en puntos accesibles con vehículos 

motorizados, pero siempre permitiendo el tránsito por las vías. 

o Las pilas o montones serán lo más compactas posible y no deberán ser inestables o 

desmoronables. 

Eliminación de restos de corta 

a) Recogida y apilado de restos: 

Se recogerán y apilarán manualmente los residuos generados en las cortas (ramas, raberones y trozas 

con diámetro máximo menor de 15 cm) en forma de cordones accesibles para la trituradora. 

Los restos serán agrupados para una más fácil tarea de astillado, en pilas o cordones. A la par que los 

motoserristas van realizando las labores de apeo y preparación de la madera, se procederá a la recogida, 

apilado y acordonado de los residuos originados en estas actuaciones. Recogida y apilado o acordonado, 

entendidos como: 

o Recogida: La distancia entre cordones se establecerá en el terreno minimizando los 

desplazamientos manuales de los materiales y a una distancia máxima de recogida de 30 

m. 

o Apilado o Acordonado: Consiste en reunir ordenadamente la totalidad de los residuos en 

pilas o cordones (según el sistema seleccionado para la eliminación), para la alimentación 

continua de la máquina que se irán ubicando en las partes más claras y despobladas, ya sea 

en claros, calles o rutas accesibles para la maquinaria. 

o Los cordones se crearán en lugares accesibles para la trituradora sobre tractor, 

siendo desemboscados hasta esos puntos en caso necesario. 

o En general, se hará en hileras en líneas de máxima pendiente, aunque finalmente la 

orientación o disposición de los cordones se decidirá sobre el terreno (por curva de 

nivel o en línea de máxima pendiente), en función de las características 

fisiográficas. 

o Los cordones serán continuos, interrumpiéndolos cuando aparezcan rocas, 

pendiente o vegetación a preservar que puedan afectar a la operación o poner en 

riesgo valores naturales a conservar. 

o Se localizarán de forma que no entorpezcan el resto de operaciones. 
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Estas operaciones se realizarán manualmente por un grupo de operarios o bien mediante tractor 

forestal de pequeño tamaño, en función de la entidad de los restos y la distancia de transporte. En terrenos 

de difícil acceso los restos se recogerán llevándolos a las zonas mecanizables, donde serán acordonados o 

apilados para su eliminación, o bien serán eliminados in situ. 

Las pilas o montones serán lo más compactas que sea posible y no deberán ser inestables o 

desmoronables. 

b) Eliminación 

Se eliminará la totalidad de los restos de las cortas con diámetros menores de 15 cm, por carecer de 

valor económico y no tener dimensiones aptas para su aprovechamiento, apilado en cordones de material 

confeccionados expresamente para su trituración. 

La eliminación de los residuos será mediante astillado con astilladora acoplada a tractor forestal. 

En aquellos lugares que por su topografía o accesibilidad difícil no pueden ser transitados por 

maquinaria forestal, se trocearán lo máximo posible, de forma manual utilizando la motosierra (siempre 

previa autorización) y separados de acumulaciones de restos finos. Se limitará al máximo la presencia de 

estos restos diseñando las operaciones de tal forma que se eviten apeos en lugares inaccesibles en la 

medida de lo posible. 

Los trozos resultantes y la viruta se esparcirán de forma homogénea por el interior de la masa en 

contacto directo con el terreno para facilitar su posterior descomposición. 

En ningún caso se abandonarán residuos sin triturar, pues una vez secos son material fácilmente 

inflamable y gran propagador del fuego, dada la continuidad del combustible que permanece en el monte. 

Las acumulaciones con alturas superiores a 15 cm serán esparcidas. 

 

B. Trabajos para la minimización de la pérdida de suelo (obras de bioingeniería) 

La acción del incendio ha provocado la casi pérdida total de la vegetación de sotobosque Monteverde 

existente y un importante porcentaje del arbolado tanto de la parte aérea como de la radicular, así como la 

perdida de la estructura del suelo haciendo necesario la inmediata actuación en el terreno, mediante 

soluciones de bioingeniería, para minimizar los posibles daños y pérdidas de suelo. Para ello de se 

instalarán barreras de bioingeniería en laderas y cauces menores: 

o Construcción de albarradas 

o Construcción de fajinas 

Fajinas 
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Las fajinas consistirán en cordones de restos situados según curvas de nivel, de altura reducida y bien 

pegados al terreno, de manera que permitan reducir la velocidad de la escorrentía superficial.  

o Se preparan únicamente en lugares con potencial de erosión (evitar zonas pedregosas 

donde no haya suelo que sujetar) 

o Los cordones se dispondrán según curva nivel, evitando subidas y bajadas por las laderas. 

o La  altura y grosor de los cordones será reducida, empleando el material mínimo para que 

resulten operativos, evitando movimientos y manipulaciones innecesarias. Los restos de 

mayores dimensiones aprovechables como leñas no se emplearan en las fajinas, para evitar 

posibles desmantelamientos. Los restos menores serán astillados o triturados in situ 

quedando esparcidos sobre el terreno como mulching. 

o La distancia entre fajinas se ajustará a la pendiente, colocándose más pegadas al aumentar 

esta.  En zonas llanas o con poca pendiente no son necesarias, situándose en todo caso 

justo antes de aumentar la pendiente. 

o La parte de contacto con el terreno deberá quedar lo más estanca posible, para lo que se 

utilizarán restos finos, piedras, o incluso tierra en caso de suelos muy desestructurados sin 

problemas de preservación de perfiles. 

o Los cordones quedarán convenientemente anclados al terreno mediante estacas, y donde 

sea posible apoyándose en rocas fijas. 

Después de cualquier episodio de lluvias se efectuará un repaso de toda la zona trabajada para 

detectar posibles puntos débiles y mejorar la construcción, corrigiendo los daños producidos. 

Albarradas 

Consisten en pequeños diques transversales a la corriente con la finalidad de retener materiales 

arrastrados de manera que con su aterrado se reduzca la pendiente y con ello el potencial erosivo de la 

escorrentía superficial  

o Se prepararán donde aparezcan cárcavas, pequeños cauces y puntos que presenten indicios 

de formación de regueros.  

o Consistirán en pequeños diques transversales a la corriente con la finalidad de retener 

materiales arrastrados por la escorrentía, y permitiendo que al aterrarse se reduzca la 

pendiente y con ello el potencial erosivo. 

o Quedarán convenientemente ancladas al terreno y a ambos márgenes, por lo que se 

evitarán zonas rocosas donde esto no sea posible 
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o Sus dimensiones y anclaje dependerán de la profundidad y pendiente de la cárcava o cauce, 

y de la distancia entre albarradas. ellas. En general se evitará alturas superiores a tres 

troncos medianos, pudiendo acopiarse materiales aguas arriba sin que sobrepasen la altura 

de la albarrada. 

o En caso de no existir material suficiente procedente del sotobosque será preciso apear 

algún pino canario de diámetro reducido, eligiéndose preferentemente ejemplares 

dominados y con evidencias de haber sufrido un daño mayor 

Desbroces y recepes 

Consisten en el desbroce de la vegetación muerta para liberar espacio para el establecimiento de la 

vegetación a recuperar. En el caso de los ejemplares de monteverde se efectuará un corte limpio de 

recepe, con el fin de propiciar un rebrote limpio en caso de que la cepa no haya resultado totalmente 

dañada. 

Los restos de corta serán dispuestos según la alternativa o alternativas que para el tratamiento de los 

restos se hayan determinado en cada lugar en función de las características del terreno y de la vegetación 

cortada. 

Para esta operación se priorizarán aquellas zonas donde se observe rebrote de cepas, con objeto de 

que la nueva masa pueda crecer libre de restos quemados.  

Eliminación de restos 

Previamente a los trabajos se determinará cuales son los destinos más adecuados para los restos en 

cada lugar (fajinas o albarradas generalizadas o puntuales, astillado y esparcido de astillas como mulching, 

triturado en cordones, aprovechamiento vecinal, etc.). 

La eliminación de los restos no empleados para estructuras de mitigación de la erosión se efectuará de 

manera prioritaria con maquinaria. Antes de comenzar los trabajos se  determinará el sistema  de 

eliminación de restos previsto, de manera que estos puedan ser preparados de manera conveniente. Para 

ello se caracterizará cada zona en función de la viabilidad del empleo de los distintos equipos disponibles, 

considerando la pendiente, pedregosidad, micro-relieve y fragilidad del suelo, así como las dimensiones y 

características de los restos a eliminar. 

C. Restauración del monteverde (Repoblación) 

Roza 

o El desbroce será en todo caso selectivo, quedando prohibido el desbroce de otras especies 

no seleccionadas previamente. Por su carácter singular o bien por cuestiones ecológicas, se 

respetarán especies arbóreas y arbustivas acompañantes de la masa principal propias del 

hábitat y en densidades apropiadas para la salvaguarda contra incendios. C
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o Se realizará un desbroce mecanizado con astilladora/desbrozadora motorizada o bien una 

acoplada a tractor forestal.  

o Se rematará la operación mediante desbroce manual con motodesbrozadora/motosierra, 

astillando los restos de estos remates. 

o En aquellas zonas en las que puedan apreciarse riesgos de erosión el desbroce se realizará 

únicamente en el perímetro de las cepas. 

Plantación 

El método de repoblación elegido será la plantación, al tratarse del método más rápido para conseguir 

la colonización del terreno, se aprovechan bien las labores de corrección de las limitaciones impuestas por 

el suelo y es el más adecuado para las estaciones difíciles. 

a) Replanteo 

Se procurará evitar en lo posible la linealidad de la repoblación. El replanteo de los hoyos se realizará 

persiguiendo la densidad y distribución objetivo siguiendo las indicaciones. En general: 

o El replanteo de los hoyos se realizará colocando de manera lo más uniforme posible la 

planta, sin alineamientos en los espacios desnudos de vegetación, buscando una 

distribución al tresbolillo, siempre siguiendo estrictamente las indicaciones. 

b) Ahoyado 

Ahoyado mecanizado (con miniretroexcavadora) allí donde sea posible y manual donde la accesibilidad 

no sea posible o sea conveniente la operación manual para evitar daños a la vegetación existente o para 

prevenir procesos erosivos. En este territorio por pendiente, pedregosidad y transitabilidad será factible la 

mecanización generalizada salvó muy localmente. 

Profundidad de la preparación: Al menos 40 cm, ya que ésta se considera la mínima para la correcta 

colocación de las plantas de 1 a 2 savias y el posterior desarrollo de las raíces, con vistas a superar la sequía 

estival. 

Ahoyado mecanizado, con miniretroexcavadora de cadenas (o tractor de reducidas dimensiones con 

apero ahoyador). Esta maquinaria ha de cumplir ciertas condiciones con la finalidad de minimizar los daños 

producidos sobre el suelo y la vegetación preexistente, estas condiciones son: 

o Peso inferior a 2.000 Kg. 

o Incluir tacos de goma para cubrir las cadenas. 

o Cazo de pequeñas dimensiones (40 – 60 cm.) 
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La máquina se irá desplazando a lo largo del terreno en líneas de máxima pendiente en sentido 

ascendente. Una vez el equipo se ha estacionado procede a la apertura de hoyos en la zona a la que alcanza 

con el brazo. La labor en repoblaciones protectoras consiste en la remoción del terreno por acción del cazo 

que penetra por el hidráulico, y que sin que se produzca extracción de tierra alza y deposita el terreno 

removido en el mismo lugar. 

Ahoyado manual: La apertura de hoyos se hará de forma manual. Los hoyos tendrán una profundidad 

de 40 cm, de forma troncopiramidal con 40x40 cm en su base superior y 30x30 cm en su base inferior. La 

función de la apertura de hoyos será la de remover el terreno para facilitar el arraigo de las plantas y el 

desarrollo de la raíz. 

El reperfilado final de estas microcuencas será manual y simultáneo a la plantación, incluyendo un 

refinado final de nivelación del propio hoyo. 

c) Planta 

La planta se suministrará en contenedor de al menos 300 cc., con una edad comprendida entre 1 y 2 

savias, de forma que se eviten problemas de espiralización de raíces y se facilite su establecimiento en la 

zona de implantación. 

Las especies arbóreas, de 1-2 savias, se suministrarán con cepellón de 8-10 cm de circunferencia basal. 

Se consensuará la procedencia del material forestal de reproducción utilizado para la producción de la 

planta empleada en la plantación. La adecuada procedencia de este material permitirá conseguir que las 

poblaciones introducidas se encuentren bien adaptadas a las condiciones ecológicas del entorno e impedirá 

la contaminación genética de las poblaciones naturales existentes. 

En el caso de que alguna especie no pueda ser suministradas en el momento de la ejecución de los 

trabajos, podrán será sustituidas por otra/s especie/s siempre que sean autóctonas, adaptadas al medio al 

que se plantea su plantación y con la autorización pertinente. 

La planta será suministrada por el Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo Insular de 

Tenerife. 

d) Transporte y aviverado de la planta 

La planta será transportada desde el vivero hasta la zona de repoblación cuando llegue el momento 

oportuno para la plantación. Es imprescindible que sea transportada en un camión cubierto para evitar la 

insolación directa y la desecación por el viento. Para minimizar los daños se deberá transportar con el 

cepellón húmedo. 

Se irá transportando la planta necesaria para plantar durante tres días, siendo necesario dar un riego a 

toda la planta antes de salir del vivero o en el propio monte, para que se plante con el cepellón húmedo. En 

el caso de que la planta permanezca más tiempo antes de ser plantada, deberá de ser regada de nuevo en 

el monte. 
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La planta será descargada en un lugar de acopio habilitado para tal efecto, si es posible a la sombra y 

sin cubrir directamente ni almacenar de forma que se creen condiciones de estrés para la planta. 

En la zona de acopio se procederá a la eliminación de aquellos ejemplares en los que se aprecien daños 

evidentes o malformaciones de raíz. 

La planta que salga del vivero del Cabildo Insular de Tenerife se encontrará en condiciones óptimas 

para su plantación. 

e) Plantación 

La plantación se ejecutará incluyendo las siguientes operaciones/fases: 

o Inmersión de las bandejas de planta en agua. 

o Distribución de bandejas 

o Es conveniente retirar las piedras que pudieran aparecer en el interior del hoyo. 

o Extracción del cepellón 

o Colocación de planta: Colocación de la planta de forma que ésta quede vertical y con las 

raíces bien extendidas debiendo quedar la base del cepellón debajo de la superficie del 

suelo o bien el cuello de la raíz un poco por debajo del nivel del suelo para que al asentar la 

tierra alrededor, éste quede a ras de suelo. 

o Recolocación de tierra: Una vez colocada la planta se rellenará el hoyo con la propia tierra 

extraída del mismo. Los huecos se completan con tierra y se pisa ligeramente alrededor 

para compactar la tierra. 

o Acondicionamiento de alcorque: Se realizará el acondicionamiento del alcorque. Se 

realizará un reperfilado final con el objeto de favorecer la retención de agua en la época de 

lluvias. 

La plantación y el tapado del hoyo será lo más próximo posible a su apertura para conservar el mayor 

grado de humedad posible. 

La época adecuada para la plantación será de octubre en adelante, lo antes posible para que las plantas 

aprovechen la mayor parte de las lluvias del otoño y la totalidad de las de primavera, de manera que la 

planta alcance el máximo desarrollo radicular posible de cara al verano y por tanto tenga las mayores 

posibilidades de supervivencia. También pueden realizarse las plantaciones en los meses de enero y 

febrero. No deben realizarse en ningún caso en el período marzo - junio por las posibles afecciones a la 

reproducción y cría de la fauna protegida. Se realizará preferentemente la plantación con terreno húmedo, 
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regado o bien porque hayan tenido lugar precipitaciones suficientes como para que el suelo adquiera 

tempero. 

f) Protección 

Se le pondrá a cada planta instalada un protector individual de doble malla de 70 cm de altura, para 

anclado al suelo mediante dos tutores de bambú 90 cm. 

Para colocarlo en el suelo se clavan los tutores en el suelo alrededor de 20 cm. El protector también se 

entierra con un pequeño aporcado. Hay que comprobar que el dispositivo queda firmemente establecido. 

Previamente se asegurará la rigidez del protector y que se mantenga con forma volumétrica para que no 

aplaste a la planta. Una vez realizado este proceso se pasará al acople de dos tutores a cada malla para 

asegurar su colocación en el terreno. 

Resulta imprescindible que el protector se instale el mismo día en que se realice la plantación, de 

manera que no quede ninguna planta sin proteger una vez que se termina la jornada. 

g) Riego 

Los riegos programados en las actuaciones de mantenimiento (pre-estío y estival), en años posteriores 

a la plantación se aplicarán en caso de necesidad, evaluando pluviometría. 

Los riegos podrán realizarse mediante camión cisterna de 6 m3, equipado con una motobomba y dos 

mangueras asistidas por dos peones que permita realizar el riego en los puntos más elevados del terreno. 

h) Límite admisible de marras 

Una vez transcurrido el periodo de garantía (12 meses), se admitirá un porcentaje máximo de marras 

de un 50%. 

Todos los gastos ocasionados por la reposición de marras que superen el porcentaje del 50%, correrán 

a cargo del contratista, salvo en el caso de marras debidas a desastres naturales u otra causa de carácter 

extraordinario. 

i) Aporcado 

Consiste en cubrir con tierra la parte inferior del tallo plantado, protegiendo el cuello de la raíz de las 

desecaciones y las heladas, ayudando a mantener las plantas en posición vertical cuando estén sometidas a 

fuertes vientos 

j) Retirada de tubos protectores 

Se recomienda hacer un seguimiento periódico de la repoblación y evaluar el estado de las plantas y de 

los tubos, para determinar el momento adecuado de su retirada. 

La retirada del tubo se realizará por parte de operario, con auxilio de herramienta manual, sin dañar la 

planta y acondicionando tras la extracción el suelo que rodea a la planta. C
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k) Desbroces 

Se llevará a efecto cuando el matorral invada la superficie repoblada, y consistirá en la eliminación del 

matorral que ha prosperado por las favorables condiciones en que se encuentra el terreno que ha sido 

preparado, evitando así la competencia que pudiera ejercer sobre la repoblación. 

En todos los casos se realizará de forma manual en las proximidades de las plantas, al objeto de no 

causarles daño (escarda). 

La operación deberá realizarse con cuidado, para no dañar las plantas instaladas y antes de que el 

matorral alcance el tamaño de las mismas, ya que si no se hiciera podría ahogarlas. 

l) Clareos 

La masa forestal principal pre-existente (Pinus radiata) resultó totalmente dañada por la acción del 

fuego, una vez eliminada toda la madera y restos, es posible la regeneración natural de la misma. 

Con objeto de ir eliminando de las masas las especies repobladas no autóctonas y con la intención de 

liberar de competencia a la nueva plantación, se eliminarán todos los pies de Pinus radiata presentes en las 

zonas de actuación en los próximos años. 

D. Certificación del servicio 

Las empresas adjudicatarias certificarán de manera mensual los medios utilizados en la ejecución del 

servicio. Para ello, se emitirá relación valorada según los precios establecidos en el presupuesto de cada 

uno de los lotes y la justificación mediante listillas de personal y de medios materiales utilizados en el 

desarrollo de los trabajos. 

En la certificación del personal y la maquinaria, se establecerán criterios rigurosos para garantizar la 

precisión y la transparencia en el registro de las actividades realizadas. Únicamente se certificará el 

personal que haya participado activamente en la ejecución del servicio, descontando cualquier 

circunstancia que implique ausencias tales como bajas, vacaciones o asuntos propios. Sin embargo, se 

considerarán como horas certificadas aquellas interrupciones no imputables a la empresa, como las 

ocasionadas por fenómenos meteorológicos adversos declarados por el Gobierno de Canarias. Respecto a 

la maquinaria, se certificará por las horas de funcionamiento real, incluyendo aquellas que se empleen en 

la preparación del servicio, asegurando así una contabilización precisa de los recursos utilizados durante 

todo el proceso.  

E. Dirección técnica 

La Dirección Técnica de los trabajos, que corresponde al Cabildo Insular de Tenerife, transmitirá a 

través de Gesplan las directrices y la programación de los trabajos de ejecución de cada uno de los lotes. 

Cada una de las empresas adjudicatarias nombrará un coordinador de los trabajos que será el encargado 
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1. Actuar como interlocutor de la empresa frente a la Gesplan en todo lo relativo a las cuestiones 

derivadas de la ejecución del contrato. 

2. Garantizar la ejecución de las actuaciones. 

3. Distribuir y organizar el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del servicio e impartir a 

dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la 

prestación del servicio. 

4. Establecer el control de calidad de las actuaciones encargadas. 

5. Plantear y comunicar a Gesplan las dudas o problemas relacionados con la forma de ejecución de las 

actuaciones adjudicadas. 

6. Informar a Gesplan del desarrollo de las actuaciones encargadas (incluidas las actuaciones realizadas 

por terceros), problemas, avances y planificación de los trabajos. 

7. Acudir a las convocatorias establecidas por Gesplan. 

F. Control y seguimiento del servicio 

Este proyecto requiere un seguimiento meticuloso y la utilización eficiente de medios humanos y 

materiales para lograr una restauración efectiva del entorno afectado. Para garantizar la transparencia, la 

justificación y el control de calidad en la ejecución de este servicio, se empleará una aplicación propia de 

Gesplan basada en la tecnología Arcgis Fieldmaps, que facilitará la recopilación de datos y el seguimiento 

detallado de las actividades realizadas. 

A continuación, se detallan los procedimientos y requisitos para la delimitación del trabajo realizado, la 

ejecución de tratamientos forestales y la documentación asociada a cada fase del proceso. Se hace especial 

énfasis en la importancia de registrar de manera precisa y completa todos los trabajos realizados, así como 

los recursos utilizados, con el fin de asegurar la trazabilidad y la evaluación adecuada de los resultados 

obtenidos. 

G. Áreas de trabajo 

Gesplan, en coordinación con la Dirección Técnica del Servicio, registrará en la aplicación las Áreas de 

trabajo asignadas para cada uno de los lotes. En ellas, la empresa registrará, con frecuencia semanal el 

registro de trabajo a través de los rodales. 

H. Rodales (ejecutado) 

Los rodales de los trabajos ejecutados delimitados en campo contendrán todos los trabajos realizados y los 

medios utilizados para ello, siguiendo el diseño de información proporcionado por la aplicación Fieldmaps 

siendo los datos a recopilar: 

 Fecha de inicio y fecha fin (sin hora). 
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 Proyecto (especificado según un código de Gesplan). 

 Identificación de cuadrilla. 

 Tratamiento aplicado, con su respectiva superficie en m2. 

 Observaciones, que incluyan indicaciones de la dirección técnica, incidencias en la provisión de 

medios o diferencias de rendimiento en el trabajo. 

 Fotografías antes, durante y después de cada tratamiento. 

 Medios utilizados: 

o Maquinaria, con indicación de horas de uso Personal, registrando días hábiles, computables 

y trabajados, con campo de observaciones para ausencias. 

o Vehículos, asociados al rodal y su matrícula 

o Documentación Justificativa y Adjuntos 

o Listillas de personal (según modelo proporcionado por Gesplan) 

Se requerirá documentación justificativa de los medios utilizados, así como fotos de los tratamientos 

realizados. 

I. Formación y Licencias 

Gesplan facilitará las licencias de software y la formación necesarias para que las empresas puedan 

realizar eficientemente el seguimiento en la aplicación Arcgis Fieldmaps. 

J. Dispositivos Móviles 

La empresa contratista será responsable de proporcionar los dispositivos móviles (tablets o 

teléfonos móviles) necesarios para poder incorporar los datos en la aplicación Fieldmaps. Estos dispositivos 

deberán cumplir con los requisitos técnicos especificados por el proveedor de la aplicación y estar 

disponibles en condiciones operativas durante todo el período de ejecución del proyecto. Además, la 

empresa será responsable de garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos recopilados mediante 

estos dispositivos. 

A modo de recomendación mínima se establecen las siguientes características: 

- Almacenamiento: mínimo 128 GB 

- Memoria RAM: mínimo 4 GB 

- Luminancia pantalla: mínimo 400 NITS  
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8.3 MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES 

Para el desarrollo de los trabajos se requieren lo siguiente: 

Medios personales: 

 1 capataz encargado 

 1 cuadrilla compuestas por: 

o 1 jefe de grupo (o de cuadrilla Forestal) 

o 4 operarios especializados (motoserristas) 

 1 cuadrilla compuestas por: 

o 1 jefe de grupo (o de cuadrilla Forestal) 

o 2 operarios especializados (motoserristas) 

o 2 maquinistas 

Vehículos y maquinaria: 

 2 pick-up o vehículos todoterreno  

 4 motosierras 

 1 astilladora autónoma remolcada (CV40-60) 

 1 tractor de oruga teledirigido multifunción 

 1 teleférico con capacidad de 250 metros de desembosque 

 1 autocargador o tractor con remolque  

8.4 PRESUPUESTO 

El presupuesto base de licitación del LOTE 4 es de 342.052,56 €, incluidos todos los costes indirectos 

(gastos generales y beneficio industrial), así como el IGIC. 

Total costes directos   268.634,70 € 
Gastos Generales (13%) 34.922,51 € 

 
Beneficio Industrial (6%) 16.118,08 € 

 
Total costes Indirectos   51.040,59 € 
Valor estimado del contrato (sin IGIC)   319.675,29 € 

IGIC (7%) 
 

22.377,27 € 
Presupuesto Base de Licitación (con IGIC)   342.052,56 € 

 

El presupuesto detallado del lote es el siguiente: 
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Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) 

Capítulo   SERVICIO DE "TRABAJOS FORESTALES DE 
RESTAURACIÓN"     268.634,70 268.634,70 

Capítulo   MANO OBRA   149.689,10 149.689,10 

Partida h Jefe de grupo (o de cuadrilla Forestal) 1.210,00 22,55 27.285,50 

Partida h Capataz 605,00 24,28 14.689,40 

Partida h Operario especializado 3.630,00  20,64 74.923,20 

Partida h Maquinista 1.210,00  27,10 32.791,00 

  
CAP.01.MO   149.689,10 149.689,10 

Capítulo   MAQUINARIA   106.825,65 106.825,65 

Capítulo   VEHÍCULOS   24.191,00 24.191,00 

Partida mes Vehículo Todoterreno 5 Plazas Pick Up Doble Cabina Sin 
Conductor 

17,00 1.423,00 24.191,00 

  
MQ.02.1   24.191,00 24.191,00 

Capítulo   MAQUINARIA FORESTAL   82.634,65 82.634,65 

Partida h Motosierra, sin mano de obra. 1.815,00 1,77 3.212,55 

Partida h Tractor sin maquinista 605,00 40,72 24.635,60 

Partida h Astilladora autónoma remolcada con alimentación manual 
CV40-60 

399,30 31,57 12.605,90 

Partida h Tractor oruga teledirigido 605,00 65,10 39.385,50 

Partida h teleférico 48,40 57,75 2.795,10 

Partida h Retroaraña 71/100 Cv - 59,40 - 

  
MQ.02.2   82.634,65 82.634,65 

  
CAP.02.MQ   106.825,65 106.825,65 

Capítulo   SEGURIDAD Y SALUD   8.119,95 8.119,95 

Partida ud Casco de obra  3,00 4,25 12,75 

Partida ud Casco de seguridad ABS para motoserrista 8,00 51,15 409,20 

Partida ud Botas forestal reforzada 1,00 29,00 29,00 

Partida ud Botas de Motoserrista 8,00 77,36 618,88 

Partida ud Gafas de protección. 44,00 4,17 183,48 

Partida ud Guantes Forestal. 154,00 5,89 907,06 

Partida ud Guantes para Motoserrista 48,00 28,84 1.384,32 

Partida ud Manguito anticorte 6,00 22,04 132,24 

Partida Ud Canilleras anticorte 6,00 27,04 162,24 

Partida ud Peto anticorte - Desbrozadora/Motosierra 6,00 67,01 402,06 

Partida ud Chaqueta cortaviento 11,00 19,79 217,69 

Partida ud Reconocimiento médico, analítica de riesgos art. 37.3 b),c),g) 11,00 43,87 482,57 

Partida ud Formación en Seguridad y Salud 11,00 15,25 167,75 

Partida ud Botiquín portátil de obra. 2,00 47,04 94,08 

Partida ud Reposición material sanitario. 2,00 28,20 56,40 

Partida ud Material sanitario específico. 4,00 37,20 148,80 

Partida Ud Chaleco reflectante 11,00 3,16 34,76 
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Partida ud Camiseta alta visibilidad manga corta varias serigrafías. 44,00 8,08 355,52 

Partida ud Pantalón tipo GESPLAN, corporativo. 44,00 17,55 772,20 

Partida ud Traje impermeable PVC. 11,00 12,84 141,24 

Partida ud Extintor de polvo 6 Kg EFIC. 27A 183B 20,00 55,06 1.101,20 

Partida Ud Recarga extintor 6 kg 0,00 12,22 0,00 

Partida Ud Manta isotérmica 3,00 2,47 7,41 

Partida ud Kit de emergencia ambiental. CBGP1. 9 l 10,00 29,91 299,10 

  
CAP.03.SyS   8.119,95 8.119,95 

Capítulo   ACTUACIONES   4.000,00 4.000,00 

Partida P.A.J Partida alzada a justificar en pequeña herramienta manual, 
maquinaria de apoyo,compra de maquinaria, transporte de 
materiales, compra de otros epis ( monos, mascarillas, ...) 
así como cualquier otra actividad necesaria para la correcta 
ejecución del servicio. 

1,00 4.000,00 4.000,00 

  
CAP.04.ACT   4.000,00 4.000,00 

  
 PRESUPUESTO   268.634,70 268.634,70 

 

Este presupuesto ha sido confeccionado para un periodo de ejecución aproximados de 4,5 meses. 

Las tarifas aplicadas proceden del INFORME-PROPUESTA TÉCNICOS para las contrataciones urgentes y 

prioritarias en cumplimiento de los puntos tercero y cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 

del pasado 23/08/2023 sobre “Ratificación de la declaración de emergencia correspondiente al Gran 

Incendio Forestal declarado en agosto de 2023”: Actuaciones frente al riesgo de caída de árboles sobre 

personas y vehículos, frente al riesgo de desprendimientos y movimientos en masa y frente al riesgo de 

posibles avenidas con gran poder destructivo por la erosión en cuencas afectadas, entre otros riesgos a 

corto plazo. Para aquellas tarifas no especificadas en dicho documento, se han utilizado las últimas tarifas 

de GESPLAN aprobadas según Orden nº 153/2023 de 17 de marzo de 2023 de la Consejería de Transición 

Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. 

 

 

 

 

Santa Cruz de Tenerife, a firma de fecha electrónica 
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ANEXO I. CARTOGRAFÍA DE LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

Las actuaciones estarán restringidas territorialmente a las zonas forestales afectadas por el Gran 

Incendio Forestal de Arafo de 2023 (GIF-A23). las superficies de actuación, así como las actuaciones se 

precisarán con mayor detalle durante la fase inicial y antes de la firma del acta de inicio del servicio y serán 

evaluados y planificados a medida que avancen los trabajos. La zonificación general del ámbito de 

actuación se muestra a continuación. 
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TAGORO MEDIOAMBIENTE S.L 

 

 

Aprovecho la ocasión para comunicarle que Gestión y Planeamiento Territorial y Medio 

Ambiental, S.A. (Gesplan) ha decidido implantar un Sistema Integrado de Gestión que integra 

requisitos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, según las normas ISO 9001 

(Sistema de Gestión de Calidad), ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental) e ISO 45001 (Seguridad 

y Salud en el Trabajo). 

 Para lograr el máximo nivel de calidad de nuestros productos y servicios, asegurándonos que 

son realizados de una manera segura y mediante unos procedimientos respetuosos con el medio 

ambiente, se ha establecido una Política de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, 

que recoge los compromisos adquiridos. 

 La colaboración de todos es esencial para el logro de los objetivos a alcanzar. 

 Su aportación se puede formalizar mediante el cumplimiento de los requisitos de calidad, 

medio ambiente y/o seguridad y salud en el trabajo establecidos en el contrato y mediante la 

colaboración activa en la aportación de sugerencias. 

 Adjunto la Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo para su 

conocimiento y ruego no dude en contactar con nosotros para aclarar cualquier duda o aportar 

cualquier sugerencia. 

Atentamente 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a fecha de firma electrónica 

 

Miguel Ángel Pérez Hernández 

Consejero Delegado 
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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE GESPLAN 

 

La empresa Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A, (en adelante, 

Gesplan), dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas 

del Gobierno de Canarias, establece su firme compromiso de desarrollar su actividad con la 

máxima excelencia, eficacia y dedicación profesional, por satisfacer plenamente las 

expectativas de todos sus grupos de interés. 

Por ello, la Dirección de Gesplan se compromete a desarrollar proyectos y servicios de 

asistencia, que respondan, de manera íntegra, a las necesidades de sus clientes, con un 

alto compromiso por la protección, respeto y cuidado del medio ambiente donde Gesplan 

desarrolle su actividad. 

Para lograr la máxima calidad en la ejecución de sus encargos y servicios, Gesplan cuenta 

con un sistema integrado, contemplados en las normas UNE-EN_ISO 9001, Sistemas de 

Gestión de Calidad; la UNE-EN_ISO 14001, Sistemas de Gestión Ambiental; y la UNE-

EN_ISO 45001, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y para ello se 

compromete se compromete a: 

 Desarrollar su actividad de manera sostenible, minimizando el impacto ambiental y 

maximizando el uso eficiente de los recursos naturales. 

 Prevenir la contaminación, minimizar los residuos y gestionar adecuadamente los 

impactos ambientales de sus actividades. 

 Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios, estatutarios, de sus clientes y 

otros requisitos que afecten. 

 Promover la Responsabilidad Social Corporativa, respetando los derechos humanos, 

fomentando la igualdad de oportunidades y apoyando el desarrollo de las 

comunidades locales. 

 Garantizar la participación del personal en los planes formativos, legitimando la 

mejora de habilidades y competencias en su puesto de trabajo. 

 Fomentar una cultura de Seguridad y Salud en el trabajo, a través de la identificación 

y evaluación de riesgos, asociados a sus actividades, contemplando a todo el 
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personal de la empresa y aquellas otras personas que se puedan ver afectadas por 

sus distintas actuaciones o actividades. 

 Mantener un modelo de gestión de la prevención, destinado a la mejora continua de 

las condiciones de trabajo que incluye, entre otras, las actividades de prevención y 

protección de la salud, actuaciones ante emergencias, adecuación del trabajo a la 

persona, selección de equipos adecuados al trabajo y demás obligaciones recogidas 

en el marco normativo. 

 Proporcionar los mecanismos, tiempo, formación y los recursos necesarios para la 

consulta y participación de la plantilla a todos los niveles para la mejora de los 

Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La Dirección de Gesplan es la responsable de establecer los principios, marcar y revisar los 

objetivos en materia de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo y 

garantizar los recursos necesarios para conseguirlos, y asume el compromiso de cumplir 

con los requisitos y de mejorar la eficacia del Sistema de Gestión Integrado. 

Esta política de Calidad, Medio Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo se pondrá a 

disposición del público y de las partes interesadas, para su información y conocimiento. La 

misma es revisada periódicamente para adecuarla a las circunstancias que puedan afectar a 

la actividad de la empresa. 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de firma electrónica 

 

Miguel Ángel Pérez Hernández 

Consejero Delegado 
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ANEXO 

INFORMACION SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA PREVENTIVA

Esta  empresa  adquiere  el  compromiso  formal  con  Gestión  y  Planeamiento  Territorial  y 

Medioambiental,  S.A.  (Gesplan)  de satisfacer  o  haber satisfecho,  antes del  inicio de los trabajos 

subcontratados “las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidas en el objeto 

del contrato y según proceda en su caso; de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa 

destine a la realización de los mismos:

a) Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, Ley 54/2003 y cuantas reglamentaciones que las desarrollan le sean de 

aplicación.

b) Haber optado por alguna modalidad indicada en el artículo 10.1 del RD 39/1995 de 17 de 

enero, Reglamento de Servicios de Prevención, para el desarrollo de las actividades 

preventivas necesarias en la actividad de la empresa.

c) Haber informado adecuadamente a todos los trabajadores sobre los riesgos inherentes a sus 

puestos de trabajo y sobre las medidas de protección o prevención que se deban adoptar.

d) Haber formado a todos los trabajadores sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas 

condiciones de seguridad y salud.

e) Que las máquinas y equipos de trabajo que se utilizarán por los trabajadores cumplen con la 

legislación que les es de aplicación: RD 1215/1997 de 18 de julio que establece las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo y RD 1435/1992 de 27 de noviembre modificado por el RD 56/1995 de 20 

de enero que se refiere a máquinas.

f) Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y con 

arreglo al RD 1407/1992 de 20 de Noviembre y RD 773/1997 de 30 de mayo sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativa a la utilización por los trabajadores de los 

equipos de protección individual.

g) Satisfacer la obligación legal respecto de la acreditación de la aptitud médica de los 

trabajadores para el desempeño seguro de su trabajo.

h) Establecer los adecuados medios de coordinación con Gesplan S.A y/o con otras empresas o 

trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la 

ejecución de la obra o servicio que se contrata, de acuerdo con el RD 171/2004 de 30 de 

enero.
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i) Disponer de la presencia, en el centro de trabajo, de los recursos preventivos necesarios 

cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en artículo 4 de la Ley 54/2003 de 

12 de diciembre, sin menoscabo de lo mencionado en el punto anterior.

j) Compromiso de que en caso que se decida subcontratar, si fuera posible, alguna parte del 

trabajo, se requerirá de la subcontrata, para que esté a disposición de Gesplan S.A, la misma 

documentación que la reflejada en los puntos anteriores.

                               
                                       Fdo: Don. Miguel Ángel Pérez Hernández 

                                           Consejero Delegado de Gesplan S.A 
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ANEXO

INFORMACION SOBRE FACTURACIÓN DE PROVEEDORES

A Partir  del  01 de enero de 2024 se adapta la nueva forma de presentación de facturas en  

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (Gesplan), por lo cual se aporta el presente 

anexo a tener en cuenta en adelante en cuanto a la prestación de las facturas relacionadas con la 

prestación de los servicios, suministro de materiales o actividades incluidas en el objeto del contrato y 

según proceda el caso:

Forma de presentación de factura: 

El documento de factura a presentar debe estar en formato PDF (formato estándar de lectura), 

debe ser un solo fichero, el cual debe contener y regirse por el siguiente orden:

1. Factura (Debe contener el IBAN bancario donde realizar la transferencia de pago)

2. Albaranes correspondientes a la entrega del suministro o servicio con firma, nombre y apellidos 

del receptor del mismo.

3. Solicitud de suministros (autorización de compra en caso de tener) debidamente firmadas.

OBSERVACIONES:  El  campo  de  “Concepto”  debe  incluir  el  número  de  expediente,  número  de 

contrato  o  el  código  de  proyecto  en  caso  no  tenga  la  solicitud  de  suministro,  (estos  datos  se 

encuentran en la solicitud previamente enviada).

Ejemplo: Número de Expediente: Codificado como XXXX/202X (Ejemplo: 45/2023).

NOTA:  El  punto  de  presentación  y  registro  de  facturas  debe  ser  a  través  de  su  Sede 

Electrónica  (https://gesplan.sedelectronica.es/),  salvo  para  las  personas  físicas  quienes 

deberán seguir haciéndolo vía correo electrónico a financiero@gesplan.es.

Fdo: Don. Miguel Ángel Pérez Hernández

Consejero Delegado 
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