

ACUERDO INICIO DE CONTRATACIÓN

Objeto: "INSTALACIÓN DE CABLEADO, LUMINARIAS Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE FASE 1 EN SODECASA (CALAMOCHA)" EXPEDIENTE SODECASA_2024_4	Naturaleza: Obras: <input checked="" type="checkbox"/> Servicios: <input type="checkbox"/> Suministros: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/>
--	---

Forma de Tramitación del Procedimiento: Ordinaria: <input checked="" type="checkbox"/> Urgencia: <input type="checkbox"/> De emergencia: <input type="checkbox"/>	Procedimiento de Selección del adjudicatario: Contrato Menor: <input type="checkbox"/> Proced. Abierto: <input checked="" type="checkbox"/> Proced. Abierto Simplificado: <input type="checkbox"/> Proced. Abierto Simplificado Abreviado (159.6): <input type="checkbox"/> Proced. Negociado sin Publicidad: <input type="checkbox"/>
---	--

Regulación aplicable:	
<input type="checkbox"/> Contrato sujeto a Regulación Armonizada)	<input checked="" type="checkbox"/> No Armonizada

Características:	
Valor estimado:	602.623,28 € (IVA no incluido); 729.174,17 € (IVA incluido)
Duración máxima estimada:	20 semanas
Necesidad/Idoneidad:	Ver informe justificativo de la necesidad adjunto

Publicación:		
No requiere publicación: <input type="checkbox"/>	Perfil del contratante: <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha estimada publicación: 9/5/2024
Prensa comercial:		Diarios Oficiales:
Heraldo de Aragón <input type="checkbox"/>		Diario Oficial Unión Europea <input type="checkbox"/>
El Periódico de Aragón <input type="checkbox"/>		Boletín Oficial del Estado <input type="checkbox"/>
Otros: <input type="checkbox"/>		Boletín Oficial de Aragón <input type="checkbox"/>
		Otros: <input type="checkbox"/>

Zaragoza, a 8 de mayo de 2024

Pedro Sas Llusá
Apoderado mancomunado
SODECASA

Belén Lostao García
Apoderada mancomunada
SODECASA

VºBº Jesús Sánchez Sanvicente
Área de Contratación
Aragón Plataforma Logística S.A.U