



## Anulación Anuncio previo

Número de Expediente **SU08/2022**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-08-2022 a las 14:05 horas.



### Información de anulación

→ **Motivo de la anulación** Otro

→ Variación del presupuesto base de licitación que pasa de 309.500€ IVA excluido a 312.149,20€ IVA excluido.

→ El anuncio anulado fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-03-2022 a las 13:34 horas.



## Anuncio previo

Número de Expediente **SU08/2022**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-03-2022 a las 13:34 horas.



**Suministro de materiales, ejecución de obras y de servicios para las obras del PFOEA 2021 de Utrera (Sevilla) consistentes en las obras de adecuación del Parque Periurbano Vistalegre de Utrera (Fase 1ª)**

### Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

- **Directiva de aplicación** Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
- **Valor estimado del contrato** 309.500,7 EUR.
- **Importe** 374.495,85 EUR.
- **Importe (sin impuestos)** 309.500,7 EUR.
- **Clasificación CPV**
  - 44111000 - Materiales para obras de construcción.
  - 14212410 - Tierra vegetal.
- **Tipo de Contrato** Suministros
- **Subtipo** Adquisición

### Proceso de Licitación

- **Procedimiento** Abierto
- **Tramitación** Ordinaria
- **Presentación de la oferta** Electrónica
- **Sistema de Contratación** No aplica
- **Detalle de la Licitación:**  
[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle\\_licitacion&idEvl=dcmUJd5YHqIuf4aBO%2BvQIQ%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=dcmUJd5YHqIuf4aBO%2BvQIQ%3D%3D)

### Entidad Adjudicadora

- **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Utrera**
- **Tipo de Administración** Administración Local
- **Actividad Principal** 22 - Servicios de Carácter General
- **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación
- **Perfil del Contratante**  
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=5LAVXTECfTUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

#### Dirección Postal

- Plaza de Gibaxa, 1
- (41710) Utrera España
- ES618

#### Contacto

- **Correo Electrónico**  
contratacionadministrativa@utrera.org

### Proveedor de Pliegos

- Plataforma de Contratación del Sector Público

### Proveedor de Información adicional

- Plataforma de Contratación del Sector Público

#### Dirección Postal

- Plaza de Gibaxa, 1
- (41710) Utrera España

#### Dirección Postal

- Plaza de Gibaxa, 1
- (41710) Utrera España

### Recepción de Ofertas

ANULADO

→ Plataforma de Contratación del Sector Público

### Dirección Postal

→ Plaza de Gibaxa, 1

→ (41710) Utrera España

### Información del Anuncio Previo en Diarios

#### Publicación en el DOUE

→ Fecha de envío 22/03/2022

**ANULADO**

**Objeto del Contrato: Suministro de materiales, ejecución de obras y de servicios para las obras del PFOEA 2021 de Utrera (Sevilla) consistentes en las obras de adecuación del Parque Periurbano Vistalegre de Utrera (Fase 1ª)**

- Valor estimado del contrato 309.500,7 EUR.
- Presupuesto base de licitación
  - Importe 374.495,85 EUR.
  - Importe (sin impuestos) 309.500,7 EUR.
- Clasificación CPV
  - 44111000 - Materiales para obras de construcción.
  - 14212410 - Tierra vegetal.
- Lugar de ejecución
  - Subentidad Nacional Sevilla
  - Código de Subentidad Territorial ES618
- Dirección Postal
  - España

**ANULADO**

## Condiciones de Licitación

### Presentación de recursos

#### Presentación de recursos

- **Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía**
- Sitio Web <https://www.juntadeandalucia.es/organismos/tarc/servicios/procedimientos/detalle/10136.html>

#### Dirección Postal

- Castelar, nº 22
- (41001) Sevilla España

**ANULADO**

**ANULADO**

**ANULADO**

## Referencia al Anuncio Anulado

→ [Enlace al Anuncio Anterior](#)

ID 0000009147321 | UUID 2022-040878 | SELLO DE TIEMPO Fecha mié, 03 ago 2022 14:05:33:940 CEST N.Serie  
161894782217524967436099627395207182715 Autoridad 4:

C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020