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ANEXO I

SOBRE UNICO

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE Y OFERTA DE CRITERIOS
VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES[1] [2]

D./DRAA .eeeeeeeee e ,conD.N.I.n° ......ooonns , en nombre propio, o0 en
representacion de ..........cccovcueeeeiiiiieee s , que NO / SI (marquese lo que
proceda) cumple las condiciones de PYME, con N..LF.n°.................. , segun escritura
de apoderamiento otorgada ante el Notario del llustre Colegio de............... :

De oo L eN L, , N, de su protocolo, e inscrita en el
Registro Mercantil de ...........ccevvveeeeeeee. , (actualmente en vigor), y con domicilio fiscal
I e S TEIETONO e, ,

faX , direcciéon habilitada de correo para efectuar las
Notificaciones .........ccccccoevunnnnee y teniendo conocimiento de la Contratacion publica
convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Zamora para ".............ccceeeuee. ", toma parte

en la mismay

DECLARA:

- Que relne los requisitos establecidos legalmente para contratar con la
Administracion, y con todas las condiciones establecidas en los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares relativos a la contratacion de "...................... ".Y que enel
supuesto de ser el licitador propuesto como adjudicatario del contrato se compromete
a aportar la documentacion exigida en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares que rige en la presente licitacion, en el plazo maximo establecido en el
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mismo.

- Que a esta licitacion NO concurre ninguna otra empresa del grupo
empresarial al que pertenece la que represento. /

Que a esta licitacion presentaran ofertas las siguientes empresas integradas en el
mismo grupo empresarial del que forma parte la que represento: ...............ccuuveee.

- Que la empresa a la que represento emplea a (Marque la casilla que
corresponda):

Menos de 50 trabajadores

50 0 mas trabajadores y (Marque la casilla que corresponda):

cumple con la obligacion de que entre ellos , al menos, el 2% sean trabajadores
con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social.

' Cumple con las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de
8 de abril por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter
excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes
en materia laboral y social.

- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda):

emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el
apartado 2 del articulo 45 de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracion y aplicacion de un plan de
igualdad

emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicacion del convenio colectivo
aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley
Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
relativo a la elaboracién y aplicacion de un plan de igualdad.

en aplicacion del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no esta obligada a
la elaboracion e implantacién del plan de igualdad.

- Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes,
asi como el firmante, no se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones para
contratar sefialadas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

- Que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Excmo. Ayuntamiento de
Zamora, asi como dado de alta y al corriente de pago del Impuesto de Actividades
Econdmicas
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- Que su finalidad o actividad tiene relacion directa con el objeto del contrato y
gue se compromete a adscribir los medios personales y materiales necesarios para la
ejecuciéon del mismo.

- Que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro Oficial de
Empresas Clasificadas no han experimentado variacion (solo empresas registradas).

- Que asimismo, HACE CONSTAR que se compromete a la realizacion de las

obrasde"..........cc "enelpreciode.........ccceeeeiiiienee, -Euros
(letra y cifras) ¥.....cccccvvuuenneee Euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor
Anadido.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Proyecto de obra, en el que se
integra el pliego de prescripciones técnicas, y los pliegos de clausulas administrativas
particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y
acepta plenamente. En la elaboracion de esta oferta se han tenido en cuenta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad,
proteccién del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales e insercién sociolaboral de las
personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje
especifico de personas con discapacidad.

Fdo.:

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION COMPETENTE

ANEXO Il

CARTEL

El Contratista colocara un cartel en el lugar mas visible de las inmediaciones
donde se inicie la obra. Cuando se trata de una obra de Urbanizacioén o Asfaltado de
calle o tramo de obra, en la parte derecha, y confluyendo con la zona que mayor
transito de vehiculos o personas registre.

Las dimensiones de los Carteles debe ser proporcional a la cuantia de la
inversion gque se realiza de acuerdo con la siguiente escala:

- Inversion hasta 30.000,00 €UIOS ........c.ceeeerruvveeeenninnenn. 1,5 x 1m.

- Inversién de 30.000,00 a 90.000,00 €UIOS .....ccevvvvvvnnnenn. 2 x 1,35m.

- Inversién de 90.000,00 a 120.000,00 €UrOS .......coeevuneeee. 25 x 1,65m.

- Inversion de 120.000,00 a 240.000,00 euros ................ 3 x 2m. 6dos
Carteles de ....... 25 m. x 1,65 m. adeterminacion de la Direccion de la obra.
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- Inversion de 240.000,00 a 480.000,00 eUrOS ................ 35 x 2,35m. 6dos
Carteles de ....... 3m. X 2m. adeterminacion de la Direcciéon de la obra.

- Inversiones de mas de 480.000,00 euros ........ dos carteles de 3,5 x 2,35 m.

El Cartel debe estar identificado por tres colores:

- Una franja superior (1/4 parte) de color verde con caracteres negro y el logotipo y
rétulo de "Ayuntamiento de Zamora".

- Una franja media (2/4 partes del cartel) de color rojo con caracteres en blanco
con la denominacion de la Obra, el volumen de la inversion y la Empresa o Empresas
adjudicatarias.

- Una franja inferior (1/4 parte) de color blanco con los caracteres en negro y con
el siguiente texto: "Trabajamos para mejorar Zamora. Disculpen las molestias",
todo ello de acuerdo con el modelo adjunto.

Los colores a utilizar son:

- Para la banda superior, color verde, correspondiente al nUmero 354 de la gama
"Pantone".

- Para la banda media, color rojo 100%, correspondiente al numero 032 de la
gama "Pantone".

- Para la banda inferior, color blanco.

Las letras utilizadas deben ser:

- Para la banda superior, letra mayuscula.

- Para la banda media, letra helvética.
- Para la banda inferior, letra nadinne o similar.

MODELO DE CARTEL PUBLICITARIO DE LAS OBRAS
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Realizada la recepcion de la obra, el contratista procedera, en el plazo maximo de un
mes, a la retirada del cartel, a su costa.

Cuando la obra sea cofinanciada por otra Entidad, se hara constar esta
circunstancia en el cartel cuando lo requiera el Ayuntamiento.

ANEXO IV

ORGANISMO EN LOS QUE OBTENER I'NFORMACION RELATIVA OBLIGACIONES
SOCIALES Y LABORALES, PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y FISCALIDAD
(Art. 129 de la LCSP).

Los licitadores podran obtener informacion sobre las disposiciones vigentes en
MATERIA DE PROTECCION DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, en:

- Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Direccién General de Empleo
www.empleo.gob.es

C/ Pio Barojan® 6

28009-Madrid

Telf: 913 631 801/2

- Consejeria de Empleo. Junta de Castilla y Le6n
C/ Francesco Scrimieri, 3. - C.P.: 47014 Valladolid.
983 414 100 - 983 412 942
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Direccién General de Economia Social y Autbnomos
C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
983 324 351 - 983 412 950

Servicio de Integracion Laboral de Personas con Discapacidad y Nuevas Iniciativas de
Empleo

C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
983 324 372 - 983 324 376

Servicio de Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajadores Auténomos
C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
Seccidn de Cooperativas: 983 324 365

Seccion de Sociedades Laborales: 983 324 361

Seccién de Trabajadores Autbnomos: 983 324 36

Servicio Publico de Empleo de Castillay Ledn (ECyL)
C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
983 410 190 - 983 410 720

http://www.empleo.jcyl.es/

- Servicio Publico de Empleo de Castilla y Ledn
Oficina en Zamora

Oficina de Empleo de Castillay Ledn en Zamora
Doctor Fleming, 6-8

49026 Zamora

Teléfono: 980521582//980510115

ecyldoctorfleming@jcyl.es

Direccion General de Trabajo y Prevencion de Riesgos Laborales
Servicio de Relaciones Laborales

C/ Francesco Scrimieri, 3. - C.P.: 47014 Valladolid.

983414 477 - 983 414 623 - 983 414 577

Servicio de Prevencién de Riesgos Laborales
C/ Francesco Scrimieri, 3. - C.P.: 47014 Valladolid.
4 484 - 983 414 570
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Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castillay Ledn
Avda. Portugal, s/n. - C.P.: 24009 Ledn.
987 344 032- 987 344 033

PODRAN OBTENER ASIMISMO INFORMACION GENERAL SOBRE LAS
OBLIGACIONES GENERALES RELATIVAS A FISCALIDAD en:

- Administracién Tributaria del Estado
www.aeat.es

Informacion Tributaria

Telf: 901 335 533 /915 548 770

Servicio automético: 901 121 224 /915 357 32

-Delegacién Especial de Castillay Ledn
Cddigo: 47600

Avenida; Salamanca, 20

47015, Valladolid

Teléfono : 983 32 92 00 - Fax : 983 32 92 85

- Servicio Territorial de Hacienda de Castilla y Le6n en Zamora
C/Leopoldo Alas Clarin, 4, 12 planta

49018 ZAMORA

Teléfono: 980559600//980522280

- Ayuntamiento de Zamora
http://www.zamora.es
Gestion Tributaria
C/.Santa Ana n° 5

Zamora

Teléfono 980548700

Ext. 253/257

PODRAN OBTENER ASIMISMO INFORMACION GENERAL SOBRE LAS

OBLIGACIONES GENERALES RELATIVAS A PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

EN:
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-Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente.
OFICINAS DE ATENCION AL CIUDADANO: Oficina de Informacion ambiental:

Plaza San Juan de la Cruz, s/n 28003 Madrid Teléfonos: 91 597 65 77 / 78 Fax: 91 597
59 81 Registro General Plaza San Juan de la Cruz, s/n Teléfono: 91 597 62 41 Paseo
Infanta Isabel, 1 Teléfono: 91 347 53 60/ 59

-Consejeria de Fomento y Medio Ambiente. Junta de Castillay Le6n
C/ Rigoberto Cortejoso, 14, 72 planta. - C.P.: 47014 Valladolid.

983 419 000

983 419 854- 983 418 994

Direccién General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental
C/Rigoberto Cortejoso, 14 - 12 planta.
C.P. 47014 Valladolid. 983 419969 - 983 419997 - 983 418 977

-Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y Ledn, en Zamora.
Cl. Leopoldo Alas Clarin 4

49018 Zamora

Teléfono: 980559600//980526991

- Ayuntamiento de Zamora
http://www.zamora.es
Concejalia de Medio Ambiente
C/.Santa Anan®5

ZAMORA.
Teléfono 980548700
Ext.: 362/360

Podran asimismo obtener informacion general sobre las disposiciones vigentes en
materia de IGUALDAD DE GENERO en:

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
www.inmujer.gob.es

c/ Condesa de Venadito n° 34

28027 - Madrid

Telf: 914 528 500
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-Consejeria de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y Ledn.
Direccién General de Familia y Politicas Sociales

C/ Francisco Suarez, 2. - C.P.: 47006 Valladolid.

8 876- 983 413 894

Direccion General de la Mujer

C/ Las Mieses, 26. - C.P.: 47009 Valladolid.

412 288 - 983 412 289

983 412 293

secretariamujerycomisionado@jcyl.es

- Servicios Territoriales de Sanidad y Bienestar Social de Castilla y Leon
Plaza de Alemania 1

49014 Zamora

Tfno. 980547400

Fax 980547420

- Ayuntamiento de Zamora
http://www.zamora.es
IGUALDAD Y MUJER
C/.Santa Ana n°5

Zamora

ZAMORA.

Teléfono 980548700

Ext.: 60

Podran asimismo obtener informacién general sobre las disposiciones vigentes en
materia de INSERCION SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, Y A LA OBLIGACION DE CONTRATAR A UN NUMERO O
PORCENTAJE ESPECIFICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD en:

-Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Direccién General de Politicas de Apoyo a la Discapacidad.
C/Alcalan®° 37 E

28014 - Madrid Telf: 915 961 000

Servicio Publico de Empleo Estatal.
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Servicios Centrales:

¢/ Condesa de Venadito n° 9.

28027 - Madrid

Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999

(Atencion a las personas) / 901 010 121 (Atencion a las empresas)

-Consejeria de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castillay Leén

Gerencia de Servicios Sociales

Direccién Técnica de Atencidn a Personas Mayores y a Personas con Discapacidad
C/ Francisco Suarez, 2. - C.P.: 47006 Valladolid.

983 413 889 - 983 413 890

-Consejeria de Empleo. Junta de Castilla y Le6n

Direccion General de Economia Social y Autbnomos

Servicio de Integracion Laboral de Personas con Discapacidad y Nuevas Iniciativas de
Empleo.

C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
983 324 372 - 983 324 376

- Servicios Territoriales de Sanidad y Bienestar Social de Castillay Ledn
Plaza de Alemania 1

49014 Zamora

Tfno. 980547400

Fax 980547420

- Ayuntamiento de Zamora
http://www.zamora.es
Servicios Sociales

Plaza de San Esteban n° 3
49006 Zamora

Telefono 980548700 Ext. 274
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
SUMARIO DE LAS OBRAS DE "Impermeabilizacién del estanque y fuente de
Félix Rodriguez de la Fuente en el Bosque de Valorio"

I. DISPOSICIONES GENERALES

12.- REGIMEN JURIDICO.

El contrato regulado en el presente Pliego tiene naturaleza de contrato
administrativo de obras de conformidad con los articulos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

En lo no previsto en el mismo se estara a lo dispuesto en la normativa vigente
en materia de contratacién en el ambito de la Administracion Local y, en especial, en la
LCSP; Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
LCSP (en adelante RPLCSP); el R.D. 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas (en adelante RGLCAP), en lo que no entre en contradiccion con el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y demas normativa de aplicacion a
este tipo de contratos.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo
y, en su defecto, las de derecho privado.

Tienen caracter contractual, ademas del propio contrato:

- los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP)
- el de Prescripciones Técnicas incluido en el Proyecto de cada obra,

- la memoria, de cada proyecto de obras en lo referente a la descripcion de los
materiales basicos o elementales que forman parte de las unidades de obra (art. 128
RGLCAP),

- los planos del proyecto,
- los cuadros de precios,

- la oferta econdmica y técnica que resulte adjudicataria ajustada a los requisitos de
este contrato,

- el Acta de Comprobacion del Replanteo
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- el programa de trabajo aprobado por el Organo de Contratacion,

- el plan de tratamiento de residuos de la construccion aprobado por el Organo de
Contratacion.

En caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales no salvable por
una interpretacion sisteméatica de los mismos, prevalecera lo establecido en este
pliego, salvo que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho o aritmético o
gue la discrepancia se refiera a aspectos técnicos propios del pliego de Prescripciones
Técnicas.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos que forman parte del mismo, o de las instrucciones y normas de
toda indole aprobadas por la Administracién, que puedan ser de aplicaciéon en la
ejecucién de lo pactado, no eximira al adjudicatario de la obligacién de su
cumplimiento.

Como ANEXO 1V a este pliego se relacionan, con efectos meramente
indicativos y en aplicacién de la prevision contenida en el articulo 129 de la LCSP, los
organismo en los que los candidatos o licitadores puedan obtener la informacion
pertinente sobre las obligaciones sociolaborales, relativas a la fiscalidad y a la
proteccién del medio ambiente.

22.- PRERROGATIVAS, FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO.

El 6rgano de contratacidén ostenta las prerrogativas de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz
de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucién del mismo, acordar su resolucién
y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el 6rgano de contratacidén ostenta las facultades de inspeccién de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucién del contrato, en los
términos y con los limites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En
ningln caso dichas facultades de inspeccidn podran implicar un derecho general del
organo de contratacion a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de
las prestaciones objeto del contrato, justificandolo de forma expresa y detallada en el
expediente administrativo.

Los acuerdos que dicte el Organo de Contratacion, previa audiencia al
contratista e informe de la Secretaria Municipal, en el ejercicio de estas prerrogativas
pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos, y se debera
seguir el procedimiento establecido en el articulo 191 de la LCSP.

32.- RECURSOS Y JURISDICCION COMPETENTE.
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Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la preparacion, adjudicacion, efectos,
cumplimiento y extincién de los contratos administrativos seran resueltos por el
Organo de Contratacion competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via
administrativa y contra los mismos habréa lugar a recurso contencioso-administrativo,
conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccion, sin perjuicio de que
los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicion, previsto en los
articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas (en adelante LPAC).

Para resolver las divergencias y controversias que pudieran surgir, con motivo
de la interpretacion, significado y alcance de las clausulas contractuales, el contratista
se somete a los Fueros de la Ciudad de Zamora, con expresa renuncia al suyo propio,
si lo tuviere.

42 - ORGANO DE CONTRATACION.

De conformidad con el articulo 61 LCSP, la representacion de las entidades del
sector publico en materia contractual corresponde a los érganos de contratacion,
unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposicién
estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.

Sin perjuicio de lo anterior, los érganos de contratacion podran delegar o
desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia, con cumplimiento de
las normas y formalidades aplicables a la delegacion o desconcentracién de
competencias, en el caso de que se trate de 6rganos administrativos.

Para el presente contrato el 6rgano de contratacion sera de acuerdo con lo
establecido en la disposicion adicional segunda de la LCSP, el que figure en el ANEXO
| del presente PCAP.

52.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION E INSPECCION DE LAS
OBRAY COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD.

De acuerdo con el articulo 62 de la LCSP el Ayuntamiento debera designar un
responsable del contrato al que correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacion de la prestacion pactada, dentro del &mbito de facultades que aquellos le
atribuyan. El responsable del contrato podra ser una persona fisica o juridica,
vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato seran
ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a
246. Dicho Director sera designado por el Ayuntamiento y comunicado al contratista
antes de la fecha de la comprobacién de replanteo.
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El Director de Obra ejercera las funciones de direccion, inspeccion,
comprobacion y vigilancia necesarias para la correcta ejecucion de la obra contratada.
El Director de las obras podra estar auxiliado por el personal que el 6érgano de
contratacion designe.

Ademas del resto de las funciones que se puedan especificar en el presente
PCAP y en el de prescripciones técnicas, son funciones especificas del Director
Facultativo:

- Realizar el seguimiento material de la ejecucion del contrato, para constatar
gue el contratista cumple sus obligaciones de ejecucion en los términos acordados en
el contrato.

- Exigir la existencia y utilizacién de los medios materiales y humanos
necesarios para la correcta ejecucion del objeto del contrato y verificar el cumplimiento
de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y medioambiental, y en
relacion con los subcontratistas si los hubiera, asi como el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato que supongan la aportacion de
documentacion o la realizacion de tramites de tipo administrativo.

- Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente que surja en la ejecucion del objeto del contrato, sin perjuicio de su
resolucion por el 6rgano de contratacion por el procedimiento contradictorio que
establece el articulo 97 del RGLCAP.

- Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que seran inmediatamente
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la
demora en su aplicacion pueda implicar que devengan inutiles posteriormente en
funcion del desarrollo de la ejecucién del contrato; en los demas casos, y en caso de
mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida a adoptar el
organo de contratacion, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan
proceder.

- Proponer la imposicién de penalidades por incumplimientos contractuales.

- Informar en los expedientes de reclamacion de dafos y perjuicios que haya
suscitado la ejecucion del contrato.

- Informar los expedientes de devolucién o cancelacion de garantias.

Cuando el contratista, o personas de €l dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de
contratacion podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara,
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del
RGLCAP.

La coordinacion de seguridad y salud de las obras, en los términos previstos en
el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, correspondera al técnico
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designado por el 6rgano de contratacion y que se comunicara al contratista antes de
de la fecha de la comprobacién de replanteo.

62.- UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL
CONTRATO

De conformidad con el articulo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento
y ejecucién ordinaria del contrato serd la que se indica en el ANEXO | del presente
PCAP.

78.- OBJETO Y NECESIDAD DEL CONTRATO. DIVISION EN LOTES

OBJETO

El objeto del contrato al que se refiere el presente PCAP es la ejecucion de las
obras que se recogen en el ANEXO | del mismo, conforme a las caracteristicas que
figuran en el Proyecto técnico, redactado por los técnicos que se indican en el ANEXO
| del presente PCAP, en la fecha de redaccién y de aprobacién que se incluye
igualmente en dicho ANEXO.

CODIGO DE CLASIFICACION CPV

En el ANEXO | del presente PCAP se especifica el codigo de clasificacién de
las prestaciones objeto de este contrato, segun el Reglamento (CE) N° 213/2008 de la
Comisién Europea, de 28 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario
comun de contratos publicos (CPV).

DIVISION EN LOTES

En el supuesto de que la naturaleza o el objeto del contrato no admita la division en
lotes se incluira en el ANEXO I del presente PCAP los motivos validos a efectos de
justificar la no divisién. En todo caso se consideraran motivos validos, a efectos de
justificar la no divisién en lotes del objeto del contrato los previsto en el articulo 99.3 de
la LCSP.

Cuando se proceda a la division en lotes, se debera especificar, previa justificacion en
el expediente, en el citado ANEXO | si se limita el nUmero de lotes para los que un
mismo licitador puede presentar ofertas o si se limita el nUmero de lotes que pueden
adjudicarse a cada licitador, debiendo indicarse los criterios o normas que se aplicaran
cuando, como consecuencia de la aplicacion de los criterios de adjudicacion, un
licitador pueda resultar adjudicatario de un namero de lotes que exceda el maximo
indicado en dicho ANEXO.

En el supuesto de no limitarse, los licitadores podran presentar proposiciones para

Ayuntamiento de Zamora
Plza. Mayor, 1, Zamora. 49001 (Zamora). Tfno. 980548700. Fax: 980515977

Cod. Validacion: M422YRATMKLBRJGEKNSAH77K? | Verificacion: http://zamora.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 18 de 74



uno, varios o todos los lotes, los cuales podran dar lugar a adjudicaciones
independientes, si bien dentro de cada lote todos los elementos del mismo habran de
ser ofertados en su totalidad. Cuando el mismo licitador pueda resultar adjudicatario
de mas de un lote, se podra adjudicar a una oferta integradora, si se ha previsto esta
posibilidad en el ANEXO I, concretando la combinacién o combinaciones que se
admitiran.

NECESIDADES ADMINISTRATIVAS

A los efectos exigidos en el articulo 28 de la LCSP, la naturaleza y extension de
las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que regula el presente
pliego, asi como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, se
especifican y justifican en la memoria justificativa del contrato, sin perjuicio de las
referencias que sean precisas en el proyecto de obras. Deberan especificarse de
forma sucinta en el ANEXO | del presente PCAP.

82.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y PRECIO
DEL CONTRATO.

El presupuesto base de la licitacién es el consignado en el proyecto, que
asciende a la cantidad expresada en el ANEXO I, del presente PCAP, con el desglose
y la distribucion por anualidades que se especifica en el mismo.

El valor estimado del contrato sera el establecido en el ANEXO I, del presente
PCAP, para su determinacion se ha tenido en cuenta el importe total, sin incluir el
Impuesto sobre el Valor Afiadido, pagadero segun las estimaciones de este Excmo.
Ayuntamiento y calculado de acuerdo con lo previsto en el articulo 101 de LCSP y
conforme al método establecido en el Proyecto técnico aprobado.

Las ofertas se formularan por el presupuesto base de licitacion o a la baja,
siendo desechadas aquellas que no indiguen la cifra concreta por la que se formula la
proposicion o que no se ajusten al modelo de proposicién que figura como ANEXO Il
del presente PCAP.

En la oferta presentada por los licitadores se entendera que se incluye, no solo
el precio del contrato, sino también el Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA), y demas
tributos que le sean de aplicacién segun las disposiciones vigentes, ademas de todos
los gastos que segun este PCAP sean de cuenta del adjudicatario. La cantidad
correspondiente al IVA, figurara como partida independiente, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 102 de la LCSP.

92.- FINANCIACION DE LAS OBRAS.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econémicas que se
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deriven para la Administracién del cumplimiento de este contrato, que se abonaran con
cargo a la aplicacion presupuestaria que aparece en el ANEXO | del presente PCAP.

En el supuesto de gastos de caracter plurianual, la baja de la adjudicacion, si la
hubiere, podra ser aplicada proporcionalmente a todas las anualidades previstas en el
ANEXO I, o a las que el 6rgano de contratacion considere justificadamente mas
conveniente.

Si la obra esté financiada por alguna otra Entidad, publica o privada, se
recogera igualmente en el ANEXO | del presente PCAP, indicando la Entidad
cofinanciadora, su aportacion por ejercicios y el documento y fecha que acredita la
plena disponibilidad de todas las aportaciones comprometidas para financiar la obra en
cuestion, incluida la municipal.

Los expedientes de contratacion podran ultimarse incluso con la adjudicacion y
formalizacion del correspondiente contrato, aun cuando su ejecucion, ya se realice en
una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. En este caso
deberd comprometerse el crédito necesario con las limitaciones que se determinen en
las normas presupuestarias aplicables al respecto en cada momento a las Entidades
locales, todo ello de acuerdo con lo establecido en el articulo 117.2 LCSP. En estos
casos, la adjudicacién quedara sometida a la condicién resolutoria de existencia de
crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad. En caso de que finalmente no
fuese posible habilitar crédito para el mismo en el presupuesto de alguno de los
ejercicios, se podra iniciar la resolucién anticipada del contrato, con los efectos
previstos en la clausula 522 de este pliego.

De acuerdo con lo previsto en el apartado 2 de la Disposicién adicional tercera
de la LCSP, también podran tramitarse anticipadamente los contratos cuando su
financiacion dependa de una subvencién o de un préstamo o crédito, sometiendo la
adjudicacion a la condicién suspensiva de la efectiva consolidacién de los recursos
gue han de financiar el contrato. Si finalmente no se recibe la financiacién esperada, el
contrato no sera formalizado, sin que ninguno de los licitadores u ofertantes tenga
derecho a indemnizacion alguna, al haber conocido de antemano el riesgo de la
posibilidad de que finalmente no se consolide el crédito necesario.

II. CLAUSULAS DE LA LICITACION

1082.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

La adjudicacion del presente Contrato se realizara mediante el procedimiento
abierto simplificado sumario de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6 del articulo
159 de la LCSP, en el que todo empresario interesado podra presentar una
proposicion, quedando excluida toda negociacién de los términos del contrato y
teniendo en cuenta el o los criterios de adjudicacion incluidos en el ANEXO | del
presente PCAP, de acuerdo con los requisitos y clases de criterios establecidos en los
articulos 145y 146 de la LCSP.
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11a.- PUBLICACION DE ANUNCIOS DE LICITACION.

El anuncio de licitacidn se publicara en el perfil de contratante del Ayuntamiento
de Zamora alojado en la plataforma de Contratos del Sector Publico (en adelante
PCSP) que figura en el ANEXO | del presente PCAP, en el que se dara acceso a los
pliegos y deméas documentacion complementaria por medios electronicos desde la
fecha de la publicacion de dicho anuncio.

A efectos de obtencidn por los licitadores de la informacion prevista en el
articulo 138.3 de la LCSP, se les proporcionara a mas tardar 4 dias antes de que
finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas, aquella informacion adicional
sobre los pliegos y demas documentacion complementaria que estos soliciten, a
condiciéon de que la hubieren pedido al menos 8 dias antes del transcurso del plazo de
presentacién de las proposiciones, salvo que en el ANEXO | del presente PCAP se
estableciera otro plazo distinto.

122 - CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacién que
deberan estar vinculados al objeto del contrato son los establecidos, por orden
decreciente de importancia y con su correspondiente ponderacion en el ANEXO | del
presente PCAP y deberan ser cuantificables mediante la mera aplicacién de las
férmulas previstas en dicho ANEXO, conforme a lo establecido en el articulo 159.6 c)
de la LCSP.

En el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de adjudicacion, estas
deberan estar suficientemente especificadas en el ANEXO | del presente PCAP, de
acuerdo con los requisitos exigidos por el apartado 7 del articulo 145 de la LCSP

Cuando solo se utilice un criterio de adjudicacion, éste debera estar relacionado con
los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste
del ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el articulo 148 de la LCSP.

En el ANEXO | del presente PCAP, se sefialan los parametros objetivos que
permiten identificar los casos en que una oferta se considera anormal de conformidad
con lo previsto en el articulo 149.2 de la LCSP.

132.- APTITUD PARA CONTRATAR

Podran concurrir a esta licitacion todas las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que cumplan los siguientes requisitos:

- Tengan plena capacidad de obrar,
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- Las personas juridicas deberan tener, un objeto social, fines o ambito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, englobe las
prestaciones objeto del presente contrato.

- No estén incursos en ninguna de las prohibiciones de contratar sefialadas en
el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusién del plazo de presentacién de
proposiciones, tampoco deberan estar incursos en tal situacion cuando se proceda a la
adjudicacion del contrato

- Contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el objeto del
contrato, que se especificara en el ANEXO | del presente PCAP. En todo caso se
considera requisito de habilitacién profesional para ejecutar contratos de obras figurar
inscrito en el REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS previsto en el articulo 3 del
Real Decreto 1109/2007 que desarrolla la Ley 30/2006 de Subcontratacion en el
Sector de la Construccién. En el ambito de la Comunidad Auténoma de Castilla y Ledn
se crea y regula este Registro por la Orden EYE/880/2008, de 30 de mayo. La
exigencia de este requisito queda condicionada a lo que en cada momento se
disponga en las normas que complementen o modifiquen la normativa citada.

- No podran participar en la licitacion la Empresas que hayan colaborado en la
elaboracion del proyecto de obras o en otros documentos preparatorios del contrato,
siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. En
aguellos contratos que hayan sido precedidos de unas «consultas preliminares al
mercado», esta restriccion no afecta a las empresas que hayan participado en las
mismas (articulo 115.3 in fine de la LCSP).

No obstante, previo andlisis en el expediente, el Ayuntamiento podria permitir su
participacion, adoptando las siguientes medidas que para evitar que esa participacion
vulnere el principio de igualdad de trato y falsee la competencia:

- Se indicara expresamente en el ANEXO | al PCAP del contrato el nombre de las
empresas afectadas.

- El plazo para presentar las ofertas se ampliara en todos los procedimientos en
10 dias naturales, 5 si la tramitacién es de urgencia.

UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS

Podran contratar con el sector publico las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato
a su favor.
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No obstante, si durante la tramitacion del procedimiento y antes de la
formalizacion del contrato se produjese la modificacion de la composicion de la unién
temporal de empresas, esta quedara excluida del procedimiento. No tendré la
consideracién de modificacién de la composicién la alteracion de la participaciéon de las
empresas siempre que se mantenga la misma clasificacion. Quedara excluida también
del procedimiento de adjudicacion del contrato la unién temporal de empresas cuando
alguna o algunas de las empresas que la integren quedase incursa en prohibicion de
contratar.

142 - PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA.

Las proposiciones para tomar parte en la presente contratacion seran secretas y
deberan presentarse necesaria y Unicamente de forma electrénica a través de la
PCSP, en el perfil del Ayuntamiento de Zamora, en el plazo establecido en el ANEXO |
del presente PCAP, contados a partir del dia siguiente al de publicacién del anuncio de
licitacion en la PCSP.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion a cada lote o lotes a
los que licite. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros
empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal.

La infraccion de estas normas dara lugar a la no admisiéon de todas las
proposiciones por él suscritas.

La presentacién de una proposicién supone la aceptacion incondicionada por el
licitador de las clausulas del presente Pliego, sin salvedad alguna, asi como el
conocimiento y aceptacion de todas las condiciones legalmente establecidas para
contratar con la Administracion.

La presentacion de ofertas vincula a los licitadores con el Ayuntamiento, de tal modo
que la retirada anticipada de una proposicion antes de la adjudicacién o la renuncia a
la adjudicacion del contrato o a la ejecucién del mismo, conllevara que se le exija en
concepto de penalidad el 3% del presupuesto base de licitacion. Todo ello sin perjuicio,
de la exigencia de la indemnizacion por dafios y perjuicios causados al Ayuntamiento y
las demas consecuencias previstas en el ordenamiento juridico.

La oferta se presentara en un Unico sobre o archivo electrénico de acuerdo con
lo previsto en el articulo 159.6.c) de la LCSP. El archivo electrénico firmado por el
propio licitador o persona que lo represente, debera indicar el nimero de referencia 'y
la denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén
social de la empresa, su correspondiente NIF, correo electronico y teléfono. En su
interior se hara constar una relacién numérica de los documentos que contienen.

En el supuesto de que varios empresarios concurran agrupados en una UTE,
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se debera presentar una Unica declaracidén responsable y oferta de criterios valorables
en cifras o porcentajes suscrita por todas las entidades que constituyan la UTE.

El 6rgano técnico podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una
parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion, cuando resulte necesario
para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el
contrato.

En el modelo de oferta econémica que se incluye como ANEXO Il al presente
PCAP, se incluye:

1. Declaracién responsable del licitador indicando que cumple las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion y
oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes.

Esta declaracion se presentara de acuerdo con el modelo incluido en el
ANEXO Il del presente PCAP, en el que se incluye la declaracién responsable del
firmante respecto a ostentar la representacion de la sociedad que presenta la oferta; a
contar con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer
la actividad; a no estar incurso en prohibicién de contratar alguna; y se pronunciara
sobre la existencia del compromiso a que se refiere el articulo 75.2. de la LCSP, tal y
como exige el articulo 156 de la citada ley.

Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de
la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada mediante resolucion
motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién se indicara como partida independiente el importe del Impuesto
sobre el Valor Afadido.

En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en
nameros, prevalecera la cantidad que se consigne en letras, salvo que de los
documentos que componen la proposicion se desprenda otra cosa.

Asimismo, cuando para la seleccién del contratista se atienda a una pluralidad de
criterios, se incluira en este sobre, en su caso, la documentacion relativa a aquellos
criterios evaluables de manera automatica mediante cifras o porcentajes por aplicacion
de las formulas establecidas en los pliegos.

2. Uniones temporales de empresarios
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En el caso de agrupaciones de Empresas que se constituyan temporalmente
con la finalidad de Contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, deberan
presentar junto con el modelo indicado en el ANEXO Il del presente PCAP, un escrito
de compromiso en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los
empresarios que las formen, la participacién de cada uno de ellos en la agrupacion, la
asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o apoderado Unico de la
union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que
del contrato se deriven. El citado documento deberé estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la union. Los
empresarios integrantes quedaran obligados solidariamente respecto al Ayuntamiento.

No sera necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica, asi
como aportar el CIF asignado a dicha unién, hasta que se haya efectuado la
adjudicacion del contrato a favor de la misma. La duracién de la unién seréa coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

3. Empresas pertenecientes a un mismo grupo

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
gue se encuentran en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion, deberan presentar declaracion en la que se haga constar esta condicion.

152.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, CALIFICACION DE LA
DOCUMENTACION PRESENTADA, VALORACION DE LAS OFERTAS.

APERTURA DE PROPOSICIONES

Cuando la valoracion de las ofertas se efectie automéaticamente mediante dispositivos
informaticos, no se celebrara acto publico de apertura de las mismas, debiendo
garantizarse mediante un dispositivo electrénico que la apertura de las proposiciones
no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentacion. Realizado dicho
tramite la unidad técnica que auxilie al 6rgano de contratacion procedera a calificar la
declaracion presentada por los licitadores.

En caso contrario, la apertura de las proposiciones se efectuara por la unidad técnica
en acto publico en el que se procedera a su lectura. En este caso, finalizado el acto
publico, en la misma sesidn se procedera a calificar la declaracion presentada por los
licitadores.

Si fuera posible en la misma sesion, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que
no cumplan los requerimientos del pliego, la unidad técnica procedera a evaluar y
clasificar las ofertas.
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En el supuesto de que se identifique una o varias ofertas incursas en presuncion de
anormalidad se seguira el procedimiento previsto en la siguiente clausula del presente
PCAP.

EMPATE

Cuando tras efectuar la ponderacién de todos los criterios de valoracion
establecidos para el contrato de que se trate, se produzca un empate en la puntuaciéon
otorgada a dos o mas ofertas, se utilizaran los siguientes criterios, salvo que en el
ANEXO | se establezcan otros diferentes:

1°. Se daré preferencia a las empresas que acrediten disponer en su plantilla, al
tiempo de presentar la proposicion, de un mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad.

2°. En caso de mantenerse el empate con el criterio anterior, se adjudicara el contrato
a la proposicién presentada por aguella empresa que, en el momento de presentar su
oferta, cumpla con las directrices relativas a la promocién de la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres en el mercado de trabajo, en los términos de la de la Ley Organica
3/2007, de 22 de marzo (art. 34.2 de esta Ley).

3°. El sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate

Deberan acreditarse las circunstancias declaradas en relacién con los criterios
incluidos en la presente clausula para solucionar el desempate, circunstancias que han
de concurrir en el momento de finalizar el plazo para presentar ofertas.

EXCLUSION DE PROPOSICIONES

En la valoracion de las ofertas de los licitadores se procedera, mediante resoluciéon
motivada, a la exclusion de aquellas proposiciones que incurran en alguna de las
causas siguientes:

1. Superar el presupuesto maximo de licitacion o el plazo maximo sefialado para la
ejecucion previstos en el contrato.

2. No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener calculos o mediciones
manifiestamente erréneos que no sean meramente aritméticos.

3. Presentar discordancia en la oferta econémica entre la cifra expresada en letra y
en numero, salvo que sea evidente que se trata de un mero error de trascripcion.

4, Presentar mas de una proposicion o suscribir propuesta en unién temporal con
otros empresarios si se ha hecho individualmente, o figurar en mas de una union
temporal.
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5. Presentar la oferta en un modelo sustancialmente diferente del establecido en
este PCAP.

6. Presentar la oferta fuera de plazo u hora, en lugares diferentes a los indicados.

7. No subsanar en el plazo establecido las deficiencias que el Organo Técnico
hubiese detectado en la declaracion responsable

8. Realizar planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto de las
condiciones del pliego de clausulas administrativas o del proyecto o memoria técnica
de la obra, asi como el incumplimiento de la normativa aplicable a la ejecucion del
contrato.

9. Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las
proposiciones econdémicas o con anterioridad o posterioridad al mismo, de que su
proposicion adolece de error o inconsistencia que la hacen inviable.

10. No justificacion de la oferta realizada en caso de estar incursa en presuncion de
temeridad o no ser aceptada la justificacién ofertada por el 6rgano de contratacion a la
vista de los informes técnicos recabados al efecto.

Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracién en el procedimiento
de adjudicacion

Sin perjuicio de lo anterior, se solicitaran aclaraciones de las ofertas para poder
aportar algun documento o formato que por error no se haya incluido, pero que se
deduzca con claridad su contenido del resto de documentacion si aportada y que no
afiada ningun elemento nuevo susceptible de valoracidn. Igualmente se solicitaran
aclaraciones para precisar imprecisiones o errores materiales o0 matematicos en las
ofertas cuya subsanacion se deduzca con claridad de la documentacion aportada en la
oferta.

Asimismo, para el supuesto de la existencia de defectos subsanables no
corregidos se concedera a los licitadores un plazo de TRES DIAS HABILES para su
subsanacién, comunicéndoles telefonicamente o mediante fax o correo electronico
este plazo y las deficiencias de su documentacion. Se considera defecto subsanable la
no aportacion de algun documento de los previstos en la Clausula anterior del
presente pliego, o deficiencias o errores en los mismos, siempre que el supuesto de
hecho o de derecho que refleje el documento existiese con anterioridad a la
finalizacion del plazo para presentar ofertas. La no subsanacion de las deficiencias
supondra la exclusién de la empresa del procedimiento.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en
las Actas correspondientes en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus
incidencias, y formulara la propuesta que estime pertinente al rgano de contratacion.

162.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOQOS.

El caracter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciara en funcion
de los parametros fijados, en su caso, en el ANEXO | del presente PCAP.
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Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo
grupo, en el sentido del articulo 42.1 del Cddigo de Comercio, se tomara Unicamente,
para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en presuncion de
anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que presenten
su oferta en solitario 0 conjuntamente con otra empresa 0 empresas ajenas al grupo y
con las cuales concurran en union temporal.

En el supuesto de que se identifique una o varias ofertas incursas en presuncion de
anormalidad, se debera dar audiencia al licitador o licitadores durante un plazo de
CINCO (5) DIAS HABILES desde el envio de la correspondiente comunicacién, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 159. 4 f) 4° de la LCSP, para que justifiquen y
desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, 0
cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta,
mediante la presentacion de aquella informacion y documentos que resulten
pertinentes a estos efectos.

Concretamente se podra pedir justificacion a estos licitadores sobre aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o
costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el
metodo de construccion.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para ejecutar las obras,

¢) La innovacién y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, y de subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de
mercado o que incumplan lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

e) O la posible obtencién de una ayuda de Estado.

En el procedimiento deberé solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

En todo caso, el Organos de contratacion rechazara las ofertas si comprueban que
son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

Se entendera en todo caso que la justificacién no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o
se fundamente en hipétesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
juridico o econémico.

Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presuncién de
anormalidad hubiera resultado adjudicataria del contrato, el érgano de contratacién
establecerd mecanismos adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la
ejecucion del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecucion del contrato sin
gue se produzca una merma en la calidad de los servicios, las obras o los suministros
contratados.

Si el Organo de Contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador y
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el informe técnico, estimase que la informacion recabada no explica satisfactoriamente
el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores
anormales, la excluira de la clasificacién y acordara la adjudicaciéon a favor de la mejor
oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo sefialado
en el apartado 1 del articulo 150 de la LCSP.

178.- RENUNCIA A LA CELEBRACION DEL CONTRATO POR PARTE DEL
AYUNTAMIENTO

El 6rgano de contratacién podra decidir no adjudicar o celebrar el contrato por
razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, antes de
adjudicar el contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo 155 de la LCSP. El
acuerdo de renuncia sera notificado a todos los licitadores que hayan presentados sus
ofertas y sera publicado en los medios en los que haya sido anunciada la licitacion de
este contrato.

El Ayuntamiento compensara a los licitadores por los gastos en que hubiesen
incurrido, previa justificacion detallada y acreditada de los mismos, hasta un méaximo
de un 1 por mil del presupuesto base de licitacién por cada uno.

No se podra promover una nueva licitacion para esta obra en tanto subsistan
las razones alegadas para fundamentar la renuncia.

182.- DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION POR EL
AYUNTAMIENTO.

Se podré desistir del contrato antes de la adjudicacion cuando se aprecie una
infraccidn no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacién, que no puedan ser subsanadas sin
interrupcion del procedimiento y sin quebrantar los principios de libertad de acceso a
las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminacion e
igualdad de trato entre los candidatos. En este caso se seguiran las mismas reglas
establecidas en el apartado anterior en cuanto a notificacién, publicidad y posibles
indemnizaciones. Una vez subsanada la deficiencia o corregida la infraccion, si el
organo de contratacion considera necesario ejecutar la obra objeto de este contrato,
deberd iniciar un nuevo procedimiento para su contratacion.

[l ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

192.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIOI\! AL LICITADOR QUE HA
PRESENTADO LA MEJOR OFERTA. ADJUDICACION DEL CONTRATO Y
NOTIFICACION.

Cuando sea posible el érgano técnico, de acuerdo con lo previsto en el articulo
159 de la LCSP, en la misma sesion de apertura de las ofertas, procedera a la
clasificacion de las proposiciones por orden decreciente en funcion de la valoraciéon
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obtenida por cada una y a realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato
con mejor puntuacioén. A continuacién, comprobara en relacion con el licitador
propuesto como adjudicatario, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa esta debidamente constituida, el firmante de la
proposicion tiene poder bastante para formular la oferta y que no esta incursa en
ninguna prohibicion para contratar.

Asimismo, requerira a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion, la
documentacion necesaria para la adjudicacion y, en su caso, cualquier otra
documentacidn que no figure inscrita en el Registro de Licitadores, en los términos
establecidos en la presente clausula.

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION

El Organo técnico requerira mediante comunicacion electronica al licitador que
haya obtenido la mejor puntuacion para que, dentro del plazo de SIETE (7) DIAS
HABILES, a contar desde el envio de la comunicacion, para que presente la
documentacién necesaria para la adjudicacion y, en su caso, cualquier otra
documentacion que no figure inscrita en el Registro de Licitadores.

En el supuesto de no aportar originales de la documentacién requerida se
deberd presentar:

- Copia auténtica en los términos previstos en el articulo 27 de la LPAC.

- Copia compulsada por fedatarios publicos.

1. Capacidad de obrar.

1.1. Si se trata de un empresario individual, Documento Nacional de Identidad
(D.N.I.) o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

1.2. En el caso de personas juridicas con o sin &nimo de lucro:

- escritura de constitucion, y, en su caso, de modificacién, inscritas en el Registro
Mercantil, cuando este registro sea legalmente exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuese, escritura 0 documento de constitucién,
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro publico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

- Cddigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.) de la Empresa.

Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
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momento de la presentacion de la proposicion.

1.3. Cuando se trate de empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea, la capacidad de obrar se acreditara mediante
su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislaciéon del Estado donde
estan establecidos, o mediante la presentacién de una declaracion jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicacion.

1.4. Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo
anterior, informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia
del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por
la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo,
0 en su defecto, que actlian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Las empresas extranjeras no comunitarias, ademas, deberan acreditar que tienen
abierta sucursal en Espafa, con designacién de apoderados o representantes para
sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

1.5. Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma
oficial al castellano.

2. Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen
a una persona juridica, presentaran poder bastante al efecto. Si el licitador fuera
persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando
sea exigible legalmente. En cualquiera de los supuestos sera bastanteado por el
Secretario General del Ayuntamiento previa presentacion de los poderes, de los
documentos acreditativos de la personalidad, del D.N.I. de la persona a cuyo favor se
otorgd el apoderamiento o representacion.

3. Habilitacion empresarial

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o
profesional que, en su caso sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion
gue constituya el objeto del contrato, conforme al ANEXO | del presente PCAP.

4. Uniones Temporales de Empresarios

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
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unidn, una vez efectuada la adjudicacion del contrato a su favor. En todo caso, la
duracion de la unién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

5. Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacién.

En el supuesto de que se apliquen como criterio de desempate en la adjudicacion los
establecidos en la clausula 152 del presente PCAP, siempre que existan proposiciones
igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios
que sirvan de base para la adjudicacién; debera presentarse la siguiente
documentacion: contratos de trabajo, documentos de cotizacion a la Seguridad Social
de los trabajadores discapacitados y cualquier otro documento admitido en derecho
gue acredite los criterios sociales requeridos.

6. Obligaciones tributarias:

- Certificacion positiva acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias con el Estado.

Original o Copia compulsada del Alta en el Impuesto de Actividades Economicas en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas
a dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de presentacion
de su proposicidn, referidas al ejercicio corriente, o el ultimo recibo del Impuesto,
completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto. No obstante, si las empresas contratistas se encuentran
en alguno de los supuestos de exencion del Impuesto de Actividades Economicas,
recogidos en el articulo 82.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
gue se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
deberan acreditar que se encuentran al corriente de este tributo mediante el
procedimiento que le corresponda de entre los sefalados a continuacion:

1. Resolucion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria de exencion de pago
del Impuesto en el epigrafe correspondiente, junto con la declaracion responsable de
gue no se ha dado de baja en la matricula del citado impuesto.

2. Presentacion del documento de alta en el epigrafe correspondiente del impuesto,
acompafado de una declaracidén responsable de que se encuentra exento del pago del
impuesto y de que no se ha dado de baja en la matricula del mismao.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

- La acreditacion de estar al corriente de las obligaciones tributarias municipales
con este Ayuntamiento.
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7. Obligaciones con la seguridad social:

Certificacion positiva de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
con la Seguridad Social o, en su caso, el Alta en la Mutualidad correspondiente.

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposicién Adicional
Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la obligacion
de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la
Mutualidad de Previsién Social del correspondiente colegio profesional, deberan
aportar una certificacion de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a
la misma.

La presentacién de dicha certificacion no exonera al interesado de justificar las
restantes obligaciones que se sefialan en el presente pliego cuando tenga
trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia
mediante declaracién responsable.

8. En su caso, suscripcion de la poliza de seguro de responsabilidad
establecida en el ANEXO | del presente PCAP, que se acreditara mediante la
presentacién de una copia de la péliza del seguro de responsabilidad civil que el
contratista ha de tener suscrita y en vigor y de una certificacién emitida por la
Comparniia Aseguradora acreditativa de que dicha péliza esta suscrita por una cuantia
suficiente para cubrir los posibles dafios que puedan producirse como consecuencia
de la ejecucion del presente contrato y de que esta en vigor.

Si dicha Pdéliza venciera antes de la finalizacién del Contrato, el Contratista presentara
nueva pdliza o nuevo certificado por el periodo de renovacién en los mismos términos
que el anterior y dentro de los quince dias siguientes a su vencimiento.

9. En su caso, la acreditacién de la efectiva disposicién de los medios
materiales o personales que el adjudicatario se comprometié a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato.

10. Registro de licitadores.

De conformidad con el articulo 159.4 a) y 6 de la LCSP, todos los licitadores que se
presenten a licitaciones realizadas por este procedimiento deberan estar inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, en la fecha
final de presentacion de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Disposicién Transitoria Tercera de la LCSP dispone que
hasta que no transcurran seis meses de la entrada en vigor de la LCSP, no resultara
exigible la obligacion establecida para el procedimiento abierto simplificado sumario de
estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro
equivalente.
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La presentacion del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas de la Comunidad de Castilla y Ledn o en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado eximira a los licitadores inscritos, a
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentacién en las
convocatorias de contratacion de las condiciones de aptitud del empresario.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 de la LCSP, la presentacion de las
proposiciones supone la autorizacion al érgano técnico y al 6rgano de contratacion
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos en
un Estado miembro de la Union Europea.

RETIRADA DE LA OFERTA POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO
ADJUDICATARIO

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin
perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP, y se
efectuara propuesta de adjudicacion a favor del siguiente candidato en puntuacion,
otorgandole el plazo de SIETE (7) DIAS HABILES para presentar la documentacion
qgue le sea requerida.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los CINCO (5) DIAS
HABILES siguiente a la recepcién de la documentacion.

No podra declararse desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposicion
gue sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en este PCAP.

La adjudicacion del Contrato por el 6rgano de contratacion ser4 motivada y
notificada a los candidatos o licitadores y, simultaneamente, se publicara en el perfil de
contratante en el plazo de QUINCE (15) DIAS.

NOTIFICACION

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacion necesaria que permita a
los interesados en el procedimiento de adjudicacién interponer, conforme al articulo
151 de la LCSP, recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion.
En particular expresara los siguientes extremos:

a) Enrelacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de la razones
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por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, los
motivos por los que no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos
contemplados en el articulo 126, apartados 7 y 8 de la LCSP, los motivos de la
decision de no equivalencia o de la decisién de que las obras, los suministros o los
servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y
un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al
adjudicatario.

c) Entodo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores
cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones 0
el diadlogo con los licitadores.

La notificacién se realizara por medios electrénicos de conformidad con lo establecido
en la disposicién adicional decimoquinta de la LCSP.

Desde el momento en que se notifique la adjudicacion del contrato, las ofertas
presentadas y la documentacion relativa a la valoracion de las mismas seran
accesibles de forma abierta por medios informaticos.

202.- PERFECCION, FORMALIZACION Y PUBLICIDAD DE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO

PLAZO Y FORMA DE FORMALIZACION

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.6 g) de la LCSP, la
formalizacion del contrato podra efectuarse mediante la firma de aceptacion por el
contratista de la resolucién de adjudicacion. No obstante, podra formalizarse en
documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro
publico, no obstante, podra elevarse a escritura publica cuando lo solicite el contratista
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

La formalizacion del contrato o aceptacién por el contratista de la resolucién de la
adjudicacion, debera efectuarse no mas tarde de los QUINCE (15) DIAS HABILES
siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacion a los licitadores
en la forma prevista en el articulo 151 de la LCSP.

En el supuesto de que se proceda a la formalizacion del contrato, éste debera
contener los datos siguientes:
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- Identificacién de las partes contratantes, con su denominacién completa y n°® de
CIF.

- Identificacién personal de los firmantes y del poder en virtud del cual actlan en
nombre  de las personas juridicas a las que representan, con nombre, apellidos y n°
de DNIL.

- Denominacion del contrato que identifique su objeto.
- Referencia al acuerdo de adjudicacion por parte del érgano de contratacion.
- Precio de adjudicacion, con desglose del IVA correspondiente.

- Referencia sumaria a la oferta concreta del adjudicatario en cada uno de los
aspectos que han sido objeto de valoracién para la adjudicacién del contrato. Plazo
total de ejecucion de las obras.

- Remisién, en cuanto a la regulacion del resto de condiciones del contrato, a los
documentos contractuales citados en la clausula 12 de este pliego.

Al documento de formalizacién se incorporaran como anexos, firmados por ambas
partes, los documentos siguientes:

- Copia del pliego de clausulas administrativas, incluidos sus Anexos.
- Copia de la hoja resumen de la oferta econémica del adjudicatario.

Ademas de este documento, tienen caracter contractual todos los indicados en la
clausula 12 de este pliego.

SUSPENSION DE LA FORMALIZACION

Ademas del supuesto previsto en la Clausula 92 del presente PCAP para el
supuesto de cofinanciacién del contrato de que se trate, se podra contemplar la
suspension de la formalizacién del contrato cuando se prevea que pueden surgir
contingencias que hagan inconveniente para el interés general la ejecucion del

contrato o hagan imposible su ejecucion en los términos en los que estaba proyectado.

En el ANEXO | del presente PCAP se hara constar esta posibilidad y las
circunstancias en que tal suspension pueda tener lugar.

Cuando esta suspension se prolongue por mas de SEIS MESES, el
Ayuntamiento o el adjudicatario podra instar la terminacion del expediente de
contratacion, concediéndose exclusivamente al adjudicatario la indemnizacién que se
prevé en la Clausula 172 de este pliego para el supuesto de renuncia a la celebracion
del contrato.

Si el contrato finalmente se ejecuta, el contratista no tendra derecho a
indemnizacién alguna, si bien el plazo de tiempo en que trascurra entre la fecha en la
gue el contrato debié haberse formalizado y la que finalmente se hizo, sera tenido en
cuenta a efectos de revisidn de precios del contrato.

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO
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De conformidad con lo establecido en el articulo 153.4 LCSP cuando por
causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato o no se
hubiese llevado a cabo la aceptacién por el contratista de la resolucion de
adjudicacion, dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3% del presupuesto
base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo
establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En este caso el 6rgano de contratacion podra adjudicar el contrato al licitador o
licitadores siguientes a aquél por el orden que hayan quedado clasificadas sus ofertas,
o declarar extinguido el procedimiento de contratacion en cuestion si resultase mas
conveniente para los acuerdos municipales. La indemnizacion a que se refiere el
parrafo anterior sera como minimo equivalente a la diferencia de valor en términos
econdmicos entre la oferta del contratista que no concurre a la formalizacion y del
nuevo adjudicatario.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracién, se
indemnizarda al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar, con el limite establecido en Clausula 172 para el supuesto de renuncia a la
celebracion del contrato. En todo caso se adoptard acuerdo expreso declarando
extinguido el procedimiento de contratacion en cuestion y aprobando la indemnizacién
correspondiente al contratista propuesto como adjudicatario.

PUBLICIDAD DE LA FORMALIZACION

La formalizacion de los contratos se publicara en su caso, junto con el correspondiente
contrato, en un plazo no superior a QUINCE (15) DIAS tras el perfeccionamiento del
contrato en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Zamora.

Los anuncios de formalizacién de contratos contendran la informacion recogida en el
anexo lll de la LCSP.

RETIRADA O DESTRUCCION DE LA DOCUMENTACION
PRESENTADA

Notificada la adjudicacion del contrato y transcurridos los plazos para la
interposicién de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que
acompafa a las proposiciones que no resulten adjudicatarias, a excepcion del modelo
de oferta econémica, quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su
documentacion en los seis meses siguientes a la fecha en que se les notifique la
adjudicacion, la Administracién no estara obligada a seguirla custodiando.

IV. EJECUCION DEL CONTRATO.
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21a.- COMPROBACION DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.

La ejecucion de las obras del contrato comenzara al dia siguiente de la firma del
Acta de Comprobacidn del Replanteo de las mismas, 0 en su caso, de la notificacion
del acuerdo autorizando el inicio de las obras si hubo reservas al realizarse la
comprobacién del replanteo, todo ello de acuerdo con lo previsto en el articulo 139.4
del RGLCAP. Dicha Acta debera realizarse en el plazo maximo de UN (1) MES desde
la fecha de formalizacion del contrato, salvo casos excepcionales justificados o que en
el ANEXO I del presente PCAP se hubiera previsto un plazo inferior, y, en cualquier
caso, una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud. La comprobacion de replanteo
se efectuard en presencia del adjudicatario o de su representante, extendiéndose acta
del resultado que sera firmada por el contratista, el representante del Ayuntamiento y
el Director de Obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebr6 el
contrato.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccion
facultativa y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la
disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacion para su inicio,
empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del
acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la
obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el
comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho
de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las
gue se refiere el parrafo anterior o la direccién facultativa de la obra considere
necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion
de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta
inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la
modificacidén se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su
régimen el previsto en el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) de la LCSP ser& causa de resolucién del
contrato la suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a CUATRO (4)
MESES.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion
dictara la resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista.
El plazo de ejecucién empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la
notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio
del 6rgano de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara
suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo
acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el cGmputo
del plazo para su ejecucion.
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El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a
los efectos de su exigibilidad.

El dia de comienzo de las obras, el contratista pondra en conocimiento de la Direccion
técnica de la obra la relacién detallada siguiente:

a. Magquinaria y medios auxiliares que va a emplear en la ejecucion de las obras y
tiempo que permaneceran adscritos a las mismas.

b. Relacion numérica del personal técnico y no cualificado que constituye la plantilla
minima adscrita a las obras.

(o} Facultativo, con titulacion adecuada, designado por el contratista como
responsable de las obras. Todos los gastos que supongan la designacion e
intervencion de este facultativo seran por cuenta del contratista. El Jefe de obra sera
considerado por el Ayuntamiento como Delegado del contratista en la obra, salvo que,
para alguna funcién concreta, el contratista designe a otra persona como su
representante ante el Ayuntamiento.

Si el Director de obra estima que los medios comprometidos son
manifiestamente insuficientes o inadecuados reclamara al contratista su ampliacion.
De no ser atendido su requerimiento sera comunicado al 6rgano de contratacién para
ser tenido en cuenta a la hora de considerar esta circunstancia como agravante si
llegasen a imponer sanciones al contratista por defectos o retrasos en la ejecucion de
las obras.

El Director de obra podra recusar en cualquier momento a cualquier miembro
del equipo de personal del contratista que incumpla sus 6rdenes o realicen actos u
omisiones que perturben el desarrollo normal de los trabajos, tanto en la ejecucion
material de los trabajos como en la seguridad y salud de la obra. Estas personas
deberan ser sustituidas por el contratista en el plazo de tiempo mas breve posible,
nunca superior a UN (1) MES.

Si los medios materiales y humanos destinados a la ejecucién de la obra hubieran sido
uno de los criterios de valoracién de las ofertas, la aportacion de los mismos sera
considerado obligacion esencial del contrato y su incumplimiento causa de resoluciéon
en los términos previstos en la Clausula 512 de este pliego.

22a.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

A. El contratista debera presentar, en el plazo maximo de QUINCE (15) DIAS
a contar desde la formalizacién del contrato, el correspondiente Plan de seguridad y
salud en el trabajo, de acuerdo con el estudio de seguridad y salud o, en su caso,
estudio basico incluido en el Proyecto de la obra, en cumplimiento del articulo 7 del
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RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion. Este Plan deber& ser aprobado por el
6rgano de contratacion, previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud en la
obra, 0 en su caso, la direccidn facultativa, como requisito indispensable para el inicio
de las mismas.

Si, por incumplir el contratista este plazo, no fuera posible empezar las obras en el
plazo previsto, no podra el contratista reclamar ampliacién alguna de plazo por este
motivo.

Asimismo, en el momento de presentar el Plan de Seguridad y Salud, y a los efectos
de poder cumplir con el deber de coordinacion preventiva en materia de seguridad y
salud laboral del adjudicatario, el contratista debera aportar la siguiente
documentacion:

- Relacion de trabajadores, que van a realizar las tareas en los servicios contratados,
con indicacién de nombre, apellidos, D.N.I. y nimero de afiliacion a la Seguridad
Social de cada trabajador, asi como categoria profesional y funciones que pueden
desempefar a efectos de seguimiento de la Seguridad y salud en el trabajo. En esta
relacion se incluiran los autbnomos con los que se prevea subcontratar parte de los
trabajos.

- Copia de la modalidad de organizacion de la prevencion de riesgos laborales de la
empresa adjudicataria o copia del contrato que tenga suscrito al respecto con Servicio
de Prevencion Ajeno, si fuese el caso.

- Documento que acredite que la empresa adjudicataria ha cumplido sus obligaciones
en materia de informacién y formacién especifica del personal sobre los riesgos y
normas de seguridad referentes a su puesto de trabajo y/o tareas a desarrollar en el
servicio contratado. Este documento debera estar firmado también por los
representantes legales del personal si los hubiera, o en su defecto, por los propios
trabajadores y trabajadoras.

- Copia de autorizaciones de organismos oficiales o carnés profesionales, si estos se
requieren para desarrollar los trabajos contratados.

- Copia del documento de informacion correspondiente a los riesgos especificos de
las actividades que desarrollan sus trabajadores y trabajadoras en las obras que
ejecuten, especialmente las que puedan afectar a terceros y medidas preventivas que
se adoptan.

- Persona designada como interlocutor para las comunicaciones en materia de
prevencion de riesgos laborales.

Ademas, se especificara al técnico facultativo designado como responsable de la obra.
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En el caso de que hubiera subcontratas o que se incorporaran trabajadores a la obra
distintos de los especificados en la anterior relacion que se acompafo en el momento
de presentar el Plan de Seguridad y Salud, el contratista adjudicatario debera remitir
los mismos datos requeridos con anterioridad sobre dichos trabajadores al
Coordinador del contrato, y siempre antes de que dichos trabajadores se incorporen a
la obra.

El Coordinador debera llevar el LIBRO DE INCIDENCIAS a que se refiere el articulo
13 del referido Real Decreto y remitir una copia al Ayuntamiento de las incidencias que
anote en él al finalizar la obra, y un ejemplar de dicho Libro, aunque no contenga
incidencia alguna. Igualmente, el coordinador debera realizar todas las
comprobaciones y actuaciones exigidas en la normativa correspondiente a la
seguridad y salud en el trabajo vigente en el momento de ejecucién de la obra, tanto
del contratista principal como, en su caso, de los subcontratistas, como verificar la
identidad, formacion e informacién en materia de seguridad y salud de todos los
trabajadores de la obra acorde a su puesto de trabajo; la aptitud de cada trabajador en
base al reconocimiento médico de vigilancia de la salud; el cumplimiento por cada
equipo de trabajo de la normativa especifica que le sea exigible; equipos de proteccién
adecuados; etc.

232.- COMUNICIACION A LAAUTORIDAD LABORAL DE LAAPERTURA DEL
CENTRO DE TRABAJO.

El contratista debera presentar ante la autoridad laboral competente para su
sellado, el documento de comunicacion de la apertura del Centro de Trabajo que
supone la nueva obra, junto con el Plan de Seguridad y Salud debidamente aprobado
por el Ayuntamiento y el acta de Comprobacion del Replanteo que indica la fecha de
comienzo de los trabajos. Una justificacion del cumplimiento de estos requisitos
deberd presentarse al Ayuntamiento junto con la primera certificacién de la obra y se
mantendra por el contratista una copia en la obra.

242 - PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y PRORROGA. PROGRAMA DE
TRABAJO.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera el establecido en el ANEXO | del presente
PCAP o en su caso el propuesto por el adjudicatario en su programa de trabajo que no
podra ser superior al previsto en el citado apartado. Este plazo comenzara a contar a
partir de la fecha de la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo si no tuviese
reservas 0, en caso contrario, al siguiente al de la notificacién al contratista de la
resolucion autorizando el inicio de las obras.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
necesaria para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la
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direccion facultativa, existiesen razones para estimarlo inconveniente, estandose a lo
dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva.

La constitucién en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte
de la Administracion.

PROGRAMA DE TRABAJO

El adjudicatario estara obligado a presentar al Director de Obras un programa de
trabajo en los términos previstos en el art. 144 del RGLCAP, en un plazo no superior a
SIETE (7) DIAS, a contar desde la formalizacion del contrato para iniciar las obras,
salvo causa justificada, que debera ser aprobado por el Organo de Contratacion.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a
los efectos legales pertinentes.

PRORROGAS

La concesion de prérrogas en los contratos que se adjudiquen de acuerdo con el
presente pliego sera extremadamente restrictiva y solo podra realizarse si la causa
gue exige la prérroga no es imputable en modo alguno al contratista. En todo caso, la
prérroga del plazo de ejecucion material de las obras requerira acuerdo expreso del
organo de contratacion del Ayuntamiento, previo informe del responsable del contrato
donde se determine que el retraso producido no fue producido por motivos imputables
al contratista, inicamente procedera en los supuestos y con los aumentos de plazos
siguientes:

a. Modificacién del contrato acordada en los términos previstos en la clausula 312 de
este pliego.

b. Incumplimiento parcial del plazo de ejecucion por causa no imputable al
contratista, debida a acontecimientos totalmente ajenos a su voluntad e imprevisibles
para él, cuando se comprometa a ejecutar totalmente la obra en un plazo maximo igual
al perdido. No se considerard como causa no imputable al contratista las inclemencias
meteoroldgicas normales teniendo en cuenta la provincia y época del afio en la que se
ejecutara la obra, que han debido ser tenidos en cuenta por el contratista al realizar su
oferta.

c. Incumplimiento parcial del plazo de ejecucion por parte del contratista cuando, tras
la oportuna sancion, se comprometa a concluir los trabajos en el plazo adicional que
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se le conceda.

d. Suspensioén del contrato por causa de retraso en el pago por parte del
Ayuntamiento que no dé lugar a la resolucién del mismo, la prérroga sera igual al
tiempo de suspensién de la ejecucién por esta causa.

e. Suspension temporal total acordada por el érgano de contratacion en el supuesto
previsto en la clausula 322 de este pliego.

f. Modificacion del plan de trabajo por parte del Ayuntamiento cuando
circunstancias sobrevenidas obligasen a realizar una reasignacion parcial de los
recursos con los que se financiaba la obra.

En todo caso, las condiciones del contrato durante su prorroga seran las establecidas
en este pliego y en los restantes documentos contractuales, sin que pueda haber mas
alteraciones que el plazo de ejecucién y, en su caso, las que se deriven del proyecto
modificado.

252.- RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la
ejecucién de este contrato deberan ser tratados por el contratista con estricto
cumplimiento de lo establecido en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, y
cualquier otra normativa medioambiental o residuos peligrosos que pudieran resultar
de aplicacion en el momento de ejecucion de la obra. Los escombros y demas
residuos que genere la construccion deberan depositarse en un centro de tratamiento
legalizado para este tipo de materiales.

En el plazo de QUINCE (15) DIAS a contar desde la fecha de formalizacion del
contrato el adjudicatario debera presentar al Director de la Obra un Plan de tratamiento
de los residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir, tal y como prevé
el articulo 5 del R.D. 105/2008 de 1 de febrero. Este plan debera ser informado por el
Director de obra y aprobado por el Ayuntamiento. Este plan pasara a formar parte de
los documentos contractuales de la obra.

262.- EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este
pliego y en el proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones
gue, en interpretacién técnica de éste diere al contratista el director facultativo de las
obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los &mbitos de su respectiva
competencia.

En esa ejecucion debera respetar integramente cuanta normativa técnica sea de
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aplicacion en el momento de la ejecucidn, asimismo esta obligado al cumplimiento de
la normativa vigente en el momento de ejecucién de las obras en materia laboral, de
seguridad y salud, seguridad industrial, seguridad vial y protecciéon y gestion
medioambiental. Las sanciones que las autoridades competentes puedan imponer por
el incumplimiento de estas normas han de ser asumidas por el contratista, pudiendo el
Ayuntamiento suspender el pago de las certificaciones hasta que se acredite su
abono, sin que esta paralizacién genere derecho a intereses a favor del contratista.

En todas las obras se prestara especial cuidado en garantizar el trdnsito de personas
con movilidad reducida en los desvios 0 pasos especiales que se realicen con ocasién
de la ejecucion de las obras. Ademas, si el objeto del contrato estuviese comprendido
en el ambito de la normativa sobre accesibilidad y supresion de barreras
arquitecténicas, el contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la mismay
en su normativa de desarrollo a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los
ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

El contratista debe mantener la obra limpia y suficientemente ordenada en todo
momento, de acuerdo con las directrices de la Direccién de Obra. Retirara todo el
material inservible y colocard debidamente el material de obra.

Cuando en la obra se incluyan productos, proveedores y/o procesos de fabricacion
certificados como de «Comercio Justo», se realizara un control especifico del
cumplimiento de este requisito por el responsable municipal del contrato, y si ho
hubiese sido nombrado, por el director de obra.

LIBRO DE ORDENES, INCIDENCIAS Y COMUNICACIONES

Las instrucciones que el Director de obra dé al Jefe de obra o Delegado del contratista
podran hacerse de forma verbal, pero deberan recogerse por escrito cuando se
consideren relevantes o el contratista las incumpla al primer requerimiento verbal. El
Jefe de obra firmard en todo caso cada instruccién o comunicacion, si bien podra
reflejar en el libro su disconformidad con la misma, aunque esta manifestacion no le
exime de cumplir la orden de servicio dada por el Director de obra. La discrepancia
entre la orden cursada por el Director de obra y el Delegado del contratista sera
resuelta por el responsable municipal del contrato o directamente por el 6rgano de
contratacion si no existiese aquél en el plazo maximo de tres dias.

En todo caso, las érdenes, instrucciones y comunicaciones que se anoten en el Libro
de Ordenes careceran de efectos modificatorios del contrato.

El Libro de Ordenes se abrira en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara
en la fecha de recepcién de la obra; llevara todas sus hojas numeradas y selladas.

274.- CONTROL DE CALIDAD
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La calidad de los materiales a emplear y de los métodos constructivos seran
los que se deduzcan técnicamente del proyecto de la obra. El Ayuntamiento seguird un
Plan de Control en la obra que incluye la revision y comprobacion, entre otros, de los
siguientes aspectos, salvo que el ofertado por el adjudicatario sea mas completo:

- Solidez de la obra fundamental, cimentaciones y estructuras, para sus dafos
propios, asi como para los dafios que podrian originar en la obra secundaria.

- Solidez y estanqueidad de cubiertas.

- Solidez y estanqueidad de cerramientos.

El Ayuntamiento realizara mediciones, controles y analisis de calidad de los materiales,
las unidades de obra o el total de la obra, a través de Organismos Oficiales, empresas
especializadas o técnicos independientes que se estimen necesarios para asegurar
gue la obra y los materiales empleados responden a la calidad proyectada. El coste de
estos controles de calidad sera a cargo del contratista hasta el importe del 1 % del
presupuesto de licitacién (IVA excluido), cifra que podra elevarse el contratista hubiera
ofertado un porcentaje superior.

Cuando como resultado de dichos controles y analisis sea necesario sustituir o
suplementar elementos de la obra, sera responsabilidad del contratista realizar a su
costa los trabajos necesarios al respecto en el menor plazo de tiempo posible y sin
gue ello suponga un retraso en los plazos comprometidos para la ejecucion final de la
obra.

Los incumplimientos del contratista en materia de calidad seran considerados faltas
graves 0 muy graves en los términos y con las consecuencias establecidas en las
clausulas 442 y 452 de este pliego.

Cuando en el proyecto de obras o en la oferta del adjudicatario se incluya la aportacién
de productos, proveedores y/o procesos de fabricacién certificados como de
«Comercio Justo», se realizard un control especifico del cumplimiento de este
requisito.

284.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS

A. El adjudicatario de las obras debera adoptar, en todo momento, las medidas de
seguridad y salud precisas para garantizar que la ejecucion de las obras no ocasione
dafios o perjuicios a personas o bienes y, en todo caso, las previstas en el Estudio de
Seguridad y Salud, o en su caso en el Estudio Basico de la obra y en el Plan de
Seguridad y Salud.

B. Las obras estaran convenientemente sefializadas y protegidas para reducir en la
medida de lo posible los dafios y accidentes. Se dara cuenta al Coordinador de
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Seguridad y Salud de forma periédica, de las medidas de seguridad, proteccion y
sefializacion adoptadas en este sentido y de los dafios a la salud de los trabajadores
gue se produzcan durante la ejecucion de las obras.

C. Sera obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se
causen a terceros o a la Administracion como consecuencia de las operaciones que
requieren la ejecucion de la obra, en los términos previstos en la legislacion vigente.
Esta responsabilidad estara garantizada mediante el correspondiente seguro de
Responsabilidad Civil. No obstante, la cobertura de dicha pdéliza no determina el limite
de la responsabilidad que ha de asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los
dafios y perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad.

D. Cualquier incumplimiento del empresario en materia de seguridad y salud en el
trabajo, o de las medidas de seguridad de las obras para evitar dafios,

sera considerado incumplimiento contractual grave o muy grave de acuerdo con lo
previsto en la clausula 442 de este pliego.

292.- RIESGO Y VENTURA

El contrato que se establezca entre el Excmo. Ayuntamiento de Zamora y el
adjudicatario se realizara a riesgo y ventura del contratista; éste tendra derecho a
indemnizaciones Unicamente en aquellos casos de fuerza mayor o cuando se le
produzcan dafios y perjuicios derivados directamente de érdenes o actuaciones
expresas del Ayuntamiento.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 239 de la LCSP, tendran la consideracién de
casos de fuerza mayor, los siguientes:

a. Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

b. Los fenédmenos naturales de efectos catastréficos, como terremotos,
erupciones volcanicas, movimientos del terreno, inundaciones u otros semejantes.

C. Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos
tumultuosos o alteraciones graves del orden publico.

302.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO DE
CARACTER SOCIAL, ETICO O MEDIOAMBIENTAL.

Los 6rganos de contratacién podran establecer condiciones especiales en
relacion con la ejecucion del contrato, siempre que no sean directa o indirectamente
discriminatorias, sean compatibles con el derecho comunitario y estén vinculadas a su
objeto, en el sentido del articulo 145 de la LCSP, es decir cuando se refiera o integre
en las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera de
sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores que
intervienen en los siguientes procesos:

Ayuntamiento de Zamora
Plza. Mayor, 1, Zamora. 49001 (Zamora). Tfno. 980548700. Fax: 980515977

Cod. Validacion: M422YRATMKLBRJGEKNSAH77K? | Verificacion: http://zamora.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 46 de 74



a) en el proceso especifico de produccién, prestacion o comercializacion de, en su
caso, las obras, los suministros o los servicios, con especial referencia a formas de
produccién, prestacion o comercializacion medioambiental y socialmente sostenibles y
justas;

b) o en el proceso especifico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos
factores no formen parte de su sustancia material.

Las condiciones especiales de ejecucion para este contrato se indican en el ANEXO |
del presente PCAP. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 202.1 de la LCSP
en todo caso, sera obligatorio el establecimiento en dicho ANEXO de al menos una de
las condiciones especiales de ejecucion de entre las que enumera el apartado 202.2
LCSP, que podra referirse, en especial, a consideraciones econémicas, relacionadas
con la innovacion, de tipo medioambiental o de tipo social.

En particular, se podran establecer, entre otras, consideraciones de tipo
medioambiental que persigan:

- la reduccioén de las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyéndose asi a
dar cumplimiento al objetivo que establece el articulo 88 de la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economia Sostenible;

- el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse
afectados por la ejecucion del contrato;

- una gestién mas sostenible del agua;

- el fomento del uso de las energias renovables;

- la promocién del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables;
- 0 el impulso de la entrega de productos a granel y la produccion ecolégica.

Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podran introducirse, entre
otras, con alguna de las siguientes finalidades:

- hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convencién de las Naciones Unidas
sobre los derechos de las personas con discapacidad;

- contratar un namero de personas con discapacidad superior al que exige la
legislacién nacional;

- promover el empleo de personas con especiales dificultades de insercién en el
mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situacion o
riesgo de exclusién social a través de Empresas de Insercion;

- eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado,
favoreciendo la aplicacion de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y
hombres en el trabajo;

- favorecer la mayor participacién de la mujer en el mercado laboral y la conciliacion
del trabajo y la vida familiar;

- combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga
duracion;

- favorecer la formacion en el lugar de trabajo;

- garantizar la seguridad y la proteccién de la salud en el lugar de trabajo y el
cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables;

- medidas para prevenir la siniestralidad laboral;
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- otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el
empleo, definida en el articulo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Union
Europea;

- 0 garantizar el respeto a los derechos laborales basicos a lo largo de la cadena de
produccién mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones
fundamentales de la Organizacion Internacional del Trabajo, incluidas aquellas
consideraciones que busquen favorecer a los pequefios productores de paises en
desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales que les son favorables
tales como el pago de un precio minimo y una prima a los productores o una mayor
transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial

Los incumplimientos de estas condiciones especiales de ejecucidn por parte del
contratista seran considerados faltas graves o muy graves en los términos y con las
consecuencias establecidas en las clausulas 442 y 452 de este pliego.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato
seran exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecucion
del mismo.

V. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

31a.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El contrato sélo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en
la forma previstos en la Subseccion 42 de la Seccion 32 del Capitulo | del Titulo | del
Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo
191 LCSP, con las particularidades previstas en los articulos 207 y 242 de la LCSP.
Esta limitacion abarca igualmente a las mejoras que en su caso haya ofertado el
adjudicatario de acuerdo con lo establecido en el articulo 145. 7 in fine de la LCSP.

Los contratos administrativos celebrados por los 6rganos de contratacion sélo
podran modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos
establecidos en el apartado 2 del articulo 203 LCSP.

No tendran consideracion de modificaciones del contrato de obras las establecidas
en el apartado 4 in fine del articulo 242 de la LCSP. Salvo en este supuesto, ni el
Director de facultativo de la obra, ni el responsable municipal del contrato o la
concejalia responsable de la obra, ni el adjudicatario, podran introducir modificaciones
sin la previa y expresa autorizacion del 6rgano de contratacion, tras la tramitacién del
procedimiento legalmente establecido.

MODIFICACIONES PREVISTAS

Procederé la modificacion del contrato en los términos y en el porcentaje maximo del
precio inicial del contrato, que en ningln caso debera superar un maximo del VEINTE
POR CIENTO, cuando asi se haya establecido en el ANEXO | al presente pliego, en la
forma y con el contenido sefialado en el articulo 204 de la LCSP. Estas modificaciones
afectaran exclusivamente a los elementos del contrato que sean expresamente
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identificados en dicho ANEXO I, en donde se definiran con detalle las unidades de
obra o trabajos concretos que podrian ser objeto de modificacién, y se indicara de
forma clara, precisa e inequivoca, en qué circunstancias se podra proponer tal
modificacién, el alcance y limites de las modificaciones que puedan acordarse, el
porcentaje del precio al que como maximo puedan afectar y la forma exacta de
determinar el importe concreto de la modificacion por parte del érgano de contratacion.

Dicha modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previsto en el contrato, ni alterar la naturaleza global del contrato inicial.
En todo caso, se entendera que se altera ésta si se sustituyen las obras por otras
diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entendera que se altera la
naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, en los
términos establecidos en el apartado 2 del articulo 204 de la LCSP.

MODIFICACIONES NO PREVISTAS EN EL ANEXO |

Ademas de en los supuestos expresamente previstos en el pliego, las
condiciones de ejecucién del contrato o el contenido de sus prestaciones podran ser
modificados, por razones objetivas de interés publico, debidamente acreditadas de
forma especifica en el expediente de modificacion contractual para el caso de que se
trate, en los supuestos establecidos en el articulo 205 de la LCSP. Supuestos, cuya
concurrencia debera ser expresa y detalladamente justificada por el responsable
municipal del contrato o el servicio proponente del mismo, y no podran suponer ni
directa ni indirectamente una alteracion de las condiciones esenciales de la licitacién y
adjudicacion, y deberd limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

PROCEDIMIENTO

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para
los contratistas en los términos establecidos en el articulo 206 de la LCSP, debiendo
formalizarse en los mismos términos empleados en la adjudicacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en
los articulos 207 y 63 de la citada ley.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en la Subseccién 4 @
de la Seccion 32 del Capitulo | del Titulo | del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos
191, 203 y 242 de la LCPS, asi como a lo dispuesto reglamentariamente.

32a.- SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Si el 6rgano de contratacion, por razones de interés publico, acuerda la suspensién de
la ejecucion del contrato, de manera total o parcial, o dicha suspension tiene lugar
porque el contratista suspende el cumplimiento del contrato por demora en el pago
superior a cuatro meses, se extendera un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en
la que se consignaran las circunstancias que la han motivado, la parte o partes o la
totalidad de la obra afectada por aquélla y la situacion de hecho en la ejecucion del
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contrato. Al acta se debe acompariar, como anejo y en relacion con la parte o partes
suspendidas, la medicion tanto de la obra ejecutada como de los materiales acopiados
a pie de obra utilizables exclusivamente en las misma. La Administraciéon abonara al
contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste de acuerdo con lo
previsto en el apartado 2 del articulo 208 de la LCSP.

Tras la aprobacion del levantamiento de la suspensién del contrato, se actualizara el
Programa de Trabajos y en su caso la nueva fecha de finalizacion de la ejecucion del
contrato.

Podran también las partes decidir de mutuo acuerdo suspensiones temporales
en la ejecucion del contrato cuando circunstancias sobrevenidas lo aconsejen,
prorrogandose en este caso el plazo de ejecuciéon de acuerdo con lo previsto en la
clausula 24 del presente PCAP.

332.- NOVACION SUBJETIVA DEL CONTRATO

CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del Contrato sélo podran ser objeto de
CESION a un tercero de acuerdo con lo previsto en el articulo 214 de la LCSP,
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén
determinante de la adjudicacién del contrato, de la cesién no resulte una restricciéon
efectiva de la competencia en el mercado y se cumplan los siguientes requisitos:

1- Que el cedente tenga ejecutado al menos el 20% del importe del contrato. No
sera de aplicacion este requisito en el supuesto previsto en la letra b) del apartado 2
del articulo 214 de la LCSP.

2- Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con la Administraciéon y la
solvencia exigible en funcién de la fase de ejecucion del contrato y no esté incurso en
una causa de prohibicién de contratar.

3- Que lo autorice expresa y previamente el érgano de contratacion. El plazo
para la notificacion de la resolucién sobre la solicitud de autorizacién es de DOS (2)
MESES, trascurrido este plazo debera entenderse otorgada por silencio
administrativo.

4- Que la cesion entre el adjudicatario y el cesionario se formalizara en escritura
publica.
5- Que el cesionario constituya garantia definitiva por la misma cuantia que la

constituida por el cedente.

Cuando el contratista sea una unién temporal de empresas y se produzca una
modificacién en su composicion que suponga, el aumento del nimero de empresas, la
disminucion del mismo, o la sustitucion de una o varias por otra u otras, se exigira el
cumplimiento de los tramites 1 a 4 relacionados en el apartado anterior, de acuerdo
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con lo previsto en el articulo 69 de la LCSP.

Realizados los tramites anteriores, el cesionario quedara subrogado en todos los
derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del articulo 214 LCSP, no
podra autorizarse la cesién a un tercero cuando ésta suponga una alteracién
sustancial de las caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento
esencial del contrato.

En relacion con la posibilidad de cesion del contrato habra que estar a lo establecido
en el ANEXO | al presente PCAP.

SUPUESTO DE SUBROGACION DIRECTA DEL CONTRATISTA

En los casos de FUSION DE EMPRESAS en los que participe la sociedad
contratista, continuara el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante
de la fusion, que quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes
del mismo.

Igualmente, en los supuestos de ESCISION, APORTACION O TRANSMISION
DE EMPRESAS O RAMAS DE ACTIVIDAD de las mismas, continuara el contrato con
la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedara subrogada en los derechos y
obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reldna las condiciones de capacidad,
ausencia de prohibicién de contratar, y la solvencia exigida al acordarse la
adjudicacion o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas
operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio,
empresas o0 ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la
ejecucion del contrato. Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad
a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolvera el
contrato, considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucién por
culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa debera comunicar al érgano de
contratacion la circunstancia que se hubiere producido.

Cuando como consecuencia de estas operaciones mercantiles se le atribuyera el
contrato a una entidad distinta, la garantia definitiva podra ser, a criterio de la entidad
otorgante de la misma, renovada o reemplazada por una nueva garantia que se
suscriba por la nueva entidad teniéndose en cuenta las especiales caracteristicas del
riesgo que constituya esta Ultima entidad. En este caso, la antigua garantia definitiva
conservara su vigencia hasta que esté constituida la nueva garantia.

Cuando el contratista inicial sea una union temporal de empresas, de acuerdo con lo
previsto en apartado 9, letra ¢) del articulo 69 de la LCSP, si tiene lugar respecto de
alguna o algunas empresas integrantes de dicha union operaciones de FUSION,
ESCISION O TRANSMISION DE RAMA DE ACTIVIDAD, continuara la ejecucion del
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contrato con la unién temporal adjudicataria. En el caso de que la sociedad
absorbente, la resultante de la fusién, la beneficiaria de la escision o la adquirente de
la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unién temporal, sera
necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicién de
contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificacion exigida.

342.- SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS

NORMAS GENERALES DE LA SUBCONTRATACION

El contratista, segun lo previsto en el ANEXO | del presente PCAP, podra
concertar con terceros la realizacion parcial del contrato en los términos previstos en el
articulo 215 de la LCSP, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y €) del
apartado 2° del citado articulo, la prestacion o parte de la misma haya de ser
ejecutada directamente por el contratista. En el supuesto de que determinadas partes
o trabajos, en atencion a su especial naturaleza, deban ser ejecutadas directamente
por el propio licitador o por un participante de la UTE se establecera en el ANEXO | del
presente PCAP, esta limitacion de la subcontratacién no podra suponer una restriccion
efectiva de la competencia.

La subcontratacion debera realizarse con cumplimiento de los requisitos
bésicos siguientes:

- Si asi se requiere en el ANEXO | del presente PCAP, los licitadores deberan indicar
en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que vaya a
encomendar su realizacién, definido por referencia a sus condiciones de solvencia
profesional o técnica.

- El contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas
tardar, cuando inicie la ejecucion de éste, al 6rgano de contratacién su intencion de
celebrar subcontratos, sefalando:

® |a parte de la prestacion que se pretende subcontratar

® |a identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista,

@ justificacion suficiente de la aptitud de éste para ejecutar la prestacion por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, En el caso de que el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la
comunicacion de esta circunstancia sera suficiente para acreditar la aptitud del
mismo.

@ justificacion de que el subcontratista no se encuentra incurso en prohibicion de
contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP. Dicha acreditacién podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

En este caso, si los subcontratos no se ajustan a’lo indicado en la oferta, no podran
celebrarse hasta que transcurran VEINTE (20) DIAS desde que efectlen la notificacién
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y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién
expresa con anterioridad por la Administracion o situacion de emergencia justificada,
excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicidn.

- El contratista principal debera notificar por escrito al 6rgano de contratacion
cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato
principal, y toda la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

- En cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, el contratista estara
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos
216y 217 de la LCSP. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados s6lo ante
el contratista principal que asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion
del contrato frente a la Administracién, con arreglo estricto al presente PCAP, y a los
términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP.

- El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral.

- Los subcontratistas no tendran accion directa frente a la Administracion contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la
ejecucién del contrato principal y de los subcontratos

COMPROBACION DE LOS PAGOS A SUBCONTRATISTAS O SUMINISTRADORES

- De conformidad con el apartado 1 del articulo 217 de la LCSP, el contratista debera
remitir al 6rgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione
su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de
cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo,
deberan aportar a solicitud de la Administracion justificante del cumplimiento de los
pagos a aquellos una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la
consideracion de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su
incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitira la imposicion de las penalidades previstas en las clausulas 452 y 512 del
presente PCAP.

- De conformidad con lo dispuesto en la disposicidn adicional quincuagésima primera
de la LCSP, sin perjuicio de lo previsto en los articulos 216 y 217 de dicha ley y
siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el articulo 215 del citado
texto normativo, en el ANEXO | del presente PCAP se podra prever que se realicen
pagos directos a los subcontratistas.
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- Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderan realizados por cuenta
del contratista principal, manteniendo en relacion con la Administracion contratante la
misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

- En ninglin caso sera imputable a la Administracion el retraso en el pago derivado de
la falta de conformidad del contratista principal a la factura presentada por el
subcontratista.

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SUBCONTRATACION

La infraccion las condiciones establecidas para la subcontratacién, asi como la
falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacién, tendra, entre otras previstas en la LCSP, y en funcién de la
repercusion en la ejecucion del contrato, las consecuencias previstas en las clausulas
443 y 452 del presente PCAP.

LIBRO DE LA SUBCONTRATACION

El adjudicatario deber& disponer en la obra a disposicién del Ayuntamiento, del
Director de obra y del Coordinador de seguridad y salud, el LIBRO DE
SUBCONTRATACION a que se refiere el articulo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construcciéon de acuerdo
con el modelo y demas requisitos establecidos en los articulos 13 a 16 y Anexo Il del
R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la citada Ley, y la documentacién o
titulo que acredite la posesion de la maquinaria utilizada. Ademas, deberan cumplir el
adjudicatario y los subcontratistas todas las obligaciones derivadas de la aplicacion de
dichas normas. Estas referencias normativas deberan entenderse realizadas a las que
en cada momento se dicten al respecto.

352.- REVISION DE PRECIOS

El precio de este contrato podra ser objeto de revision en los supuestos previstos en el
articulo 103 de la LCSP y 104 a 106 del RGLCAP.

La férmula de revision de precios sera la especificada en el ANEXO | del presente
pliego.

En los contratos celebrados con precios provisionales no cabra la revision de
precios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 102.7 in fine de la LCSP

VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
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362.- ABONOS AL CONTRATISTA

A. Soélo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los
documentos del proyecto y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito de la
direccion facultativa.

La medicién de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacidén de las mismas. Para las obras o
partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el
contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda
éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracidn sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por la direccion facultativa se procedera a la valoracion de la obra ejecutada,
aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los
abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se
le aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados
para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de
adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual.

A los efectos de pago el director facultativo de las obras expedirda mensualmente, en
los primeros DIEZ (10) DIAS siguientes al mes que correspondan, las certificaciones
gue comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho periodo de
tiempo. Estas certificaciones mensuales se expediran, aunque en algin mes no se
haya realizado unidad de obra alguna, reflejandose el importe "0,00 €". Los abonos al
contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a
buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicion final y sin suponer en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que
comprende.

Las certificaciones de obra se ajustaran, conforme a lo determinado en el articulo 151
y siguientes del RGLCAP, al modelo del Anexo Xl de dicho Reglamento.

B. El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su
importe por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de
materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y con las
garantias que se indiquen en el ANEXO | del presente PCAP y con el régimen y limites
gue se determina en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP, debiendo asegurar los
referidos pagos mediante la prestacion de garantia.
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C. Los contratistas, de conformidad con el apartado dos de la disposicién
adicional trigésima segunda de la LCSP, deberan hacer constar en cada factura
presentada, la identificacién tanto del 6rgano administrativo con competencias en
materia de contabilidad publica, como del 6rgano de contratacién y del destinatario,
segun lo dispuesto en el ANEXO | del presente PCAP.

D. La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los
TREINTA (30) DIAS NATURALES siguientes a la fecha de aprobacion de las
certificaciones de obra y si se demorase, debera abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de este plazo los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberd haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electronica, en tiempo y forma, en el plazo de TREINTA (30) DIAS desde
la fecha de la prestacion del servicio, si el contratista incumpliera este plazo, el
devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de
la correcta presentacion de la factura, sin que la Administracién haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

La Administracion debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes a la entrega efectiva
de los bienes o prestacion del servicio.

Si la demora en el pago fuese superior a CUATRO (4) MESES, el contratista podra
proceder, en su caso, a la suspensiéon del cumplimiento del contrato, debiendo
comunicar a la Administracion, con UN (1) MES de antelacion, tal circunstancia, a
efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspension, en los términos establecidos en esta Ley.

Si la demora de la Administracion fuese superior a SEIS (6) MESES, el contratista
tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios
gue como consecuencia de ello se le originen.

372.- TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO

A. El adjudicatario podré ceder, en los términos previstos en el articulo 200 de la
LCSP, los derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la
ejecucién del contrato. Para que la cesidn del derecho de cobro tenga plena
efectividad frente al Ayuntamiento se deberan cumplir los siguientes requisitos:

a) Que la factura objeto de cesién haya sido aprobada por el érgano de
contratacion, existiendo el correspondiente acto administrativo de reconocimiento de
obligaciones.

Ayuntamiento de Zamora
Plza. Mayor, 1, Zamora. 49001 (Zamora). Tfno. 980548700. Fax: 980515977

Cod. Validacion: M422YRATMKLBRJGEKNSAH77K? | Verificacion: http://zamora.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 56 de 74



b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesion de crédito efectuada, con referencia
al acuerdo de aprobacién, su importe (que ha de coincidir con las cantidades
aprobadas por el Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario
y/o su representante con poder suficiente para realizar y aceptar la cesion. Todo ello
mediante escrito presentado en el Registro General del mismo firmado por el cedente
y el cesionario.

B. Una vez el Ayuntamiento tome razén de la cesion, la orden de pago se expedira a
favor del cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podra oponer al cesionario las
excepciones de pago y los medios de defensa que tuviera contra el cedente y
especialmente las que procedan en el caso de embargo de los derechos del
contratista devengados como consecuencia de la ejecucion del contrato.

382.- GASTOS Y TRIBUTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran a cargo del contratista todos los gastos a que se alude en la clausula 82 del
presente PCAP y en general todos los gastos necesarios para la correcta ejecucién del
contrato con totales garantias de calidad y seguridad en los términos establecidos en
este pliego y en la legislacion directa o indirectamente aplicable. A titulo meramente
indicativo, entre estos costes se incluyen los siguientes:

a. Gastos de publicidad de la licitacién y de la adjudicacion, hasta una cuantia
maxima, a los efectos previstos en el articulo 75 del RGLCAP, de 2000 €. El importe
de estos gastos se descontara de la primera factura.

b. Gastos necesarios para presentar la oferta: estudio de la obra por técnicos,
fotocopias, compulsas y bastanteos de documentos, gastos de correo 0 mensajeria,
etc.

c. Gastos de constitucién y mantenimiento de las garantias que se exijan.

d. Gastos de formalizacion del contrato en documento publico si se solicita por el
adjudicatario, que seran abonados directamente por éste al fedatario publico
autorizante.

e. Costes de redaccion, tramitacion y cumplimiento del Plan de seguridad y Salud en
la obra y del Plan de tratamiento de los residuos derivados de la obra, incluidas las
comunicaciones a la autoridad laboral sobre la apertura del centro de trabajo que
supone la obra.

f.  Gastos de tramitacion de licencias u otras autorizaciones necesarias, incluyendo
el pago de los impuestos y tasas que graven la obra o los tramites administrativos de
concesién de dichas autorizaciones y licencias.

g. Costes materiales de ejecucion de las obras, incluyendo materiales, maquinaria,
casetas de obra, mano de obra (salarios, seguros sociales, etc.), sus traslados y
mantenimiento a pie de obra.

h. Los gastos derivados del seguimiento y coordinacion general de la ejecucién del
contrato, de las medidas de seguridad y calidad de las actividades y el control de las
mismas, a excepcion de los honorarios del Director de Obras, Coordinador de
Seguridad y Salud y, en su caso, de los honorarios del responsable municipal del
contrato, que seran a cargo del Ayuntamiento.

i. Gastos de agua, luz, teléfono u otros suministros y sus correspondientes
autorizaciones.
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j. Vigilancia y seguridad durante la ejecucion de las obras y durante el periodo de
garantia.

k. Conservacion, reposicion y arreglo de los accesos necesarios para la ejecucion de
la obra, y, en su caso, ejecucion de los mismos.

I.  Indemnizaciones y gastos por ocupaciones temporales de terrenos, cortes o
desvios de trafico u otras actuaciones necesarias para facilitar la ejecucion de las
obras o reducir las molestias derivadas de las mismas a los ciudadanos.

m. Controles de calidad de las obras impuestos en este pliego u ofertados por encima
por el adjudicatario.

n. Gastos de vigilancia y cumplimento de las medidas de control medioambiental a
gue se refiere el presente pliego.

0. Seguros de responsabilidad civil, de riesgos de la construccion, seguros decenales
para los edificios y cualquier otro que sea necesario 0 se estime conveniente para
garantizar los riesgos derivados de la ejecucion de las obras y de su conservacion.

p. Gastos de gestion y alta de los servicios e instalaciones a que se refiere la clausula
462 de este pliego.

g. Gastos por demolicién y reconstruccion de obras defectuosas y mal ejecutadas.

r. Gastos derivados de que el contratista descuide la conservacion y diere lugar a
que peligre la misma, a los que se refiere la clausula 482 de este pliego.

392.- CARTELES ANUNCIADORES DE LA OBRA

El contratista vendra obligado a la instalacion de UN CARTEL anunciador de las obras
a ejecutar, cuyas caracteristicas debera ajustarse al Modelo que figura como ANEXO
[l del presente PCAP, corriendo de su cargo la instalacion del mismo.

También estara obligado a instalar a su costa las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus
limites e inmediaciones.

Realizada la recepcién de la obra, el contratista procedera, en el plazo maximo de UN
(1) MES, a la retirada del cartel, a su costa. El incumplimiento de esta obligacion
tendra los efectos sancionadores previstos en las clausulas 442 y 452 este pliego.

402.- OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y FISCALES Y DE
TRANSPARENCIA.

El contratista esta obligado a cumplir las normas vigentes en materia fiscal,
laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, esta
obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusion social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de
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Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las
normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato. El Ayuntamiento queda
exonerado de cualquier responsabilidad por este incumplimiento.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucion
del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion, si
bien en todo caso, el adjudicatario estara obligado a cumplir las condiciones salariales
de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

El personal que el empresario destine a la ejecucién del contrato no tendra vinculaciéon
laboral ni de ningun otro tipo con el Ayuntamiento, debiendo ser contratado en el
régimen o modalidad que legalmente corresponda por el adjudicatario, sin que pueda
vincular en modo alguno tal contratacion a ningun servicio de este Ayuntamiento. Por
ello en ninglin caso asistira a este personal el derecho a que ni el Ayuntamiento, ni
otro empresario que se haga cargo de la obra si se resuelve el contrato de obras
inicial, se subrogue en su contrato de trabajo al no concurrir los supuestos que para la
sucesion de empresa establece el articulo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la informacion y buen gobierno, el
adjudicatario del contrato esta obligado a suministrar a la Administracion, previo
requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en la citada norma, asi como en aquellas normas que se dicten en el &mbito
municipal.

41a.- CONFIDENCIALIDAD

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informacion que debe darse a los candidatos y a los licitadores,
éstos podran designar como confidencial parte de la informacion facilitada por ellos al
formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a
los aspectos confidenciales de las mismas, esta circunstancia deberd ademas
reflejarse claramente en el propio documento sefialado como tal y fundamentando el
motivo de tal caracter. De no aportarse esa declaracion se considerara que ningin
documento o dato posee tal caracter. No se podra divulgar la informacion facilitada
por los empresarios que estos hayan designado como confidencial sin su
consentimiento.

De igual modo, el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella
informacioén a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se
le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o0 en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de
CINCO (5) ANOS desde el conocimiento de esa informacion, salvo que en el ANEXO |
del presente PCAP se establezca un plazo mayor.

422 - PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.
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La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto profesional
respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento
por razén de la prestacién del contrato, obligacién que subsistird aun después de la
finalizacién del mismo, de conformidad con el articulo 10 de la Ley Orgéanica de
Proteccion de Datos de Caracter Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en
materia de proteccidn de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus
tareas para la prestacion del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto,
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en
gue por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacion de los servicios que se presten
como consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran sujetos al estricto
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las
gue se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se
debera respetar en su integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal, y su normativa de desarrollo, de
conformidad con lo establecido en la disposicion adicional vigésimo quinta de la LCSP.

En base a lo establecido en la disposicion adicional vigésimo quinta de la LCSP, si el
contrato implica el acceso del contratista a datos de caracter personal de cuyo
tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquel tendra la consideracion de
encargado del tratamiento.

En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerara comunicacion de datos,
cuando se cumpla lo previsto en el articulo 12.2 y 3 de la Ley Organica 15/1999, de 13
de diciembre. En todo caso, las previsiones del articulo 12.2 de dicha Ley deberan de
constar por escrito.

Cuando finalice la prestacién contractual los datos de caracter personal deberan ser
destruidos o devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado de
tratamiento que esta hubiese designado.

El tercero encargado del tratamiento conservara debidamente bloqueados los datos en
tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relacién con la entidad responsable
del tratamiento.

En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del contratista,
encargado del tratamiento, deberan de cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la entidad
contratante y el contratista.

b) Que el tratamiento de datos de caracter personal se ajuste a las instrucciones del
responsable del tratamiento.

¢) Que el contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen el contrato en
los términos previstos en el articulo 12.2 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de
diciembre.
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En estos casos, el tercero tendra también la consideracion de encargado del
tratamiento.

432.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DANOS Y PERJUICIOS.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 196 de la LCSP, el contratista sera
responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato.

Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una
orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites
sefalados en las leyes. También sera la Administracién responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella
misma, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de
acuerdo con lo establecido en el articulo 315 de la LCSP.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligacién de indemnizar los
dafios y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta
ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, la Administracién procedera a la
imposicion de las penalidades que se determinen en las clausulas 452 del presente
PCAP para los incumplimientos muy graves.

Los terceros podran requerir previamente, dentro del afio siguiente a la produccion del
hecho, al érgano de contratacion para que este, oido el contratista, informe sobre a
cudl de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los dafios. El
ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripcién de la accion.

La reclamacion de aquellos se formulard, en todo caso, conforme al procedimiento
establecido en la legislacion aplicable a cada supuesto.

44a - INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.

El incumplimiento por causas imputables al contratista de las diferentes obligaciones
establecidas en el presente PCAP y en los restantes documentos contractuales
citados en la clausula 12 del mismo tendrd, a efectos de su penalizacion, la tipificacién
de leves, graves 0 muy graves.

A. INCUMPLIMIENTOS LEVES. Reciben esta tipificacion:

a. Los cumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones
contractuales que no sean tipificados como graves o muy graves en los apartados
siguientes siempre que no sean reiterativos y se subsanen a primer requerimiento por
parte del Director de obra o del Responsable municipal de la obra.

B. INCUMPLIMIENTOS GRAVES. Se consideraran incumplimientos contractuales
graves, ademas de los calificados asi en las diferentes clausulas de este pliego, los
siguientes:

a. La falta de ejecucién o ejecucion incompleta de las mejoras ofertadas por el
adjudicatario, salvo que las mejoras hubieran sido uno de los criterios de adjudicacién
del contrato, en cuyo caso se calificara la infraccion como muy grave.

b. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la
obra, incluida la falta de acatamiento que, en aplicacién del mismo, diese el
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Coordinador de seguridad y salud, siempre que no implique riesgo directo para la vida
de los trabajadores.

C. Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en
la ejecucion de la obra y en la subsanacion de deficiencias detectadas en los controles
de calidad.

d. Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecucién en materia
social y medioambiental que en su caso se impongan en el presente PCAP, siempre
gue no sean reiterados, se corrijan al primer requerimiento del Ayuntamiento y no se
consideren causa de resolucion del contrato conforme a la LCSP o a lo previsto en el
presente PCAP.

e. La desobediencia a las 6rdenes dadas por el Director de obra y/o
Coordinador de seguridad y salud y reflejadas en el correspondiente Libro de érdenes.

f. La reiterada obstruccion por el adjudicatario a la labor inspectora del Director
de obra, del coordinador general de la misma o del coordinador de seguridad y salud.

g. Los incumplimientos de las obligaciones de conservacion y policia durante el
plazo de garantia.

h. La suspensidon temporal no autorizada de la ejecucion de las obras.

i La no colocacién o la falta de retirada posterior a la finalizacién de las obras,
de los carteles anunciadores de las obras en los términos y plazos previstos en el
presente PCAP.

j- El incumplimiento de las normas sobre subcontratacion sefialadas en la
clausula 342 del presente PCAP.

K. No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido
sobrevenir a la empresa o a algiin miembro de su personal directivo durante la
ejecucion del contrato.

l. La comision de tres o méas faltas leves de la misma o distinta naturaleza en el
mismo afo.

C. INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES. Tendran la consideracion de
incumplimientos contractuales muy graves, ademas de los calificados asi en las
diferentes clausulas de este pliego, los siguientes:

a. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario
en todas las cuestiones que hayan servido como criterios de valoracion de las ofertas,
muy especialmente las propuestas en materia de reduccién de plazos, o el
compromiso de adscripcion de los medios personales o materiales exigidos.

b. La falta de renovacion de la péliza de seguros exigida en el presente PCAP o
renovarla con cobertura inferior a la establecida.

c. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra que
impliquen evidente riesgo para la salud o integridad fisica de los trabajadores.

d. Elincumplimiento de las normas establecidas en la clausula 312 para ejecutar
modificaciones en el contrato.

e. La subcontratacion o cesion del contrato sin realizar los tramites previstos en la
clausulas 332 y 342 de este pliego.

f.  La comision de tres o mas faltas graves de la misma o distinta naturaleza en el
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mismo afo.

g. La no subsanacion al primer requerimiento del Ayuntamiento de los
incumplimientos de las condiciones especiales de ejecucién en materia social y
medioambiental que en su caso se impongan en el ANEXO | del presente PCAP al
amparo de la facultad prevista en la clausula 302 de este pliego, o la reincidencia en
estas infracciones.

h. El incumplimiento por parte del contratista de la obligacién de indemnizar los dafios
y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucion de
las prestaciones objeto del contrato.

458 - REGIMEN DE PENALIZACIONES E INDEMNIZACIONES POR
INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

A. CUANTIA DE LAS PENALIDADES

Los incumplimientos contractuales seran sancionados con multas coercitivas de las
cuantias siguientes:

- Incumplimientos contractuales leves: de entre el 0,1% y el 0,5% del precio de
adjudicacion.

- Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,5% y el 0,9% del precio de
adjudicacion.

- Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,9% al 1,5% del precio de
adjudicacion.

- La demora en la ejecucidn del contratista, por causas imputables al mismo,
sera penalizada, con una multa coercitiva del 0,60 € por cada MIL (1.000) EUROS del
precio del contrato, IVA excluido, por cada dia de retraso, salvo que en el ANEXO | del

presente PCAP, se establezca una cuantia diferente, atendiendo a las especiales
caracteristicas del contrato.

En todos los casos esos porcentajes se aplicaran sobre el precio de adjudicacion (IVA
excluido) y se calculara la sancién por cada infraccién, o dia de incumplimiento de
plazos, en funcién de su gravedad, reincidencia y prontitud en su correccion, y sin
perjuicio de instar la resolucion del contrato de acuerdo con lo previsto en la clausula
512 de esta pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdaitiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, IVA excluido, el érgano de contratacién estara facultado para
proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con
imposicion de nuevas penalidades.

El Ayuntamiento podra imponer las sanciones previstas en esta clausula respecto al
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese
previsto en el ANEXO | del presente PCAP o cuando la demora en el cumplimiento de
aguellos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

La infraccion de las condiciones establecidas en la clausula 342 del presente PCAP
para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o
de las que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la
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imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del
subcontrato.

B. INDEMNIZACIONES

La imposicion de penalizaciones sera independiente de la obligacion del adjudicatario
de la indemnizacién tanto al Ayuntamiento como a terceros de los dafios y perjuicios
gue las infracciones que los motivan hayan causado, y del no abono por parte del
Ayuntamiento de los trabajos finalmente no ejecutados.

En caso de incumplimiento de plazos, ademas de las penalizaciones establecidas
en el apartado anterior, se podra exigir al contratista la indemnizacién al Ayuntamiento
por los dafios y perjuicios que ocasiona la demora.

Ademas, cuando el incumplimiento por parte del adjudicatario de los compromisos
concretos ofertados en todas las cuestiones que hayan servido como criterios de
valoracion de las ofertas, supusiese que, de no haberse tenido en cuenta en su oferta
esos criterios, no hubiera sido la seleccionada, debera indemnizar al Ayuntamiento por
la diferencia entre dicha oferta y la siguiente en el orden de clasificacion de las
recibidas. Si ademas este incumplimiento diese lugar algun tipo de impugnacién del
contrato, la indemnizacion se elevara hasta cubrir cualquier cantidad a la que el
Ayuntamiento pudiese tener que hacer frente por tal motivo.

C. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE PENALIDADES

Para la imposicién de penalidades se instruira un expediente sumario en el que se
concedera al contratista un plazo de audiencia de CINCO (5) DIAS HABILES para que
formule las alegaciones que estime oportunas, y se resolvera, previo informe del
responsable municipal del servicio e informe juridico, por el Sr. Alcalde o Concejal en
guien delegue, salvo cuando la sancién que se proponga sea la resolucién del
contrato, en cuyo caso correspondera su imposicion siempre al 6rgano de
contratacion, y se estara a lo dispuesto en el RGLCAP.

En el caso de infracciones muy graves, el érgano de contratacién podra instar la
resolucion del contrato directamente si, a la vista de lo actuado, se estima que la
sancion no sera suficiente para compeler al contratista a subsanar la deficiencia que la
motiva. Si opta por imponer la penalizacion prevista, iniciara el procedimiento de
resolucion si en el plazo maximo de DIEZ (10) DIAS a contar desde la notificacion de
la misma el contratista no realiza las actuaciones necesarias para tal subsanacion.

El inicio del expediente sancionador por el Ayuntamiento contra un posible
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del adjudicatario se
realizara en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No
obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecucion material de
los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente sancionador puede
perjudicar mas a la marcha de la ejecucion del contrato que beneficiarla, podra
iniciarse el expediente sancionador en cualquier momento anterior a la terminacion del
plazo de garantia fijado en la clausula 482 del presente PCAP.

Las penalidades impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se haran efectivas
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mediante deduccion de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento deba abonar
al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podran hacer
efectivas con ejecucién de la garantia definitiva, y si no hubiera sido obligatorio
depositarla 0 no alcanzase el montante de la sancién, se podra reclamar por la via
administrativa de apremio.

D. PRESCRIPCION DE LAS INFRACCIONES

Las infracciones de las obligaciones contractuales cometidas por al adjudicatario
prescribiran en los plazos siguientes, contados a partir de la fecha en la que el
Ayuntamiento tenga conocimiento de la infraccién cometida:

- leves: a las 12 meses
- graves: a los 24 meses

- muy graves: a los 36 meses

VII. FINALIZACION O EXTINCION DEL CONTRATO.

462.- AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y RECEPCION.

Para la recepcion de las obras objeto de este contrato, sera preciso que el contratista,
con una antelacion de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HABILES, salvo que se
establezca otro plazo en el ANEXO | del presente PCAP, comunique por escrito a la
direccidn de la obra, para su elevacion al Ayuntamiento, la fecha prevista para la
terminacion o ejecucién del contrato a efectos de que se pueda realizar su recepcion.
Cuando el plazo de ejecucion de las obras sea inferior a DOS (2) MESES, la
comunicacion deberd realizarse con una antelacion de QUINCE (15) DIAS
NATURALES.

El Ayuntamiento establecera la fecha de la recepcion, dentro del MES siguiente a la
fecha de finalizacion fijada por el contratista en la citada comunicacion, convocando
por escrito a quienes han de asistir a la recepcion de la obra. El contratista tiene
obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacion, el Ayuntamiento le remitird un ejemplar del acta de recepcién
para que, en el plazo de DIEZ (10) DIAS formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que se adoptard el acuerdo que corresponda por el érgano de
contratacion.

A la recepcion de las obras a su terminacion, concurrird un facultativo designado por la
Administracion representante de esta, el facultativo encargado de la direccion de las
obras, el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo, y el érgano
interventor, que podra estar asistido en la recepcién por un técnico especializado en el
objeto del contrato, que debera ser diferente del director de obra y del responsable del
contrato.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por este Excmo. Ayuntamiento, las dara por
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recibidas, levantandose la correspondiente acta, que suscribiran todos los asistentes,
retirando cada uno un ejemplar, y comenzando entonces el plazo de garantia. Cuando
las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable de la mitad de duracién que el anterior antes de declarar resuelto el
contrato. Se dara cuenta de este acta al drgano de contratacién.

Al tiempo de la recepcién se comprobara en particular el cumplimiento por el
contratista de las siguientes obligaciones:

- El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacion
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

- El cumplimiento no defectuoso del contrato.

- El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

Sélo podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra
susceptibles de ser ejecutadas por fases y que puedan ser entregadas al uso publico,
si asi se prevé en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de la obra, y en el
ANEXO | del presente PCAP.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas
en el expediente el érgano de contratacion acuerde la ocupacioén efectiva de la obra o
Su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos establecidos
en el articulo 168 del RGLCAP.

Previo a cualquier acuerdo de ocupacion de las obras o de puesta en servicio
para el uso publico, se levantara acta de comprobacion de las obras, que sera suscrita
por el Responsable municipal de la obra, o, si no hubiera sido designado para la obra
en cuestion, por otro representante del Ayuntamiento nombrado al efecto, el Director
de la obra y el contratista. Se comunicara igualmente a la Intervencién Municipal, para
Su asistencia.

Desde el momento de la ocupacion de las obras o de la puesta en servicio de
las mismas para el uso publico se produciran los efectos y consecuencias propios de
la recepcion, si de conformidad con el acta de comprobacion las obras estuviesen
finalizadas y fuesen conformes con las prescripciones previstas en el contrato. Si por
el contrario se observaran defectos, deberan detallarse en el acta de comprobacion
junto con las instrucciones precisas y plazo para subsanarlos. El Ayuntamiento, a la
vista de los defectos, decidira sobre la ocupacion y puesta en servicio.

LIBRO DEL EDIFICIO
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Cuando el contrato de obras consista en la construccién o reforma de un edificio, en el
momento de formalizacion del acta de recepcién de la obra, el adjudicatario entregara
al Director de Obra el Libro del Edificio previsto en la Ley de Ordenacién de la
Edificacion y en el Cadigo Técnico de la Edificacién. Una vez verificado por el Director
de Obra que el certificado de dicho Libro se ajusta a lo legalmente establecido en la
normativa citada o cualquier otra aplicable, sera presentado por este al Ayuntamiento
junto con la certificacién final de obra.

ALTA DE LAS INSTALACIONES Y PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA

Seran de cuenta y cargo del contratista la realizacién de las gestiones y tramites,
pagos de tasas y derechos, asi como la redaccién de los proyectos, que haya que
presentar en los Organismos competentes o empresas titulares, a efectos de obtener
el alta y permiso de funcionamiento de las instalaciones, los enganches a redes y
servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general todo lo necesario para el
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones. La documentacion
correspondiente a e estas gestiones se entregara en original al Ayuntamiento antes de
formalizar el acta de recepcion.

Una vez dadas de alta las instalaciones, el contratista deber& ponerlas en marcha en
presencia del director de obra y del personal municipal que, en su caso, deba hacerse
cargo del funcionamiento, mantenimiento y conservacion de la obra y sus
instalaciones, dandoles todas las instrucciones precisas para su correcto
funcionamiento.

INVENTARIO DE LAS OBRAS REALIZADAS

Recibidas las obras que sean inventariables, la Direccion facultativa emitirg,
junto con el acta de recepcion, un estado de dimensiones y caracteristicas de la obra
ejecutada que la defina con detalle y su estado en el momento de recepcion, y la
remitir al Servicio de Patrimonio para su inventario, junto con los demas documentos
reglamentariamente exigidos.

478.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE OBRA

MEDICION GENERAL

Recibidas las obras, se procedera a su medicion general, con asistencia del
contratista, formulandose por el Director de la obra, en el plazo de UN (1) MES desde
la recepcion la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto, en el acta de recepcion, el director de la obra fijard fecha para el inicio de dicha
medicion notificando el contratista para dicho acto. El contratista tiene la obligacién de
asistir al acto de la toma de datos y realizacion de la medicion general.

Para realizar la medicién general se utilizarAn como datos complementarios la
comprobacion del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas
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desde el inicio de la ejecucion de la obra, el libro de incidencias, el de 6rdenes 'y
cuantos otros estimen necesarios el director de la obra y el contratista.

De dicho acto se levantara acta con cuatro ejemplares, que firmaran el Director
de la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y
remitiéndose el otro por el Director de la obra al Ayuntamiento. Si el contratista no ha
asistido a la medicion, un ejemplar del acta le sera remitido por el Director de la obra.

El resultado de la medicion se notificara al contratista para que en el plazo de
CINCO (5) DIAS HABILES preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. Las reclamaciones que realice el contratista contra el resultado de la
medicion general, las dirigira por escrito en ese plazo de cinco dias al Ayuntamiento
por conducto del Director de la obra, el cual las elevara con su informe en el plazo de
DIEZ (10) DIAS HABILES al 6rgano de contratacion.

CERTIFICACION FINAL DE OBRA.

Dentro de los DIEZ (10) DIAS siguientes a la finalizacion del plazo para realizar la
medicidn general, el director de la obra expedira y tramitara la correspondiente
certificacion final. Junto con la certificacion final, el Director de obra entregara al
Ayuntamiento el Libro de Ordenes, Incidencias y Comunicaciones y el Libro de
Incidencias de Seguridad y Salud que estuvieron en la oficina de obra durante toda la
ejecucion de la misma.

En el plazo de los TRES (3) MESES siguientes a la recepcion, el Ayuntamiento debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a
cuenta de la liquidacion del contrato.

4882.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera de UN (1) ANO, salvo que en el ANEXO | del presente PCAP
se establezca otro o se exceptle dicho plazo por la naturaleza o caracteristicas del
contrato, a contar desde el dia siguiente al de la firma del acta de recepcion de la obra
o de la ocupacioén efectiva de la misma en los términos expresados en la clausula 462
del presente PCAP o desde la resolucién anticipada del contrato, para los trabajos
realizados y recibidos antes de dicha resolucion.

Cuando el adjudicatario hubiese ofertado un plazo de garantia superior por
haber sido éste uno de los criterios de valoracion de las ofertas, se estara a este plazo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales.

Las obras cuya perduracién no tenga finalidad practica como las de sondeos y
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prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan
trabajos que excedan el concepto de mera conservacién como los de dragados no se
exigira plazo de garantia.

Durante dicho plazo de garantia cuidara el contratista, en todo caso, de la
conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de
prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que diese el
Director de obra. Si, a juicio de la Administracién, descuidase la conservacion y diere
lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella mismay a costa del contratista los
trabajos necesarios para evitar el dafo.

Transcurridos los plazos de garantia sin que el Ayuntamiento formule objecion
alguna a la obra, quedara extinguida la responsabilidad del contratista

492 - LIQUIDACION DEL CONTRATO

Dentro del plazo de QUINCE (15) DIAS anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el Director facultativo de la obra, de oficio o0 a instancia del contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el
contratista quedara exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP respecto a responsabilidad por los vicios ocultos,
procediéndose a la liguidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que deberé efectuarse en el plazo de SESENTA (60) DIAS.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen
a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo
de garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para
ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho
a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por la direccion facultativa
y en el plazo de UN (1) MES la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas,
notificandose al contratista para que en el plazo de DIEZ (10) DIAS preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de DOS (2)
MESES, contados a partir de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién debera aprobar la liquidacién y
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Antes de efectuar el mismo se comprobara que se han satisfecho todos los gastos
gue, de acuerdo con este pliego, son de cuenta del contratista, y que se ha procedido
a retirar el cartel de obras.

502.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcion con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante
un plazo de QUINCE (15) ANOS a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los soportes,
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecdanica y la estabilidad de la construccién,
contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion
de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de DOS (2)
ANOS a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio
de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.

Transcurrido el plazo de quince afios establecido en el primer apartado de este
articulo, sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida cualquier responsabilidad del contratista.

51a.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de resolucion del contrato, de acuerdo con lo con lo previsto en los
articulos 193, 211 y 245 de la LCSP y en el presente PCAP, las siguientes:

1. La demora en la ejecucion del contrato cuando la Administracion, atendidas las
circunstancias del caso, opte por la resolucién del contrato.

Y, en todo caso, el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el
pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del
plazo de duracion inicial del contrato, incluidas las posibles prérrogas.

2. Incurrir el adjudicatario en una causa sobrevenida de prohibicién para contratar.

3. Entrar la empresa en procedimiento de concurso de acreedores o la declaracion
de insolvencia en cualquier otro procedimiento. En el resto de supuestos de
declaracién de concurso y mientras no se haya producido la apertura de la fase de
liquidacion, el Ayuntamiento podré optar por la resolucion inmediata del contrato o por
su continuacion si el contratista prestare las garantias suficientes a juicio de aquélla
para su ejecucion. Se entendera que son garantias suficientes las previstas en el
segundo parrafo del apartado 5 del articulo 212 de la LCSP.

4, La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de
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la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en este
pliego en el caso de fusion de empresas en la clausula 332.

5. Reincidir en incumplimientos contractuales tipificados de muy graves en este
pliego.

En el caso de infracciones muy graves, el érgano de contratacién podra instar la
resolucion del contrato directamente si, a la vista de lo actuado se estima que la
sancion no sera suficiente para compeler al contratista a subsanar la deficiencia que la
motiva. Si opta por imponer la penalizacion prevista, iniciara el procedimiento de
resolucion si en el plazo maximo de DIEZ (10) DIAS a contar desde la notificacion de
la misma no realiza las actuaciones necesarias para tal subsanacion.

6. La demora injustificada en la comprobacién del replanteo.

7. No comenzar la ejecucion de las obras en el plazo de QUINCE (15) DIAS
HABILES desde su formalizacion, si el contrato se tramit6 por el procedimiento de
urgencia, salvo que el retraso se deba a causas ajenas a la Administracion contratante
y al contratista y asi se hiciera constar en la correspondiente resolucién motivada.

8. La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a CUATRO (4)
MESES por parte del Ayuntamiento.

9. El desistimiento de la ejecucion del contrato acordado por el Ayuntamiento.

10. La suspensioén de las obras por un plazo superior a OCHO (8) MESES acordada
por el érgano de contratacion.

11. La necesidad de acometer modificaciones en el proyecto que no sea legalmente
posible encajar en una modificacion contractual de acuerdo con lo establecido en la
clausula 312 del presente PCAP, o cuando dandose las circunstancias establecidas en
el articulo 205 de la LCSP, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del mismo, en cuantia superior, en mas o en menos, al 20 por
ciento del precio inicial del contrato, con exclusion del IVA.

12. El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el contratista.

La resolucién por mutuo acuerdo sélo podra tener lugar cuando no concurra otra
causa de resolucion que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés
publico hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

13. No remediar las deficiencias detectadas al realizar la recepcion en el plazo o
plazos concedidos al efecto.
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14. Lademora en el pago por parte del Ayuntamiento por plazo superior a SEIS (6)
MESES.

15. En los contratos plurianuales cofinanciados, no recibir el Ayuntamiento la
subvencién prevista para la anualidad correspondiente o recibir una cantidad
sensiblemente inferior a la prevista. No obstante, en este supuesto, ambas partes
pueden pactar la suspensién de la ejecucién del contrato o la modificacion del plan de
trabajo para adaptarlo a la financiacién efectivamente disponible.

1. Elincumplimiento de la obligacion principal del contrato, y de las restantes
obligaciones esenciales, siempre que se hayan calificado como tal en el
presente PCAP, de acuerdo con los requisitos establecidos en el segundo
parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

1. Elimpago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en
vigor para estos trabajadores también durante la ejecucion del contrato.

La resolucién del contrato podra instarse por aquella parte a la que no le sea imputable
la circunstancia que diere lugar a la misma, aunque en los supuestos de
modificaciones que excedan el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA
excluido, la Administracion también pueda instar la resolucién. La resolucién se
acordara por el 6rgano de contratacion, de oficio o0 a instancia del contratista, en su
caso, siguiendo el procedimiento establecido en al apartado siguiente.

De conformidad con el apartado 2 del articulo 211 de la LCSP, en los casos en que
concurran diversas causas de resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto
a las consecuencias econémicas de la extincién, debera atenderse a la que haya
aparecido con prioridad en el tiempo.

PROCEDIMIENTO PARA ACORDAR LA RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucién del contrato se acordara por el rgano de contratacion, previa audiencia
al contratista por plazo de DIEZ (10) DIAS NATURALES para que formule las
alegaciones que considere oportunas, de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del
articulo 212 de la LCSP y el articulo 109 del RGLCAP. Al expediente deberan
incorporarse el informe del director de obra y, en su caso, del responsable del contrato,
sobre la concurrencia de causa de resolucién del contrato y responsable que estiman
de la misma, el informe juridico de la Secretaria y de la Intervencion Municipal. Y en el
supuesto de que el contratista formule oposicion, el dictamen del Consejo Consultivo
de Castilla 'y Leon.

La causa de resolucién del contrato previsto en el punto 18 de la presente clausula
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solo se podré iniciar, con caracter general, a instancia de los representantes de los
trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por
el impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogacion de
conformidad con el articulo 130 y el importe de los salarios adeudados por la empresa
contratista supere el 5 por ciento del precio de adjudicacién del contrato, en cuyo caso
la resolucién podra ser acordada directamente por el 6rgano de contratacién de oficio.

Los expedientes de resolucidn contractual deberan ser instruidos y resueltos en el
plazo maximo de OCHO (8) MESES.

528.- CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONTRATO

A. Cuando la causa de resolucidn sea la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista individual, la Administracion podra acordar la continuacién del contrato con
sus herederos o sucesores.

B. Cuando la resolucién se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodaran a lo validamente estipulado por ellas.

C. Enlos demas casos, la resolucion implicara la indemnizacion de dafios y
perjuicios por parte del responsable de la causa de resolucién.

En todos los supuestos de resolucion del contrato por causa imputable al contratista se
incautara la totalidad de la garantia definitiva que tuviese depositada, con
independencia de la cuantia de la indemnizacion que se le reclame. En caso de
impago de la diferencia entre el importe de la garantia y la cantidad reclamada en
concepto de dafos y perjuicios, se reclamara la cantidad correspondiente por via de
apremio. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista
se llevara a cabo por el 6rgano de contratacién en decision motivada previa audiencia
del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversién
proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

En los supuestos de resolucion del contrato por causa imputable a la Administracion, el
régimen indemnizatorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 246 de la LCSP
sera el siguiente:

- En el caso de resolucion por demora en la comprobacién del replanteo, el
contratista s6lo tendra derecho a una indemnizacion equivalente al 2 por ciento del
precio de la adjudicacién, IVA excluido.

- En el supuesto de desistimiento antes de la iniciacion de las obras, o de
suspension de la iniciacién de las mismas por tiempo superior a CUATRO (4) MESES,
el contratista tendrd derecho a percibir por todos los conceptos una indemnizacién del
3 por ciento del precio de adjudicacioén, IVA excluido.

- En caso de desistimiento o suspension de las obras iniciadas por plazo
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superior a OCHO (8) MESES, el contratista tendra derecho al 6 por ciento del precio
de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, entendiéndose
por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el
contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de
notificacion de la suspension se hubieran ejecutado.

- La resolucion del contrato por falta de habilitacion del crédito necesario en
el ejercicio siguiente al de adjudicacion en el caso de los contratos tramitados
anticipadamente al amparo de la facultad prevista en la clausula 92 de este pliego,
dard lugar a la indemnizacion por parte del Ayuntamiento por los dafios y perjuicios
gue acredite le ha causado la resolucion del contrato, indemnizacion que como
maximo sera la prevista en la clausula 172 del presente PCAP para el supuesto de
renuncia a la celebracién del contrato. Salvo en el supuesto previsto en el Gltimo
parrafo de la clausula 92, anteriormente citada, de tramitacion anticipada de los
contratos cuya financiacion dependa de un subvencién o de un préstamo o crédito, en
los que se estara respecto a la indemnizacién por parte de este Ayuntamiento a lo
previsto en dicha clausula.

La resolucién de un contrato parcialmente ejecutado dara lugar, a la comprobacion,
medicion y liquidacién de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los
saldos pertinentes a favor o en contra del contratista por el procedimiento previsto en
el articulo 172 del RGLCAP. Sera necesaria la citacion del contratista, en el domicilio
gue figure en el expediente de contratacion, para su asistencia al acto de
comprobacion y medicion.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia
Administracidn, con caracter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la
ruina de lo construido, el 6rgano de contratacién, una vez que haya naotificado al
contratista la liquidacion de las ejecutadas, podra acordar su continuacion, sin perjuicio
de que el contratista pueda impugnar la valoracion efectuada ante el propio 6rgano. El
6rgano de contratacion resolvera lo que proceda en el plazo de QUINCE (15) DIAS.

[1] En el supuesto de que varios empresarios concurran agrupados en una UTE, se
deberd presentar una Unica declaracion responsable y oferta de criterios valorables en
cifras o porcentajes conforme a este modelo, suscrita por todas las entidades que
constituyan la UTE. Acompafiada de la declaracién especificada en la Clausula 142 del
presente PCAP.

[2] Las empresas extranjeras deberan afadir a la presente declaracion: que se
someten a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las vicisitudes que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.
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