



SECCIÓ DE PROJECTES



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE

E-04101-2020-000001-00

PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS REORDENACIÓN DE LA PLAZA DE LA REINA DE VALENCIA.

Asunto: Informe de valoración de otros criterios automáticos

Interesado: Mesa de Contratación.

INFORME TÉCNICO

A solicitud de la Mesa de Contratación y una vez revisada la documentación presentada por las empresas que concurren al procedimiento abierto para contratar el servicio de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de Reordenación de la plaza de la Reina, se procede a su valoración.

Las empresas que han presentado oferta para la licitación son las siguientes:

- OFICINA TECNICA TES, S.L.-TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L. - CIF: B96200308
- UTE REINA D.O. - CIF: A46149787

Los criterios a valorar son los siguientes:

CRITERIO 2

Experiencia específica del director de obra en Intervención y/o Rehabilitación de edificios, y/o actuaciones de subsanación de patología estructural de edificios.

Se valorará la mayor experiencia profesional en trabajos de Dirección facultativa en obras de Intervención y/o Rehabilitación de edificios y/o actuaciones de subsanación de patología estructural de edificios del Director de Obra propuesto.

La experiencia profesional (PExi) se valorará hasta un máximo de 11 puntos y se determinará su puntuación de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- 1.- Se determinará para cada una de las obras dirigidas en cada oferta la ratio (Ri) entre el presupuesto de licitación (Pr) y el plazo de ejecución previsto en el proyecto (Pe).
- 2.- Se calculará el sumatorio (SRi) de todos las Ri de cada oferta.
- 3.- Se asignarán 11 puntos a la oferta con mayor valor de PO (POmax).
- 4.- El resto de ofertas se valorarán aplicando la siguiente fórmula:

$$PExi = 11 \times SRi / SRmax$$

Siendo:

$$PExi = \text{Puntuación del criterio "experiencia profesional"}.$$

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ - SECC. DE PROJECTES TRANSPORTS I CIRCUL.	CARLOS ALASTRUE LOSCOS	04/06/2020	ACCVCA-120	14235940468769521217 7699691312918726933
CAP SERVICI - SERV. DE MOBILITAT SOSTENIBLE	RUTH LOPEZ MONTESINOS	05/06/2020	ACCVCA-120	389211756310913262

Id. document: UZGs Z/lq JvzH KyAg /bW0 H32Z SPk =
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



SRi = Suma de las ratio presupuesto/plazo de ejecución (Pr/Pe) de todas las obras realizadas.

SRmax = Mayor valor de los SRi ofertados.

Criterio adicional

VALORACIÓN:

Experiencia específica del director de obra en obras de peatonalización en entornos singulares (plazas, entornos protegidos, centros históricos, etc.)

PONDERACIÓN: Hasta un máximo de 8 puntos

VALORACIÓN:

Se valorará la mayor experiencia profesional en trabajos de Dirección facultativa en obras de peatonalización en entornos singulares (plazas, entornos protegidos, centros históricos, etc.). No se valorará la experiencia profesional en trabajos de Dirección facultativa en obras de urbanización ordinaria que no presenten las características citadas.

La experiencia profesional (PExi) se valorará hasta un máximo de 8 puntos y se determinará su puntuación de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- 1.- Se determinará para cada una de las obras dirigidas en cada oferta la ratio (Ri) entre el presupuesto de licitación (Pr) y el plazo de ejecución previsto en el proyecto (Pe).
- 2.- Se calculará el sumatorio (SRi) de todos las Ri de cada oferta.
- 3.- Se asignarán 8 puntos a la oferta con mayor valor de PO (POmax).
- 4.- El resto de ofertas se valorarán aplicando la siguiente fórmula:

$$PExi = 8 \times SRi / SRmax$$

Siendo:

PExi = Puntuación del criterio "experiencia profesional".

SRi = Suma de las ratio presupuesto/plazo de ejecución (Pr/Pe) de todas las obras realizadas.

SRmax = Mayor valor de los SRi ofertados.

Experiencia específica del Coordinador de Seguridad y Salud en obras de Intervención y/o Rehabilitación de edificios y/o en obras de urbanización en zona urbana consolidada.

PONDERACIÓN: Hasta un máximo de 6 puntos

VALORACIÓN:

Se valorará la mayor experiencia profesional en trabajos de Coordinación de Seguridad y Salud en obras de Intervención y/o Rehabilitación de edificios y/o en obras de urbanización en zona urbana consolidada.

La experiencia profesional (PExi) se valorará hasta un máximo de 6 puntos y se determinará su puntuación de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- 1.- Se determinará para cada una de las obras en las que haya intervenido como coordinador de seguridad y salud en cada oferta la ratio (Ri) entre el presupuesto de licitación (Pr) y el plazo de ejecución previsto en el proyecto (Pe).
- 2.- Se calculará el sumatorio (SRi) de todos las Ri de cada oferta.
- 3.- Se asignarán 6 puntos a la oferta con mayor valor de PO (POmax).
- 4.- El resto de ofertas se valorarán aplicando la siguiente fórmula:

$$PExi = 6 \times SRi / SRmax$$

Siendo:

PExi = Puntuación del criterio "experiencia profesional".

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ - SECC. DE PROJECTES TRANSPORTS I CIRCUL.	CARLOS ALASTRUE LOSCOS	04/06/2020	ACCVCA-120	14235940468769521217 7699691312918726933
CAP SERVICI - SERV. DE MOBILITAT SOSTENIBLE	RUTH LOPEZ MONTESINOS	05/06/2020	ACCVCA-120	389211756310913262



SRi = Suma de las ratio presupuesto/plazo de ejecución (Pr/Pe) de todas las obras realizadas.

SRmax = Mayor valor de los SRi ofertados.

Modelo de Oferta (Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares)

Para la valoración de la experiencia específica del equipo técnico

Será necesario que se aporte por parte de aquellos miembros del equipo técnico que acrediten mayor experiencia en las materias anteriormente relacionadas, la acreditación de la experiencia en los correspondientes trabajos. Para ello se deberá presentar por cada trabajo realizado una ficha descriptiva en A4 con una extensión máxima de una página donde se describirá brevemente la obra, la clasificación del entorno donde se desarrolla, el presupuesto de licitación y el plazo de ejecución previsto en el proyecto. Cada ficha se acompañará de copia compulsada del nombramiento de Director de Obra o Coordinador de Seguridad y Salud, y de certificado original o copia compulsada suscrita por el promotor de los trabajos con indicación expresa del presupuesto de licitación, el plazo de ejecución y el entorno donde se desarrolla.

En caso de que no se presentara alguno de los documentos solicitados, la obra en cuestión no será considerada en la valoración.

Valoración:

CRITERIO 2

Experiencia específica del director de obra en Intervención y/o Rehabilitación de edificios, y/o actuaciones de subsanación de patología estructural de edificios.

Se valorará hasta un máximo de 11 puntos

OFICINA TECNICA TES, S.L.-TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L.

Presenta con los requisitos requeridos para su valoración las fichas descriptivas que se relacionan en el cuadro siguiente que incluye el presupuesto de licitación (Pr), el plazo de ejecución previsto en el proyecto (Pe), el cálculo de la ratio (Ri) y el sumatorio (SRi) de la oferta.

Se ha excluido la actuación Centro sociocultural "La Altruista" por no coincidir su concepto con el objeto de valoración.

obras dirigidas	presupuesto de licitación (Pr)	plazo de ejecución (Pe) en meses	ratio (Ri)
Mercado del Grao	2.428.874,49	16	151.804,66

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ - SECC. DE PROJECTES TRANSPORTS I CIRCUL.	CARLOS ALASTRUE LOSCOS	04/06/2020	ACCVCA-120	14235940468769521217 7699691312918726933
CAP SERVICI - SERV. DE MOBILITAT SOSTENIBLE	RUTH LOPEZ MONTESINOS	05/06/2020	ACCVCA-120	389211756310913262



Colegio Mayor Luis Vives	17.305.460,06	24	721.060,84
La Lanera	29.250.034,11	18	1.625.001,90
La Altruista	1.824.870,00	13,17	NO
Pabellón Fuente San Luis	1.492.938,92	6,1	244.744,09
Cobertizo Puerto	1.954.366,90	5,07	385.476,71
Ampliación biblioteca	458.072,05	7	65.438,86
Facultad Filología	266.116,38	9,27	28.707,27
Facultad Psicología	112.305,40	2,97	37.813,27
Facultad de Física	225.551,30	6,3	35.801,79
Ferial Alicantina (IFA).	4.939.326,21	3,6	1.372.035,06
Centro de Educación "Emilio Lluch".	5.711.578,91	39,93	143.039,79
Edificio Jeronimo Muñoz	355.337,78	1,9	187.019,88
Torre de Oficinas de Feria Valencia.	4.535.538,46	11,13	407.505,70
Correos de Xàtiva.	1.208.451,91	9,33	129.523,25
Colegio Público Pintor Camarón.	2.285.121,34	16,1	141.933,00
Pabellones 6 y 7 de Feria Valencia	9.297.553,82	12,13	766.492,48
Edificio calle Generoso Hernández.	1.072.806,42	7,67	139.870,46
Reforma Foro de Acceso IFA.	8.078.633,29	9,87	818.503,88
Centro Educativo Leonor Canalejas	666.117,98	16	41.632,37
Facultad de Biológicas	1.232.649,80	8,17	150.875,13
CEIP Sanchis Guarner.	1.147.585,15	7,5	153.011,35
Reforma Hotel Ad HOC	426.855,48	15,47	27.592,47
Reforma Santo Tomás.	302.822,63	12,17	24.882,71
Rehabilitación residencia Mislata.	2.926.203,47	21,73	134.661,92
Reforma Oficina Buñol.	173.475,10	18,77	9.242,15
Reforma vivienda Conde Trénor.	412.841,84	64,33	6.417,56
Rehabilitación Masía dels Frares	1.429.074,28	34,5	41.422,44
SR			7.991.510,99

UTE REINA D.O.

Presenta con los requisitos requeridos para su valoración las fichas descriptivas que se relacionan en el cuadro siguiente que incluye el presupuesto de licitación (Pr), el plazo de ejecución previsto en el proyecto (Pe), el cálculo de la ratio (Ri) y el sumatorio (SRi) de la oferta.

obras dirigidas	presupuesto de licitación (Pr)	plazo de ejecución (Pe) en meses	ratio (Ri)
Campanario iglesia San Miguel	62.366,29	4	15.591,57
Torre Tadeo	50.810,00	3	16.936,67

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ - SECC. DE PROJECTES TRANSPORTS I CIRCUL.	CARLOS ALASTRUE LOSCOS	04/06/2020	ACCVCA-120	14235940468769521217 7699691312918726933
CAP SERVICI - SERV. DE MOBILITAT SOSTENIBLE	RUTH LOPEZ MONTESINOS	05/06/2020	ACCVCA-120	389211756310913262



Fachada Correos Valencia	76.638,41	5	15.327,68
Castillo Ribarroja fase 1	366.212,40	21	17.438,69
Castillo Ribarroja parcial	476.228,48	8	59.528,56
Castillo Ribarroja fase 2	1.376.418,32	44	31.282,23
Castillo Ribarroja obras finales	18.907,57	4	4.726,89
Rehabilitación Iglesia El Salvador	1.259.525,49	10	125.952,55
Rehabilitación Plaza Redonda	3.320.590,06	17	195.328,83
Rehabilitación Finca Roja	2.857.121,02	38	75.187,40
Muralla y Torre Musulmana	43.056,79	3	14.352,26
IES Ramón y Cajal	4.219.540,83	24	175.814,20
Mercado Abastos fase 1	3.413.952,53	12	284.496,04
Navarro Reverter	45.563,30	4	11.390,83
Hospital Vega Baja	1.366.357,24	9	151.817,47
Padre Jofre	877.349,09	28	31.333,90
CEPA Francesc Bosch	597.111,37	28	21.325,41
C/ Bisbesa	441.901,30	19	23.257,96
C/ Derechos	52.361,69	6	8.726,95
C/ Roser 85	87.772,83	19	4.619,62
C/ Roser 42	117.805,83	20	5.890,29
SR			1.290.326,00

Aplicando la fórmula $PE_{xi} = 11 \times SR_i / SR_{max}$, se obtiene con
 $SR_{max} = 7.991.510,99$

OFICINA TECNICA TES, S.L.-TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L.
 $PE = 11 \times 7.991.510,99 / 7.991.510,99 = 11$

UTE REINA D.O.
 $PE = 11 \times 1.290.326,00 / 7.991.510,99 = 1,78$

Criterio adicional 1

Experiencia específica del director de obra en obras de peatonalización en entornos singulares (plazas, entornos protegidos, centros históricos, etc.)
 Se valorará hasta un máximo de 8 puntos.

OFICINA TECNICA TES, S.L.-TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L.

Presenta con los requisitos requeridos para su valoración las fichas descriptivas que se relacionan en el cuadro siguiente que incluye el presupuesto de licitación (Pr), el plazo de ejecución previsto en el proyecto (Pe), el cálculo de la ratio (Ri) y el sumatorio (SRi) de la oferta.

Se ha excluido las actuaciones OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA URBANIZACIÓN EN LAS CALLES FLORISTA Y SALVADOR CERVERÓ, Y EN LAS DE ADECUACIÓN DE LA URBANIZACIÓN EN LAS CALLES GORGOS Y VINARÓZ, OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MASSARROJOS NORD (VALENCIA)., OBRAS DE COLECTOR DR. PALOS EN SAGUNTO., OBRAS DE "URBANIZACIÓN ENTORNO C/ PEDRO CABANES EN VALENCIA" OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA C/ PINTOR MAELLA Y ENTORNO DEL CEN-

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ - SECC. DE PROJECTES TRANSPORTS I CIRCUL.	CARLOS ALASTRUE LOSCOS	04/06/2020	ACCVCA-120	14235940468769521217 7699691312918726933
CAP SERVICI - SERV. DE MOBILITAT SOSTENIBLE	RUTH LOPEZ MONTESINOS	05/06/2020	ACCVCA-120	389211756310913262



TRO, COMERCIAL "EL CORTE INGLÉS", EN VALENCIA, OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL MASSARROJOS SUR SECTOR 15, OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CIUDAD FALLERA 2ª FASE EN VALENCIA, OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL BARRIO DE MARCHALENES DE VALENCIA, URBANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA DE LA AVENIDA DE FRANCIA, OBRAS DE URBANIZACIÓN CIUDAD FALLERA EN VALENCIA y OBRAS DE URBANIZACIÓN BARRIOS ARRANCAPINS, FUENTE DE SAN LUIS Y SAN VICENTE EN VALENCIA por no coincidir su concepto con el objeto de valoración.

Id. document: UZGs Z/lq JvzH KyAg /bW0 H3ZZ SPk =
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

obras dirigidas	presupuesto de licitación (Pr)	plazo de ejecución (Pe) en meses	ratio (Ri)
OBRAS ACCESIBILIDAD DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE VALENCIA	1.035.811,40	5,00	207.162,28
OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LAS CALLES FLORISTA Y SALVADOR	97.301,56	2,90	NO
OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MASSARROJOS NORD (VALENCIA).	2.864.789,29	29,30	NO
URBANIZACIÓN EN CALLES EDITOR MANUEL AGUILAR, VINATEA, BEATA Y MALDONADO.	125.868,82	2,10	59.937,53
OBRAS DE URBANIZACIÓN Y ALCANTARILLADO DE CALLE LAS BARCAS EN SAGUNTO	151.724,14	5,10	29.749,83
OBRAS DE COLECTOR DR. PALOS EN SAGUNTO.	603.448,27	8,20	NO
OBRAS DE "URBANIZACIÓN ENTORNO C/ PEDRO CABANES EN VALENCIA"	1.496.211,32	16,20	NO
"PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA 2ª FASE B DEL PARQUE DE MARCHALENES"	2.636.136,78	13,20	199.707,33
OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR PATRAIX (VALENCIA).	27.078.215,33	44,60	607.134,87
REMODELACIÓN DEL ENTORNO DE LAS REALES ATARAZANAS	1.343.586,35	4,10	327.703,99
URBANIZACIÓN INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DEL PEPRI DE CABANYAL EN VALENCIA.	2.936.617,88	16,20	181.272,71
OBRAS DEL SECTOR XIV DEL JARDÍN DEL TURIA. FASE III	1.367.840,63	13,10	104.415,32
AJARDINAMIENTO EN LA PLAZA DE BADAJOZ"	306.130,11	4,00	76.532,53
"REMODELACIÓN DEL JARDÍN AVENIDA HERMANOS MARISTAS" VALENCIA	2.898.848,71	12,00	241.570,73
MARISTAS" DE LA CIUDAD DE VALENCIA	1.208.451,91	9,33	129.523,25
OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR 5 "MORERAS II" (VALENCIA).	19.549.552,51	32,40	603.381,25
OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL CENTRO TRADICIONAL DE BENIMAMET (VALENCIA).	3.564.181,10	15,20	234.485,60
OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA C/ PINTOR MAELLA	682.922,02	3,70	NO
OBRA DEL AJARDINAMIENTO DE LA PARCELA 143 DEL JARDÍN DEL TURIA	592.209,40	5,00	118.441,88
PARCELA 143 DEL JARDÍN DEL TURIA	666.117,98	16,00	41.632,37
OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA C/ CONDE DE CARLET Y ADYACENTES (VALENCIA)	716.028,76	7,90	90.636,55
OBRA RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CAMPANAR	4.400.140,72	21,00	209.530,51
URBANIZACIÓN DE LAS UNIDADES 1AR Y 1BR PEPRI DEL BARRIO DE VELLUTERS	426.855,48	15,47	27.592,47
ANEXAS DEL PEPRI DEL BARRIO DE VELLUTERS (VALENCIA)	2.107.915,20	36,00	58.553,20
URBANIZACIÓN PRADAS, AVDA. FUENTE DE BAÑOS Y DE LAS PLAZAS DE ESPAÑA Y DE LA IGLESIA EN MONTANEJOS (CASTELLÓN)	233.180,58	5,00	46.636,12
OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL MASSARROJOS SUR SECTOR 15	2.591.959,88	30,00	NO
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN C/ AVELLANAS JUNTO AL PALACIO ARZOBISPAL	32.919,02	1,00	32.919,02
OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DE LA LONJA, VALENCIA.	1.268.500,84	17,00	74.617,70
OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CIUDAD FALLERA 2ª FASE EN VALENCIA	3.069.854,40	11,00	NO
OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL BARRIO DE MARCHALENES DE VALENCIA	2.384.014,68	38,00	NO
OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA C/ DEL MAR, AVELLANAS, Y ADYACENTES	1.976.540,27	8,00	247.067,53
URBANIZACIÓN DEL PAU DE LA AVENIDA DE FRANCIA	24.424.301,02	60,00	NO

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ - SECC. DE PROJECTES TRANSPORTS I CIRCUL.	CARLOS ALASTRUE LOSCOS	04/06/2020	ACCVCA-120	14235940468769521217 7699691312918726933
CAP SERVICI - SERV. DE MOBILITAT SOSTENIBLE	RUTH LOPEZ MONTESINOS	05/06/2020	ACCVCA-120	389211756310913262



PARQUE URBANO DE MALILLA UE-2 SECTOR PRR-6 (MALILLA NORTE)	3.306.736,25	20,24	163.376,30
OBRAS DE URBANIZACIÓN CIUDAD FALLERA EN VALENCIA	2.754.101,67	22,00	NO
RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS GUILLEN SOROLLA Y EDITOR M. AGUILAR	761.372,78	14,00	54.383,77
URBANIZACIÓN DE CALLES TRINQUETE CABALLEROS, PALAU, LLIMERA EN VALENCIA	996.183,08	9,00	110.687,01
URBANIZACIÓN BARRIOS ARRANCAPINS, FUENTE DE SAN LUIS Y SAN VICENTE	1.735.502,89	9,00	NO
URBANIZACIÓN BARRIOS LA ROQUETA, EL GRAU Y LA CREU DEL GRAU	2.318.381,10	16,00	144.898,82
URBANIZACIÓN DE BARRIOS GRAN VIA, SAN ISIDRO Y SAFRANAR	2.033.250,02	14,00	145.232,14
URBANIZACIÓN PAI CASCO URBANO MISLATA	5.188.936,48	22,30	232.687,73
SR			4.801.470,34

UTE REINA D.O.

Presenta con los requisitos requeridos para su valoración las fichas descriptivas que se relacionan en el cuadro siguiente que incluye el presupuesto de licitación (Pr), el plazo de ejecución previsto en el proyecto (Pe), el cálculo de la ratio (Ri) y el sumatorio (SRi) de la oferta.

obras dirigidas	presupuesto de licitación (Pr)	plazo de ejecución (Pe) en meses	ratio (Ri)
Cornisa del río 1	235.978,66	13	18.152,20
Cornisa del río 2	160.063,65	12	13.338,64
Plaza Redonda	2.238.155,95	11	203.468,72
Font Menor	172.371,49	8	21.546,44
Entorno Font Menor	192.717,42	6	32.119,57
Zona Centro Àmbito 1	341.035,28	6	56.839,21
Zona Centro Àmbito 2	124.161,56	6	20.693,59
Àbside	445.831,46	2	222.915,73
Plaça Mercat	1.574.907,90	17	92.641,64
Capella de la Sang	1.166.973,15	17	68.645,48
Muralla Àrabe plaça Mercat	266.414,23	17	15.671,43
SR			766.032,65

Aplicando la fórmula $PE_{xi} = 8 \times SR_{i} / SR_{max}$, se obtiene con $SR_{max} = 4.801.470,34$

OFICINA TECNICA TES, S.L.-TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L.
 $PE = 8 \times 4.801.470,34 / 4.801.470,34 = 8$

UTE REINA D.O.
 $PE = 8 \times 766.032,65 / 4.801.470,34 = 1'28$

Criterio adicional 2

Experiencia específica del Coordinador de Seguridad y Salud en obras de Intervención y/o Rehabilitación de edificios y/o en obras de urbanización en zona urbana consolidada.
 Se valorará hasta un máximo de 6 puntos.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ - SECC. DE PROJECTES TRANSPORTS I CIRCUL.	CARLOS ALASTRUE LOSCOS	04/06/2020	ACCVCA-120	14235940468769521217 7699691312918726933
CAP SERVICI - SERV. DE MOBILITAT SOSTENIBLE	RUTH LOPEZ MONTESINOS	05/06/2020	ACCVCA-120	389211756310913262



OFICINA TECNICA TES, S.L.-TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L.

Presenta con los requisitos requeridos para su valoración las fichas descriptivas que se relacionan en el cuadro siguiente que incluye el presupuesto de licitación (Pr), el plazo de ejecución previsto en el proyecto (Pe), el cálculo de la ratio (Ri) y el sumatorio (SRi) de la oferta.

Se ha excluido las actuaciones RENOVACIÓN MATUBO P.I. FUENTE DEL JARRO C/ VILLA DE MADRID-PATERNA, OBRAS DE REPARACIÓN DE COLECTOR EN EL SECTOR PP4 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALDAIA (VALENCIA), MEJORA DE TRAZADO DEL VIAL DE ACCESO AL MUELLE SUR 2, ROTONDA 3 Y ACCESO SUR/NOROESTE DEL PUERTO DE SAGUNTO, PROYECTO DE DRAGADO PARA LA MEJORA DE CALADOS EN EL CANAL DE ACCESO Y ANTEPUERTO DEL PUERTO DE VALENCIA, OBRAS DE ABRIGO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VALENCIA, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA NUEVA ESTACIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE EN ALMENARA (CASTELLÓN) AUTOVÍA A-7, PK 293 M.D. y OBRAS DE "SUMINISTRO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA" por no coincidir su concepto con el objeto de valoración.

obra	presupuesto de licitación (Pr)	plazo de ejecución (Pe) en meses	ratio (Ri)
OBSERVATORIO FORESTAL EN PICO BESORI, T.M. DE LLOMBAI	185.364,98	10,10	18.352,97
RENOVACIÓN MATUBO P.I. FUENTE DEL JARRO	48.788,78	6,10	NO
ITINERARIO PRACTICABLE E. FERRANDO Y SENDA DEL BATA (PATERNA)	476.228,48	4,90	97.189,49
REMODELACIÓN DEL PARQUE SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE (PATERNA)	165.781,31	4,90	33.832,92
ADECUACION DE "CASA PEDRER" EN EL CAMINO DE LA PLAYA DEL PUIG	649.689,87	16,20	40.104,31
CAMINO DE LA PLAYA Nº 50 DEL PUIG DE SANTA MARIA	2.857.121,02	38,00	75.187,40
PROYECTO DE URBANIZACIÓN CASCO URBANO MISLATA	5.188.936,48	22,30	232.687,73
CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES EN REQUENA	414.227,10	4,00	103.556,78
MAYORES DEPENDIENTES EN REQUENA	877.349,09	28,00	31.333,90
URBANIZACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA . FASE 1.A	22.996.675,42	44,60	515.620,53
INFRAESTRUCTURAS CERVANTES, COLÓN Y CANOVAS DEL CASTELL (PORT SAGUNT)	320.272,30	7,10	45.108,77
CERVANTES, COLÓN Y CANOVAS DEL CASTELL DEL BARRI DE LA MARINA (PORT SAGUNT)	117.805,00	20,00	5.890,25
OBRAS DE REPARACIÓN DE COLECTOR EN EL SECTOR PP4 DE ALDAIA (VALENCIA).	332.599,66	2,00	NO
MEJORA DE TRAZADO ACCESO AL MUELLE SUR 2, PUERTO DE SAGUNTO	1.694.926,23	5,10	NO
OBRAS DE VIGA DE RODADURA PARA GRÚA DE CONTENEDORES PUERTO DE SAGUNTO.	2.059.705,24	8,00	257.463,16
PROYECTO LAS OBRAS DE ABRIGO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VALENCIA.	7.462.426,10	11,10	NO
DRAGADO PARA LA MEJORA DE CALADOS EN EL CANAL DE ACCESO PUERTO DE VALENCIA	12.630.114,04	12,00	NO
OBRAS DE ABRIGO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VALENCIA.	240.543.193,23	47,40	NO
RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE EL TORO	1.721.217,20	8,20	209.904,54
ESTACIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE EN ALMENARA AUTOVÍA A-7, PK 293	657.886,46	7,10	NO
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA"	3.305.774,00	4,00	NO
SR1			1.666.232,73

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ - SECC. DE PROJECTES TRANSPORTS I CIRCUL.	CARLOS ALASTRUE LOSCOS	04/06/2020	ACCVCA-120	14235940468769521217 7699691312918726933
CAP SERVICI - SERV. DE MOBILITAT SOSTENIBLE	RUTH LOPEZ MONTESINOS	05/06/2020	ACCVCA-120	389211756310913262



UTE REINA D.O.

Presenta con los requisitos requeridos para su valoración las fichas descriptivas que se relacionan en el cuadro siguiente que incluye el presupuesto de licitación (Pr), el plazo de ejecución previsto en el proyecto (Pe), el cálculo de la ratio (Ri) y el sumatorio (SRi) de la oferta.

obra	presupuesto de licitación (Pr)	plazo de ejecución (Pe) en meses	ratio (Ri)
Edificio Correos	76.638,41	5	15.327,68
Castillo Fase 1	422.413,79	21	20.114,94
Castillo rehab. Parcial	476.228,48	8	59.528,56
Castillo Fase 2	1.376.418,32	44	31.282,23
Finca Roja	3.320.590,06	17	195.328,83
Plaza Redonda	2.857.121,02	38	75.187,40
IES Ramón y Cajal	4.219.540,83	24	175.814,20
Cubiertas Finca Roja	3.320.590,06	17	195.328,83
Hospital Padre Jofre	877.349,09	28	31.333,90
C/ Derechos 14	52.361,69	6	8.726,95
C/ Roser 85	87.772,83	19	4.619,62
C/ Roser 42	117.805,00	20	5.890,25
Reurbanización Plaza Redonda	2.238.155,95	20	111.907,80
Plaza Capella de la Sang	1.166.973,15	17	68.645,48
SR1			999.036,66

Aplicando la fórmula $PE_{xi} = 6 \times SR_i / SR_{max}$, se obtiene con $SR_{max} = 1.666.232,73$

OFICINA TECNICA TES, S.L.-TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L.
 $PE = 6 \times 1.666.232,73 / 1.666.232,73 = 6$

UTE REINA D.O.
 $PE = 6 \times 999.036,66 / 1.666.232,73 = 3,60$

Como resultado global de las valoraciones parciales se obtiene la siguiente puntuación:

OFERTA	CRITERIO 2	Criterio adicional 1	Criterio adicional 2	TOTAL
UTE REINA D.O.	1,78	1,28	3,60	6,66
OFICINA TECNICA TES, S.L.- TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L.	11	8	6	25

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ - SECC. DE PROJECTES TRANSPORTS I CIRCUL.	CARLOS ALASTRUE LOSCOS	04/06/2020	ACCVCA-120	14235940468769521217 7699691312918726933
CAP SERVICI - SERV. DE MOBILITAT SOSTENIBLE	RUTH LOPEZ MONTESINOS	05/06/2020	ACCVCA-120	389211756310913262



Id. document: UZGs Z/lq JvzH KyAg /bW0 H32Z SPk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ - SECC. DE PROJECTES TRANSPORTS I CIRCUL.	CARLOS ALASTRUE LOSCOS	04/06/2020	ACCVCA-120	14235940468769521217 7699691312918726933
CAP SERVICI - SERV. DE MOBILITAT SOSTENIBLE	RUTH LOPEZ MONTESINOS	05/06/2020	ACCVCA-120	389211756310913262