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CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INGENIERIA CIVIL.
CLAVE: PYO 504/19 REFERENCIA: 30.202/19-2 (LOTE 2)

INFORME DE EVALUACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA DE LAS
OFERTAS PRESENTADAS EN EL CONCURSO ABIERTO PARA LA LICITACION
DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTOS (DIVIDIDO EN
4 LOTES) DE OBRAS DE CONSERVACION EN LAS DEMARCACIONES DE
ANDALUCIA OCCIDENTAL, ANDALUCIA ORIENTAL, EXTREMADURA Y
MURCIA. LOTE 2: REDACCION DE PROYECTOS DE OBRAS DE CONSERVACION
EN LA DEMARCACION DE ANDALUCIA ORIENTAL.

1.- INTRODUCCION

En el presente informe se evalla el contenido del archivo electrénico o sobre n°2
(Documentacién técnica. Criterios evaluables mediante juicio de valor) de las ofertas

presentadas en el concurso ut supra.

El concurso que se informa corresponde a la licitacion publicada en el B.O.E. de
18/06/2019 bajo las condiciones alli expresadas con fecha limite de presentacion de
16/07/2019, de apertura técnica el 24/07/2019, y de apertura econémica el 08/08/2019.

Se han presentado 25 ofertas de las cuales ninguna ha sido rechazada.

2.- OFERTAS EVALUADAS

Han presentado ofertas las siguientes empresas:

INCO, ESTUDIO TECNICO, S.L. Y ESTUDIO AIA UTE
INGENIERIA DE TRAZADOS Y EXPLANACIONES, S.LUY
PROXIMA UTE

AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L.-
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21, S.L.

BETANCOURT INGENIEROS, S.L.P

CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE
OBRA, S.A

CLOTHOS,S.L.

CONURMA INGENIEROS CONSULTORES

ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES,S.L.

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA,S.L.

GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING, S.L.U.
INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD, S.A.U. (INCOSA)
IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURES,S.A.U
LRA INFRAESTRUCTURES CONSULTING,S.L.

NOVOTEC CONSULTORES,S.A.
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16 | OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS
17 PKVEINTIOCHO INGENIERIA,S.L.- GREENING INGENIERIA
CIVIL Y AMBIENTAL,S.L.

18 | PROINTEC, S.A.U.

19| TECNICA Y PROYECTOS, S.A.

20 | TECOPY, S.A.U.

21| TPF GETINSA EUROESTUDIOS,S.L.

22 | UTE PEYCO-ATECSUR

23 | URCI CONSULTORES,S.L.

24 | VSING INNOVA 2016,S.L.

25| WSP SPAIN-APIA, S.A.U

3.- METODOLOGIA DE LA EVALUACION

Se examina en cada oferta si se incluye el contenido indicado para el archivo electrénico
o Sobre de Documentacion Técnica del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
(PCAP) del concurso y lo que especificamente, en su caso, se indica en el Pliego de

Prescripciones Técnicas (PPT).

Se ha procedido a evaluar el contenido técnico de cada oferta para valorarlo de acuerdo
con lo indicado en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas del PCAP conforme a la

Escala de Puntuacion del presente contrato y que se refleja en la siguiente tabla:
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Puntuacién maxima obtenible: 45 puntos.

Escala de puntuacion aplicable:

O A: Contrato de control y vigilancia de obras.

O0O0oO0oooao

C: Contrato de apoyo a la supervision de estudios y proyectos.

F: Contrato de realizacién de auditorias de seguridad viaria.
G: Confrato de redaccion de estudios y proyectos de conservacién

H: Contrato de gestion e inspeccion del patrimonio viario.

D: Contrato de asesoramiento y coordinacion en materia de medio ambiente

E: Contrato de asesoramiento y coordinacién en materia de seguridad y salud

B: Contrato de redaccion de estudios y proyectos de primer establecimiento o reforma.

Criterios que dependen de un juicio de valor Em::;" e
(Puntuacién maxima: PTmax) (n® de paginas) 3: E'ycﬁ G H
1. Memoria 20 30 30 30
2. Plan de calidad 5 - 5
3. Programa de actuaciones medicambientales - 5 - -
4. Tecnologia e I+D+i 10 5 15 10
TOTAL (PTrmax) - 45 45 | 45

En este caso, se aplica la escala G.

Se han valorado todas las ofertas teniendo comprobando que la documentacion incluida
se adapta la lo descrito en la clausula 21 del PCAP. Complementariamente, se ha
comprobado que en cada uno de los apartados exigibles la documentacién no excediera de
la extension maxima fijada en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas, para no tomarla

en consideracion. Asimismo, se ha observado si habia omisiones de alguno de los apartados

para valorarlo negativamente.

La puntuaciéon del contenido técnico de cada oferta se ha asignado aplicando los

criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del PCAP y que son los que se

recogen a continuacion:

1. MEMORIA

e Buen conocimiento del objeto del contrato y su problematica, asi como de la zona
o terreno de actuacién y de cualquier otro condicionante externo.

e Coherencia de la metodologia propuesta, asi como su adecuaciéon al Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares.
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e Claridad en la planificacion de los trabajos y adecuacion de los equipos materiales
y humanos adscritos a cada una de las actividades que justifiquen el plazo de
ejecucion y los plazos parciales previstos.
e Aplicabilidad de las mejoras, que no sean criterios de adjudicacion, y compromisos

técnicos adicionales descritos al contrato.

2. TECNOLOGIA E I+D+l

e Aplicabilidad potencial de la tecnologia y proyectos |+D+i a las actividades
comprendidas en el contrato.

e Nivel de tecnologia y proyectos I+D+i con desarrollo propio del contratista y que
sean aplicables al contrato.

e Tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de los trabajos por parte
de la Direccién General de Carreteras.

e Acreditaciones en vigencia del sistema de gestion de I+D+i del licitador, asi como
de los proyectos |1+D+i, especialmente las certificaciones basadas en la serie de
normas UNE 166000.

Tal y como se especifica en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas del PCAP, se

establece un umbral minimo de puntuacién de 25 puntos.

4. OFERTAS EXCLUIDAS

No se ha valorado la oferta técnica de los siguientes licitadores por resultar
descalificados al incumplir la clausula 21 del PCAP (incluir datos en el sobre n°2 que

permiten inferir datos del sobre n°3 ‘Proposicién econdmica y mejoras’):

| 9 |ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES,S.L.

5. RESULTADOS

Sobre la base de todo lo anterior, se ha efectuado la evaluacion técnica de las ofertas
presentadas que se detalla en el ANEJO de este informe, en el que se indica una a una la
valoracion parcial obtenida en cada apartado considerado.

La tabla siguiente recoge la puntuacién total asignada a cada una ordenadas de mayor

a menor puntuacion:
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EMPRESAS PUNTUACION
{sobre 45)

VSING INNOVA 2016,S.L. 43,11
WSP SPAIN-APIA, S. AU 40,95
TPF GETINSA EUROESTUDIOS,S.L. 39,39
INGENIERIA DE TRAZADOS Y EXPLANACIONES, S.L.U Y PROXIMA UTE 38,96
BETANCOURT INGENIEROS, S.L.P 38,55
TECNICA Y PROYECTOS, S.A. 37,91
LRA INFRAESTRUCTURES CONSULTING,S.L. 35,89
URCI CONSULTORES,S.L. 34,81
UTE PEYCO-ATECSUR 34,49
OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS 34,34
PROINTEC, S.A.U. 33,52
NOVOTEC CONSULTORES,S.A. 33,07
AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. 32,89
INCO, ESTUDIO TECNICO, S.L. Y ESTUDIO AIA UTE 32,60
PKVEINTIOCHO INGENIERIA,S.L.- GREENING INGENIERIA CIVIL Y 3243
AMBIENTAL,S.L. ’
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L.- CONSULTORES DE 32 42
INGENIERIA UG21, S.L. ’
GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING, S.L.U. 29,29
EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA,S.L. 28,76
CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A 28,72
CLOTHOS,S.L. 27,51
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES 27,51
INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD, S.A.U. (INCOSA) 24,33
IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURES,S.A.U 23,82
TECOPY, S.A.U. 21,99

En ,a de de 2019

EL JEFE DE LA DEMARCAC}ON DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN ANDALUCIA ORIENTAL

A
Salvador Fernandez Quesada
f\ Conforme:

EL SUBDIRECTOR GENERAL
| DE|CONSERVACION




CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INGENIERIA CIVIL.
CLAVE: PYO 504/19 REFERENCIA: 30.202/19-2 (LOTE 2)

ANEJO 1

’VALORACI(’)N DE LA DOCUMENTACION
TECNICA PRESENTADA POR CADA EMPRESA
DETALLADA POR APARTADOS
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EMPRESA 1:

INCO, ESTUDIO TECNICO, S.L. Y ESTUDIO AIA UTE
RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservacién, asi como la problematica
principal de dichas actuaciones se considera aceptable. El conocimiento de la existencia y/o contenido principal
de la NS 01/2019 (base principal para la redaccion y supervision de los proyectos a redactar en este contrato)
asi como del resto de la normativa propia de la SG de Conservacién se expone de un modo incompleto. El
conocimiento de la red de carreteras sobre la que se proyectarn las actuaciones, asi como sus posibles carencias
(TCA’s existentes, etc...) es escaso. La adecuacion del personal, asi como el resto de medios materiales
adicionales puestos a disposicién del contrato, es muy adecuada. Las mejoras relacionadas con sistemas de
gestion de la calidad, adecuacién de equipos a redaccion de varios proyectos simultdneos, apoyo de
especialistas u otro tipo de mejoras realmente aplicables al contrato son adecuadas.

, TOTAL 1): 16,8
4) TECNOLOGIA E I+D+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicién del contrato, asi como el sistema de
gestién documental propuesto se considera adecuado. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicién del contrato, es adecuado. Las certificaciones de I+D+i (del sistema de gestién de [+D+i de la
empresa o de proyectos innovadores aplicables a la redacciéon de proyectos de conservacién) asi como
convenios/protocolos con universidades en el ambito de la investigacién en la materia, son adecuadas. Los
proyectos concretos de [+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccion de proyectos de obras
de conservacion son aceptables.

TOTAL 4): 11,4

TOTAL VALORACION TECNICA: 28,2

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.: 91 597 85 37
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EMPRESA 2:

INGENIERIA DE TRAZADOS Y EXPLANACIONES, S.L.U Y PROXIMA UTE
RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservacion, asi como la problematica
principal de dichas actuaciones se expone de un modo detallado. El conocimiento de la existencia y/o contenido
principal de la NS 01/2019 (base principal para la redaccién y supervision de los proyectos a redactar en este
contrato) asi como del resto de la normativa propia de la SG de Conservacion se expone de un modo detallado.
El conocimiento de la red de carreteras sobre la que se proyectaran las actuaciones, asi como sus posibles
carencias (TCA's existentes, etc...) es suficiente. La adecuacion del personal, asi como el resto de medios
materiales adicionales puestos a disposicion del contrato, es adecuada. Las mejoras relacionadas con sistemas
de gestion de la calidad, adecuacion de equipos a redaccién de varios proyectos simultaneos, apoyo de
especialistas u otro tipo de mejoras realmente aplicables al contrato son adecuadas.

, TOTAL 1): 25,4
4) TECNOLOGIA E I+D+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicion del contrato, asi como el sistema de
gestién documental propuesto se considera adecuado. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicién del contrato, es escaso. Las certificaciones de I+D+i (del sistema de gestion de [+D+i de la empresa
o de proyectos innovadores aplicables a la redaccién de proyectos de conservacién) asi como
convenios/protocolos con universidades en el dmbito de la investigacién en la materia, son insuficientes. Los
proyectos concretos de [+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccién de proyectos de obras
de conservacion son aceptables.

TOTAL 4): 8

TOTAL VALORACION TECNICA: 33,4

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.: 91 597 85 37
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EMPRESA 3:
AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.
RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservacién, asi como la problematica
principal de dichas actuaciones es correcta. El conocimiento de la existencia y/o contenido principal de la NS
01/2019 (base principal para la redaccién y supervision de los proyectos a redactar en este contrato) asi como
del resto de la normativa propia de la SG de Conservacién se considera aceptable. El conocimiento de la red
de carreteras sobre la que se proyectardn las actuaciones, asi como sus posibles carencias (TCA’s existentes,
etc...) es escaso. La adecuacion del personal, asi como el resto de medios materiales adicionales puestos a
disposicion del contrato, es aceptable. Las mejoras relacionadas con sistemas de gestién de la calidad,
adecuacion de equipos a redaccién de varios proyectos simultineos, apoyo de especialistas u otro tipo de
mejoras realmente aplicables al contrato se consideran aceptables.

, TOTAL 1): 17,8
4) TECNOLOGIA E I+D+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicion del contrato, asi como el sistema de
gestion documental propuesto se considera aceptable. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicion del contrato, es escaso. Las certificaciones de I+D+i (del sistema de gestién de I+D+i de la empresa
o de proyectos innovadores aplicables a la redaccion de proyectos de conservacion) asi como
convenios/protocolos con universidades en el dmbito de la investigacion en la materia, son muy adecuadas.
Los proyectos concretos de [+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccién de proyectos de
obras de conservacién son muy adecuados.

TOTAL 4): 10,6

TOTAL VALORACION TECNICA: 28,4

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.. 91 597 85 37
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EMPRESA 4:
BAC ENGINEERING CONSULTAN("JY GROUP, S.L.- CONSULTORES DE
INGENIERIA UG21, S.L.
RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservacién, asi como la problematica
principal de dichas actuaciones se considera aceptable. El conocimiento de la existencia y/o contenido principal
de la NS 01/2019 (base principal para la redaccién y supervisioén de los proyectos a redactar en este contrato)
asi como del resto de la normativa propia de la SG de Conservacion se considera aceptable. E1 conocimiento
de la red de carreteras sobre la que se proyectaran las actuaciones, asi como sus posibles carencias (TCA's
existentes, etc...) es suficiente. La adecuacién del personal, asi como el resto de medios materiales adicionales
puestos a disposicion del contrato, es escasa. Las mejoras relacionadas con sistemas de gestion de la calidad,
adecuacién de equipos a redaccién de varios proyectos simultaneos, apoyo de especialistas u otro tipo de
mejoras realmente aplicables al contrato se consideran aceptables.

, TOTAL 1): 17,4
4) TECNOLOGIA E I+D-+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicién del contrato, asi como el sistema de
gestion documental propuesto se considera muy adecuado. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicion del contrato, es adecuado. Las certificaciones de 1+D+i (del sistema de gestion de [+D+i de la
empresa o de proyectos innovadores aplicables a la redaccién de proyectos de conservaci6n) asi como
convenios/protocolos con universidades en el ambito de la investigacién en la materia, son escasas. Los
proyectos concretos de I+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccién de proyectos de obras
de conservacion son insuficientes.

TOTAL 4): 10,6

TOTAL VALORACION TECNICA: 28

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.: 91 597 85 37
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EMPRESA §:
BETANCOURT INGENIEROS, S.L.P
RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservacién, asi como la problemética
principal de dichas actuaciones se considera aceptable. El conocimiento de la existencia y/o contenido principal
de la NS 01/2019 (base principal para la redaccion y supervision de los proyectos a redactar en este contrato)
asi como del resto de la normativa propia de la SG de Conservaci6n se expone de un modo detallado. El
conocimiento de la red de carreteras sobre la que se proyectaran las actuaciones, asi como sus posibles carencias
(TCA’s existentes, etc...) es suficiente. La adecuacion del personal, asi como el resto de medios materiales
adicionales puestos a disposicion del contrato, es muy adecuada. Las mejoras relacionadas con sistemas de
gestion de la calidad, adecuaciéon de equipos a redaccién de varios proyectos simultineos, apoyo de
especialistas u otro tipo de mejoras realmente aplicables al contrato se consideran aceptables.

, TOTAL 1): 22,4
4) TECNOLOGIA E I+D+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicién del contrato, asi como el sistema de
gestion documental propuesto se considera adecuado. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicién del contrato, es adecuado. Las certificaciones de I+D+i (del sistema de gestién de I+D+i de la
empresa o de proyectos innovadores aplicables a la redaccién de proyectos de conservacién) asi como
convenios/protocolos con universidades en el ambito de la investigacién en la materia, son correctas. Los
proyectos concretos de 1+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccién de proyectos de obras
de conservacion son aceptables.

TOTAL 4): 10,8

TOTAL VALORACION TECNICA: 33,2

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL: 91 597 83 44

FAX.: 81 597 85 37
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EMPRESA 6:

CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A
RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservacién, asi como la problematica
principal de dichas actuaciones se considera insuficiente. El conocimiento de la existencia y/o contenido
principal de la NS 01/2019 (base principal para la redaccién y supervision de los proyectos a redactar en este
contrato) asi como del resto de la normativa propia de la SG de Conservacién se expone de un modo
incompleto. El conocimiento de la red de carreteras sobre la que se proyectaran las actuaciones, asi como sus
posibles carencias (TCA's existentes, etc...) es insuficiente. La adecuacién del personal, asi como el resto de
medios materiales adicionales puestos a disposicién del contrato, es adecuada. Las mejoras relacionadas con
sistemnas de gestion de la calidad, adecuacién de equipos a redaccion de varios proyectos simult4neos, apoyo
de especialistas u otro tipo de mejoras realmente aplicables al contrato son adecuadas.

, TOTAL 1): 11,8
4) TECNOLOGIA E F+D+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicién del contrato, asi como el sistema de
gestion documental propuesto se considera adecuado. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicién del contrato, es adecuado. Las certificaciones de I+D+i (del sistema de gestion de I+D+i de la
empresa o de proyectos innovadores aplicables a la redaccion de proyectos de conservacién) asi como
convenios/protocolos con universidades en el &mbito de la investigacién en la materia, son muy adecuadas.
Los proyectos concretos de I+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccién de proyectos de
obras de conservacién son muy adecuados.

TOTAL 4): 132

TOTAL VALORACION TECNICA: 25

P°® DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.: 91 597 85 37
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EMPRESA 7:

CLOTHOS,S.L.

RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservacién, asi como la problemética
principal de dichas actuaciones no se trata de un modo completo. El conocimiento de la existencia y/o contenido
principal de la NS 01/2019 (base principal para la redaccion y supervisién de los proyectos a redactar en este
contrato) asi como del resto de la normativa propia de la SG de Conservacién se expone de un modo detallado.
El conocimiento de la red de carreteras sobre la que se proyectaran las actuaciones, asi como sus posibles
carencias (TCA’s existentes, etc...) es escaso. La adecuacién del personal, asi como el resto de medios
materiales adicionales puestos a disposicién del contrato, es escasa. Las mejoras relacionadas con sistemas de
gestion de la calidad, adecuacién de equipos a redaccién de varios proyectos simultaneos, apoyo de
especialistas u otro tipo de mejoras realmente aplicables al contrato se consideran aceptables.

’ TOTAL 1): 17,6
4) TECNOLOGTA E T+D+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicién del contrato, asf como el sistema de
gestién documental propuesto se considera adecuado. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicién del contrato, es insuficiente. Las certificaciones de I+D+i (del sistema de gestién de [+D+i de la
empresa o de proyectos innovadores aplicables a la redaccién de proyectos de conservacién) asi como
convenios/protocolos con universidades en el 4mbito de la investigacién en la materia, son insuficientes. No
se exponen proyectos concretos de I+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccién de proyectos
de conservacion.

TOTAL 4): 6

TOTAL VALORACION TECNICA: 23,6

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.: 91 597 85 37



SEURE IARIA UE 5 1ALV
DE PLANIFICACION E
INFRAESTRUCTURAS

SECRETARIA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS
MINISTERIO

DE FOMENTO ggzeggg& %ENERAL DE

SUBDIRECCION GENERAL DE
CONSERVACION

CLAVE: PYO 504/19 - LOTE 2

EMPRESA 8:
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES
RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservacién, asi como la problematica
principal de dichas actuaciones no se trata de un modo completo. El conocimiento de la existencia y/o contenido
principal de la NS 01/2019 (base principal para la redaccién y supervisién de los proyectos a redactar en este
contrato) as{ como del resto de la normativa propia de la SG de Conservacién se expone de un modo
incompleto. El conocimiento de la red de carreteras sobre la que se proyectaran las actuaciones, asi como sus
posibles carencias (TCA's existentes, etc...) es escaso. La adecuaci6n del personal, asi como el resto de medios
materiales adicionales puestos a disposicion del contrato, es adecuada. Las mejoras relacionadas con sistemas
de gestion de la calidad, adecuacién de equipos a redaccién de varios proyectos simultdneos, apoyo de
especialistas u otro tipo de mejoras realmente aplicables al contrato se consideran aceptables.

’ TOTAL 1): 14
4) TECNOLOGIHA E I+D+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicién del contrato, asi como el sistema de
gestion documental propuesto se considera adecuado. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicién del contrato, es escaso. Las certificaciones de I+D+i (del sistema de gestién de [+D+i de la empresa
o de proyectos innovadores aplicables a la redaccion de proyectos de conservacién) asi como
convenios/protocolos con universidades en el &mbito de la investigacién en la materia, son adecuadas. Los
proyectos concretos de I+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccién de proyectos de obras
de conservacién son aceptables.

TOTAL 4): 9,8

TOTAL VALORACION TECNICA: 23,8

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.: 91 597 85 37



SEUREIARIA UE £51ALU
DE PLANIFICACION E
INFRAESTRUCTURAS

SECRETARIA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS
INISTERIO

E FOMENTO

DIRECCION GENERAL DE
CARRETERAS

SUBDIRECCION GENERAL DE
CONSERVACION

CLAVE: PYO 504/19 - LOTE 2

EMPRESA 9:
ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES,S.L.
RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

, TOTAL 1): 0
4) TECNOLOGIA E I+D+i (15 Ptos.)

TOTAL 4): 0
TOTAL VALORACION TECNICA: 0

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.: 91 597 85 37



SECKREARIA UE ES1AUU
DE PLANIFICACION E
INFRAESTRUCTURAS

SECRETARIA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS
MINISTERIO

DE FOMENTO (D:ﬁggggl‘ %ENERAL DE

SUBDIRECCION GENERAL DE
CONSERVACION

CLAVE: PYO 504/19 - LOTE 2

EMPRESA 10:
EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA,S.L.
RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservacion, asi como la problematica
principal de dichas actuaciones se considera insuficiente. El conocimiento de la existencia y/o contenido
principal de la NS 01/2019 (base principal para la redaccién y supervisién de los proyectos a redactar en este
contrato) asi como del resto de la normativa propia de la SG de Conservacién se considera insuficiente. El
conocimiento de la red de carreteras sobre la que se proyectaran las actuaciones, asf como sus posibles carencias
(TCA'’s existentes, etc...) es suficiente. La adecuaci6n del personal, asi como el resto de medios materiales
adicionales puestos a disposicién del contrato, es adecuada. Las mejoras relacionadas con sistemas de gesti6n
de la calidad, adecuaci6n de equipos a redaccion de varios proyectos simultaneos, apoyo de especialistas u otro
tipo de mejoras realmente aplicables al contrato se consideran aceptables.

, TOTAL 1): 12,6
4) TECNOLOGHA E 1+D+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicién del contrato, asi como el sistema de
gestion documental propuesto se considera muy adecuado. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicién del contrato, es adecuado. Las certificaciones de I+D+i (del sistema de gestion de I+D+i de la
empresa o de proyectos innovadores aplicables a la redaccién de proyectos de conservacién) asi como
convenios/protocolos con universidades en el 4mbito de la investigacién en la materia, son correctas. Los
proyectos concretos de 1+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccién de proyectos de obras
de conservacion son adecuados.

TOTAL 4): 12,4

TOTAL VALORACION TECNICA: 25

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.: 91 597 85 37



SEURE IARIA UE ES 1ADU
DE PLANIFICACION E
INFRAESTRUCTURAS

SECRETARIA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS
MINISTERIO

DE FOMENTO gﬁ;é:ggglk %ENERAL DE

SUBDIRECCION GENERAL DE
CONSERVACION

CLAVE: PYO 504/19 - LOTE 2

EMPRESA 11:

GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING, S.L.U.
RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservacién, asi como la problematica
principal de dichas actuaciones se considera aceptable. El conocimiento de la existencia y/o contenido principal
de la NS 01/2019 (base principal para la redaccion y supervision de los proyectos a redactar en este contrato)
asi como del resto de la normativa propia de la SG de Conservacion se expone de un modo incompleto. El
conocimiento de la red de carreteras sobre la que se proyectaran las actuaciones, asi como sus posibles carencias
(TCA'’s existentes, etc...) es insuficiente. La adecuacién del personal, asi como el resto de medios materiales
adicionales puestos a disposici6n del contrato, es adecuada. Las mejoras relacionadas con sistemas de gestion
de la calidad, adecuacion de equipos a redaccién de varios proyectos simultaneos, apoyo de especialistas u otro
tipo de mejoras realmente aplicables al contrato se consideran aceptables.

’ TOTAL 1): 13,8
4) TECNOLOGHA E I+D+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicién del contrato, asi como el sistema de
gestion documental propuesto se considera adecuado. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicion del contrato, es id6neo. Las certificaciones de I+D+i (del sistema de gestion de I+D+i de la empresa
o de proyectos innovadores aplicables a la redaccion de proyectos de conservacién) asi como
convenios/protocolos con universidades en el 4mbito de la investigacién en la materia, son insuficientes. Los
proyectos concretos de I+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccién de proyectos de obras
de conservacién son muy adecuados.

TOTAL 4): 11,6

TOTAL VALORACION TECNICA: 25,4

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.. 91 597 85 37



SEUREIARIA UE ES1ADO
DE PLANIFICACION E
INFRAESTRUCTURAS

SECRETARIA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS
MINISTERIO

DE FOMENTO 8}55&%2& %ENERAL DE

SUBDIRECCION GENERAL DE
CONSERVACION

CLAVE: PYO 504/19 - LOTE 2

EMPRESA 12:

INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD, S.A.U. (INCOSA)
RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservaci6n, asi como la problematica
principal de dichas actuaciones no se trata de un modo completo. El conocimiento de la existencia y/o contenido
principal de la NS 01/2019 (base principal para la redaccién y supervisién de los proyectos a redactar en este
contrato) asi como del resto de la normativa propia de la SG de Conservacién se considera insuficiente. El
conocimiento de la red de carreteras sobre la que se proyectaran las actuaciones, asf como sus posibles carencias
(TCA'’s existentes, etc...) es insuficiente. La adecuacién del personal, asi como el resto de medios materiales
adicionales puestos a disposicién del contrato, es escasa. Las mejoras relacionadas con sistemas de gestion de
la calidad, adecuaci6n de equipos a redaccion de varios proyectos simultaneos, apoyo de especialistas u otro
tipo de mejoras realmente aplicables al contrato se consideran aceptables.

’ TOTAL 1): 9,6
4) TECNOLOGIA E I+D+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicién del contrato, asi como el sistema de
gestion documental propuesto se considera adecuado. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicion del contrato, es escaso. Las certificaciones de I+D+i (del sistema de gestién de I+D+i de la empresa
o de proyectos innovadores aplicables a la redaccion de proyectos de conservacién) asi como
convenios/protocolos con universidades en el 4mbito de la investigacién en la materia, son muy adecuadas.
Los proyectos concretos de I+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccién de proyectos de
obras de conservacion son muy adecuados.

TOTAL 4): 11,6

TOTAL VALORACION TECNICA: 21,2

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.: 91 597 85 37



SECKE IARIA DE ES 1ALDU
DE PLANIFICACION €

INFRAESTRUCTURAS

SECRETARIA GENERAL DE

INFRAESTRUCTURAS
MINISTERIO

DIRECCION GENERAL DE
DE FOMENTO CARRETERAS

SUBDIRECCION GENERAL DE
CONSERVACION

CLAVE: PYO 504/19 - LOTE 2

EMPRESA 13:

IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURES,S.A.U
RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservacion, asi como la problematica
principal de dichas actuaciones se considera insuficiente. El conocimiento de la existencia y/o contenido
principal de la NS 01/2019 (base principal para la redaccién y supervisién de los proyectos a redactar en este
contrato) asi como del resto de la normativa propia de la SG de Conservacién se considera insuficiente. El
conocimiento de lared de carreteras sobre la que se proyectaran las actuaciones, asi como sus posibles carencias
(TCA'’s existentes, etc...) es insuficiente. La adecuacién del personal, asi como el resto de medios materiales
adicionales puestos a disposicién del contrato, es aceptable. Las mejoras relacionadas con sistemas de gestion
de la calidad, adecuacién de equipos a redaccién de varios proyectos simultdneos, apoyo de especialistas u otro
tipo de mejoras realmente aplicables al contrato se consideran aceptables.

' TOTAL 1): 8,8
4) TECNOLOGIA E I+D+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicién del contrato, asi como el sistema de
gestion documental propuesto se considera muy adecuado. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicion del contrato, es escaso. Las certificaciones de I+D+i (del sistema de gestién de [+D+i de Ia empresa
o de proyectos innovadores aplicables a la redaccion de proyectos de conservacién) asi como
convenios/protocolos con universidades en el ambito de la investigacion en la materia, son muy adecuadas.
Los proyectos concretos de I+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccién de proyectos de
obras de conservacién son adecuados.

TOTAL 4): 12

TOTAL VALORACION TECNICA: 20,8

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.: 91 597 85 37



SECRE IARIA Dt ESTADO
DE PLANIFICACION E
INFRAESTRUCTURAS

SECRETARIA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS
INISTERIO

DIRECCION GENERAL DE
E FOMENTO CARRETERAS

SUBDIRECCION GENERAL DE
CONSERVACION

CLAVE: PYO 504/19 - LOTE 2

EMPRESA 14:
LRA INFRAESTRUCTURES CONSULTING,S.L.
RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservacién, asi como la problematica
principal de dichas actuaciones es correcta. El conocimiento de la existencia y/o contenido principal de la NS
01/2019 (base principal para la redaccién y supervision de los proyectos a redactar en este contrato) asi como
del resto de la normativa propia de la SG de Conservacion se considera adecuado. El conocimiento de la red
de carreteras sobre la que se proyectaran las actuaciones, asi como sus posibles carencias (TCA's existentes,
etc...) es insuficiente. La adecuacion del personal, asf como el resto de medios materiales adicionales puestos
a disposicién del contrato, es adecuada. Las mejoras relacionadas con sistemas de gestién de la calidad,
adecuacién de equipos a redaccién de varios proyectos simultaneos, apoyo de especialistas u otro tipo de
mejoras realmente aplicables al contrato son adecuadas.

] TOTAL 1): 192
4) TECNOLOGIA E I+D+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicién del contrato, asi como el sistema de
gestion documental propuesto se considera muy adecuado. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicién del contrato, es adecuado. Las certificaciones de I+D+i (del sistema de gestién de I+D+i de la
empresa o de proyectos innovadores aplicables a la redaccién de proyectos de conservacion) asi como
convenios/protocolos con universidades en el dmbito de la investigacién en la materia, son correctas. Los
proyectos concretos de I+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccién de proyectos de obras
de conservacion son aceptables.

TOTAL 4): 11,8

TOTAL VALORACION TECNICA: 31

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.: 91 597 85 37



SECKE IARIA UE £ES 1ALV
DE PLANIFICACION E
INFRAESTRUCTURAS

SECRETARIA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS

=

INISTERIO

E FOMENTO g}fégg%\ GSENERAL DE

O

SUBDIRECCION GENERAL DE
CONSERVACION

CLAVE: PYO 504/19 - LOTE 2

EMPRESA 15
NOVOTEC CONSULTORES,S.A.
RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservacion, asi como la problemaética
principal de dichas actuaciones no se trata de un modo completo. El conocimiento de la existencia y/o contenido
principal de la NS 01/2019 (base principal para la redaccién y supervisién de los proyectos a redactar en este
contrato) asi como del resto de la normativa propia de la SG de Conservacién se considera adecuado. El
conocimiento de lared de carreteras sobre la que se proyectaran las actuaciones, asi como sus posibles carencias
(TCA'’s existentes, etc...) es insuficiente. La adecuaci6n del personal, asi como el resto de medios materiales
adicionales puestos a disposicion del contrato, es muy adecuada. Las mejoras relacionadas con sistemas de
gestion de la calidad, adecuacién de equipos a redaccién de varios proyectos simultineos, apoyo de
especialistas u otro tipo de mejoras realmente aplicables al contrato son adecuadas.

’ TOTAL 1): 17
4) TECNOLOGIA E I+D+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicién del contrato, asi como el sistema de
gestion documental propuesto se considera adecuado. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicion del contrato, es idéneo. Las certificaciones de I+D+i (del sistema de gestion de 1+D+i de la empresa
o de proyectos innovadores aplicables a la redaccion de proyectos de conservacién) asi como
convenios/protocolos con universidades en el ambito de la investigacién en la materia, son escasas. Los
proyectos concretos de I+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccién de proyectos de obras
de conservacién son adecuados.

TOTAL 4): 11,6

TOTAL VALORACION TECNICA: 28,6

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.. 91597 85 37



SEURE |ARIA UE ES |ADQ
DE PLANIFICACION E
INFRAESTRUCTURAS

SECRETARIA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS

=

INISTERIO

E FOMENTO 3;35%'2&‘,\ GSENERAL DE

=)

SUBDIRECCION GENERAL DE
CONSERVACION

CLAVE: PYO 504/19 - LOTE 2
EMPRESA 16:

OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS
RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservacién, asi como la problematica
principal de dichas actuaciones se considera aceptable. El conocimiento de la existencia y/o contenido principal
de la NS 01/2019 (base principal para la redaccion y supervisién de los proyectos a redactar en este contrato)
asi como del resto de la normativa propia de la SG de Conservacién se expone de un modo detallado. El
conocimiento de la red de carreteras sobre la que se proyectaran las actuaciones, asi como sus posibles carencias
(TCA’s existentes, etc...) es escaso. La adecuacion del personal, asi como el resto de medios materiales
adicionales puestos a disposicion del contrato, es aceptable. Las mejoras relacionadas con sistemas de gestion
de la calidad, adecuacién de equipos a redaccién de varios proyectos simultdneos, apoyo de especialistas u otro
tipo de mejoras realmente aplicables al contrato se consideran aceptables.

, TOTAL 1): 19,6
4) TECNOLOGIA E I+D+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicion del contrato, asi como el sistema de
gestion documental propuesto se considera adecuado. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicion del contrato, es aceptable. Las certificaciones de I+D+i (del sistema de gestion de 1+D+i de la
empresa o de proyectos innovadores aplicables a la redaccién de proyectos de conservacion) asi como
convenios/protocolos con universidades en el ambito de la investigacién en la materia, son correctas. Los
proyectos concretos de I+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccién de proyectos de obras
de conservacién son aceptables.

TOTAL 4): 10

TOTAL VALORACION TECNICA: 29,6

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.: 91 597 85 37



SECRE |ARIA UE £51ALY
DE PLANIFICACION E
INFRAESTRUCTURAS

SECRETARIA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS
INISTERIO

E FOMENTO gﬁgg& %ENERAL DE

SUBDIRECCION GENERAL DE
CONSERVACION

CLAVE: PYO 504/19 - LOTE 2

EMPRESA 17:

PKVEINTIOCHO INGENIERIA,S.L.- GREENING INGENIERIA CIVIL Y
AMBIENTAL,S.L.

RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservacion, asi como la problematica
principal de dichas actuaciones no se trata de un modo completo. El conocimiento de la existencia y/o contenido
principal de la NS 01/2019 (base principal para la redaccién y supervisién de los proyectos a redactar en este
contrato) asi como del resto de la normativa propia de la SG de Conservacién se considera adecuado. El
conocimiento de lared de carreteras sobre la que se proyectaran las actuaciones, asi como sus posibles carencias
(TCA's existentes, etc...) es suficiente. La adecuacién del personal, asi como el resto de medios materiales
adicionales puestos a disposici6n del contrato, es escasa. Las mejoras relacionadas con sistemas de gestion de
la calidad, adecuacién de equipos a redaccion de varios proyectos simulténeos, apoyo de especialistas u otro
tipo de mejoras realmente aplicables al contrato se consideran aceptables.

’ TOTAL 1): 17,6
4) TECNOLOGIA E I+D+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicién del contrato, asi como el sistema de
gestién documental propuesto se considera muy adecuado. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicién del contrato, es aceptable. Las certificaciones de I+D+i (del sistema de gestion de I+D+i de la
empresa o de proyectos innovadores aplicables a la redaccion de proyectos de conservacién) asi como
convenios/protocolos con universidades en el ambito de la investigacién en la materia, son escasas. Los
proyectos concretos de I+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccién de proyectos de obras
de conservacion son aceptables.

TOTAL 4): 10,4

TOTAL VALORACION TECNICA: 28

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.: 91 597 85 37



SEUREIARIA Uk ES | ADU
DE PLANIFICACION E
INFRAESTRUCTURAS

SECRETARIA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS
MINISTERIO

DE FOMENTO grggggg}\ GSENERAL DE

SUBDIRECCION GENERAL DE
CONSERVACION

CLAVE: PYO 504/19 - LOTE 2

EMPRESA 18:

PROINTEC, S.A.U.
RESUMEN

1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservacién, asi como la problemadtica
principal de dichas actuaciones no se trata de un modo completo. El conocimiento de la existencia y/o contenido
principal de la NS 01/2019 (base principal para la redaccién y supervisién de los proyectos a redactar en este
contrato) asi como del resto de la normativa propia de la SG de Conservacién se considera adecuado. El
conocimiento de la red de carreteras sobre la que se proyectaran las actuaciones, asi como sus posibles carencias
(TCA’s existentes, etc...) es escaso. La adecuacién del personal, asi como el resto de medios materiales
adicionales puestos a disposicién del contrato, es adecuada. Las mejoras relacionadas con sistemas de gestion
de la calidad, adecuaci6n de equipos a redaccion de varios proyectos simulténeos, apoyo de especialistas u otro
tipo de mejoras realmente aplicables al contrato se consideran aceptables.

, TOTAL 1): 17,2
4) TECNOLOGIA E I+D+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicién del contrato, asi como el sistema de
gestion documental propuesto se considera adecuado. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicion del contrato, es aceptable. Las certificaciones de I+D+i (del sistema de gestién de I+D+i de la
empresa o de proyectos innovadores aplicables a la redaccién de proyectos de conservacion) asi como
convenios/protocolos con universidades en el &mbito de la investigacion en la materia, son adecuadas. Los
proyectos concretos de I+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccién de proyectos de obras
de conservacién son muy adecuados.

TOTAL 4): 11,8

TOTAL VALORACION TECNICA: 29

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.: 91 597 85 37
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INISTERIO

E FOMENTO 8}{’,‘5?5;’22,\ %ENERAL DE

SUBDIRECCION GENERAL DE
CONSERVACION

CLAVE: PYO 504/19 - LOTE 2

EMPRESA 19:

TECNICA Y PROYECTOS, S.A.
RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservacién, asi como la problematica
principal de dichas actuaciones se expone de un modo detallado. El conocimiento de la existencia y/o contenido
principal de la NS 01/2019 (base principal para la redaccion y supervisién de los proyectos a redactar en este
contrato) asi como del resto de la normativa propia de la SG de Conservacion se considera adecuado. El
conocimiento de lared de carreteras sobre la que se proyectaran las actuaciones, asi como sus posibles carencias
(TCA’s existentes, etc...) es insuficiente. La adecuacion del personal, asi como el resto de medios materiales
adicionales puestos a disposicién del contrato, es escasa. Las mejoras relacionadas con sistemas de gestién de
la calidad, adecuacién de equipos a redaccion de varios proyectos simultineos, apoyo de especialistas u otro
tipo de mejoras realmente aplicables al contrato son adecuadas.

, TOTAL 1): 19,4
4) TECNOLOGIA E I+D+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicién del contrato, asi como el sistema de
gestion documental propuesto se considera muy adecuado. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicién del contrato, es aceptable. Las certificaciones de I1+D+i (del sistema de gestion de I+D+i de la
empresa o de proyectos innovadores aplicables a la redaccién de proyectos de conservacion) asi como
convenios/protocolos con universidades en el 4mbito de la investigacion en la materia, son muy adecuadas.
Los proyectos concretos de [+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccién de proyectos de
obras de conservacién son muy adecuados.

TOTAL 4): 13,4

TOTAL VALORACION TECNICA: 32,8

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.: 91 597 85 37
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CONSERVACION

CLAVE: PYO 504/19 - LOTE 2

EMPRESA 20:

TECOPY, S.A.U.
RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservaci6n, asi como la problemética
principal de dichas actuaciones no se trata de un modo completo. El conocimiento de la existencia y/o contenido
principal de la NS 01/2019 (base principal para la redaccién y supervisién de los proyectos a redactar en este
contrato) asi como del resto de la normativa propia de la SG de Conservacién se considera insuficiente. El
conocimiento de la red de carreteras sobre la que se proyectaran las actuaciones, asi como sus posibles carencias
(TCA'’s existentes, etc...) es insuficiente. La adecuaci6n del personal, asi como el resto de medios materiales
adicionales puestos a disposicién del contrato, es escasa. Las mejoras relacionadas con sistemas de gestion de
la calidad, adecuacién de equipos a redaccion de varios proyectos simulténeos, apoyo de especialistas u otro
tipo de mejoras realmente aplicables al contrato se exponen de un modo inadecuado.

, TOTAL 1): 8
4) TECNOLOGHA E I+D+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicién del contrato, asi como el sistema de
gestion documental propuesto se considera adecuado. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicién del contrato, es aceptable. Las certificaciones de I+D+i (del sistema de gestién de [+D+i de la
empresa o de proyectos innovadores aplicables a la redaccion de proyectos de conservacién) asi como
convenios/protocolos con universidades en el &mbito de la investigacién en la materia, son adecuadas. Los
proyectos concretos de I+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccién de proyectos de obras
de conservacioén son adecuados.

TOTAL 4): 11,2

TOTAL VALORACION TECNICA: 19,2

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.: 91 597 85 37
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SUBDIRECCION GENERAL DE
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CLAVE: PYO 504/19 - LOTE 2

EMPRESA 21:
TPF GETINSA EUROESTUDIOS,S.L.
RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservacion, asi como la problematica
principal de dichas actuaciones se expone de un modo detallado. El conocimiento de la existencia y/o contenido
principal de la NS 01/2019 (base principal para la redaccién y supervisién de los proyectos a redactar en este
contrato) asi como del resto de la normativa propia de la SG de Conservacién se considera adecuado. El
conocimiento de lared de carreteras sobre la que se proyectaran las actuaciones, asi como sus posibles carencias
(TCA'’s existentes, etc...) es suficiente. La adecuaci6n del personal, asi como el resto de medios materiales
adicionales puestos a disposicion del contrato, es aceptable. Las mejoras relacionadas con sistemas de gestién
de la calidad, adecuacién de equipos a redaccion de varios proyectos simultdneos, apoyo de especialistas u otro
tipo de mejoras realmente aplicables al contrato son escasas.

, TOTAL 1): 21,6
4) TECNOLOGIA E I+D+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicion del contrato, asi como el sistema de
gestion documental propuesto se considera adecuado. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicién del contrato, es aceptable. Las certificaciones de I+D+i (del sistema de gestién de I+D+i de la
empresa o de proyectos innovadores aplicables a la redaccién de proyectos de conservacion) asi como
convenios/protocolos con universidades en el &mbito de la investigacioén en la materia, son muy adecuadas.
Los proyectos concretos de I+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccion de proyectos de
obras de conservacién son muy adecuados.

TOTAL 4): 12,4

TOTAL VALORACION TECNICA: 34

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.: 91 597 85 37
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INISTERIO
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SUBDIRECCION GENERAL DE
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CLAVE: PYO 504/19 - LOTE 2

EMPRESA 22:

UTE PEYCO-ATECSUR
RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservacién, asi como la problemética
principal de dichas actuaciones se considera aceptable. El conocimiento de la existencia y/o contenido principal
de la NS 01/2019 (base principal para la redaccién y supervision de los proyectos a redactar en este contrato)
asi como del resto de la normativa propia de la SG de Conservaci6n se considera aceptable. El conocimiento
de la red de carreteras sobre la que se proyectaran las actuaciones, asi como sus posibles carencias (TCA’s
existentes, etc...) es escaso. La adecuacion del personal, asi como el resto de medios materiales adicionales
puestos a disposicion del contrato, es muy adecuada. Las mejoras relacionadas con sistemas de gestién de la
calidad, adecuaci6n de equipos a redaccién de varios proyectos simultdneos, apoyo de especialistas u otro tipo
de mejoras realmente aplicables al contrato son adecuadas.

’ TOTAL 1): 18,4
4) TECNOLOGIA E H+D+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicién del contrato, asi como el sistema de
gestion documental propuesto se considera muy adecuado. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicion del contrato, es escaso. Las certificaciones de I+D+i (del sistema de gestién de 1+D+i de la empresa
0 de proyectos innovadores aplicables a la redaccion de proyectos de conservacién) asi como
convenios/protocolos con universidades en el 4mbito de la investigacion en la materia, son adecuadas. Los
proyectos concretos de I+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccion de proyectos de obras
de conservacién son adecuados.

TOTAL 4): 11,4

TOTAL VALORACION TECNICA: 29,8

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.: 91 597 85 37
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EMPRESA 23:

URCI CONSULTORES,S.L.
RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservacién, asi como la problematica
principal de dichas actuaciones es correcta. El conocimiento de la existencia y/o contenido principal de la NS
01/2019 (base principal para la redaccién y supervision de los proyectos a redactar en este contrato) asi como
del resto de la normativa propia de la SG de Conservacion se considera adecuado. El conocimiento de la red
de carreteras sobre la que se proyectaran las actuaciones, asf como sus posibles carencias (TCA's existentes,
etc...) es escaso. La adecuacion del personal, asi como el resto de medios materiales adicionales puestos a
disposicién del contrato, es adecuada. Las mejoras relacionadas con sistemas de gestion de la calidad,
adecuacién de equipos a redaccién de varios proyectos simulténeos, apoyo de especialistas u otro tipo de
mejoras realmente aplicables al contrato se consideran aceptables.

’ TOTAL 1): 20
4) TECNOLOGIA E T+D+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicién del contrato, asi como el sistema de
gestion documental propuesto se considera adecuado. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicion del contrato, es aceptable. Las certificaciones de I+D-+i (del sistema de gestion de 1+D+i de la
empresa o de proyectos innovadores aplicables a la redaccién de proyectos de conservacion) asi como
convenios/protocolos con universidades en el &mbito de la investigacién en la materia, son correctas. Los
proyectos concretos de I+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccién de proyectos de obras
de conservacién son aceptables.

TOTAL 4): 10

TOTAL VALORACION TECNICA: 30

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.: 91 597 85 37
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CLAVE: PYO 504/19 - LOTE 2

EMPRESA 24:
VSING INNOVA 2016,S.L.
RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservacién, asi como la problematica
principal de dichas actuaciones se expone de un modo detallado. El conocimiento de la existencia y/o contenido
principal de la NS 01/2019 (base principal para la redaccién y supervisién de los proyectos a redactar en este
contrato) asi como del resto de la normativa propia de la SG de Conservacién se considera adecuado. El
conocimiento de la red de carreteras sobre la que se proyectarén las actuaciones, asi como sus posibles carencias
(TCA’s existentes, etc...) es suficiente. La adecuacion del personal, asi como el resto de medios materiales
adicionales puestos a disposicién del contrato, es adecuada. Las mejoras relacionadas con sistemas de gestion
de la calidad, adecuacién de equipos a redaccién de varios proyectos simultaneos, apoyo de especialistas u otro
tipo de mejoras realmente aplicables al contrato son adecuadas.

, TOTAL 1): 23,8
4) TECNOLOGIA E F+D+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicién del contrato, asi como el sistema de
gestion documental propuesto se considera muy adecuado. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicién del contrato, es aceptable. Las certificaciones de 1+D+i (del sistema de gestién de I+D+i de la
empresa o de proyectos innovadores aplicables a la redaccién de proyectos de conservacién) asi como
convenios/protocolos con universidades en el 4mbito de la investigacion en la materia, son muy adecuadas.
Los proyectos concretos de I+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccién de proyectos de
obras de conservacion son muy adecuados.

TOTAL 4): 13,4

TOTAL VALORACION TECNICA: 37,2

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.: 91 597 85 37
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EMPRESA 25:

WSP SPAIN-APIA, S.A.U
RESUMEN
1) MEMORIA (30 Ptos.)

El conocimiento de los tipos de actuaciones habituales en la SG de Conservacién, asi como la problematica
principal de dichas actuaciones es correcta. El conocimiento de la existencia y/o contenido principal de la NS
01/2019 (base principal para la redaccién y supervisién de los proyectos a redactar en este contrato) asi como
del resto de la normativa propia de la SG de Conservacién se expone de un modo detallado. El conocimiento
de la red de carreteras sobre la que se proyectaran las actuaciones, asi como sus posibles carencias (TCA"s
existentes, etc...) es bueno. La adecuacion del personal, asi como el resto de medios materiales adicionales
puestos a disposicion del contrato, es aceptable. Las mejoras relacionadas con sistemas de gestién de la calidad,
adecuacién de equipos a redaccion de varios proyectos simultdneos, apoyo de especialistas u otro tipo de
mejoras realmente aplicables al contrato son adecuadas.

’ TOTAL 1): 25
4) TECNOLOGIA E I+D+i (15 Ptos.)

El software, bien desarrollado por la empresa o comercial, a disposicién del contrato, asi como el sistema de
gestion documental propuesto se considera adecuado. El hardware para el trabajo de campo, puesto a
disposicion del contrato, es adecuado. Las certificaciones de I+D+i (del sistema de gestion de [+D+i de la
empresa o de proyectos innovadores aplicables a la redaccion de proyectos de conservacion) asi como
convenios/protocolos con universidades en el ambito de la investigacién en la materia, son correctas. Los
proyectos concretos de I+D+i desarrollados por la empresa y aplicables a la redaccién de proyectos de obras
de conservacioén son insuficientes.

TOTAL 4): 10,2

TOTAL VALORACION TECNICA: 35,2

P° DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 597 83 44

FAX.: 91 597 85 37



