INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE, DE LA
INSUFICIENCIA O FALTA DE MITJANS PERSONALS I/0 MATERIALS I LA
NO DIVISIO EN LOTS (ARTICLES 28, 116 I 99.3 DE LA LLEI 9/2017, 8 DE
NOVEMBRE, LCSP)

Necessitat del contracte

Es fa necessaria la contractacié de 'AVALUACIO DE L'ESTAT DE MASSES D'AIGUA
EPICONTINENTALS (4rt CICLE DE PLANIFICACIO HIDROLOGICA), per tal de donar
compliment a la revisio del Pla Hidrologic de les Illes Balears per la qual cosa s’han
d'actualitzar les dades del cicle de planificacié anterior.

La Directiva Marc de 'Aigua cerca aconseguir un bon estat de les masses d'aigua
epicontinentals, costaneres i subterranies. El Pla hidrologic és el document on es
plasma el seu estat, les pressions i impactes existents i les mesures a prendre per
aconseguir-ho. Sense un coneixement de l'estat ecologic i quimic de les masses no
és pot abordar aquesta planificaci6.

El seguiment de les masses és basic, imprescindible i previ a identificar les causes
dels impactes a les masses i planificar mesures per corregir aquest impacte. El Pla
hidrologic es revisa cada sis anys, i 'aprovacié del Pla hidrologic del quart cicle esta
prevista per 2027. Les dades d'estat de les masses s'han de recopilar 3 anys abans.

Insuficiéncia de mitjans propis

L'avaluacié de l'estat ecologic s’ha de fer mitjangant varis indicadors
hidromorfologics, bioldgics i fisico-quimics que requereixen fer-se per especialistes
en les diferents materies. Especialment pel que fa els biologics, s’han de conéixer
molt bé els taxons del organismes a mostrejar.

El personal del Servei d'Estudis i Planificacié no pot fer front al treball mitjancant
medis propis atesos la falta de técnics especialitzats en la materia i el volum de
treball ordinari al que ha de fer front la plantilla actual.

Justificacié de no fer lots (art. 99.3 LCSP)

La realitzacio d’'aquest contracte per lots dificultaria la correcte execuci6 des del punt
de vista tecnic. El mostrejador és important en I'execuci6 d’'aquest contracte, i
I'execucio6 de diferents adjudicataris implicaria que les tasques se durien a terme per
diferents mostrejadors, introduint un esbiaix important en les dades obtingudes del

...q:
I||| E%@%%m ||| https://vd.caib.es/1719819078036-899933323-4192682802996013506

Adreca de validacio:
https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1719819078036-899933323-4192682802996013506
CSV: 1719819078036-899933323-4192682802996013506 Pagina 1/3




mostreig i dificultant la intercomparabilitat de les dades obtingudes de diferents
masses. La separacio per lots segons l'illa no té massa sentit, atés el baix nimero de
mostrejos a algunes illes.

Per tant, des del punt de vista de I'eficiéncia, no té sentit separar-lo en diferents lots
per ubicaci6 geografica.

Palma, a data de la signatura electronica
El cap de servei d’Estudis i Planificacio

Sergi Martino Bennasar
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