

## ANEXO E – INFORMACIÓN SOBRE SUBROGACIÓN PROPORCIONADA POR LA ACTUAL ADJUDICATARIA

Orden	Categoría profesional	Discapacidad	Grupo cotización	Tipo contrato	Tipo Contrato	Jornada	Fecha Antigüedad	Coste Empresa
1	Encargado	No	04	100	Indefinido	100,00 %	25.05.2020	30.206,17 €
2	Conductor	No	08	100	Indefinido	100,00 %	25.05.2020	29.690,72 €
3	Ofic. Jardinerero	No	08	100	Indefinido	100,00 %	25.05.2020	29.019,77 €
4	Jardinerero	No	08	100	Indefinido	100,00 %	25.05.2020	27.723,95 €
5	Jardinerero	No	08	100	Indefinido	100,00 %	25.05.2020	27.723,95 €
6	Jardinerero	No	08	100	Indefinido	100,00 %	25.05.2020	27.723,95 €
7	Aux. Jardinería	No	09	100	Indefinido	100,00 %	25.05.2023	26.713,72 €
8	Aux. Jardinería	No	09	100	Indefinido	100,00 %	25.05.2020	26.713,72 €
9	Aux. Jardinería	No	09	100	Indefinido	100,00 %	25.05.2023	22.591,92 €
10	Aux. Jardinería	= o > 33 %	10	109	Indefinido	100,00 %	18.07.2022	22.566,24 €
11	Aux. Jardinería	= o > 33 %	10	109	Indefinido	100,00 %	01.10.2010	20.778,84 €
12	Aux. Jardinería	= o > 33 %	10	109	Indefinido	100,00 %	25.04.2016	23.116,56 €
13	Aux. Jardinería	= o > 33 %	10	109	Indefinido	100,00 %	10.07.2002	25.487,04 €
14	Aux. Jardinería	= o > 33 %	10	109	Indefinido	100,00 %	10.07.2002	21.505,80 €
15	Aux. Jardinería	= o > 33 %	10	109	Indefinido	100,00 %	15.05.2014	20.778,84 €
16	Aux. Jardinería	= o > 33 %	10	109	Indefinido	100,00 %	01.10.2010	21.022,80 €
17	Aux. Jardinería	= o > 33 %	10	109	Indefinido	100,00 %	23.02.2016	23.116,32 €
18	Aux. Jardinería	= o > 33 %	10	109	Indefinido	100,00 %	10.07.2002	21.788,64 €
19	Aux. Jardinería	= o > 33 %	10	109	Indefinido	100,00 %	01.10.2012	29.881,92 €
20	Aux. Jardinería	= o > 33 %	10	109	Indefinido	100,00 %	10.07.2002	20.778,84 €
21	Aux. Jardinería	= o > 33 %	10	109	Indefinido	100,00 %	28.04.2016	19.981,08 €
22	Aux. Jardinería	= o > 33 %	10	109	Indefinido	100,00 %	19.04.2017	23.116,32 €
23	Aux. Jardinería	= o > 33 %	10	109	Indefinido	100,00 %	10.07.2002	19.981,08 €
24	Aux. Jardinería	= o > 33 %	10	109	Indefinido	100,00 %	05.05.2021	20.778,84 €
25	Aux. Jardinería	= o > 33 %	10	109	Indefinido	100,00 %	04.02.2016	19.981,08 €
26	Aux. Jardinería	= o > 33 %	10	109	Indefinido	100,00 %	13.03.2017	19.981,08 €
27	Aux. Jardinería	= o > 33 %	10	109	Indefinido	100,00 %	23.05.2016	23.750,40 €
28	Aux. Jardinería	= o > 33 %	10	109	Indefinido	100,00 %	26.03.2010	19.981,08 €
29	Aux. Jardinería	= o > 33 %	10	109	Indefinido	100,00 %	02.04.2018	20.778,84 €

Los datos han sido proporcionados por la actual adjudicataria, no siendo su veracidad responsabilidad del Ayuntamiento de La Rinconada.