FI RMADO POR BENI TO JOSE CALVO CASTRO (FECHA: 16/08/2023 10:41:18)

Versi 6n inprimble

' / onkte d/zume

CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUNA)

INFORME TECNICO.

Asunto: Rectificacion de erro no Informe Técnico respecto dos factores de
adxudicacion non avaliables de forma automatica & vista da documentacion incluida no
sobre electronico B.- Referencias Técnicas do “Proyecto de ampliacion da rede
municipal de saneamento de augas residuais en San Cosme (Nogueirosa)” (POS+
Adicional 2/2021).

Benito J. Calvo Castro, arquitecto técnico, en relacion ao asunto arriba indicado,
no que se informa sobre a rectificacion de erro no Informe Técnico sobre as
ofertas presentadas polos licitadores no sobre electronico B.- “Referencias
técnicas” correspondente a contratacion das obras de “Ampliacion da rede
municipal de saneamento de augas residuais en San Cosme (Nogueirosa)”,
correspondente ao POS+ Adicional 2/2021, a vista da documentacién
presentada,

INFORMO:

Primeiro.- Con data 3 de abril de 2023, o técnico que suscribe realizou o citado
Informe sobre a valoracién das ofertas presentadas, cuxas puntuaciéns eran:

| Licitador: | Puntuacién. |
Electricidad Permuy, S.L. 18,80 puntos.
Prace servicios y obras, S.A. 14,25 puntos.
Hordescon, S.L. 12,85 puntos.

Obras y saneamientos Galicia, S.L. 12,95 puntos.

No propio acto da celebracion da Mesa de Contratacion advirtese un erro
aritmético na valoracion lograda pola empresa Electricidad Permuy, S.L., licitadora do
contrato.

Segundo.- O obxecto deste Informe é corrixir a puntuacion obtida polo licitante
Electricidad Permuy, S.L., polo que as puntuacions totais quedarian como segue:

| Licitador: | Puntuacion. |
Electricidad Permuy, S.L. 18,75 puntos.
Prace servicios y obras, S.A. 14,25 puntos.
Hordescon, S.L. 12,85 puntos.

Obras y saneamientos Galicia, S.L. 12,95 puntos.
O que se informa aos efectos oportunos.

Pontedeume, a 16 de agosto do 2023.
O arquitecto técnico.
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