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Forzar
aprobacion
presidencial
Técnico 17 - M@ del Rocio Acedo Ramiro - JEFE / A DE DPTO, PROY. EDIFIC.
INSTALAC. SIEP - SIEPSE
Tpo de Inicio
Propuesta
Propuesta de
Expediente  REDACCION DE LOS PROYECTOS DE EJECUCION DE LA REFORMA DE 4
P . CIES
contratacion
de
N° Expediente 2015.048 N° Control 2019/083/84/85/86
NO Contrato 01 Codificacion 9 448 RCE000.PY.10
Expediente
Parte de la
Centro RCEQDO - Reforma CIE Varies 2covacion  PY.10 - Proyectos de
que se Reformas
contrata

Variantes de la
Actuacion
Actuacidén N© - Ninguna
EXP.2019.048 - Proyectos.

N - Inicig o Ninguna

E;oye?:lcigte Reforma multiple CIES v
P 19.048.RCEQ00.PY.10
Proyecto RCEQQCQO.PY - Provectos.

Reforma muitiple CIES varios
Explicacion de la necesidad del Gasto

El Acuerdo del Consejo de Ministros, celebrado el 18 de enero de 2019, aprobd el Plan para
la mejora de las instalaciones de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que
incluye la construccién de un nuevo centro en Algeciras (Cadiz) y la reforma, ampliacion y
rehabilitacion de los centros ya existentes.

El mencionado Plan ordena que sea SIEPSE quien acometa las actuaciones previstas.
Dentro de las actuaciones previstas de obra de reforma de estos centros, incluidas en el
Plan, se encuentran los Centros.de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia, Murcia,
Barcelona y Madrid.

Como parte de la mencionada actuacién ahora es necesaria la contratacién de la redaccién
de los proyectos de reforma, una vez que ya se dispone de un programa de actuacion
detallado que permita la contratacién de las mencionadas redacciones.

Cddigo de Clasificacion Nacional de Productos por Actividades (CPA - 2008): 71.11.2
Vocabulario Coman de Contratos Publicos (CPV - 2008): 71240000

Corresponde al expediente N?: 2019.048A/B/C/D
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2019.048A - CIE VALENCIA
2019.048B - CIE MURCIA
2019.048C - CIE BARCELONA
2019.048D - CIE MADRID

Lote Descripcion del Lote Presupuesto
1 Redaccién del Proyecto Reforma del CIE Murcia 53.150,00

2 Redaccién del Proyecto Reforma del CIE Valencia 42.950,00

3 Redaccién del Proyecto Reforma del CIE Madrid 42.700,00

4 Redaccion del Proyecto Reforma del CIE Barcelona 26.100,00

Total 164.900,00

Procedimiento

Licitador Pers.contacto
Régimen CNSRA 318 Y 319 LCSP -

Juridico de la Contrato NO Sujeto a

presente Regulacion Armonizada: 318 y

contratacion 319 LCSP
Procedimiento PA_ 156 A 158 LCSP -
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de procedimiento Abierto: 156 a
Adjudicacion 158 LCSP
Presupuesto
(Sin
Impuestos)
Presupuesto Valor
Base de EUR - Eurc 164.900,00 : EUR - Euro 164.900,00
s Estimado E
Licitacion
Importe
Adjudicacion
v 2.10 - E E ,
Epigrafe i(éFéﬁquROYQCTO > Epigrafe 11
Epigrafe III Retencion 0,00
Nota
Plazo Maximo
de Ejecuciéon o 3 MESES
Suministro
Documentacion adjunta
00.044.620 - Docu anexa SEI 00.044.890 - Informe
Documentos REDACCION DE LOS Informe de  Supervisién Proc. Abierto Red.
Anexos PROYECTQOS BE EJECUCION supervision  Proy. Ejec. Reforma 4
DE LA REFORMA DE 4 CIES ClEs.pdf
Tipo de TD26 - Pliege de Tipo de TD31 - Pliego de Condiciones
Documento Prescripciones Tecnicas Documento  Particulares
-lglgc?u?r?ento TD68 - Informe Justificativo -I[;Igc?u?rfento
Tipo de TD65 - Cuadro de Tipo de
Documento Caracteristicas del PCP Documento
Nivel fje Interno - 10
seguridad

Otras Consideraciones
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