


Apro. Exp. Inv. >=
25/05/2018 -
00.134.477



Estatus : Procesado (Completado)

Modificado : M^a Isabel Molina Garrido 25-10-2019 09:46

Guardar Actualizar Copiar Vista: Flow Cerrar



Forzar aprobación presidencial

Técnico 67 - Miguel Vizcaíno Escobar - TECNICO / A DE INSTALACIONES SIEP - SIEPSE

Tipo de Propuesta Inicio

Propuesta de Expediente para la contratación de OBRA DE REPARACIÓN DE VIALES DE SUMINISTRO Y VIGILANCIA EN EL C.P. SEVILLA II, MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA)

Nº Expediente 2019.137A

Nº Control 2019/256

Nº Contrato 1

Codificación Expediente 19.137.RCP1044.OB.08

Centro RCP1044 - CP Sevilla II (Morón de la Frontera)

Parte de la actuación que se contrata OB.08 - Reformas de Habitabilidad

Variantes de la Actuación N - Inicio o Ninguna

Actuación Nº - Ninguna

Proyecto EXP.2019.137A - Obras

Expediente 19.137.RCP1044.OB.08

Proyecto RCP1044.OB - Obras

Explicación de la necesidad del Gasto

Nº EXPTE:
 19.137.RCP1044.OB.08

OBJETO DEL CONTRATO
 OBRA DE REPARACIÓN DE VIALES DE SUMINISTRO Y VIGILANCIA EN EL C.P. SEVILLA II, MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA)

NECESIDAD E IDONEIDAD:
 El Acuerdo del Consejo de Ministros, celebrado el 18 de enero de 2019, aprobó la revisión y actualización del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios (PACEP), inicialmente aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de julio de 1991, y modificado por los de 1 de marzo de 1996, 30 de abril de 1998, 10 de marzo de 2000, 13 de julio de 2001, 2 de noviembre de 2001, 24 de enero de 2003, 2 de diciembre de 2005, 24 de septiembre de 2010, 4 de Marzo de 2011, 4 de noviembre de 2011 y 5 de julio de 2013.
 El mencionado PACEP ordena que sea SIEPSE quien acometa las actuaciones previstas, dando continuidad a lo establecido en los planes anteriores.
 Dentro de las actuaciones previstas de obra de reforma de infraestructuras penitenciarias incluidas en el PACEP, se encuentra la reparación de los viales de suministro y vigilancia del Centro Penitenciario Sevilla II en Morón de la Frontera, Sevilla.
 Como parte de la mencionada actuación es necesaria la contratación de la citada obra de reparación de viales de suministro y vigilancia.

CPV 45233142 Trabajo de reparación de carreteras
 RESPONSABLE DEL CONTRATO MIGUEL VIZCAÍNO ESCOBAR[MiguelV 02-10-2019 15:44 (GMT +02:00)]

Procedimiento

Licitador		Pers.contacto
Régimen Jurídico de la presente contratación	<u>CNSRA 318 Y 319 LCSP - Contrato NO Sujeto a Regulación Armonizada: 318 y 319 LCSP</u>	
Procedimiento de Adjudicación	<u>PA 156 A 158 LCSP - Procedimiento Abierto: 156 a 158 LCSP</u>	
Presupuesto (Sin Impuestos)		
Presupuesto		

Base de Licitación	<u>EUR - Euro 640.691,64</u>	Valor Estimado	<u>EUR - Euro 640.691,64</u>
Importe Adjudicación			
Epígrafe	<u>EC 4.8 - REFORMAS DE HABITABILIDAD</u>	Epígrafe II	
Epígrafe III		Retención	0,00
Nota			
Plazo Máximo de Ejecución o Suministro	4 meses desde el Acta de replanteo		

Documentación adjunta

Documentos Anexos	<u>00.046.125 - Docu Anexa SEI Obras Viales 19.137.RCP1044.OB.08 MORON</u>	Informe de supervisión	<u>00.046.174 - Informe Supervisión Proc. Abierto Obra Ref CP Sevilla II</u>
Tipo de Documento	<u>TD05 - Proyecto de ejecucion</u>	Tipo de Documento	<u>TD68 - Informe Justificativo</u>
Tipo de Documento	<u>TD07 - Borrador Pliego</u>	Tipo de Documento	<u>TD70 - DEUC Documento Único Europeo de Contratación</u>
Tipo de Documento	<u>TD20 - Modelo contrato</u>	Tipo de Documento	
Nivel de seguridad	Interno - 10		

Otras Consideraciones

[almudena 30-09-2019 16:19 (GMT +02:00)]
[julio 03-10-2019 11:12 (GMT +02:00)]
[juanjose 04-10-2019 08:55 (GMT +02:00)]
[marisa 24-10-2019 13:49 (GMT +02:00)] [emilio 24-10-2019 15:20 (GMT +02:00)] [Mercedes 24-10-2019 18:19 (GMT +02:00)]

Firma**Pantalla completa**

Otras Consideraciones