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INFORME DE VALORACION ECONOMICO-GLOBAL

Expediente:

Gestion integral de las instalaciones de
proteccidn civil en los tineles pertenecientes a
la linea de Alta Velocidad Madrid-Valencia-
Alicante 'y tramo Valencia-lLa Encina.
2.21/21506.0032

Plazo de ejecucion del contrato

CUARENTA Y OCHO (48) MESES

(A) BASE IMPONIBLE IVA: (21%) TOTAL CON IVA
Presupuesto de licitacion: 2.392.000,00 € | 502.320,00 € | 2.894.320,00
€
Prorrogas: 604.000,00 € (Sin 1VA)
(8) Modificados: | e € (Sin IVA)
Valor estimado de: LSUministros*: | e, € (Sin IVA)
Servicios': | e, € (Sin IVA)
. e € (Sin IVA)
Valor estimado del contrato (A+B): 2.996.000,00 € (Sin IVA)

Procedimiento de adjudicacion

Criterios de Adjudicacion/ Aspectos de la
Negociacion

Xl Abierto

I Abierto Simplificado

O Restringido

O Licitacidon con Negociacion
[0 Negociado sin Publicidad
O Dialogo competitivo

[0 Un solo criterio

Varios criterios:
O Con Comité de Expertos
[ Sin Comité de Expertos

O Aspectos técnicos / econdmicos objeto de
negociacion

Antecedentes
- Proposiciones presentadas

En relacidn con la licitacion iniciada por ADIF Alta Velocidad relativa a este
expediente, han presentado ofertas las empresas que a continuacién se

relacionan:

o (COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
o SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.
e TELEFONOS LINEAS Y CENTRALES, S.A.

Verificable en https.//sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp

- Proposiciones admitidas
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Examinada por los miembros de la Mesa de Contratacion la documentacion

administrativa presentada por todos los licitadores, se ha considerado bastante
y suficiente, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares (PCAP) para proseguir la tramitacion.

- Fecha del informe técnico
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Se emitio el correspondiente informe técnico el 23 de mayo de 2022.

- Fecha de la apertura de las ofertas

La apertura econdmica del expediente de referencia se realiz6 el 31 de mayo

de 2022.

Evaluacion de Ofertas:

e Valoracion técnica

MEMORIA Sfﬁfl}fl%%lf; 157}151 w PROGRAMA DE i
DESCRIPTIVA Y ACTUACIONES | TECNOLOG/
Licitador PROGRAMA DE CALIDAD MEDIOAMBIENTAL | A 1+D+i | P ”;Z%Z"”
TRABAJO £ TOTAL
e ;,‘,’;7" Co ;,‘,’;7" | puntuacion (pT) | Puntuacion (o) | P %;/5/ o
COBRA
INSTALACIONES Y 18,89 5 6 5.25 3 38,14
SERVICIOS, S.A.
SISTEMAS Y
MONTAJES 20 4,26 6 6 3 39,26
INDUSTRIALES, S.A.
TELEFONOS LINEAS
Y CENTRALES, S.A. 18,33 5 4,88 5.63 3 36,83

- Umbral técnico: 20 puntos

Al establecerse un umbral minimo de 20 puntos en los criterios cualitativos sujetos a
juicio de valor, observamos que las tres empresas superan dicho umbral.

e Ofertas de calidad suficiente:
0 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

O SISTEMAS' Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.
o TELEFONOS LINEAS Y CENTRALES, S.A.

e Puntuacion oferta Econ6mica
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Baja Puntuacion
EMPRESA Oferta Econémica (OE) Plazo Ofertada | Fconémica
(BO) Total
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 2.331.940.00 € L8 251 % 19 43
! meses ! !
SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. 5 054.010 40 € 48  11413% | 6000
! meses ! !
TELEFONOS LINEAS Y CENTRALES, S.A. 2.248.480.00 € b8 |l co00% | 40 1L
! meses ! !
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puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: 1807HGJZ1R9SSCCBWR2GE3GB1C

Verificable en https.//sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp

iwﬁ;@ Laautenticidad de este documento
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Al ser el nimero de ofertas inferior a 5:
- Baja media: BM= 7.457
- UT =100/(2*BM)= 6.625

- Condicidn de temeridad: BO> BM + UT = 14,172

En la licitacion no existen ofertas cuya baja de oferta (BO) es superior a 14.172, por lo que no
hay ofertas que estén incursas en valores anormales o desproporcionados, emitiéndose por
tanto el correspondiente informe de valoracién econdmico global.

Cuadro de Puntuacion Econdmica-Global

L9_LC.20-FE

TELEFONOS LINEAS Y CENTRALES, S.A.

36,83

40,14

Puntuacion Puntuacion .
Licitador Técnica Economica Pug;gz;//on a. 0.;,0’8: ,
Total Total Zelikatong
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 38,14 19,43 57,57 3

76,97

2

Conclusiones

Segln los criterios de valoracidon definidos en el PCAP para la presente licitacion, la empresa
SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. ha sido la empresa mejor clasificada y supera
satisfactoriamente los criterios de adjudicacion.
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FIRMAS
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IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO:

INFORME DE VALORACION ECONOMICO-GLOBAL

Gestion integral de las instalaciones de proteccidn civil en los tineles pertenecientes
a la linea de Alta Velocidad Madrid-Valencia-Alicante y tramo Valencia-La Encina.

Exp. 2.21/21506.0032

RELACION DE CARGOS FIRMANTES

Propone

Firma:

MANUEL TIRADO DOMINGUEZ

argo: TECNICO MANTENINIENTO 11SS ESTE

VoBe

Firma:

ENRIQUE ARAGON ROLDAN

cargo: JEFE DE AREA DE MANTENIMIENTO A.V. ESTE

VoBe

Firma:

PAU MONTEAGUDO MARTORELL

cargo: SUBDIRECTOR DE OPERACIONES A.V.

VoBe

Firma:

GUSTAVO ADOLFO ALVAREZ P0Z0

cargo: DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

Conforme

Firma:

ANGEL CONTRERAS MARIN

cargo: DIRECTOR GENERAL DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO

Firmado electrénicamente por: MANUEL TIRADO DOMINGUEZ
07.06.2022 17:29:24 CEST

Firmado electrénicamente por: ENRIQUE MANUEL ARAGON ROLDAN
07.06.2022 17:54:33 CEST

Firmado electronicamente por: PAU MONTEAGUDO MARTORELL
08.06.2022 08:15:52 CEST

Firmado electrénicamente por: GUSTAVO ADOLFO ALVAREZ POZO
08.06.2022 08:38:58 CEST

Firmado electrénicamente por: Angel Contreras Marin
08.06.2022 18:28:40 CEST
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