



Anuncio de adjudicación

Número de Expediente **CNEM19/0303/203**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-09-2020 a las 14:57 horas.



Contrato Sujeto a regulación armonizada No

→ Directiva de aplicación N/A

Entidad Adjudicadora

→ **Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica**

→ Tipo de Administración Comunidad Autónoma

→ Actividad Principal 15 - Agricultura, Pesca y Alimentación

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xISlStclvOOQK2TEf XGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Democràcia, 77- Ciudad Administrativa 9 de Octubre -
Edif. B4
→ (46018) Valencia España
→ ES523

Contacto

→ Teléfono 961247013
→ Fax 961247946
→ Correo Electrónico contrataagr@gva.es

Objeto del Contrato: Emergencia obra de reposición de tuberías de saneamiento de varios tramos y de equipos en las estaciones de bombeo de aguas residuales y reparaciones de conexiones de pluviales en el término de Cox, en la cuenca baja del río Segura, con motivo de las lluvias torrenciales ocurridas entre los días 11 y 14 de septiembre

→ Valor estimado del contrato 596.694,21 EUR.

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 722.000 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 596.694,21 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 45232440 - Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales.

→ Plazo de Ejecución

→ 6 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Valencia/València

→ Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

→ España

Acta de Resolución

→ [Documento de Acta de Resolución](#)

Adjudicado

Adjudicatario

→ **TECOPSA**

→ NIF A13303763

→ El adjudicatario es una PYME : No [1]

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 596.694,21 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 722.000 EUR.

Motivación de la Adjudicación

→ **Motivación** Las lluvias torrenciales acaecidas en la Comunitat Valenciana entre los días 11 y 14 de septiembre de 2019, consecuencias del fenómeno meteorológico conocido como gota fría o DANA.

→ **Fecha del Acuerdo** 07/11/2019

→ **Plazo de Formalización**

→ **Observaciones:** Diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción del requerimiento previo.

Información Sobre las Ofertas

→ Ofertas recibidas 1

→ Número de ofertas recibidas de PYMEs 0 [2]

Proceso de Licitación

→ **Procedimiento** Negociado sin publicidad

→ **Tramitación** Emergencia

→ **Tramitación del Gasto** Ordinaria

→ **Sistema de Contratación** No aplica

→ **Presentación de la oferta** Manual

Detalle de la Licitación:

→ https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MeWTOFS99kwSugs.tABGr5A%3D%3D

Rectificaciones al Anuncio

→ [Enlace al Anuncio Anterior](#)

→ [\[1\]](#)Eliminado donde se decía 'El adjudicatario es una PYME'

→ [\[2\]](#)Donde se decía ' 1' ahora se dice ' 0'

ID 0000005689258 | UUID 2020-238255 | SELLO DE TIEMPO Fecha Thu, 24 Sep 2020 14:57:17:253 CEST N.Serie
115388788010049200891870304746787278237 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016