



Durante el proceso de aprobación del presente Informe de Necesidad se ha comprobado la completa y correcta cumplimentación de la información requerida, la idoneidad del objeto y contenido del expediente para satisfacer la necesidad identificada, la conformidad económica y temporal, y la existencia de financiación para el mismo.

DATOS DEL EXPEDIENTE

Id	Objeto del Servicio, Suministro u Obra *
2024-01404	<p>servicio de apoyo en la gestión de las campañas en medios digitales en el ámbito del transporte por carretera</p> <p>Memoria Justificativa del Contrato *</p> <p>Actualmente se encuentra firmada la prórroga del "ENCARGO PARA LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO".</p> <p>Esta prórroga incluye, a través de una adenda, nuevos bloques de actividad para prestar apoyo al Gabinete de Dirección de la Dirección General de Tráfico (GDDGT), en consultoría de transformación digital relativa a la transformación digital del seguimiento y control de los datos relativos a la comunicación en medios digitales en la información gestionada en el ámbito de DGT.</p> <p>OBJETO Y ALCANCE De acuerdo con la solicitud de servicios realizada por la DGT, el objeto del contrato es la prestación del SERVICIO DE APOYO EN GESTIÓN CAMPAÑAS EN MEDIOS DIGITALES EN EL ÁMBITO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA para la GDDGT.</p> <p>JUSTIFICACION No existiendo en la fecha de elaboración de este informe medios suficientes para prestar el servicio encargado por la Gerencia de informática de la DGT, se elabora este informe de necesidad con el objeto de cubrir las actividades relacionadas con el apoyo técnico en el paquete de trabajo BLOQUE 8. "BLOQUE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA COMUNICACIÓN"</p> <p>Todo ello en el contexto del Encargo citado. Dicho paquete de trabajo tiene un presupuesto específico, con un control y seguimiento diferenciados, por lo que los servicios externos deben imputarse específicamente contra dicho capitulado presupuestario, lo que exige una tramitación diferenciada de otras necesidades del Encargo y un seguimiento independiente.</p>

Colaboración con terceros? (Subcontratación) *	Calificación del Contrato *
<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<p><input type="radio"/> Obras <input type="radio"/> Suministros <input checked="" type="radio"/> Servicios <input type="radio"/> Donación <input type="radio"/> Convenio Servicios de: A.T. relacionada con la actividad propia</p> <p>Lotes* : <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No Isdefe no ha dividido el contrato en lotes debido a que haría la ejecución de contrato muy compleja desde el punto de vista técnico. (INCLUIR DLLO)</p> <p>Incluir Desarrollo: Se ha atomizado todo lo posible el servicio dentro del bloque de actividad definido en el encargo</p> <p>Tipo : <input type="radio"/> Prórroga <input type="radio"/> Resolución <input type="radio"/> Modificado previsto en contrato <input type="radio"/> Otros <input type="radio"/> Modificado NO previsto en contrato</p>

	Duración Inicial*	Importe Máximo* (sin IVA - Euros)
	24,00 mes/meses	246.531,74

Duración Total Incluidas las Prórrogas	Valor estimado del Contrato (sin IVA - Euros) : 493.063,48
48,00 mes/meses	Importe Serv/Sumin/Obra: 246.531,74 Importe Bolsa viajes: Importe Prórroga: 246.531,74 Importe Otros: Importe Modificados Previstos: Justificación:

ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Objeto *
Ver documentación anexa: PPT y PCAP

GESTION TRAMITACIÓN (Unidad de Contratación)

Tipo de Tramitación - Modificación de la propuesta del solicitante

- | | | |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Abierto Armonizado | <input type="checkbox"/> Negociado | <input type="checkbox"/> Restringido |
| <input type="checkbox"/> Abierto no Armonizado | <input type="checkbox"/> Contrato Menor | <input type="checkbox"/> Ampliación Plazo Ejecución |
| <input type="checkbox"/> Abierto simplificado | <input type="checkbox"/> Modificado | <input type="checkbox"/> Contrato basado en Acuerdo Marco |
| <input type="checkbox"/> Abierto simplificado 159.6 LCSP | <input type="checkbox"/> Prórroga | <input type="checkbox"/> Otros |

Pliegos aprobados Órg.Contratación (Anexos)



pcap2024_01404_signed.pdf ppt2024_01404_signed.pdf resolucion2024_01404_signed.pdf