

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

DATOS DE LA LICITACIÓN:

TÍTULO DEL EXPEDIENTE: Contrato de SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA). PLATAFORMA, VIA Y LAC.

Nº de Expdte: 3.19/06110.0063 – CON 022/19

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:

Base Imponible: ...4.369.951,70 €

IVA:917.689,86 €

Total con IVA:..... 5.287.641,56 €

PLAZO DE EJECUCIÓN:48 Meses

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
<input checked="" type="checkbox"/> Abierto <input type="checkbox"/> Abierto Simplificado <input type="checkbox"/> Restringido <input type="checkbox"/> Licitación con Negociación <input type="checkbox"/> Negociado sin Publicidad <input type="checkbox"/> Diálogo competitivo	<input type="checkbox"/> Un solo criterio <input checked="" type="checkbox"/> Varios criterios <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Con Comité de Expertos <input checked="" type="checkbox"/> Sin Comité de Expertos <input type="checkbox"/> Aspectos técnicos/económicos objeto de negociación

¿CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA?: SÍ NO

Acreditado el cumplimiento del artículo 150.2 de la Ley 9/2017 tras la entrega y análisis de la documentación solicitada en fecha 18 de octubre de 2019, y cumpliendo con los plazos legalmente establecidos, se procede a adjudicar el presente contrato a la Unión Temporal de Empresas UTE GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SLU (B66186479) (55%) , GEOCONTROL, S.A. (A28752285) (30%) IDEAM, S.A. (A28027183) (15%) por un importe de: Base imponible 2.687.520,31; Total IVA (21%) 564.379,27€; Total con IVA 3.251.899,58€, y un plazo de ejecución/entrega de 48 meses.

FECHA VOTO COMITÉ DE CONTRATACIÓN: **13 DIC 2019**

De acuerdo con la Propuesta del Presidente de la Mesa de Contratación de fecha 2 de diciembre de 2019, y habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos y plazos legalmente establecidos, esta PRESIDENCIA, **RESUELVE:**

ADJUDICAR el contrato de SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA). PLATAFORMA, VIA Y LAC. Nº de Expdte: 3.19/06110.0063 – CON 022/19 a la Unión Temporal de Empresas UTE GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SLU (B66186479) (55%) , GEOCONTROL, S.A. (A28752285) (30%) IDEAM, S.A. (A28027183) (15%) por un importe de: Base imponible 2.687.520,31; Total IVA (21%) 564.379,27€; Total con IVA 3.251.899,58€, y un plazo de ejecución/entrega de 48 meses.

LA PRESIDENTA



Fdo. Isabel Pardo de Vera Posada

Fecha: MADRID, 13 DIC 2019

(Competencias atribuidas por Art. 23.2.I), del R.D. 2395/2004, de 30 de diciembre)