

INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS

CONSEJERÍA/ORGANISMO CONTRATANTE: Consejería de Cultura y Turismo

CÓDIGO EXPEDIENTE: A2022/002249

TIPO CONTRATO: Servicios

TÍTULO EXPEDIENTE: DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSOLIDACION DEL HOSPITAL DE LA SANTA VERA CRUZ EN VILLALON DE CAMPOS (VALLADOLID)

OBJETO DEL CONTRATO: Dirección obra, ejecución y coor. segur. y salud consolidación Hospital Villalón de Campos (VA)

TIPO DE TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
Procedimiento abierto simplificado

TRAMITACIÓN ECONÓMICA: Normal

UNIDAD PROMOTORA: Servicio de Intervención en el Patrimonio

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: Durante los últimos diez años la pérdida de la cubierta ha producido la lenta y total desaparición del tejado y armadura de sustento, así como de los aleros que decoraban sus fachadas y del tramo occidental de la parte superior de su muro sur. En el interior, sin embargo, subsisten sus muros de carga, su fachada meridional de ladrillo, el soportal con su portada y la sala principal (originalmente destinada a los enfermos masculinos) con su alfarjía.

A efectos de lo dispuesto en el Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para el impulso de la responsabilidad social en el gasto público de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León, el objeto del presente contrato se vincula además a la consecución del objetivo social de favorecer la estabilidad laboral y contribuir a la lucha contra el paro juvenil, mediante la incorporación de una condición especial de ejecución al efecto.

INSUFICIENCIA DE MEDIOS: La Dirección General de Patrimonio no dispone de medios personales y materiales propios suficientes para la realización de las tareas de Dirección de Obra, Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras que van a desarrollarse, por ello se precisa la contratación de un equipo técnico que realice los citados trabajos.

DETALLE PRESUPUESTARIO

Anualidad	Aplicación presupuestaria	Centro Gestor	Presupuesto sin IVA	IVA	Presupuesto total
2022	G/337A01/65000/8	1002	13.073,34 €	2.745,40 €	15.818,74 €
2023	G/337A01/65000/8	1002	8.947,99 €	1.879,08 €	10.827,07 €
TOTAL					26.645,81 €

PLAZOS DEL CONTRATO



DURACIÓN DEL CONTRATO: El mismo que el de la ejecución de la obra (fijado en el proyecto de ejecución en 6 meses), incrementándose por el tiempo necesario hasta la realización del informe del estado de las obras al cumplimiento del plazo de garantía (Art 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).

PRÓRROGAS CONVENCIONALES: No

PLAZOS PARCIALES: No

REVISIÓN DE PRECIOS

REVISIÓN DE PRECIOS: No

En virtud de lo dispuesto en los artículos 30.3 y 116.4. f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se evacúa el presente informe, por el que se justifica la carencia de medios propios suficientes en el órgano de contratación, para la prestación de los servicios objeto de licitación que figuran en el encabezamiento.

