

INFORME: CÁLCULO DE VALOR ESTIMADO/PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LA OBRA DENOMINADA "INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS EN INSTALACIONES MUNICIPALES. LOTE I INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS EN ETAP. LOTE II INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO LA PORTALADA (PISCINA CUBIERTA)", EXPDT. OBR 01/2024

El siguiente cálculo se ha efectuado con arreglo a los datos e importes fijados en los proyectos técnicos de la actuación, elaborados por la Ingeniera Técnica Industrial D^a Ana Amelia Marín González, (n^o Col. 6154), aprobados en virtud de Decreto de Alcaldía de fecha 17 de mayo de 2024. Se han utilizado precios de mercado.

El Presupuesto de Ejecución Material, asciende a las siguientes cuantías:

CONCEPTO	CUANTÍA (En euros)
PEM LOTE I	19.116,51€
PEM LOTE II	100.326,13 €

Se denomina presupuesto de ejecución material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario. Dicho presupuesto se desglosa en el Documento "Presupuesto" de los proyectos de la obra.

El Presupuesto Base de Licitación de los lotes del presente contrato asciende a las siguientes cuantías (IVA incluido). Lote I VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (27.525,87 €) IVA incluido.

LOTE I FOTOVOLTAICA ETAP	
CONCEPTO	CUANTÍA (En euros)
PEM	19.116,51 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)	1.146,99 €
GASTOS GENERALES (13%)	2.485,15 €
IVA (21%)	4.777,22 €

Lote II CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (144.459,58 €) IVA incluido.

LOTE II FOTOVOLTAICA POLIDEPORTIVO	
CONCEPTO	CUANTÍA (En euros)
PEM	100.326,13 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)	6.019,56 €
GASTOS GENERALES (13%)	13.042,39 €
IVA (21%)	25.071,50 €

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (142.136,73 €) (LOTE



I 22.748,65 +LOTE II 119.388,08 €) €) IVA excluido. No se prevén prórrogas, ni modificaciones.

Documento firmado electrónicamente en Alagón, a la fecha que figura al margen.

