
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CARRIL DE INCORPORACION A LA M-50 DIRECCION SUR DESDE LA M-513 EN EL T.M. DE BOADILLA DEL MONTE

A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 A.2.5

CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 32 40,00
CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 27 33,75
UTE VILOR, S.L.-MARTÍN HOLGADO 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 28 35,00
UTE FCC CONSTRUCCIÓN S.A.-ÁRIDOS DE MELO, S.L. 1 2 1 2 3 2 3 1 2 2 19
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. 2 3 2 4 3 3 3 2 2 3 27 33,75
UTE PADECASA .-CYCASA 4 4 2 2 4 2 3 2 3 3 29 36,25
UTE PRODESUR .-LEVANTINA 2 3 2 2 3 2 4 2 3 4 27 33,75
ROGASA CONSTRUCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. 1 3 2 2 3 1 2 2 4 2 22 27,50
SERANCO,S.A.U. 4 3 2 4 3 2 4 3 3 2 30 37,50
UTE  ABALDO, S.A.-AVINTIA 2 4 2 4 2 2 4 4 4 3 31 38,75
UTE GYOCIVIL.-FONSAN 4 2 4 3 4 2 3 2 3 3 30 37,50
VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. 4 3 1 3 3 1 3 2 3 1 24 30,00
VIRTON 4 4 1 3 4 2 3 2 3 1 27 33,75

UTE FCC CONSTRUCCIÓN S.A.-ÁRIDOS DE MELO, S.L. no continúa en el porceso, al no haber obtenido una puntuación mínima de 20 puntos.

PONDERACIÓNTotal puntos

LICITADOR

A.1.- MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

(máx. 20 ptos)

A2.- ANALISIS Y MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA

 (máx. 20 ptos)
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