



Expediente nº: 2023/8419.

Procedimiento: Contrato de la obra por procedimiento abierto simplificado.

Asunto: Valoración ofertas del **LOTE 2 DEL CONTRATO RENOVACIÓN Y MEJORA DE LOS PARQUES INFANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS**

**-LOTE 2: Renovación y mejora de los parques infantiles II.** Este lote comprende los siguientes parques:

- El parque infantil del Alto de La Mina.
- El parque infantil Pista de Zurita
- El parque infantil Cristo de Zurita.
- El parque infantil Joya del Pas
- Presupuesto de ejecución material..... 64.003,41 €.
- Gastos generales (13%)..... 8.320,44 €
- Beneficio industrial (6%)..... 3.840,20 €
- Suma ..... 76.164,05 €
- IVA (21%)..... 15.994,45 €
- Total PBL..... 92.158,50 €

Vistas las propuestas admitidas se procede a realizar la valoración de las mismas de acuerdo a los criterios de adjudicación de la cláusula décima del PCAP. En primer lugar de acuerdo a la legislación vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se procede a comprobar si alguna oferta ha incurrido en valor anormal o desproporcionado y a continuación se procede a valorar la puntuación.

De acuerdo a las tablas adjuntas, se verifica que UNA de las propuestas presentadas han incurrido en valor anormal o desproporcionado

➤ **SAMYL FACILITY SERVICES, S.L. con una baja del 25,69%**

Lo que se le comunica a la mesa de contratación, para conceder al indicado un plazo de cinco días hábiles para que pueda presentar una justificación adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se señalan al respecto en el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

**AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS**

Avda. Luis de la Concha, 66 | Telf. 942 07 69 00 – Fax 942 07 69 01  
39470, Renedo de Piélagos (Cantabria) | [informacion@pielagos.es](mailto:informacion@pielagos.es)  
Nº de Reg. Entidades Locales 01 39 0529 | C.I.F. P-3905200-F

[www.pielagos.es](http://www.pielagos.es)

Firma 1 de 1  
Javier del Amo de la Iglesia  
INGENIERO OBRAS  
PUBLICAS  
29/02/2024


Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección		
Código Seguro de Validación	2232e48f3e8e4720b080fc4b29d05bca001	
Url de validación	<a href="https://sede.pielagos.es/validador">https://sede.pielagos.es/validador</a>	
Metadatos	Origen: Origen administración	

**LOTE 2 ALTO DE LA MINA, PISTA Y CRISTO DE ZURITA Y JOYA DE PAS  
BOO**

**VALORACIÓN ECONÓMICA PRESENTADA**

Nº	PROPUESTAS	%BAJA	P.B.L	P.B.L < MEDIA+10%
1	ACTIVA PARQUES Y JARDINES, S.L.	9,00%	83.864,27 €	SI
2	CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ANIBAL, S.L.	8,70%	84.140,98 €	SI
3	CANNOR, OBRAS Y SERVICIOS CANTABRIA, S.L.	7,25%	85.477,01 €	SI
4	OURI ENTRETENIMIENTOS, S.L.	8,08%	84.715,73 €	SI
5	QUINTIAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	5,47%	87.120,00 €	SI
6	RUCECAN, S.L.	0,80%	91.419,80 €	SI
7	SAMYL FACILITY SERVICES, S.L.	25,69%	68.482,37 €	SI
8	TAMISA	1,13%	91.113,00 €	SI
9	ZONA DE OBRA O ROSAL, S.L.U.	12,00%	81.099,48 €	SI
	<b>PREVISION APROBADA</b>		<b>92.158,50</b>	
	<b>MEDIA</b>	8,68%		<b>84.159,18</b>
	<b>MEDIA +10%</b>	-0,45%		<b>92.575,10</b>

Firma 1 de 1  
Javier del Amo de la Iglesia  
29/02/2024  
INGENIERO OBRAS PUBLICAS

Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección		
Código Seguro de Validación	2232e48f3e8e4720b080fc4b29d05bca001	
Url de validación	<a href="https://sede.pielagos.es/validador">https://sede.pielagos.es/validador</a>	
Metadatos	Origen: Origen administración	



ITERACIÓN / VALORACIÓN ECONÓMICA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 85 DEL RD 1098/2001,  
DE 12 DE OCTUBRE

Nº	PROPUESTAS	%BAJA	P.B.L	TEMERIDA D
1	ACTIVA PARQUES Y JARDINES, S.L.	9,00%	83.864,27 €	NO
2	CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ANIBAL, S.L.	8,70%	84.140,98 €	NO
3	CANNOR, OBRAS Y SERVICIOS CANTABRIA, S.L.	7,25%	85.477,01 €	NO
4	OURI ENTRETENIMIENTOS, S.L.	8,08%	84.715,73 €	NO
5	QUINTIAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	5,47%	87.120,00 €	NO
6	RUCECAN, S.L.	0,80%	91.419,80 €	NO
7	SAMYL FACILITY SERVICES, S.L.	25,69%	68.482,37 €	SI
8	TAMISA	1,13%	91.113,00 €	NO
9	ZONA DE OBRA O ROSAL, S.L.U.	12,00%	81.099,48 €	NO
	<b>PROYECTO APROBADO</b>	<b>92.158,50 €</b>		
	<b>MEDIA</b>	<b>8,68%</b>		<b>84.159,18</b>
	<b>MEDIA-10%</b>	<b>17,81%</b>		<b>75.743,26</b>

Firma 1 de 1  
Javier del Amo de la Iglesia  
INGENIERO OBRAS  
PUBLICAS  
29/02/2024

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Avda. Luis de la Concha, 66 | Telf. 942 07 69 00 – Fax 942 07 69 01  
39470, Renedo de Piélagos (Cantabria) | [informacion@pielagos.es](mailto:informacion@pielagos.es)  
Nº de Reg. Entidades Locales 01 39 0529 | C.I.F. P-3905200-F

[www.pielagos.es](http://www.pielagos.es)

Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección

Código Seguro de Validación 2232e48f3e8e4720b080fc4b29d05bca001

Url de validación <https://sede.pielagos.es/validador>

Metadatos Origen: Origen administración

