



G CONSELLERIA
O MEDI AMBIENT,
I AGRICULTURA
B I PESCA
/

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.
TIPUS DE CONTRACTE: Serveis
OBJECTE: Prova pilot de reutilització d'aigua regenerada per recuperació d'aqüífers sobre explotats
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: EL CONSELLER DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

RESOLUCIÓ D'INICI

Vista la memòria justificativa del Servei d'Estudis i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics, en la qual s'exposen les necessitats que es pretenen cobrir i la idoneïtat de l'objecte del contracte, i d'acord amb el que disposa l'art. 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 novembre, de contractes del sector públic, resol iniciar l'expedient de contractació que s'ha de tramitar conforme a les particularitats següents:

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE: Prova pilot de reutilització d'aigua regenerada per recuperació d'aqüífers sobre explotats

Lot 1; Instal·lació de una planta de tractament d'osmosis inversa

Lot 2; Construcció de pous d'infiltració i piezòmetres de control

Lot 3; Subministrament d'equips de control

Lot 4; Estudi i model numèric de la prova pilot

2.- VALOR ESTIMAT: quatre-cents vuitanta-vuit mil vuit-cents noranta euros (488.890,00 €)

3.- PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: Obert

4.- TRAMITACIÓ: Anticipat de despesa amb la condició suspensiva de que aquest expedient es tramiti a l'empara de l'article 43 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents a l'exercici següent a aquell en què es tramiti l'expedient.

5.- PRESSUPOST:

	Lot 1	Lot 2	Lot 3	Lot 4
Import IVA exclòs	148.095,24 €	208.042,38 €	34.857,14 €	97.895,24 €
IVA	31.100,00 €	43.688,90 €	7.320,00 €	20.558,00 €
Import total	179.195,24 €	251.731,28 €	42.177,14 €	118.453,24 €

Despesa anticipada: Sí

Partida pressupostària: 15201 G/ 561A01 64000 00, fons finalista 16064



G CONSELLERIA
O MEDI AMBIENT,
I AGRICULTURA
B I PESCA
/

Any	Import	Partida
2019	509.515,10 €	15201 G/ 561A01 64000 00, FF 16064
2020	82.041,80 €	15201 G/ 561A01 64000 00, FF 16064
TOTAL	591.556,90 €	

Despesa plurianual: Sí
Anualitats:

Lot 1; Instal·lació de una planta de tractament d'osmosis inversa

Any	CAIB
2019	176.314,29 €
2020	2.880,95 €
TOTAL	179.195,24 €

Lot 2; Construcció de pous d'infiltració i piezòmetres de control

Any	CAIB
2019	221.769,38 €
2020	29.961,90 €
TOTAL	251.731,28 €

Lot 3; Subministrament d'equips de control

Any	CAIB
2019	42.177,14 €
2020	0 €
TOTAL	42.177,14 €

Lot 4; Estudi i model numèric de la prova pilot

Any	CAIB
2019	69.254,29 €
2020	49.198,95 €
TOTAL	118.453,24 €

- 6.- TERMINI D'EXECUCIÓ: 20 mesos des de la formalització del contracte.
Terminis d'execució parcials:

LOT	FASE	DURACIÓ (mesos)	ACTUACIÓ
1	1	1	Instal·lació
	2	2	Desmantellament
2	1	1	Redacció projecte
	2	1	Pous i piezòmetres previs
	3	1	Piezòmetres addicionals
	4	1	Clausura
3	1	1	Instal·lació dispositius
	2	1	Instal·lació 2 i posada en marxa telecontrol



G CONSELLERIA
O MEDI AMBIENT,
I AGRICULTURA
B I PESCA

/

4	1	1	Assajos hidràulics
	2	2	Construcció model numèric
	3	1	Informe caracterització
	4	1	Posada en marxa
	5	12	Execució
	7	1	Noves simulacions
	9	2	Memòria final

7.- REVISIÓ DE PREUS: NO

8.- Règim de pagament: Pagaments parcials segons terminis d'execució establerts, amb factura parcial i documentació particular. En el cas que la documentació particular sigui certificació parcial, ho serà d'acord amb les relacions valorades elaborades amb els amidaments de les tasques executades i els preus corresponents dels quadres de preus, amb la rebaixa ofertada per l'adjudicatari.

LOT	FASE	ACTUACIÓ	DOCUMENTACIÓ PARTICULAR
1	1	Instal·lació	Certificació director projecte
	2	Desmantellament	Certificació director projecte
2	1	Redacció projecte	Lliurament projecte
	2	Pous i piezòmetres previs	Certificació director projecte
	3	Piezòmetres addicionals	Certificació director projecte
	4	Clausura	Certificació director projecte
3	1	Instal·lació dispositius	Certificació director projecte
	2	Instal·lació 2 i posada en marxa telecontrol	Certificació director projecte
4	1	Assajos hidràulics	Lliurament informe
	2	Construcció model numèric	Lliurament model numèric
	3	Informe caracterització	Lliurament informe
	4	Posada en marxa	Certificació director projecte
	5	Execució	Certificació director projecte
	6	Noves simulacions	Lliurament informe
	7	Memòria final	Lliurament memòria

10. Altres

El conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas

Palma, 07 NOV. 2018

