

SE COMUNICA LA RECTIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICADO EL DIA 12 DE JULIO DE 2018 EN EL DIARIO EL PAÍS:

EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MONTAJE E INSTALACIÓN DE CANALETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA PARA CABLES INDEPENDIENTE DE ALTA TENSIÓN EN EL TRAMO TALAYUELA-ARROYO DE SANTA MARÍA PERTENECIENTE A LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA-FRONTERA PORTUGUESA. (Expediente: 3.18/20830.0181 - ON 012/18)

Donde dice:

Plazo de ejecución: 8 meses

Debe de Decir:

Plazo de ejecución: 4 meses

