

INFORME DE SOLVENCIA PREVIO A LA ADJUDICACIÓN

Expediente:		ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE CALIDAD, CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LAS OBRAS DE PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL DEL P.K. 36/434 Y P.K. 37/492 DE LA LÍNEA BARCELONA - RIPOLL. TÉRMINO MUNICIPAL DE LA GARRIGA. (BARCELONA) EXPEDIENTE: 3.19/27507.0273		
Plazo de ejecución del contrato		17 meses		
Presupuesto de licitación:		(A) Base Imponible	IVA (21%)	Total con IVA
		147.205,33 €	30.913,12 €	178.118,45 €
(B) Valor estimado de:	Prórrogas:	0,00 € (Sin IVA)		
	Modificados:	0,00 € (Sin IVA)		
	Suministros:	0,00 € (Sin IVA)		
	Servicios:	0,00 € (Sin IVA)		
	...	0,00 € (Sin IVA)		
Valor estimado del contrato (A+B):		147.205,33 € (Sin IVA)		
Procedimiento de adjudicación		Criterios de Adjudicación		
<input checked="" type="checkbox"/> Abierto <input type="checkbox"/> Abierto Simplificado <input type="checkbox"/> Restringido <input type="checkbox"/> Licitación con Negociación <input type="checkbox"/> Negociado sin Publicidad <input type="checkbox"/> Diálogo competitivo		<input type="checkbox"/> Un solo criterio <input checked="" type="checkbox"/> Varios criterios: <ul style="list-style-type: none"> - CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (POT): 49% - CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (POE): 51%. De los cuales: <ul style="list-style-type: none"> o 49% (POEc) en función del Precio. o 2% (POEx) en función de la experiencia y del equipo asignado <input type="checkbox"/> Aspectos técnicos / económicos objeto de negociación		

Antecedentes

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, y en cumplimiento del art. 150.2 de la LCSP, se ha recibido en tiempo y forma de la empresa CONTROL Y GEOLOGÍA S.A. (CYGSA), la siguiente documentación:

- Informe de Cuentas anuales de los ejercicios del 2016, 2017 y 2018, incluido certificado del Registro Mercantil de Madrid.
- Informe de relación de trabajos similares realizados en los últimos tres años, acreditados según lo marcado en el PCAP.
- Certificaciones ISO 9001 e ISO 14001.
- Documentación acreditativa de los medios humanos: CV actualizados y firmados, experiencia previa y titulaciones, tal y como marca el PCAP.
- Certificado de disponibilidad permanente del Jefe de Unidad al contrato.
- Certificado de disponibilidad de los medios indicados en el PCAP.

Conclusión:

Analizada la documentación recibida, se considera que la misma es de CONFORMIDAD, con lo exigido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.



AUTORIZACIONES**IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:**

INFORME DE SOLVENCIA PREVIO A LA ADJUDICACIÓN

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE CALIDAD, CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LAS OBRAS DE PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL DEL P.K. 36/434 Y P.K. 37/492 DE LA LÍNEA BARCELONA - RIPOLL. TÉRMINO MUNICIPAL DE LA GARRIGA. (BARCELONA)

N.º EXP.: 3.19/27507.0273

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES

Propone	Firma: David Arenas Perez	cargo: Jefe de Supresión de Pasos a Nivel
VºBº	Firma: Roberto Muela Gutiérrez	cargo: Subdirector de Coordinación Técnica y Pasos a Nivel
Conforme	Firma: Eugenio Nasarre Serrano	cargo: Director Técnico

