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INFORME DE NECESSITATS

1. Objecte del contracte:

L'objecte del projecte és la substitucio d'un tram de I'actual col-lector d'impulsio de I'Estacio
d'Impulsi6 n° 2 que actualment condueix les aigiies residuals fins a I'Estacié d'lmpulsid
Parcel-les. El tram que es pretén substituir discorre en gran mesura paral-lel a l'existent si bé
a partir de la confluéncia entre els carrers Marbella i Grua els tragats es separen de manera
que el nou col-lector es dirigira cap a la nova estacié d'impulsio El La Ribera, actualment en
projecte, a l'espera de licitacio. Aquesta nova estacio d'impulsié permetra conduir les aigiies
residuals a la EDAR 1 en substitucio de I'Estacio de Parcel-les

2. Justificacio de la necessitat per donar compliment als fins institucionals d’EMAYA:

La longitud de les canalitzacions entre les estacions d'impulsié del la platja de Palma cap a
la EDAR 1 provoca diversos processos quimics que al llarg del tems van deteriorant de
manera substancial la integritat de les canalitzacions. Aquest fets fan disminueixen el gruix
de la canalitzacio fins provocar fuites o trencaments. Aquest fet unit a la finalitzacié de la vida
atil de la estacio de Parcel-les fa que es replantegi tot el sistema de la platja de Palma.

La solucio adoptada pretén reconduir el col-lector des de la El n°2 a la zona de la Ribera, on
s’ha previst una nova estacio que impulsara directament a la EDAR 1 de manera que es
redueixi el temps de permanéncia de les aiglies residuals a les canalitzacions.

La substitucié permetra a més a més que les canalitzacions puguin transportar un cabdal
superior d'aigties residuals d’acord amb I'augment poblacional de la zona, evitant d'aquesta
manera que es puguin produir en definitiva possibles trencaments de les canalitzacions aixi
com a vessaments per falta de capacitat dels diversos bombaments i de les canalitzacions.

3. Idoneitat del contracte:

Les instal-lacions que transporten aigiles residuals estan sotmeses a tot tipus de processos
quimics que en general no afavoreixen en absolut la conservacié d'aquestes instal lacions.
En general petits episodis d'entrades inevitables d'aire a la instal-lacio desemboquen en
processos quimics fora de control que provoquen l'aparicio d'agents quimics que ataquen la
integritat de les canalitzacions.

En el cas que ens ocupa l'obsolescéncia de la canalitzacié que des de l'estaciod d'impulsio n°
2 ha vingut conduint les aigties residuals des de Can Pastilla fins 'estacio n°3 esta en molt
mal estat pel anteriorment explicat, raé que fa que sigui obligat plantejar-ne la substitucio,
aixi com la reconduccio a la futura El La Ribera.

Les obligacions dins el marc de la responsabilitat ambiental ens obliguen a la necessitat
d'adequar-nos per una banda a l'augment poblacional d'aquests dltims anys, evitant
qualsevol tipus de problema de capacitat de les instal-lacions en temps sec, pero a la
vegada ens obliguen a disposar d'unes Instal-lacions que en époques de pluja siguin
capagos de canalitzar els excessos de cabals que per les canalitzacions d'entrada puguin
arribar als bombaments.
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AT,
e EMEHE Ajuntament é de Palma
Vivin Palma verda ' '

Per tant la relacio entre la necessitat del contracte i l'objecte d'aquest contracte és directa,
clara i proporcional

4. Import aproximat: 1.400.000 VA Exclos

Palma, 13 de setembre de 2019

Vist-i-plau

/
2 rea del Cicle de I’Aigua Director d’Area d’Administracio.
Sgt.- Jaume Femenies Blanch Sgt.- Andreu Juan Parets.



